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A. Privodni zprava

A.1lldentifikaéni Gdaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavhby
Rekonstrukce RS 7090

b) misto stavby (adresa, €isla popisna, katastralni Gzemi, parcelni €isla pozemku)

Praha 8 — Liben, U Slovanky
k.0. Liben p. €. 4064/21, 4064/1

c) predmét dokumentace

Pro zajisténi pozadovaného pfikonu nového objektu Tokamak 2 budou v RS 7090
provedeny stavebni Upravy a opravy. Budou zde nové vycClenény a stavebné& pfipraveny
rozvodny pro instalaci nové technologie PREdi a Tokamaku 2. Sou€asné bude provedena
vymeéna stavajici zastaralé technologie VN v ¢asti odbératele v€etné instalace Fidiciho systému.
Objekt RS 7090 bude stavebné& opraven (stfecha, okna, vné&jsi a vnitfni omitky atd.) v€etné
provedeni nové elektroinstalace a bleskosvodu.

Uchazec - vybrany zhotovitel musi byt opravnén pro praci v siti rozpinacich stanic 22kV
PREdistribuce. Z bezpecnostnich duvodld je nutné koordinovat montdz technologické C&asti
odbératele a technologické ¢asti PREdistribuce v ramci soubézné akce obnova rozvodny 22kV.
Tyto tfi akce, v€etné stavebnich Uprav budou probihat v jednom prostoru za dozoru zastupce
distributora a soucinnosti jeho dispecert, techniki a technickych dozorl. Je tedy nutné tyto
akce vzdjemné Uzce koordinovat s ohledem na moZnosti manipulaci v siti tak, aby nedoSlo
k prodlenim, naslednym draZzenim ¢&i jinym zbyte€nym komplikacim.

Veskeré prace v rozvodné budou provadény pod dozorem vedouciho prace, ktery bude
zodpoveédny za dodrZzovani bezpec€nostnich a technologickych predpisu.

A.1.2 Udaje o Zzadateli

Ustav termomechaniky AV CR, v. v. i.
DolejSkova 1402/5

182 00 Praha 8

IC: 61388998

DIC: CZ61388998

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

VOLTCOM, spol.sr. o.
Qtevfené 2/1092,v169 00 Praha 6
IC: 44794274, DIC: CZ44794274

Hlavni inZenyr projektu:
Autorizovany inZzenyr

Ing. Jaroslav Krejcar

CKAIT - 9189, OZO - z-263/99
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
SOO01 Stavebni opravy RS 7090

Vyklizeni prostor.

Kompletni oprava stfechy (vybourani pavodni skladby aZ na nosnou konstrukci a realizaci
nové skladby ploché stfechy), v€etné vymény vSech klempifskych prvkd (ptvodni
demontovéany do suté), dale budou zhotoveny nové destové svody (vnéjsi), které budou
napojeny do vsakovaci galerie na pozemku. Souvisejici zemni prace.

Oprava vnéjSi (v€etné obkladu soklu) i vnitfni omitky, novy vnéjSi natér fasady a vymalba
interiéru bilou barvou.

Vyména oken (mimo koupelny v 2.NP), vyména vstupnich 2 ki. Dvefi, vyména interiérovych
2 kf. dvefi do chodby v 1.NP. Stavajic prosvétlujici sténa schodisté bude zazdéna a
doplnéna o okna (2x).

Zhotoveni novych dvefi do rozvodny v 1. NP i do ¢asti PREdi. Ostatni dvefe budou
repasovany v¢. prahu.

Demontaz stavajiciho vnéjSiho schodisté (v€etné zékladu) a Zebfiku na stfechu a jejich
nahrada (v€etné zakladd). Souvisejici zemni prace.

Kompletni obnova vnitfnich podlah, stavajici PVC a cihelna dlazba budou odstranény a
nahrazeny novou dlazbou (v€etné obkladl) resp. PVC (v€etné sokll). Stavajici betonové
podlahy kompletné opraveny a natfeny protipraSnym natérem.

Zabetonovani Casti prostupu stropem a kabelovych Zlabl s doplnénim podlahy.

Zacisténi po demontazi pavodni technologie a konstrukci kobek VN.

Monitoring stavajiciho stavu kanalizace, pro navrh feSeni pfipadné opravy.

SO02 Stavebni pfipravenost RS PREdi

Zhotoveni kompletni stavebni pfipravenosti (dle standardi a podnikovych norem PREdi)
pro osazeni technologie PREdI.

Vybourani prostupl podlahou v misté osazeni nové technologie, v€etné statického
zajisténi.

Vybourani otvord v obvodovém plasti objektu pro usazeni novych dvefi a systémovych
paznic kabelovych prachodek PREdi, v€etné napojeni a doplnéni ¢asti hydroizolace.
Souvisejici zemni préace.

Osazeni ramu pod technologii a vyrovnani / doplnéni podlahy,

Doplnéni kabelovych lavek a konstrukci pro vedeni kabeld na technologii.

Realizace zabran pro vymezeni prostoru PREdi.

Zhotoveni nového revizniho vstupu poklop + Zebfik do suterénu v ¢asti PREdi.

SO03 Stavebni pFipravenost VOTS TOKAMAK

Vybourani prostupl podlahou v misté osazeni nové technologie, v€etné statického
zajisténi.

Osazeni ramu pod technologii a vyrovnani / doplnéni podlahy,

Doplnéni kabelovych lavek a konstrukci pro vedeni kabeld na technologii.
Realizace zabran pro vymezeni prostoru velkoodbératelské trafostanice.
Zabetonovani ¢asti prostupu stropem s doplnénim podlahy.

SO04 Oploceni

Nahradu pavodniho pletivového oploceni za nové, v€etné sloupkd a doplnéni
podhrabovych desek.

Nové branky v misté stavajicich, doplnéni branky PREdi, stavajici hlavni brana navrzena
jako posuvna el. ovladatelna (dalkové).

Zhotoveni nové zpevnéné plochy pro pfistup obsluhy PREdi
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PSO01 Elektroinstalace, slaboproud

- Demontaz dozitych rozvadéci NN a kabelovych vedeni v objektu

- Vyména stavajiciho hlavniho rozvadéce a patrovych rozvadécu

- Nova elektroinstalace a slaboproudé rozvody — osvétleni, zasuvky, nouzové osvétleni
- Nahrada akumula¢nich kamen pfimotopy

PS02 Ochrana pied bleskem
- Montaz nové jimaci soustavy v&etné svodld a nového uzemnéni kolem RS 7090

PS03 Technologie VN, RS ZENON

- Poinstalaci nové technologie PREdi bude demontovana technologie stavajici ¢asti PREdi -
kobky ¢.3 -9

- Po stavebnich pracich servis a revize stavajicich vypinacl HL 6-9 a VD4 24.12.25 P275

A.3 Seznam vstupnich podkladu
PoZadavek investora, Ceské technické normy, podnikové normy PREdi, katalogové listy
PREdi, kabelové mapy, schéma sité PREdi, mistni Setfeni, souvisejici PD.

Pfehled platné legislativy

Béhem vystavby budou dodrZzeny vSechny niZze uvedené predpisy v plathném znéni a ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Vystavba:

Zé&kon €.183/2006 Sh. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon).

Vyhlaska €.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

VyhlaSka €.405/2017 Sb. o dokumentaci staveb.

VyhlaSka €.503/2006 Sb. o podrobnéjSi Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
Uuzemniho opatfeni.

VyhlaSka €.398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Zé&kon €.406/2000 Sh. o hospodareni energii.

Z&kon €.13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich.

VyhlaSka €.104/1997 Sb. kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich.

VyhlaSka €.294/2015 Sb. kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.
VyhlaSka €.23/2008 Sb. o technickych podminkéach poZarni ochrany staveb.

VyhlaSka €.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.
Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

Zé&kon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

Z&kon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny

Bezpecnost prace:

Zé&kon €.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.
VyhlaSka ¢€.48/1982 Sb. zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni.

Narizeni vlady €.101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.
Nafizeni vliady €.591/2006 Sb. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €.361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Z&kon €.262/2006 Sh. zakonik préace.

Nafizeni vlady €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.
Narizeni vlady €.168/2002 Sb. zpusob organizace prace a pracovnich postupl pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky.
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Narizeni vliady €.362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi préaci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €.378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Vyhlaska €.73/2010 Sb. o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich.

Narizeni vlady €.176/2008 Sb. o technickych poZadavcich na strojni zafizeni.

Narizeni vlady €.201/2010 Sb. o zplsobu evidence, hldSeni a zasilani zaznamu o Grazu.
Narizeni vlady €.495/2001Sb. kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedka.

Narizeni vlady €.406/2004 Sb. o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préci v prostfedi s nebezpec€im vybuchu.

Nafizeni vlady €.122/2016 Sb. kterym se stanovi technické poZzadavky na vytahy.

Nafizeni vlady €.291/2015 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim.

Vyhlaska €.394/2006 Sb. kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu
a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci.

Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu.

VyhlaSka €.49/2008 Sb. o pozadavcich k zajiSténi bezpe¢ného stavu podzemnich objektu.

Pouzité normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2:2014 + Z1:2018 + Opr.1:2019 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast
1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 1500:1991 + Z1:1996 + Z2:2000 +Z3:2004 + Z4:2007 Elektrotechnické pFedpisy.
Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 + Z1:2019 + Z2:2019 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast
4-41: Ochrannd opatfeni pro zajiSténi bezpeénosti - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpednost -
Ochrana pfed nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed. 3:2016 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpednost -
Ochrana pfed ruSivym napétim a elektromagnetickym ruSenim - Kapitola 443: Ochrana pfed
atmosférickym nebo spinacim pfepétim

CSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017 + Z1:2018 Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 4-46:
Bezpecnost - Odpojovéani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 + Z1:2014 + Opr. 1:2017 + Z2:2018 Elektrické instalace nizkého
napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zaFizeni - V3eobecné pfedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 + Z1:2018 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér
a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-53 ed. 2:2016 + Z1:2018 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér
a stavba elektrickych zafizeni - Spinaci a Fidici pfistroje

CSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 + Opr. 1:2018 + Z1:2018 Elektrické instalace nizkého napéti -
Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-6 ed. 2:2017 + A11:2017 + Opr. 1:2018 + Z1:2018 + Z2:2020 Elektrické instalace
nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN 33 2000-7-729:2010 + Z1:2018 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-729: ZaFizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Uli€ky pro obsluhu nebo udrzbu

CSN 33 2130 ed. 3:2014 + Z1:2018 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické
rozvody

CSN 33 2180:1980 + Za:1987 Elektrotechnické pfedpisy CSN. Pfipojovani elektrickych pFistrojt
a spotfebici

CSN 33 3015:1984 Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektricka zafizeni. Zasady
dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

CSN EN 60865-1 ed. 2:2012 Zkratové proudy - Vypodet Gginki - Cast 1: Definice a vypodetni
metody
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CSN EN 60909-0 ed. 22016 Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach - Cast O:
Vypocet proudu

CSN EN 50110-1 ed. 3:2015 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
poZadavky

CSN EN 50274:2002 + Opr. 1:2010 Rozvad&&e nn - Ochrana pfed Urazem elektrickym
proudem - Ochrana pfed neumysinym pfimym dotykem nebezpeénych Zivych &asti

CSN EN 50522:2011 Uzemfiovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

CSN EN 50588-1 ed. 2:2018 + Z1:2020 Stfedni vykonové transformatory 50 Hz s nejvy3sim
napétim pro zafizeni nepfevy3ujicim 36 kV - Cast 1: Obecné poZadavky

CSN IEC 60076-12:2013 Vykonové transformatory - Cast 12: Smérnice pro zatéZovani suchych
vykonovych transforméatort

CSN EN 50565-1:2015 Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabel( se jmenovitym napétim
neprekradujicim 450/750 V (UO/U) - Cést 1: Obecné pokyny

CSN EN 60529:1993+ A1:2001 + A2:2014 + Opr. 1:2019 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kdd)
CSN EN IEC 61439-1 ed. 3:2021 Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: Obecna ustanoveni

CSN EN 61439-2 ed. 2:2012 + Opr.1:2019 Rozvadéce nizkého napéti - Cast 2: Vykonové
rozvadéce

CSN EN 61936-1:2011 + Opr. 1:2012 + A1:2014 + Opr. 2:15 + Opr. 3:2015 Elektrické instalace
nad AC 1 kV - Céast 1: V3eobecna pravidla

CSN EN 12464-1:2012 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostord - Cast 1: Vnitfni
pracovni prostory

CSN EN 1838:2015 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

CSN EN 50172:2005 + Opr. 1:2006 Systémy nouzového Gnikového osvétleni

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZziti a
zastavénost Uzemi,

Jednd se o zastavéné Uzemi. Pozemky, na kterych bude stavba realizovana, jsou vedeny
jako ostatni plocha a zastavéné plocha a nadvofi. Kabelova vedeni budou pokladana a vykopy
kolem RS budou provadény v travnikové ploSe. Po realizaci budou povrchy uvedeny do
puvodniho stavu.

b) (daje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
tzemniho planovani, v€etné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci,

Zamér neni v rozporu s vyhldSkou hlavniho mésta Prahy €.32/1999 Sb. o zavazné Casti
GUzemniho planu a snafizenim 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné
poZadavky na vyuZivani Uzemi a technické poZadavky na stavby v hlavnim mésté Praze vetné
jejich podminujicich vyhlaSek a nafizeni.

VOLTCOM, spol. s r.o. jako opravnény projektant prohlaSuje, Ze poklada pro svou ¢innost
za zavazné Ceské technické normy platné k datu projektu a podnikové normy PREdistribuce,
a.s., které maji vztah k uvadénému dilu.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkd na vyuzivani tzemi,
Nejsou.
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d) informace otom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Podminky ze stanovisek DOSS jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

e) vycCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prazkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prizkum apod.,
Nebylo vyZadovano.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisa,
Neni evidovano.

g) polohavzhledem k z4plavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Mimo z4plavova a poddolovana tzemi.

h)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Uzemi,

Provoz elektrického zafizeni nezhorSi Zivotni prostfedi, ani nebude mit Zadné jiné
negativni disledky na okoli stavby. Stavba nebude mit negativni vliv na odtokové poméry
v Uzemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Nejsou.

i) pozadavky na maximélni doéasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa,

Netyka se této stavby, stavba v zastavéném Gzemi.

k)  Gzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu,
Pfipojeni na technickou infrastrukturu zdstava stavajici. Do nové rozvodny VN PREdi

v RS 7090 budou pFepojeny kabely VN ze stavajicich kobek klasické rozvodny, které budou
demontovany.

)i vécné a éasové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba bude koordinovana se stavbami:

,RS 7090 CSAV Slovanka — Obnova“

.PFipojka kVN pro Tokamak 2“

»1echnické apravy v rozvodné RS 7090 pro Tokamak*

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

Kat. Parcelni Druh
Gazemi o €. LV Vlastnické pravo Popis praci
€islo pozemku
(obec)
Zastavéna Qstav termomechaniky AV Stavebni Upravy
Liben | 4064/21 | plocha a 1414 | CR, v. v. i., Dolejskova aopravy v RS
nadvori 1402/5, Liben, 18200 Praha 8 | 7090
Ostatni Fyzikalni Gstav AV CR, v. V. i., szrri}/;grﬂlocem’
Liben 4064/1 locha 9909 | Na Slovance 1999/2, Liben, Eabelového ilie
P 18200 Praha 8 ) PHITE
do oploceni, pilif
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S USM pro
Tokamak 2,
vsakovaci bloky

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpe€nostni pasmo.

Nova ochranné pasma vznikat nebudou.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich
souéasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukeci,

Zmeéna dokon&ené stavby. Opravy a Upravy objektu RS 7090 jsou popsané v odstavci

A2.

b) d€el uzivani stavby,

Vyménou technologie v odbératelské Casti RS 7090 bude zajiSténa vysSi spolehlivost
dodavky elektrické energie v aredlu Akademie véd CR. Stavebnimi Upravami bude vyclenén
prostor pro novou rozvodnu VN PREdi a Tokamak 2.

c) trvalda nebo do€asna stavba,
Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkd na stavby a technickych pozadavka zabezpe€ujicich bezbariérové
uzivani stavby,

Do RS 7090 maji pFistup pouze kvalifikovani zaméstnanci PREdi a AV CR.

e) informace otom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Viz B.1 d).

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisal),

Stavajici i projektované inZzenyrské sité a zafizeni jsou zpravidla chranény ochrannymi
pasmy. PoZadavek na ochranné pasmo kabell a transformacnich stanic je dan zakonem ¢&.
458/2000 Sb. Ochranna pasma jsou vymezena svislymi rovinami:

Kabelova vedeni - 1m na kaZdou stranu od krajniho kabelu

Trafostanice - 2m kolmo od zdi trafostanice / 1m od obestavéni

g) navrhované parametry stavby - zakladni rozméry, maximalni mnozstvi
dopravovaného média apod.,
Stavajici rozméry a prostorové uspofaddani ve 2.NP a 1.PP RS 7090 nebude ménéno.
V 1.NP vrozvodné VN bude vyc€lenén a stavebné oddélen prostor rozvodny VN PREdi a
Tokamak 2 viz vykresova ¢ast PD.
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h)  zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s
desStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi
apod.,

Stavajici, nedojde ke zméné.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, élenéni na
etapy,

Stavba bude koordinovana se stavbami:

,RS 7090 CSAV Slovanka — Obnova“

.PFipojka kVN pro Tokamak 2“

»1echnické apravy v rozvodné RS 7090 pro Tokamak*

Plan organizace vystavby samostatné pfiloZen.

PoZadavek na vypinani a manipulace v siti AV CR bude oznamen miniméainé 14 dni
pfedem. Termin vypnuti bude naplanovan po vzdjemné dohodé dle moznosti AV CR.
Pfedpoklada se, Ze vypinani bude mozné hlavné vikendech.

1) orientaéni naklady stavby.
Rozpocet stavby samostatné pfiloZzen.

B.2.2 Bezpeénost pfi uzivani stavby
Ochranné pomucky budou soucasti vybaveni zaméstnance nebo skupiny vstupujici do
stanice za uc€elem obsluhy a prace na rozvodném zafizeni v navaznosti na charakter ¢innosti
nebo budou umisténé v rozvodné hned u vstupnich dvefi do rozvoden.

B.2.3 Zakladni technicky popis staveb
Stavebni FeSeni vychazi predevSim z funkéniho wvyuZiti objektu a z prostorovych
poZadavku na usazeni poZzadované technologie.

v s

PodrobnéjSi popis v B.2.1 g).

B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Napét'ové soustavy a ochrana pfed Urazem el. proudem

Oznaceni sité podle Z&kladni ochrana Ochrana pfi poruse

CSN 33 2000-1 ed.2

3stf. 50 Hz, 22 kV/IT CSN EN 61936-1, CSN EN 61936-1 odd 10,
odd 7 - izolaci krytem, CSN EN 50522 -
prepazkou, zabranou. uzemnénim

3PEN stf. 50 Hz, 400 V/TN-C-S | CSN 33 2000-4-41 ed. 3, |CSN 33 2000-4-41 ed. 3,
¢l. 411 a pril. A - izolaci, [¢l. 411 - automatickym
prepazkami, kryty. odpojenim od zdroje.

V nové rozvodné 22kV Tokamak 2 v RS 7090 bude instalovan kompaktni plynem
izolovany rozvadé¢ VN 22kV o tfech polich — 1x pole méfeni s tfedné ovéfenymi méficimi
transformatory proudu a napéti, 2x kabelové pole s vypinaem. Vypnuti vypinace povelem
CENTRAL / TOTAL STOP z objektu Tokamak bude provedeno pomoci vypinaci civky nebo
ochrany. Schéma vypinani je soucasti dokumentace ,Tokamak upgrade 2. etapa“, vykres ¢.
20841.08.8 Funkéni schéma vypindni CENTRAL a TOTAL STOP. Ve zdéném pilifi u objektu
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RS 7090 bude umisténa skFifi méfeni pro instalaci fakturaéniho elektroméru. Resi stavba
.PFipojka kVN pro Tokamak 2“.

V rédmci obnovy technologie PREdi bude v RS 7090 provedena nahrada stavajici kobkové
rozvodny 22kV novym kompaktnim plynem izolovanym rozvadé€em 22kV o deviti polich. Bude
instalovan rozvadé¢ VN Ormazabal GAE vsestavé pfi cCelnim pohledu zleva
3X1LSV+1KG+1H1+4x1LSV a dispeCerska a fidici technologie. Novou technologii si do
stavebné pfipravenych prostor doda a instaluje PREdi.

VRS 7090 v kobkové rozvodné v ¢asti odbératele bude provedena vymeéna CtyF
stavajicich vypinacu HL 6-9 za nové typu VD4 24.12.25 P 275 vc€etné ochran. Do zazemi
obsluhy bude od dodavatele instalovan pocita¢ s fidicim systémem ZENON pro dalkové
ovladani rozvodny a méfeni.

B.2.5 Z4sady poZarné bezpeé€nostniho feSeni
D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni je soucasti technické zpravy stavebni ¢asti.

B.2.6 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady feSeni parametrd stavby a zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk,
prasnost apod.
Provoz elektrického zafizeni nezhorSi Zivotni prostfedi, ani nebude mit Zadné jiné
negativni dusledky na okoli stavby.
Pfi vystavbé budou dodrzeny limity hluku dle nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.

B.2.7 Z&sady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
Pronik&ni radonu z podloZzi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodfiova opatfeni.
Stavajici stavba, neni vyZadovano.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Popis vedeni

Kabelova vedeni VN v ¢asti odbératele nebudou pfepojovana.

Do nového RH bude pfepojen stavajici kabel NN 1-AYKY-J 3x150+70 — napéjeni z TS
FU. Druhy kabel do RH CYKY-J 4x25 bude polozen z nového RE, ktery bude umistén ve
spole€¢ném pilifi se skfini SS201 v oploceni.

Styk kabelovych vedeni s technickymi objekty a sitémi
Energetické sité

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodud v zastavéném Uzemi obce €ini
1 m, u ostatnich plynovodl a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pudorysu.

Ochranné pasmo zafizeni na vyrobu ¢&i rozvod tepelné energie (teplovodu) &ini 2,5 m od
vnéjsiho okraje zafizi na kazdou stranu.

Pozndmka: Pfesna formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena
v z&k.€. 458/2000 Sb. (Energeticky zakon).

Ostatni sité

Ochranné pasmo sdélovacich kabell, na néZ se vztahuje platnost zdkona ¢€. 127/2005 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisu, €ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizaci Cini dle Zadkona o vodovodech a kanalizacich €.
274/2001Sb. u fadd do DN 500 mm v¢etné pfipojek 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi, u fadd nad
DN 500 mm 2,5 m od vnéjSiho lice potrubi. U vodovodnich fadd nebo kanalizacnich stok o
prdméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétSi nez 2,5 m pod upravenym
povrchem se uvedené vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o0 1,0 m.
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Pozndmka: Pfesné formulace definice ochrannych pasem inZenyrskych siti jsou uvedeny
v prislusnych pravnich a technickych predpisech.
Soubéhy a kfizeni kabelll s ostatnimi poduli€nimi zafizenimi podle CSN 73 6005

Vykopové prace v okoli vSech siti je nutno vykonavat ru¢né a s velkou opatrnosti.

Provadéjici organizace odpovida podle miry svého zavinéni za veSkeré Skody vzniklé
v dusledku poskozeni ostatnich siti.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
CYKY-J 4x25

- venkovni trasa 8m

- trasa uvnitf objektu  10m

B.4 Dopravni reSeni

Pfi realizaci budou zachovany pfistupy do okolnich objektl, vjezdy dopravni obsluze,
pohotovostnim vozidldm, ke stavajicim uliénim poZarnim hydrantm a ovladacim armaturam
stavajicich inZzenyrskych siti. Po celou dobu stavby bude dodavatel stavby zajiStovat udrzbu a
Cistotu pfilehlé komunikace. Pozemky budou uvedeny do stavu dle poZadavku vlastnika nebo
majetkového spravce.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Zelené plochy v mistech vykopl kabelovych ryh budou uvedeny do pavodniho stavu.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Pfipadnd stavebni sut bude deponovéna na skladku do 20km od mista stavby.

Likvidace odpadu bude probihat v souladu se zakonem o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. v
platném znéni a v podminkach nafizenych souvisejici legislativou. B€hem vystavby bude
stavebni firmou vedena evidence o mnoZstvi a zpUsobu nakladani s odpadem v souladu se
zakonem o odpadech €. 541/2020 Sb. a vyhlaSkou ¢&. 8/2021 Sb. o katalogu odpadu a
posuzovani vlastnosti odpadl. Kategorizace vzniklych odpadi bude provedena v souladu s
vyhlaskou ¢&. 8/2021 Sb. v platném znéni. Shromazdovaci mista a prostfedky budou oznaceny v
souladu s poZzadavky zakona €. 541/2020 Sb.

Pfi nakladani se stavebnim odpadem je nutné plnit pfedevSim povinnosti plynouci
z ustanoveni 8 9a zakona €. 185/2001 Sb. (hierarchie zpusobl nakladani s odpady), a 8 12
(Obecné povinnosti), zvlasté pak odst. 3 (pfedavani odpadl opravnéné osobé). V dotlené
oblasti je nutné zajistit zachovani sluzby vyvozu odpadu.

Bé&hem praci mohou vznikat nasledujici odpady:

Odpady z kategorie ,ostatni"

- stavebni a demoli¢ni odpady: beton, cihla, dfevo, ocel

- smésny komunalni odpad

nebezpecné odpady

- stavebni materialy obsahujici azbest

Demontaz délicich desek konstrukci klasické technologie kobek VN. Tento material maze

obsahovat obsahuje azbest, pfi manipulaci s nim je nutné dodrZzovat povinnosti vyplyvajici ze
zakona o odpadech €. 185/2001 Sb. Pfi manipulaci s deskami je nutné pouzivat respirator typu P3.
Je nutné vyvarovat se Uprav desek, pfi kterych by se do ovzduSi uvolfiovala azbestové vidkna
nebo azbestovy prach (ldméani, fezani desek). Pfed manipulaci je vhodné desky dostateéné
navlh¢it. Odpady s obsahem azbestu musi byt okamzité¢ baleny do neprodySnych obald nebo
uloZzeny do utésnénych nadob &i kontejnerd a oznaceny. Takto zabezpecené odpady musi byt
nasledné odvezeny do zafizeni pro nakladani s odpady, které je ureno k jejich sbéru nebo
odstranéni a je provozovano opravnénou osobou. Katalog odpadi (vyhlaska MZP 381/2001 Sh.,
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ve znéni vyhlasky €. 503/2004 Sb.) fadi tyto desky mezi nebezpeény odpad s kédem 17 06 05
Stavebni materidly obsahujici azbest.

V prubéhu realizace stavby je nutné podle potfeby aplikovat pfislusna technicko-
organizacni opatfeni z hlediska ochrany ovzdusi dle § 11 odst. 3 zdkona ¢&. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzduSi, pro minimalizaci zatéZovani okoli stavby prachem a jinymi latkami
znecistujicimi ovzduSi. Vhodné za timto UCelem regulovat provadéni stavebnich praci,
uzaviené skladovat nebo zakrytovavat sypké materidly, kropit obnazené praSné povrchy,
odstranovat necistoty z pneumatik a podb&ht pfed vyjezdem vozidel z prostoru stavenisté napf.
pouzivanim ucinnych mycich zafizeni apod. Pfi stavbé budou pouZivana vyhradné vozidla a
stavebni mechanismy, které splfiuji pfislusné emisni limity podle platné legislativy pro mobilni
zdroje.

Pfed uvedenim stavby do provozu budou pfedloZzeny doklady o odstranéni odpadu, pokud
jejich dalSi vyuziti neni mozné.

PFi realizaci nedojde k ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod z&vadnymi
latkami. Pouzité stavebni mechanizmy budou zajistény proti znecisténi tzemi ropnymi latkami.

PFi stavbé nedojde k zaboru pady, kter& je sou¢asti ZPF, na dobu delSi nez 1 rok. Skryvka
svrchni kulturni vrstvy pady bude provadéna oddélenég, skryta ornice bude skladovana tak, aby
ji bylo moZzno po skon&eni akce vyuZit k rekultivaci dotéenych ploch. Bude ucinéna opatfeni
k zabranéni aniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poSkozujicich ZPF a jeho vegetacni
kryt.

b)  vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamétnych stroma, ochrana
rostlin a zivo€ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

PFi realizaci stavby vyuZit postupl v souladu s CSN 83 9061 ,Technologie vegetagnich
Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich®.

c) vliv nasoustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nedotyka Zadného zvlasté chranéného Uuzemi podle zakona ¢€. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdmeéru
na zZivotni prostredi, je-li podkladem,

Neni podkladem.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci
zakladni parametry zpsobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba nepodléha zjisStovacimu fizeni podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva

na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivi na
Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni padsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
PoZadavek na ochranné pasmo kabell a transformacnich stanic je dan zakonem ¢.
458/2000 Sb. Ochranna pasma jsou vymezena svislymi rovinami:
Trafostanice - 2m kolmo od zdi trafostanice / 1m od obestavéni
Kabelova vedeni - 1m na kaZdou stranu od krajniho kabelu

B.7 Ochrana obyvatelstva
SplInéni zékladnich pozadavkl z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva.
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Obyvatelstvo muze byt dotceno kratkymi vypadky dodavek elektfiny DS, o kterych bude
informovéano v¢as v souladu s provoznimi pfedpisy a platnou legislativou.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd/odjezd bude zajistén po stavajici a nové budované komunikaci. Zafizeni
stavenisté nebude na verejnych komunikacich zfizeno.

VeSkeré zazemi pro stavbu, (Satny, umyvarna, WC, sklad, voda pro stavbu), poskytne
svym zaméstnancum stavebnik. Elektricka energie bude zajisténa z objektu.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice,
ké&ceni dfevin

Pfi vystavbé dojde mistné pusobenim dopravnich, stavebnich a obsluznych zafizeni ke
zvySeni hlukové hladiny. Technicko-organizaénimi opatfenimi lze negativni dopady na okoli
¢aste¢né zmirnit.

V blizkosti trasy se nachazeji dfeviny rostouci mimo les. Téchto dfevin se tyka pokyn
k ochrané dfevin v CSN 83 9061 ,Technologie vegetagnich Gprav v krajiné — Ochrana stromda,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich®. Dfeviny rostouci mimo les jsou obecné
chranény podle § 7 odst. 1 zakona €. 114/1992 Sb.

Vykopy budou provadény ru¢né. Trasa vykopu bude optimalné zasypana a zhutnéna tak,
aby nasledné nevznikaly Za&dné nerovnosti terénu. Nové zatravnéni plochy vykopu bude
provedeno do 5 cm humdzni vrstvy, ale terén nebude navySovan.

c) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)
Rozsah do¢asnych zabor( bude projednan dle vykresové dokumentace.

d) pozZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nevyskytuji se.

e) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Vykopek a stavebni sut bude deponovana na skladku deponie do 20 km od mista stavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Vzhledem k charakteru stavby nebudou nijak vyrazné ovlivnény odtokové poméry v daném

Gzemi.
Destové vody vsakovany na okolnim pozemku stavby v syst. vsak. blocich Garantia Ecobloc.
Vsakovaci bloky napojeny plast. potrubim DN 150, koeficient vsakovani spinén.

Stavajici zastavéna plocha 282 m?

Plocha celkem parc. 4064/1, 4064/21 4240 m?
Plocha pozemkd umoZhujicich vsakovani destové vody 3958 m?
Pomér plochaysak / plochaceix 0,93 splnéno

Navrhoveé a vypocitané udaje:
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Odvodnované plochy — cela stfecha
A = 282 m2 Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1az5% W =1 Ared =282 m2

Lokalita - nejbliz8i sr&zZkomérna stanice
12 — Praha - Hostivaf

Navrhové a vypoéitané udaje

Ve
V. = 1§Eu g + A= ; Ky g1 - B T =a o
Aed  282m?2 redukovany pudorysny primét odvodriované plochy
A, Om? pIogha hladiny vsakovaciho zafizeni (jen u povrchovych vsakovacich
zafizeni)
Qy O0mist jiny pritok
p 0.2 rok* periodicita srazek
k,  0.00000200 m.s* koeficient vsaku
f 2 soucinitel bezpecnosti vsaku
Qo O0mist regulovany odtok
Avsak 46,08 m? velikost vsakovaci plochy
hqg 42.5 mm navrhovy ahrn srdzek
tc 360 min doba trvani srazky

stak 3 -1
0.0000428 m*s vsakovany odtok

nejvétsi vypoéteny retenéni objem vsakovaciho zafizeni
(n&dvrhovy objem)
Ter 71,8 hod doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni - VYHOVUJE

K vystavbé vsakovaciho zafizeni dle vypocitanych parametru Ize pouZit vsakovaci EcoBloc
80x80x32 cm v poctu 108 ks s pfisluSenstvim. PocCet vrstev: 3, pocet vsakovacich blokd v jedné
vrstvé: 36 ks.

Vi 11,1m?3

Svody 120/120 ze stfechy budou napojeny na dest. kanalizaci vedenou kolem domu, ktera
bude provedena z plastového potrubi DN 150 mm a napojena do vsakovacich galerii. Bude
provedeno systémove feSeni vsakovani dle podkladi dodavatele. Potrubi bude opatfeno zpétnou
klapkou pro ochranu budovy pfed vzdutim deStovych vod.



