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1 Technicka zprava
1.1 Identifika€ni Gdaje stavby

Nazev stavby:

Rekonstrukce RS 7090

Misto stavby

Praha 8 — Liben, U Slovanky

MU HI.m. Praha
ou Praha 8
Investor: Ustav termomechaniky AV CR, v. v. i.

Provozovatel - pfisluSnost do oblasti
provozni spravy

PREdistribuce

Cislo stavby:

Provozni ¢islo RS 7090

Projektant: Voltcom, spol. s r.o0., Novacek
Vyrobni &islo projektove 7090-31

dokumentace:

Datum: 08/2023

Stavba bude umisténa na tzemi Prahy 8 - Liben, ul. U Slovanky.

Identifikaéni Gdaje stavebnika:

Ustav termomechaniky AV CR, v. v. i.

DolejSkova 1402/5
182 00 Praha 8
IC: 61388998
DIC: CZ61388998

Identifikaéni Udaje projektanta:
VOLTCOM, spol.sr. o.
Oteviena 1092/2,

169 00 Praha 6 — StrfeSovice

IC: 44794274

DIC: CZ44794274

1.2 Souhrnné reSeni stavby
1.2.1 Zdavodnéni stavby

Pro zajisténi poZzadovaného pfikonu nového objektu Tokamak 2 budou v RS 7090 provedeny

stavebni Upravy a opravy.

1.2.2 Rozsah stavby

VRS 7090 budou nové vyc€lenény a stavebné pfipraveny rozvodny pro instalaci nové
technologie PREdi a Tokamaku 2. Souc¢asné bude proveden servis stavajici technologie VN.
Objekt RS 7090 bude stavebné& opraven (stfecha, okna, vné&jsi a vnitfni omitky atd.) v€etné

provedeni nové elektroinstalace a bleskosvodu.

1.2.3 Souhrnné naroky a u€inky stavby na Zivotni prostredi

PoZadavek na ochranné pasmo kabell je dan zakonem ¢&. 458/2000 Sb. Ochranna pasma jsou

vymezena svislymi rovinami:

Kabelova vedeni - 1m na kaZdou stranu od krajniho kabelu
Trafostanice - 1m od obestavéni
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Pfi stavbé dojde k doCasnému naruSeni okolnich povrchd, které budou uvedeny do puvodniho
stavu. Jiné naroky na Uzemni a Zivotni prostfedi stavba nema. Stavbou bude zajiSténa dodavka
elektrické energie.

Stavba je mimo zaplavové tuzemi.

Jedna s o stavbu vefejné technické infrastruktury (stavba zajiStujici dodavku elektrické energie)
budovanou ve vefejném zajmu.

Provoz elektrického zafizeni nezhorsi Zivotni prostfedi ani nebude mit Zadné jiné negativni
dasledky na okoli stavby.

s v s

1.2.4 Vazby na ostatni €asti dokumentace, nebo souvisejici stavby
Stavba bude koordinovana se stavbami:

,RS 7090 CSAV Slovanka — Obnova“

.PFipojka kVN pro Tokamak 2“

»1echnické apravy v rozvodné RS 7090 pro Tokamak*

1.2.5 Vychozi podklady
PoZadavek investora, Ceské technické normy, podnikové normy PREdi, katalogové listy PREdI,
kabelové mapy, schéma sité PREdi, mistni Setfeni, souvisejici PD.

1.3 Technologicka ¢ast
1.3.1 Zakladnitechnicka data

Napét'ové soustavy a ochrana pfed Urazem el. Proudem

Oznaceni sité podle Z&kladni ochrana Ochrana pfi poruse

CSN 33 2000-1 ed. 2

3PEN stf. 50 Hz, 400 V/TN- CSN 33 2000-4-41 ed. 2, [CSN 33 2000-4-41 ed. 2, &l.

C,TN-C-S, TN-S ¢l. 411 a pril. A - izolaci, 411 - automatickym
prepazkami, kryty. odpojenim od zdroje.

Oznaceni sité podle Z&kladni ochrana Ochrana pfi poruse

CSN 33 2000-1 ed.2

3stf. 50 Hz, 22 kV/IT CSN EN 61936-1, CSN EN 61936-1 odd 10,
odd 7 - izolaci krytem, CSN EN 50522 - uzemnénim
prepazkou, zabranou.

PoZadavek na ochranné pasmo kabell je dan zakonem ¢&. 458/2000 Sb. Ochranna pasma jsou
vymezena svislymi rovinami:

Trafostanice - 1m od obestavéni

Kabelova vedeni - 1m na kazdou stranu od krajniho kabelu

Zkratové poméry v siti 22kV

Zkratovy proud — lzas 20 kA
Jmenovity proud pfipojnic — I, 630 A

Provozni éislo TS
RS 7090
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1.3.2 Popis feSeni

Rozvodna VN

V kobkové rozvodné v ¢asti odbératele v kobce &. 25, 26, 27 a 32 (puvodni znaceni 12, 13, 14,
19) bude po stavebnich pracich proveden servis vypina¢u HL 6-9 a v kobkach ¢&. 30, 31 a 33
(pGvodni znaceni 17, 18, 20) servis vypinacu VDA4.

Servis vypinacu HL 6-9:
- revize
- servis, vyména oleje vypinace VN
- vymeéna tésnéni HL 6-9
- meéfeniizolagnich hladin

Inspekce a diagnostika stavajicich vypinacu VDA4:

= Inspekce 3ks stavajiciho vypinace VDA4:
- vizuélni kontrola vypinace (poskozeni, koroze)
- kontrola pohonu a silové ¢asti
- kontrola stavu maziva, sefizeni a promazani mechanickych ¢asti pohonu a vysuvné

¢asti (v¢. blokovani)

- mechanicka funkéni zkouska, elektricka funkéni zkouska

= Diagnostika 3ks stavajiciho vypinace VD4
- nové pfedpruZeni spirdlové pruziny, méfeni zapinacich a vypinacich ¢asu
- méfeni kontaktni drahy
- méfeni zapinacich a vypinacich rychlosti
- méfeni pfechodového odporu hlavnich kontakt( a ubytkd napéti
- méfeni nesou€asnosti spinani
- méfeni proudu ovladdacich civek
- méfeni pfekmitu a odrazu hlavnich kontaktu
- méfeni izola¢niho stavu vakuovych zhaSedel
- méfeni izola¢niho stavu podvozku a vypinace VD4

er
ér
ér
ér

Fakturaéni méreni
Stavajici, skfiné USM 1 a USM 2 umisténé v rozvodné NN.

Uzemneéni

Vnitfni

Ve stanici je zfizen obvodovy ochranny vodi¢ z pasku FezZn 30x4mm, ktery je pfes zkuSebni
svorky ZS1 a ZS2 pfipojen na vnéjSi uzemnéni stanice. Na obvodovy ochranny vodi¢ budou
pfipojeny v8echny neZzivé ¢asti novych zafizeni rozvodd VN a NN. Jako uzemnovaciho vedeni
bude pouzito vodi€u typu 1-CYA a pasku FeZn 30x4mm.

Vnéjsi

Méfenim bude zjiStén stavajici stav vnéjSiho uzemnéni. V pfipadé potfeby bude vné&jsi
uzemnéni opraveno / doplnéno paskem FezZn 30x4mm. Pro doplnéni uzemnéni budou vyuZity
vykopy, které jsou soucéasti ostatnich stavebnich objektl stavby. VSechny spoje musi byt
svafeny a opatfeny antikoroznim natérem. Provedeni je patrné z vykresové Casti.

Elektroinstalace
Bude provedena nové, feSi PS01 Elektroinstalace, slaboproud
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Hromosvod
Bude proveden nové, feSi PS02 Ochrana pfed bleskem.

Vétrani RS
Stavajici, pfirozené.

Prostiedi podle PNE 33 0000-2 ed.5

Dle odstavce 5.4 - Prostor Il (vnitfni prostor s moznosti regulace teploty)
Dle tab. 7: AE1, AG1, AH2, AM1-1, AQ1 — prostor nebezpecny

Odchylka vnéjSich vlivi od udaju tab. 6. nebo 7.

Zadna

Celkové zhodnoceni

Nebezpecny

DalSi vybava
Nasténny vésak pro zavéSeni bezpecnostnich tabulek.

Oznaéceni kabelt

Oznaceni — kabelovym Stitkem pod koncovkou a Stitkem sdatem, jménem a podpisem
montéra. Stitek se umisti na koncich kabelt 20 cm pod kabelovou koncovkou.

Oznaceni sméra vedeni v rozvodné 22 kV

Bude provedeno nalepenymi laminovanymi tiSténymi népisy, nastfikano barvou pfes Sablony,
nebo jinym trvanlivym a nezaménnym zpusobem. Oznaceni se provede podle pfehledového
schéma PD.

Pristup, pfijezd
PFistup do stanice stavajici, ul. U Slovanky.

Ochranné a pracovni pomucky

Pomucky budou soucasti vybaveni zaméstnance nebo skupiny vstupujici do stanice za ucelem
obsluhy a prace na rozvodném zafizeni v navaznosti na charakter &innosti nebo budou
umisténé v rozvodné hned u vstupnich dvefi do rozvoden.

Ostatni vybaveni stanice

Ve stanici budou umistény:

Bezpeénostni tabulky z izolaéni hmoty podle CSN ISO 3864.

Mistni bezpecnostni a pracovni pfedpisy.

Plakat Prvni pomoc pfi Urazech elektfinou.

Pfehledové schéma zafizeni, provedeni nasténné.

Telefonni €isla jednotek poZarni ochrany, bezpecénosti, zachranné zdravotni sluzby, provedeni
nasténné.

Gumovy koberec pro elektrotechniku dle CSN 83 2635.

1.3.3 Opatieni k zajiSténi bezpeénosti prace
Zahajeni stavby
O zah4jeni stavby je provadéjici zavod povinen uvédomit PREdi.

Manipulace v siti PREdi
Veskeré manipulace v siti jako vypinani, zapinani, fazovani apod. se provedou po dohodé a
spolupraci s PREdi.
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Obecné predpisy k zajisténi bezpe&nosti
PFi praci na elektrickych zafizenich musi byt dodrZzeny zejména technické normy tykajici se
bezpecnosti a montaznich praci.

PouZzity materidl, stroje a pristroje .
VSechny pouzité technologické prvky musi odpovidat platnym CSN, a musi byt shodne s typy
schvélenymi pro provoz v CR a musi byt voleny podle katalogu prvka PREdi.

Provadéci zavod

Provadéci zavod je povinen dodrzet vSechny podminky obsaZené ve vyjadfenich dotenych
organizaci, jakoz i rozhodnuti vydanych dodatecné na zékladé Z&adosti investora. Projekt je
vypracovan z hlediska maximalni hospodarnosti a byl odsouhlasen PREdi. Pfipadné zmény
zasadnéjsiho charakteru je nutné konzultovat s projektantem.

Vstup na pracovisté

V prubéhu vystavby zajisti pracovisté proti vstupu nepovolanych osob dodavatel stavby.

V okamziku pfipojeni do systému PREdi osadi technik PREdi do zamku vchodovych dvefi
prislusnou univerzalni viozku.

1.3.4 Ochrana zivotniho prostiedi
Uvedené zafizeni neobsahuje Skodlivé latky a neni zdrojem nadmérného hluku, vibraci a
zafeni.

2 Zasady organizace vystavby

2.1 Dodavatel
Bude uren vybérovym Fizenim.

2.2 Harmonogram stavby
Viz Souhrnna technicka zprava B.2.1 ).

2.3 Dopravné bezpeénostni feSeni

Pfi realizaci budou zachovany pfistupy k objektim, vjezdy dopravni obsluze a pohotovostnim
vozidlim. Po celou dobu stavby bude investor zajisStovat udrzbu a Cistotu pfilehlé komunikace.
Docasné zabory komunikace projednd investor 4 tydny pfed zapocetim vySe uvedené akce
s pFisludnym SSU. Pfipadna dopravni omezeni se projednaji v dostateéném predstihu s Policii
CR a pFislusnym SSU. Komunikace budou uvedeny do stavu dle poZadavki vlastnika nebo
majetkového spravce.

2.4 Res3eniochrany prostiedi

Po celou dobu stavby bude provadéci zavod zajiStovat udrzbu a Cistotu pfilehlé komunikace. Pfi
zvysSeni praSnosti bude okoli vykopl denné kropenim omyto. Vykopovy material bude pribézné
odvéazen.

Nasazeni stavebnich stroji a mechanizace nepfesahne hygienické limity a bude dodrzeno
nafizeni vlady 217/2016 Sb. Stavebni ¢innost bude provadéna v pracovni dny 7%° — 16%(21%)
hod.
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2.5 Zafizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté nebude na vefejnych komunikacich zfizeno.

VeSkeré zazemi pro stavbu, (3atny, umyvarna, WC, sklad, voda pro stavbu), poskytne svym
zaméstnancim stavebnik. Elektrick& energie bude zajiSténa z elektroinstalace RS 7090.

2.6 Deponie prebyteéného materialu

Stavebni sut bude deponovéna na skladku, kde bude ekologicky likvidovana.

Likvidace odpadu bude probihat v souladu se zakonem o odpadech €. 541/2020 Sb. v platném
znéni a v podminkach nafizenych souvisejici legislativou.



