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1 Technická zpráva
1.1 Identifikační údaje stavby
Název stavby: Rekonstrukce RS 7090
Místo stavby Praha 8 – Libeň, U Slovanky
MÚ Hl.m. Praha
OÚ Praha 8
Investor: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Provozovatel - příslušnost do oblasti
provozní správy

PREdistribuce

Číslo stavby:
Provozní číslo RS 7090
Projektant: Voltcom, spol. s r.o., Nováček
Výrobní číslo projektové
dokumentace:

7090-31

Datum: 08/2023

Stavba bude umístěna na území Prahy 8 - Libeň, ul. U Slovanky.

Identifikační údaje stavebníka:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Dolejškova 1402/5
182 00  Praha 8
IČ: 61388998
DIČ: CZ61388998

Identifikační údaje projektanta:
VOLTCOM, spol. s r. o.
Otevřená 1092/2,
169 00 Praha 6 – Střešovice
IČ: 44794274
DIČ: CZ44794274

1.2 Souhrnné řešení stavby
1.2.1 Zdůvodnění stavby
Pro zajištění požadovaného příkonu nového objektu Tokamak 2 budou v RS 7090 provedeny
stavební úpravy a opravy.

1.2.2 Rozsah stavby
V RS 7090 budou nově vyčleněny a stavebně připraveny rozvodny pro instalaci nové
technologie PREdi a Tokamaku 2. Současně bude proveden servis stávající technologie VN.
Objekt RS 7090 bude stavebně opraven (střecha, okna, vnější a vnitřní omítky atd.) včetně
provedení nové elektroinstalace a bleskosvodu.

1.2.3 Souhrnné nároky a účinky stavby na životní prostředí
Požadavek na ochranné pásmo kabelů je dán zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranná pásma jsou
vymezena svislými rovinami:
Kabelová vedení - 1m na každou stranu od krajního kabelu
Trafostanice - 1m od obestavění
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Při stavbě dojde k dočasnému narušení okolních povrchů, které budou uvedeny do původního
stavu. Jiné nároky na územní a životní prostředí stavba nemá. Stavbou bude zajištěna dodávka
elektrické energie.
Stavba je mimo záplavové území.
Jedná s o stavbu veřejné technické infrastruktury (stavba zajišťující dodávku elektrické energie)
budovanou ve veřejném zájmu.
Provoz elektrického zařízení nezhorší životní prostředí ani nebude mít žádné jiné negativní
důsledky na okolí stavby.

1.2.4 Vazby na ostatní části dokumentace, nebo související stavby
Stavba bude koordinována se stavbami:
„RS 7090 ČSAV Slovanka – Obnova“
„Přípojka kVN pro Tokamak 2“
„Technické úpravy v rozvodně RS 7090 pro Tokamak“

1.2.5 Výchozí podklady
Požadavek investora, České technické normy, podnikové normy PREdi, katalogové listy PREdi,
kabelové mapy, schéma sítě PREdi, místní šetření, související PD.

1.3 Technologická část
1.3.1 Základní technická data

Napěťové soustavy a ochrana před úrazem el. Proudem
Označení sítě podle
ČSN 33 2000-1 ed. 2

Základní ochrana Ochrana při poruše

3PEN stř. 50 Hz, 400 V/TN-
C,TN-C-S, TN-S

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2,
čl. 411 a příl. A - izolací,
přepážkami, kryty.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl.
411 - automatickým
odpojením od zdroje.

Označení sítě podle
ČSN 33 2000-1 ed.2

Základní ochrana Ochrana při poruše

3stř. 50 Hz, 22 kV/IT ČSN EN 61936-1,
odd 7 - izolací krytem,
přepážkou, zábranou.

ČSN EN 61936-1 odd 10,
ČSN EN 50522 - uzemněním

Požadavek na ochranné pásmo kabelů je dán zákonem č. 458/2000 Sb. Ochranná pásma jsou
vymezena svislými rovinami:
Trafostanice - 1m od obestavění
Kabelová vedení - 1m na každou stranu od krajního kabelu

Zkratové poměry v síti 22kV
Zkratový proud – Izk1s 20 kA
Jmenovitý proud přípojnic – In 630 A

Provozní číslo TS
RS 7090
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1.3.2 Popis řešení

Rozvodna VN
V kobkové rozvodně v části odběratele v kobce č. 25, 26, 27 a 32 (původní značení 12, 13, 14,
19) bude po stavebních pracích proveden servis vypínačů HL 6-9 a v kobkách č. 30, 31 a 33
(původní značení 17, 18, 20) servis vypínačů VD4.

Servis vypínačů HL 6-9:
- revize
- servis, výměna oleje vypínače VN
- výměna těsnění HL 6-9
- měření izolačních hladin

Inspekce a diagnostika stávajících vypínačů VD4:
§ Inspekce 3ks stávajícího vypínače VD4:

- vizuální kontrola vypínače (poškození, koroze)
- kontrola pohonu a silové části
- kontrola stavu maziva, seřízení a promazání mechanických částí pohonu a výsuvné

části (vč. blokování)
- mechanická funkční zkouška, elektrická funkční zkouška

§ Diagnostika 3ks stávajícího vypínače VD4
- nové předpružení spirálové pružiny, měření zapínacích a vypínacích časů
- měření kontaktní dráhy
- měření zapínacích a vypínacích rychlostí
- měření přechodového odporu hlavních kontaktů a úbytků napětí
- měření nesoučasnosti spínání
- měření proudu ovládacích cívek
- měření překmitu a odrazu hlavních kontaktů
- měření izolačního stavu vakuových zhášedel
- měření izolačního stavu podvozku a vypínače VD4

Fakturační měření
Stávající, skříně USM 1 a USM 2 umístěné v rozvodně NN.

Uzemnění
Vnitřní
Ve stanici je zřízen obvodový ochranný vodič z pásku FeZn 30x4mm, který je přes zkušební
svorky ZS1 a ZS2 připojen na vnější uzemnění stanice.  Na obvodový ochranný vodič budou
připojeny všechny neživé části nových zařízení rozvodů VN a NN. Jako uzemňovacího vedení
bude použito vodičů typu 1-CYA a pásku FeZn 30x4mm.

Vnější
Měřením bude zjištěn stávající stav vnějšího uzemnění. V případě potřeby bude vnější
uzemnění opraveno / doplněno páskem FeZn 30x4mm. Pro doplnění uzemnění budou využity
výkopy, které jsou součástí ostatních stavebních objektů stavby. Všechny spoje musí být
svařeny a opatřeny antikorozním nátěrem. Provedení je patrné z výkresové části.

Elektroinstalace
Bude provedena nově, řeší PS01 Elektroinstalace, slaboproud
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Hromosvod
Bude proveden nově, řeší PS02 Ochrana před bleskem.

Větrání RS
Stávající, přirozené.

Prostředí podle PNE 33 0000-2 ed.5
Dle odstavce 5.4  - Prostor III (vnitřní prostor s možností regulace teploty)
Dle tab. 7: AE1, AG1, AH2, AM1-1, AQ1 – prostor nebezpečný
Odchylka vnějších vlivů od údajů tab. 6. nebo 7.
Žádná
Celkové zhodnocení
Nebezpečný

Další výbava
Nástěnný věšák pro zavěšení bezpečnostních tabulek.

Označení kabelů
Označení – kabelovým štítkem pod koncovkou a štítkem s datem, jménem a podpisem
montéra. Štítek se umístí na koncích kabelů 20 cm pod kabelovou koncovkou.

Označení směrů vedení v rozvodně 22 kV
Bude provedeno nalepenými laminovanými tištěnými nápisy, nastříkáno barvou přes šablony,
nebo jiným trvanlivým a nezáměnným způsobem. Označení se provede podle přehledového
schéma PD.

Přístup, příjezd
Přístup do stanice stávající, ul. U Slovanky.

Ochranné a pracovní pomůcky
Pomůcky budou součástí vybavení zaměstnance nebo skupiny vstupující do stanice za účelem
obsluhy a práce na rozvodném zařízení v návaznosti na charakter činnosti nebo budou
umístěné v rozvodně hned u vstupních dveří do rozvoden.

Ostatní vybavení stanice
Ve stanici budou umístěny:
Bezpečnostní tabulky z izolační hmoty podle ČSN ISO 3864.
Místní bezpečnostní a pracovní předpisy.
Plakát První pomoc při úrazech elektřinou.
Přehledové schéma zařízení, provedení nástěnné.
Telefonní čísla jednotek požární ochrany, bezpečnosti, záchranné zdravotní služby, provedení
nástěnné.
Gumový koberec pro elektrotechniku dle ČSN 83 2635.

1.3.3 Opatření k zajištění bezpečnosti práce
Zahájení stavby
O zahájení stavby je provádějící závod povinen uvědomit PREdi.

Manipulace v síti PREdi
Veškeré manipulace v síti jako vypínání, zapínání, fázování apod. se provedou po dohodě a
spolupráci s PREdi.
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Obecné předpisy k zajištění bezpečnosti
Při práci na elektrických zařízeních musí být dodrženy zejména technické normy týkající se
bezpečnosti a montážních prací.

Použitý materiál, stroje a přístroje
Všechny použité technologické prvky musí odpovídat platným ČSN, a musí být shodné s typy
schválenými pro provoz v ČR a musí být voleny podle katalogu prvků PREdi.

Prováděcí závod
Prováděcí závod je povinen dodržet všechny podmínky obsažené ve vyjádřeních dotčených
organizací, jakož i rozhodnutí vydaných dodatečně na základě žádosti investora. Projekt je
vypracován z hlediska maximální hospodárnosti a byl odsouhlasen PREdi. Případné změny
zásadnějšího charakteru je nutné konzultovat s projektantem.

Vstup na pracoviště
V průběhu výstavby zajistí pracoviště proti vstupu nepovolaných osob dodavatel stavby.
V okamžiku připojení do systému PREdi osadí technik PREdi do zámku vchodových dveří
příslušnou univerzální vložku.

1.3.4 Ochrana životního prostředí
Uvedené zařízení neobsahuje škodlivé látky a není zdrojem nadměrného hluku, vibrací a
záření.

2 Zásady organizace výstavby
2.1 Dodavatel
Bude určen výběrovým řízením.

2.2 Harmonogram stavby
Viz Souhrnná technická zpráva B.2.1 i).

2.3 Dopravně bezpečnostní řešení
Při realizaci budou zachovány přístupy k objektům, vjezdy dopravní obsluze a pohotovostním
vozidlům. Po celou dobu stavby bude investor zajišťovat údržbu a čistotu přilehlé komunikace.
Dočasné zábory komunikace projedná investor 4 týdny před započetím výše uvedené akce
s příslušným SSÚ. Případná dopravní omezení se projednají v dostatečném předstihu s Policií
ČR a příslušným SSÚ. Komunikace budou uvedeny do stavu dle požadavků vlastníka nebo
majetkového správce.

2.4 Řešení ochrany prostředí
Po celou dobu stavby bude prováděcí závod zajišťovat údržbu a čistotu přilehlé komunikace. Při
zvýšení prašnosti bude okolí výkopů denně kropením omyto. Výkopový materiál bude průběžně
odvážen.
Nasazení stavebních strojů a mechanizace nepřesáhne hygienické limity a bude dodrženo
nařízení vlády 217/2016 Sb. Stavební činnost bude prováděna v pracovní dny 700 – 1600(2100)
hod.
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2.5 Zařízení staveniště
Zařízení staveniště nebude na veřejných komunikacích zřízeno.
Veškeré zázemí pro stavbu, (šatny, umývárna, WC, sklad, voda pro stavbu), poskytne svým
zaměstnancům stavebník. Elektrická energie bude zajištěna z elektroinstalace RS 7090.

2.6 Deponie přebytečného materiálu
Stavební suť bude deponována na skládku, kde bude ekologicky likvidována.
Likvidace odpadu bude probíhat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném
znění a v podmínkách nařízených související legislativou.


