
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 43 22 CC-CZ: 22111

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

CZ-CPV: 45231000-5 CZ-CPA: 42.21.11

Zadavatel: IČ:

Severočeská teplárenská a.s., Most - Komořany DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 

technické podmínky. Položky, které neobsahují kód směrné ceny ÚRS, byly kalkulovány dle nabídkových cen prací a materiálů dodavatelů a 

indivudální kalkulace.  

a) Rozpočet je sestaven na základě Projektové dokumentace pro provedení stavby č. 0245 b)  Cenová úroveň prosinec 2018  c) Po skončení 

montáže bude provedena stavební zkouška podle ČSN d) Součástí dodávky zhotovitele je zpracování veškeré potřebné  dokumentace a podkladů 

pro dokumentaci skutečného provedení, součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. e) V 

rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale 

nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  atd.) 

které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.f) Součástí dodávky jsou veškerá 

geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.g) Součástí dodávky jsou i náklady na 

případně  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s 

výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. ch) Před 

podáním své nabídky musí Nabízející pečlivě překontrolovat projektovou dokumentaci a podrobně se s ní seznámit a vyjasnit si případné 

nejasnosti. Na pozdější doplňky nebo úpravy nebude brán zřetel v případě, že je Nabízející mohl nebo měl na základě svých technických a 

odborných znalostí vědět či předpokládat. Soupis materiálu (výkaz výměr), musí být uvažován pouze jako pomocný podkladový materiál. Nabídka 

Zhotovitele musí obsahovat veškeré práce a dodávky obsažené v této dokumentaci, a to bez ohledu na to, ve které části dokumentace jsou 

obsaženy. Cena musí dále obsahovat práce a dodávky, které sice v projektové dokumentaci nejsou zvlášť zmíněny, ale s provedením díla věcně 

souvisí.  

 

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00

Etapa1
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Etapa1

Stavba:

Místo: Litvínov Datum:

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most - Komořany Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

PRO

PRO

PRO

PRO

STA

STA

STA

STA

VONVedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SO 03 - 

Etapa 1

SO 04

VRN - 

Etapa 1

Bilfinger Tebodin Czech 

Republic, s.r.o., Praha 8

Cena s DPH [CZK]Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Etapa 1 - Tepelný napáječ- silnoproudá 

elektrotechnika
 Etapa 1 - Tepelný napáječ - technologická 

zařízení  
 Etapa 1 - Provizorní napojení - technologická 

zařízení

Etapa 1 - Provizorní napojení - část překopy

Etapa 1 - Ocelové konstrukce - sanace 

Etapa 1 - Založení - sanace 

Ocelové konstrukce - provizorní napojení

Etapa 1 - Betonové konstrukce - provizorní 

napojení 

Komunikace 

SO 02

Kód

IO 01 - 

Etapa 1

PS 01 EL

PS 01 

TECH
PS 02 

TECH

PS 02 ZP

SO 01

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

15. 2. 2019

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

IO 01 - Etapa 1 - Komunikace 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

IO 01 - Etapa 1 - Komunikace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 1 695,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 

tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV (260+45+256+194+123+817) 1 695,000

VV Součet 1 695,000

2 K 113311121
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 

prostředek geotextilie
m2 2 034,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad 

geosyntetikem. 

2. V ceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm. 

VV (260+45+256+194+123+817)*1,2 2 034,000

VV Součet 2 034,000

3 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 

250 m

m3 508,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů 

apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství 

nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici 

odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-

1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění 

podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení 

vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na 

ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV (260+45+256+194+123+817)*0,3 508,500

VV Součet 508,500

4 K 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 339,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

IO 01 - Etapa 1 - Komunikace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují 

cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM 

se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

P
Poznámka k položce:

sanace podloží 50% plochy

VV (260+45+256+194+123+817)*0,4 678,000

VV Součet 678,000

VV 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 339,000

5 K 122301109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

m3 339,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují 

cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM 

se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

VV 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 339,000

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 339,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 

oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 339,000

7 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 695,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 

oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 339*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 695,000

8 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 339,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k 

těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v 

místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 339,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 339,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani 

tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, 

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou 

skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 339,000

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 678,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV 339*2 'Přepočtené koeficientem množství 678,000

11 K 171101111

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s 

relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně

m3 339,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 

2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

vodotečí a do prohlubní terénu. 

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 

6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: 

a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, 

b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), 

c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 

7. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

A 31, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání 

P
Poznámka k položce:

Sanace podloží 50% plochy

VV 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 339,000

12 M 171r001 Dovoz vhodné zeminy do aktivní zóny komunikace vč.dodávky materiálu m3 339,000 0,00

P
Poznámka k položce:

Sanace podloží 50% plochy 

VV 678*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 339,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 695,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV (260+45+256+194+123+817) 1 695,000

VV Součet 1 695,000

14 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 

s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 695,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-

11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 

2.-11. 

VV (260+45+256+194+123+817) 1 695,000

VV Součet 1 695,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15 K 919726124.JTA
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 

GEONETEX APP
m2 2 034,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV (260+45+256+194+123+817) 1 695,000

VV Součet 1 695,000

VV 1695*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 034,000

D 997 Přesun sutě 0,00

16 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 747,427 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku 

samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

17 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 11 211,405 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku 

samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 747,427*15 'Přepočtené koeficientem množství 11 211,405

18 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 747,427 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

19 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 747,427 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 747,427 747,427

D 998 Přesun hmot 0,00

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2,075 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

21 K 998225194

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 5000 m

t 2,075 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

22 K 998225195

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m

t 2,075 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 01 EL - Etapa 1 - Tepelný napáječ- silnoproudá elektrotechnika

Poznámka:									 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D1 - Doplňkové uzemnění mimo pevný bod 0,00

    D2 - 7 ks Doplňkové uzemnění mimo pevný bod 0,00

D3 - Pevný bod 0,00

    D4 - 18 Pevných bodů 0,00

D5 - Ochrana potrubí proti dotykovému napětí venkovního vedení 0,00

D6 - Rozvaděčová skřiň PR 0,00

    D7 - 3ks Rozvaděče PR 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 01 EL - Etapa 1 - Tepelný napáječ- silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Doplňkové uzemnění mimo pevný bod 0,00

D D2 7 ks Doplňkové uzemnění mimo pevný bod 0,00

1 M pol1 Zkušební svorka ks 7,000 0,00

2 M 1.2 Spojovací svorka FeZn  SS ks 14,000 0,00

3 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 42,000 0,00

4 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 42,000 0,00

5 M 1.5 Zemní tyč FeZn se svorkouZT 2,0 sv. ks 7,000 0,00

6 M 1.6 Svorka na okapové žlaby FeZn Sob ks 7,000 0,00

7 K 1.7 svařování kmpl 1,400 0,00

8 M Pol3 spojovací materiál kmpl 7,000 0,00

9 K 1.9 montáž a doplňkové práce h 42,000 0,00

10 K 2.13 Revize h 14,000 0,00

D D3 Pevný bod 0,00

D D4 18 Pevných bodů 0,00

11 M Pol33 Zkušební svorka FeZn ks 18,000 0,00

12 M 2.2 Spojovací svorka FeZn ks 72,000 0,00

13 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 140,000 0,00

14 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 150,000 0,00

15 M 1.5 Zemní tyč FeZn se svorkouZT 2,0 sv. ks 18,000 0,00

16 M 2.6 Svorka na okapové žlaby FeZn ks 18,000 0,00

17 K 2.7 Nátěr barvou m2 18,000 0,00

18 K 2.8 svařování kompl. 3,600 0,00

19 M Pol2 CYA ZŽ 25mm2 m 72,000 0,00

20 K 2.10 Ukončení kabelu 25mm2 ks 72,000 0,00

21 M Pol32 spojovací materiál kompl. 18,000 0,00

22 K 2.12 montážní a doprovodné práce h 108,000 0,00

23 K 2.13 Revize h 36,000 0,00

D D5 Ochrana potrubí proti dotykovému napětí venkovního vedení 0,00
24 M Pol33 Zkušební svorka FeZn ks 1,000 0,00

25 M 2.2 Spojovací svorka FeZn ks 4,000 0,00

26 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 8,000 0,00

27 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 8,000 0,00

28 M Pol5 Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. ks 1,000 0,00

29 M 2.6 Svorka na okapové žlaby FeZn ks 1,000 0,00

30 K 2.7 Nátěr barvou m2 1,000 0,00

31 K 2.8 svařování kompl. 0,200 0,00

32 M Pol32 spojovací materiál kompl. 1,000 0,00

33 K 2.12 montážní a doprovodné práce h 6,000 0,00

34 K 2.13 Revize h 4,000 0,00

35 M Pol6 Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B ks 36,000 0,00

36 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 56,000 0,00

37 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 100,000 0,00

38 K 3.15 Montážní a doprovodné práce h 36,000 0,00

39 M Pol33 Zkušební svorka FeZn ks 2,000 0,00

40 M 2.2 Spojovací svorka FeZn ks 8,000 0,00

41 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 16,000 0,00

42 M Pol4 Pasek FeZn 30x4 mm2 m 16,000 0,00

43 M Pol5 Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. ks 2,000 0,00

44 M 2.6 Svorka na okapové žlaby FeZn ks 2,000 0,00

45 K 2.7 Nátěr barvou m2 2,000 0,00

46 K 2.8 svařování kompl. 0,400 0,00

47 M Pol32 spojovací materiál kompl. 2,000 0,00

48 K 2.12 montážní a doprovodné práce h 12,000 0,00

49 K 2.13 Revize h 4,000 0,00

50 M Pol6 Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B ks 57,000 0,00

51 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 170,000 0,00

52 M Pol4 Pasek FeZn 30x4 mm2 m 290,000 0,00

53 K 3.15 Montážní a doprovodné práce h 57,000 0,00

54 M Pol33 Zkušební svorka FeZn ks 1,000 0,00

55 M 2.2 Spojovací svorka FeZn ks 4,000 0,00

56 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 8,000 0,00

57 M Pol4 Pasek FeZn 30x4 mm2 m 8,000 0,00

58 M Pol5 Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. ks 1,000 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 01 EL - Etapa 1 - Tepelný napáječ- silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

59 M 2.6 Svorka na okapové žlaby FeZn ks 1,000 0,00

60 K 2.7 Nátěr barvou m2 1,000 0,00

61 K 2.8 svařování kompl. 0,200 0,00

62 M Pol2 CYA ZŽ 25mm2 m 4,000 0,00

63 K 2.10 Ukončení kabelu 25mm2 ks 4,000 0,00

64 M Pol32 spojovací materiál kompl. 1,000 0,00

65 K 2.12 montážní a doprovodné práce h 6,000 0,00

66 K 2.13 Revize h 4,000 0,00

67 M Pol6 Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B ks 25,000 0,00

68 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 80,000 0,00

69 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 190,000 0,00

70 K 3.15 Montážní a doprovodné práce h 25,000 0,00

71 M 2.1 Zkušení svorka FeZn ks 2,000 0,00

72 M 2.2 Spojovací svorka FeZn ks 8,000 0,00

73 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 16,000 0,00

74 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 16,000 0,00

75 M Pol5 Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. ks 2,000 0,00

76 M 2.6 Svorka na okapové žlaby FeZn ks 2,000 0,00

77 K 2.7 Nátěr barvou m2 2,000 0,00

78 K 2.8 svařování kompl. 0,400 0,00

79 M Pol2 CYA ZŽ 25mm2 m 2,000 0,00

80 K 2.10 Ukončení kabelu 25mm2 ks 12,000 0,00

81 M Pol32 spojovací materiál kompl. 4,000 0,00

82 K 2.12 montážní a doprovodné práce h 6,000 0,00

83 K 2.13 Revize h 4,000 0,00

84 K 3.12 Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B ks 34,000 0,00

85 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 110,000 0,00

86 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 180,000 0,00

87 M Pol40 Montážní a doprovodné práce h 34,000 0,00

P
Poznámka k položce:

Ochrana potrubí I/5  (68m)

88 M 2.1 Zkušení svorka FeZn ks 2,000 0,00

89 M 2.2 Spojovací svorka FeZn ks 8,000 0,00

90 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 16,000 0,00

91 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 16,000 0,00

92 M Pol5 Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. ks 2,000 0,00

93 M 2.6 Svorka na okapové žlaby FeZn ks 2,000 0,00

94 K 2.7 Nátěr barvou m2 2,000 0,00

95 K 2.8 svařování kompl. 0,400 0,00

96 M Pol32 spojovací materiál kompl. 2,000 0,00

97 K 2.12 montážní a doprovodné práce h 12,000 0,00

98 K 2.13 Revize h 4,000 0,00

99 K 2.12 montážní a doprovodné práce h 6,000 0,00

100 M Pol41 Revize h 4,000 0,00

101 M Pol6 Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B ks 35,000 0,00

102 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 140,000 0,00

103 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 180,000 0,00

104 K 3.15 Montážní a doprovodné práce h 35,000 0,00

P
Poznámka k položce:

Ochrana potrubí I/6 (38m)

105 K Pol42 Zkušení svorka FeZn ks 2,000 0,00

106 K Pol43 Spojovací svorka FeZn ks 8,000 0,00

107 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 16,000 0,00

108 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 16,000 0,00

109 M Pol5 Zemní tyč FeZn se svorkou ZT 2,0 sv. ks 2,000 0,00

110 M 2.6 Svorka na okapové žlaby FeZn ks 2,000 0,00

111 K 2.7 Nátěr barvou m2 2,000 0,00

112 K 2.8 svařování kompl. 0,400 0,00

113 M Pol32 spojovací materiál kompl. 2,000 0,00

114 K 2.12 montážní a doprovodné práce h 12,000 0,00

115 K 2.13 Revize h 4,000 0,00

116 K 2.12 montážní a doprovodné práce h 6,000 0,00

117 K 2.13 Revize h 4,000 0,00

118 M Pol6 Podpěra pod střešní krytinu FeZn PV22B ks 26,000 0,00

119 M 1.3 Drát FeZn prům. 8mm m 140,000 0,00

120 M 2.4 Pásek FeZn 30x4 mm2 m 140,000 0,00

121 K 3.15 Montážní a doprovodné práce h 26,000 0,00

D D6 Rozvaděčová skřiň PR 0,00

D D7 3ks Rozvaděče PR 0,00

122 M Pol7 7035 Thalassa PLM 647x436x250 IP66 ks 3,000 0,00

123 M Pol8 7035 Vnitřní dveře pro PLM64 ks 3,000 0,00

124 M Pol9 Plný montážní panel 600X400 ks 3,000 0,00

125 M Pol10 Rukojeť se zámkem, klíč 1242E ks 6,000 0,00

126 M Pol11 DIN lišta symetrická 7,5x35 mm, 2m (obj. ks 3,000 0,00

127 M Pol12 Jistič iC60H 3P 40A  B ks 3,000 0,00

128 M Pol13 Jistič iC60H 1P  6A  C ks 6,000 0,00

129 M Pol14 Iz.tran.prim.230a400V sek.230V 160VA ks 3,000 0,00

130 M Pol15 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 3,000 0,00

131 M Pol16 Spouštěč motoru 4-6,3A ks 6,000 0,00

132 M Pol17 Reverzační Stykač 12A 30-11 230V 50 ks 6,000 0,00

133 M Pol18 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 6,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

134 M Pol19 Signálka s LED, 230.....240V, rudá ks 6,000 0,00

135 M Pol20 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polo ks 6,000 0,00

136 M Pol21 Zásuvka vest.16A 3P+N+PE 380-415V IP67 5 ks 3,000 0,00

137 K 4.16 Montáž rozvaděče na konstrukci h 3,000 0,00

138 K 4.17 Smontování rozvaděče h 24,000 0,00

139 M Pol44 doplňkové konstrukce uchycení rozvaděče, montáž koml 3,000 0,00

140 K 4.19 Nátěř konstrukce kompl 3,000 0,00

141 K 4.20 zkouška rozvaděče dle ČSN kompl 3,000 0,00

142 K 4.21 Odzkoušení rozvaděče kompl 3,000 0,00

143 M Pol22 Kabel CYKY 5x2,5mm2 m 66,000 0,00

144 M Pol23 kabel CYKY12x1,5mm m 66,000 0,00

145 M Pol24 Panceřová FeZn instalační trubka m 60,000 0,00

146 M Pol25 vývodka vnější s těsněním ks 24,000 0,00

147 M Pol26 Spojka závitová FeZn ks 3,000 0,00

148 M Pol27 Koleno FeZn se závitem ks 24,000 0,00

149 M Pol28 úchyty pro panceřovou trubu ks 84,000 0,00

150 M Pol39 podpěrná konstrukce kabelu kmpl 1,000 0,00

151 K 4.30 Zatažení a zapojení kabelů m 132,000 0,00

152 M Pol29 Kabelová vývodka ks 12,000 0,00

153 M Pol30 Těsnící vložka vývodky ks 12,000 0,00

154 M Pol31 Matice vývodky ks 12,000 0,00

155 K 2.13 Revize h 8,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 01 TECH -  Etapa 1 - Tepelný napáječ - technologická zařízení  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Ost - Ostatní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 01 TECH -  Etapa 1 - Tepelný napáječ - technologická zařízení  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 35,880 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV "tepelná izolace stávajícího potrubí"30,647+5,233 35,880

VV Součet 35,880

2 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 861,120 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV "odvoz na skládku (odhad do 25 km)"24*35,880 861,120

VV "tepelná izolace stávajícího potrubí-30,647+5,233=35,880"

VV Součet 861,120

3 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604
t 35,880 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního 

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "tepelná izolace stávajícího potrubí"30,647+5,233 35,880

VV Součet 35,880

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

4 K 713410833

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 

50 mm

m 4 268,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "odstranění stávající izolace "4268,4 4 268,400

VV Součet 4 268,400

5 K 713410843

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů, tloušťka izolace přes 

50 mm

m 695,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "oblouky 2x 80 ks * 4 bm= 640 m +55 ks * 1 m"160*4+55*1 695,000

VV Součet 695,000

6 K 713411122
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí dvouvrstvá
m2 11 201,850 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "2,6 m2 na 1 bm potrubí DN400 při tl. izolace 180 mm"2263*2,6 5 883,800

VV "2,35 m2 na 1 bm potrubí DN400 při tl. izolace 140 mm"2263*2,35 5 318,050

VV Součet 11 201,850

7 M Pol76.2
Izolace potrubí DN400 minerální vlnou tl. 180, 140°C, hustota 65 kg/m3 (ve dvou 

vrstvách)
m 2 830,000 0,00

P

Poznámka k položce:

 Pro tepelnou izolaci potrubí budou použity lamelové skružovatelné pásy s hliníkovou fólií ve dvou 

vrstvách. Včetně montážního materiálu (páska, dráty, šrouby, nýty, spony, atd).

VV "izolace potrubí tl. 180 mm" 2263 2 263,000

VV "izolace tl. 180 mm tvarovek"567 567,000

VV Součet 2 830,000

8 M Pol77
Izolace potrubí DN400 minerální vlnou tl. 140, 80°C, hustota 65 kg/m3 (ve dvou 

vrstvách)
m 2 830,000 0,00

P

Poznámka k položce:

 Pro tepelnou izolaci potrubí budou použity lamelové skružovatelné pásy s hliníkovou fólií ve dvou 

vrstvách. Včetně montážního materiálu (páska, dráty, šrouby, nýty, spony, atd).

VV "izolace potrubí tl. 140 mm"2263 2 263,000

VV "izolace tl. 140 mm tvarovek"567 567,000

VV Součet 2 830,000

9 K 713411126
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů dvouvrstvá
m2 1 403,325 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "oblouky 2x 80 ks * 3,2 bm= 512 m +55 ks * 1 m"160*3,2+55*1=567 m"

VV "izolace tl. 180 mm"567*2,6/2 737,100

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 01 TECH -  Etapa 1 - Tepelný napáječ - technologická zařízení  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "izolace tl. 140 mm"567*2,35/2 666,225

VV Součet 1 403,325

10 K 713461151

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové 

úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na 

tmel za tepla, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů 

jednovrstvá

m2 7,150 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 

připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 

2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. 

do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 

36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 

Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV "izolace potrubí DN80 včetně oblouků -1 bm=0,6 m2; 6,5 m"6,5*0,6 3,900

VV "izolace potrubí DN65 včetně oblouků-1 bm=0,65m2; 5,0 m"5*0,65 3,250

VV Součet 7,150

11 M Pol78 Izolace potrubí DN80 minerální vlnou tl. 50, 80°C, hustota 65 kg/m3 m 11,500 0,00

P
Poznámka k položce:

VV "potrubí"2*3+5 11,000

VV "ohyby 3 ks"0,5 0,500

VV Součet 11,500

12 M Pol79 Izolace potrubí DN65 minerální vlnou tl. 50, 140°C, hustota 65 kg/m3 m 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV "potrubí"1,5*3+3 7,500

VV "ohyby 3 ks"0,5 0,500

VV Součet 8,000

13 K 713490821
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž 

oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí
m 4 268,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "odstranění stávající izolace "4268,4 4 268,400

VV Součet 4 268,400

14 K 713490825
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž 

oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm armatur
m 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "odstranění izolace -kulové kohouty DN400 - 6 ks* 1bm"6*1 6,000

VV Součet 6,000

15 K 713490826
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů – doplňky a součásti demontáž 

oplechování pevného vnějšího obvodu přes 500 mm tvarových kusů
m 695,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "oblouky 2x 80 ks * 4 bm= 640 m +55 ks * 1 m"160*4+55*1 695,000

VV Součet 695,000

16 K 713491111
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování 

pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí
m2 17,650 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí 

v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 

VV "oplechování potrubí DN80 včetně oblouků -1 bm=0,6 m2; 6,5 m"6,5*0,6 3,900

VV "oplechování potrubí DN65 včetně oblouků-1 bm=0,65m2; 5,0 m"5*0,65 3,250

VV "oplechování potrubí DN65"4,5 4,500

VV "oplechování potrubí DN80"6 6,000

VV Součet 17,650

17 M Pol127
Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro 90° OBLOUK 

TVAR 3D, 10253-2, O88.9x3.6 s izolací tl. 50 mm
ks 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

18 M Pol128

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro BEZEŠVÉ 

POTRUBÍ EN 10216-2 O76.1x3.6  s izolací tl. 50 mm m 4,500 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

19 M Pol126

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro BEZEŠVÉ 

POTRUBÍ EN 10216-2 O88,9x3.6  s izolací tl. 50 mm m 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

20 M Pol129

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro 90° OBLOUK 

TVAR 3D, 10253-2, O76,1x3.6 s izolací tl. 50 mm ks 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

21 K 713491211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování 

pevného vnějšího obvodu přes 500 mm potrubí
m2 10 563,300 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí 

v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 

VV "2,6 m2 na 1 bm potrubí DN400 při tl. izolace 180 mm"2134*2,6 5 548,400

VV "2,35 m2 na 1 bm potrubí DN400 při tl. izolace 140 mm"2134*2,35 5 014,900

VV Mezisoučet 10 563,300

VV Součet 10 563,300

22 M Pol84

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro potrubí DN 400 s 

izolací tl. 180 mm m 2 134,200 0,00

P
Poznámka k položce:

23 M Pol105
Oplechování pozink.plechem s vypalovaným lakem tl. 0,6 mm pro potrubí DN 400 s 

izolací tl. 140 mm
m 2 134,200 0,00

P

Poznámka k položce:

Strana 17 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 K 713491216
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování 

pevného vnějšího obvodu přes 500 mm tvarových kusů mimo přírub a armatur
m2 1 418,175 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací potrubí 

v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 

VV "oblouky 2x 80 ks * 3,2 bm= 512 m +55 ks * 1 m"160*3,2+55*1=567 m"

VV "izolace tl. 180 mm -tvarovky"567*2,6/2 737,100

VV "izolace tl. 140 mm -tvarovky"567*2,35/2 666,225

VV "armatury"3*2,6+3*2,35 14,850

VV Součet 1 418,175

25 M Pol85

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 25°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm 

 
ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

26 M Pol86

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 42°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

27 M Pol87

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 68°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

28 M Pol88

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 54°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

29 M Pol91
Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 98°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm
ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

30 M Pol92
Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 43°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:

31 M Pol93
Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 21°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm
ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:

32 M Pol94

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 79°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

odvozeno z nabídky D6

33 M Pol88

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 54°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

34 M Pol89
Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 90°, DN 

400 s izolací tl. 180 mm
ks 66,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

35 M Pol96

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro ohýbanou trubku  

3,5°, DN 400 s izolací tl. 180 mm ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:

36 M Pol97

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro EXCENTRICKÁ 

REDUKCE O530x11 - 406.4x8.8 s izolací tl. 180 mm ks 5,000 0,00

P

Poznámka k položce:

37 M Pol98

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro T-KUS S 

NESTEJNÝMI HRDLY TYP B EN10253-2 O406.4x8.8 - 219,1x6,3 s izolací tl. 180 mm ks 13,000 0,00

P
Poznámka k položce:

38 M Pol99

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro T-KUS S 

NESTEJNÝMI HRDLY TYP B EN10253-2 O406.4x8.8 - 168,3x4,5 s izolací tl. 180 mm ks 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:

39 M Pol106

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 25°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

40 M Pol107

Oplechování pozink.plechem s vypalovaným lakem tl. 0,6 mm pro oblouk 42°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

41 M Pol108
Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 68°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm
ks 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

42 M Pol109
Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 54°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm
ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

43 M Pol117

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 98°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

odvozeno z nabídky D6

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

44 M Pol119

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 43°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

45 M Pol120

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 21°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

46 M Pol121

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 79°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

47 M Pol109
Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 54°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm
ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

48 M Pol114

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro oblouk 90°, DN 

400 s izolací tl. 140 mm ks 66,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

49 M Pol123

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro OHÝBANÁ 

TRUBKA 3.5° DN 400 s izolací tl. 140 mm ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

50 M Pol124

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro T-KUS S 

NESTEJNÝMI HRDLY EN10253-2 O406.4x8.8 - 219,1x6,3 s izolací tl. 140 mm ks 13,000 0,00

P Poznámka k položce:

51 M Pol125

Oplechování FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 0,75 mm pro T-KUS S 

NESTEJNÝMI HRDLY EN10253-2 O406.4x8.8 - 168,3x4,5 s izolací tl. 140 mm ks 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:

52 M Pol228

Izolace a snímatelné oplechování armatur, FeZn plech s ochr.folií PUR/PA 6011 J tl. 

0,75 mm, ks 122,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 122 122,000

VV Součet 122,000

53 M Pol131
Izolace a snímatelné oplechování el. pohonů, pozink. plechem s vypalovaný m lakem 

tl. 0,6 mm. Pro zamezení kondenzace v pohonu.
ks 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:

54 M Pol104
Ochranná stříška na oplechování (na vybraných místech, kde je předpoklad možného 

poškození opláštění pošlapáním např v kompenzátorech, nad potokem, atd)
ks 30,000 0,00

P
Poznámka k položce:

55 K 713r002
Odvoz pozinkovaného plechu z oplechování na stávajícím potrubí do šrotu včetně 

naložení
t 6,736 0,00

VV "odvoz oplechování do šrotu"5,762+0,008+0,966 6,736

VV Součet 6,736

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

56 K 230011046 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 70 mm, tl. 3,2 mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

57 M 14011036 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm m 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

58 K 230011048 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,6 mm m 9,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3+6 9,000

VV D76 Součet 9,000

59 M 14011052 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76x3,6mm m 9,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3+6 9,000

VV Součet 9,000

60 K 230011057 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 mm m 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5+6 11,000

VV Součet 11,000

61 M 14011058 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x3,6mm m 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5+6 11,000

VV D89 Součet 11,000

62 K 230011140 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 406 mm, tl. 11,0 mm m 4 268,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "montáž potrubí DN400"2*2134,2 4 268,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DN400 Součet 4 268,400

63 M Pol49 BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 O406.4x8.8 m 4 268,400 0,00

P

Poznámka k položce:

Trubky a tvarovky je nutno upravit dle skutečnosti na montáži.

VV 2134,2*2 4 268,400

VV Součet 4 268,400

64 M pol.V001 Vyztužovací límec DN80 - dodávka a montáž kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

65 M pol.V002 Vyztužovací límec DN65 - dodávka a montáž kus 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:

66 M pol.V003 Vyztužovací límec DN50 - dodávka a montáž kus 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:

67 M pol.76
T-ODBOČKA S VYSTUŽENÝMI LÍMCI  (dle výkresu 0245_301_51_2661_120) - dodávka a 

montáž
kus 14,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

68 K 230020375 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích tř. 11 až 13 Ø 245 mm, tl. 36 mm kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "navaření odvzdušňovací a odvodňovací  souprava"12+13 25,000

VV Součet 25,000

69 M pol75.1 ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVA DN400/DN25 ks 12,000 0,00

P

Poznámka k položce:

 materiál pro 1 kus: BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 DN 150 - 0,50 m BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 

DN 25 - 12 m TLAKOVÉ DNO EN10253-2DN 150 - 2 ks 90° OBLOUK TVAR 3D, 10253-2, DN 25 - 8 ks

70 K 230021046
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 70 mm, tl. 3,2 

mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "oblouky průměr 63,0*3,6 mm 90o, tvar 3D"6 6,000

VV Součet 6,000

71 M 31630519 oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 60,3mm tl 2,9mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "oblouky průměr 63,0*3,6 mm 90o, tvar 3D"6 6,000

VV Součet 6,000

72 K Pol. 76.1
Vypouštěcí šachta pro odvodňovací soupravu z plastové korugované roury průměr 600 

mm, délky 1,5 m včetně zemních prací podsypu, obsypu a plastového poklopu
kpl 13,000 0,00

P

Poznámka k položce:

dle výkresu pro odvodňovací šachtu pro 1. etapu

Cena za komplet šachtu je propočítána z položek cenové soustavy ÚRS - viz příloha propočet 

odvodňovací šachty.

133301101-Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-1,650 m3

162301101-Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -2,727 m3	

162701105-Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 0,573 m3

162701109-Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m-7,500 m3

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3-1,077 m3

171201101-Uložení sypaniny do násypů nezhutněných-1,650 m3

171201201-Uložení sypaniny na skládky - 0,573 m3	

171201211-Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce-1,031 t	

174101101-Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním- 1,077 m3	

451573111-Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku-0,150 m3	

894812332-Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm-

1,0 kus	

894812339-Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury -

1,000 kus	

894812r001 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 -  poklop plastový -1,000 kus	

998276101-Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku -0,212 t	

73 M Pol82 ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA DN400/DN80 ks 13,000 0,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: materiál pro 1 kus:  BEZEŠVÉ POTRUBÍ EN 10216-2 DN 200 - 0,15 m BEZEŠVÉ 

POTRUBÍ EN 10216-2 O88.9x3.6 -6 m TLAKOVÉ DNO EN10253-2 DN 200 - 2 ks T-kus bezešvý - stejná 

hrdla DIN 2615 O88,9x3.6- 1 ks Excentrická redukce DIN 2615 O114,3x3,6 / O88,9x3,2 - 1ks 90° 

OBLOUK TVAR 3D, 10253-2, O88.9x3.6 - 4 ks

Poznámka k ceně: 

74 K 230050005 Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 350 kg 8 540,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "uložení potrubí včetně pružinových závěsů"8540 8 540,000

VV Součet 8 540,000

75 M Pol115 Kluzné uložení KU-A; DN 400; ON 130803.2; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV ks 52,000 0,00

P
Poznámka k položce:

76 M Pol116 Kluzné uložení KU-B; DN 400 ON 130802; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV ks 92,000 0,00

P
Poznámka k položce:

77 M Pol118 Pevný bod; DN 400 ČSN 130871; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV ks 20,000 0,00

P
Poznámka k položce:

78 M Pol333 Uložení v chráničce VCH; DN 400 ks 14,000 0,00

P
Poznámka k položce:

79 M Pol334 Válečkové uložení s vedením VU-A; DN 400 ON 130826.2; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

80 M Pol335 Válečkové vedení VU-B; DN 400 ON 130826.1; 25 barg; 145 °C ; HVP,HVV ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

81 M Pol122 Kyvná stojka ks 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:

82 M Pol319 Pružinový závěs PZ-A;  DN 400 sada 7,000 0,00

Strana 20 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

83 M Pol330 Pružinový závěs PZ-B;  DN 400 sada 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

84 M Pol331 Pružinový závěs PZ-C;  DN 400 sada 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

85 K 230021048
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,6 

mm
kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "oblouk 90o d76"6+4 10,000

VV Součet 10,000

86 M Pol72 90° OBLOUK TVAR 3D, 10253-2, ø76.1x3.6 ks 10,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 4+6 10,000

VV Součet 10,000

87 K 230021062 Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 8 mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "oblouk d89 45o"2 2,000

VV "oblouk d89 90o"6 6,000

VV Součet 8,000

88 M r02 oblouk 45o tvar 3D 88,9x3,6 mm kus 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

89 M r01 oblouk 90o tvar 3D 88,9x3,6 mm kus 6,000 0,00

P
Poznámka k položce:

90 K 230020897
Příplatky k cenám za zhotovení svařovaných přechodů na montáži tř. 11 až 13 DN / 

DN1 500/400
kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "excentrická redukce d530/400"5 5,000

VV Součet 5,000

91 M Pol61 EXCENTRICKÁ REDUKCE ø530x11 - 406.4x8.8 ks 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:

92 K 230024008
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 22 mm, 

tl. 2,6 mm
kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "kulový kohout DN15"3 3,000

VV Součet 3,000

93 M Pol138

Kulový kohout; přivařovací; DN 15, PN 40. Materiál tělesa 1.0345, materiál koule 

1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, materiál sedla 

Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky pro provozování 

-30 až +200°C.

ks 3,000 0,00

P
Poznámka k položce:

94 K 230024020
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 31,8 

mm, tl. 2,6 mm
kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "kulový kohout DN25"36 36,000

VV Součet 36,000

95 M Pol137

Kulový kohout; přivařovací; DN 25, PN 40. Materiál tělesa 1.0345, materiál koule 

1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, materiál sedla 

Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky pro provozování 

-30 až +200°C.

ks 36,000 0,00

P
Poznámka k položce:

96 K 230024047
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, 

tl. 3,2 mm
kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "kulový kohout DN65"6+2 8,000

VV Součet 8,000

97 M Pol136

Kulový kohout; přivařovací; DN 65, PN 40; Ruční páka . Materiál tělesa 1.0345, 

materiál koule 1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, 

materiál sedla Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky 

pro provozování -30 až +200°C. 

ks 8,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 6+2 8,000

VV Součet 8,000

98 K 230024057
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, 

tl. 3,6 mm
kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "kulový kohout DN80"48+2 50,000

VV Součet 50,000

99 M Pol135

Kulový kohout; přivařovací; DN 80, PN 40; Ruční páka . Materiál tělesa 1.0345, 

materiál koule 1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, 

materiál sedla Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky 

pro provozování -30 až +200°C. 

ks 50,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 48+2 50,000

VV Součet 50,000

100 K 230024143
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 426 mm, 

tl. 8 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "tlakové dno d406"2 2,000

VV Součet 2,000

101 M Pol69 TLAKOVÉ DNO EN10253-2 ø406.4x8.8 ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

102 K 230024168
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 530 mm, 

tl. 11,0 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "tlakové dno d530"2+2 4,000

VV Součet 4,000

103 M Pol60 TLAKOVÉ DNO DLE DIN 28011 ø530x11 ks 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

104 K 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV d76+d89 20,000

VV Součet 20,000

105 K 230120053 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400 m 4 268,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV DN400 4 268,400

VV Součet 4 268,400

106 K 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 K 230170006 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 1,000

108 K 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV d76+d89 20,000

VV Součet 20,000

109 K 230170016 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500 m 4 268,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV DN400 4 268,400

VV Součet 4 268,400

110 K 230020756 Zhotovení odbočky tř. 11 až 13 Ø 426 mm, tl. 8 mm kus 50,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "Tkus 406x219"13*2 26,000

VV "Tkus 406x168"12*2 24,000

VV Součet 50,000

111 M Pol62 T-KUS S NESTEJNÝMI HRDLY TYP B EN10253-2 ø406.4x8.8 - 219,1x6,3 ks 26,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 13*2 26,000

VV Součet 26,000

112 M Pol63 T-KUS S NESTEJNÝMI HRDLY TYP B EN10253-2 ø406.4x8.8 - 168,3x4,5 ks 24,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 12*2 24,000

VV Součet 24,000

113 K 230025143
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 50 do 250 kg tř. 11 až 13 Ø 426 

mm, tl. 8 mm
kus 227,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "montáž tvarovek"113+108 221,000

VV "kulový kohout DN400"6 6,000

VV Součet 227,000

114 M Pol134

Kulový kohout (KK) s pohonem; jednodílný, DN 400, PN 40, přivařovací provedení, 

vnitřní vestavba nerez. materiálové provedení - koule celonerezová: F304, těsnění 

koule: PTFE+25%C, hřídel: 20Cr13, O-kroužky: Viton. Médium: horká voda 150°C.

ks 6,000 0,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Specifikace - viz Seznam uložení - arch.č.dokumentu 0245-301-51-2648-119.

115 M Pol50 25° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 A1 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

Oblouky bez uvedené ceny se vyrobí dělením oblouku 90°.Všechny tvarovky z bezešvého potrubí. 

116 M Pol51 42° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 B1 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

117 M Pol52 68° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

118 M Pol54 54° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 ks 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

119 M Pol56 43° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 B2 ks 1,000 0,00

P

Poznámka k položce:

Oblouky bez uvedené ceny se vyrobí dělením oblouku 90°.

120 M Pol58 21° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 A2 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

121 M Pol59 79° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

122 M Pol64 25° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 C1 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

Oblouky bez uvedené ceny se vyrobí dělením oblouku 90°.

123 M Pol65 42° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 C2 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

124 M Pol53 90° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 ks 140,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2*70 140,000

VV Součet 140,000

125 M Pol66 43° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 D1 ks 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

126 M Pol57 OHÝBANÁ TRUBKA 3.5° EN 10216-2 ø406.4x8.8 ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

127 M Pol55 98° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 ks 4,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

128 M Pol68 21° OBLOUK TVAR 5D, 10253-2, ø406.4x8.8 D2 ks 1,000 0,00

Strana 22 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Oblouky bez uvedené ceny se vyrobí dělením oblouku 90°.

129 K 230083148
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr 

Ø 521, tl. 16 mm
kus 355,700 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "4268,4 m/711,4 ks - rozřezání na 12 m ks"4268,4/12 355,700

VV Součet 355,700

D Ost Ostatní 0,00

130 K Pol339

Nátěry potrubí, uložení a POK dle specifikace v technické zprávě. Na potrubí: 

ANTIKON CK-S, 2 vrstvy. Ocelové konstrukce: nátěrovými hmotami HEMPEL, odstín 

RAL 7035 -základní nátěr 1 x Hempadur 4588 o tloušťce 50 µm -podkladový nátěr 1 x 

Hempadur 4588 o tloušťce 100 µm -vrchní nátěr 1 x Hempathane Topcoat 5521 o 

tloušťce 50 µm Celková tloušťka suché vrstvy musí vždy být min. 200 mikrometrů. 

Provést i nátěry konstrukcí, které jsou součástí uložení (plotny, konstrukce axiálů, 

apod. – pokud nebudou vyměněny za nové v pozink. provedení) v odstínu RAL 6011.

kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

131 K Pol340

Značení potrubí (přinýtované nerezové štítky s popisem - medium, teplota, směr 

proudění, dimenze) ve vzdálenosti min. 50m od sebe na hlavní trase a samostatný 

štítek na každém odbočení.

kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

132 K Pol344
Dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce (POK) pro dočasné a montážní práce 

jinde neuvedené (případně náhrada za stávající poškozené POK).
kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

134 K Pol351 Mechanizace a doprava kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

133 K Pol347 Nepředvídané (přípomocné práce) práce kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

135 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení trasy potrubí včetně všech objektů v ochranném 

pásmu horkovodu.

136 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), s vyznačením změn oproti 

schválené dokumentaci pro provádění stavby.

137 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

1. Kompletní dokumentace demontáží stávajícího potrubí včetně sanace stávajících betonových 

patek.

2. Kompletní montážní dokumentace (včetně přípravných prací v souvislostí s etapizací a instalací 

dočasných bypassů).

3. Kompletní dodavatelská dokumentace (plán kontroly kvality, svařovací postupy, montažní 

postupy, Materialové atesty - všech součastí potrubí, Prohlášení o shodě dle CEN/TR 13480-

7:2002, výsledky zkoušek)

4.Návod na provoz a údržbu instalovaných zařízení součastí potrubí, včetně dočasných propojů.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

138 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

139 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

Provedení tlakové hydrostatické zkoušky dle EN 13480 (včetně přípravných prací v souvislostí s 

etapizací a instalací dočasných bypassů).

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

140 K 043124000 Zkoušky rentgenové kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

 Zkouška radiologická - RT, ČSN EN ISO 17636-1,2; ČSN EN ISO 10675-1. Výsledek zkoušky svarů 

RTG bude zaznamenán do mapy svarů včetně foto-dokumentace. Při zjištění nevyhovujících svarů 

bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5, čl. 8.1.3.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

141 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

Kontrola jakosti svarů horkovodu pomocí nedestruktivních kontrol, dle požadavku objednatele: a) 

Vizuální kontrola vč. protokolu -VT 100%, ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817. b) Zkouška 

ultrazvuková - UT 100%, ČSN EN ISO 17 640; ČSN EN ISO 11 666.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 02 TECH -  Etapa 1 - Provizorní napojení - technologická zařízení

Poznámka:									 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    23-M - Montáže potrubí 0,00

Ost - Ostatní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

      VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 02 TECH -  Etapa 1 - Provizorní napojení - technologická zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1 K 866351012
Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 200, vnějšího průměru D 315 

mm
m 4 188,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "tvarovky T 1,5 m 4 ks"6,0 6,000

VV "oblouky předizolované 90o - 1 m 30 ks"30 30,000

VV "předizolovaná trubka d219"4152 4 152,000

VV Součet 4 188,000

2 M Pol139
Médionosná trubka ocelová podélně svařována EN 10216-2 ø219,1x6,3; tloušťka 

izolace 43mm, plášťová trubka z PE-HD; DN 200/D315
m 4 152,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 4152 4 152,000

VV Součet 4 152,000

3 M Pol141 T-kus , typ B EN10253-2 ø219,1x6,3 ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

4 M Pol142 T-kus s nestejnými hrdly, typ B EN10253-2 ø219,1x6,3 – ø60,3x3.2 ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

5 M Pol140 90° oblouk 3D, 10253-2, ø219,1x6,3 tloušťka izolace 44mm ks 186,000 0,00

6 K 891211811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 50
kus 56,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "opětovné použití pro 2. a 3. etapu"

VV "demontáž KK u provizorní trasy DN25"54+2 56,000

VV Součet 56,000

7 K 891351811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 200
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "opětovné použití pro 2. a 3. etapu"

VV "demontáž KK na provizorním potrubí DN200"4 4,000

VV Součet 4,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

8 K 713461151

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové 

úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na 

tmel za tepla, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů 

jednovrstvá

m2 6,250 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 

připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 

2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. 

do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 

36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 

Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV "izolace potrubí DN80 včetně oblouků -1 bm=0,6 m2; 5 m"5*0,6 3,000

VV "izolace potrubí DN65 včetně oblouků-1 bm=0,65m2; 5,0 m"5*0,65 3,250

VV Součet 6,250

9 M Pol78 Izolace potrubí DN80 minerální vlnou tl. 50, 80°C, hustota 65 kg/m3 m 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV "potrubí"2*2,5 5,000

VV Součet 5,000

10 M Pol79 Izolace potrubí DN65 minerální vlnou tl. 50, 140°C, hustota 65 kg/m3 m 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:

cena dle nabídky D5

VV "potrubí"5 5,000

VV Součet 5,000

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubí 0,00

11 K 230011020 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 31,8 mm, tl. 2,6 mm m 59,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "ocelová trubka d31"59 59,000

VV Součet 59,000

12 M 14031018 trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 32x2mm m 59,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 59 59,000

VV Součet 59,000

13 K 230011037 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 51 mm, tl. 2,6 mm m 27,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 27 27,000

VV Součet 27,000

14 M 14031024 trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 51x2mm m 27,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

15 K 230011048 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,6 mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 02 TECH -  Etapa 1 - Provizorní napojení - technologická zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5 5,000

VV Součet 5,000

16 M 14031026 trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 70x3mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

17 K 230011057 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 mm m 9,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

18 M 14031027 trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 89x3mm m 9,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

19 K 230011101 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 219 mm, tl. 6,3 mm m 28,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

20 M Pol145 trubka ocelová podélně svařovaná EN 10216-2 ø219,1x6,3 m 28,000 0,00

P
Poznámka k položce:

21 K 230021037
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 51 mm, tl. 2,6 

mm
kus 54,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "oblouk tvar 3D 90o"54 54,000

VV Součet 54,000

22 M 31630515 oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 51mm tl 2,6mm kus 54,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

23 K 230021048
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, tl. 3,6 

mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

24 M 31630525 oblouk trubkový  typ 3D tvar 90° - K3 D 76,1 mm tl 2,9 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

25 K 230021057
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 

mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

26 M 31630528 oblouk trubkový  typ 3D tvar 90° - K3 D 88,9 mm tl 3,2 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

27 K 230021057
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 

mm
kus 27,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

28 K 230023101
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 Ø 219 mm, 

tl. 6,3 mm
kus 64,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "kohout kulový DN200"4 4,000

VV "45° oblouk tvar 3D, 10253-2,ø219,1x6,3"30 30,000

VV "oblouk trubkový tvar 90°-K3 D 219,1mm tl 6,3mm DN 200"30 30,000

VV Součet 64,000

29 M 31630589 oblouk trubkový tvar 90°-K3 D ø219,1mm tl 6,3mm DN 200 kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

30 M Pol147 45° oblouk tvar 3D, 10253-2,ø219,1x6,3 ks 30,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

31 M Pol150.1 Kulový kohout; přivařovací; DN 200, PN 40; s převodem ks 4,000 0,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace - viz Seznam armatur pro PS04. 

32 K 230024020
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 31,8 

mm, tl. 2,6 mm
kus 54,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "kulový kohout DN25"54 54,000

VV Součet 54,000

33 M Pol151 Kulový kohout; přivařovací; DN 25, PN 40; ovládání ruční - pákou ks 54,000 0,00

P

Poznámka k položce:

Specifikace - viz Seznam armatur pro PS04.

59 K 230024037
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 51 mm, 

tl. 2,6 mm
kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "kulový kohout DN40"32 32,000

VV Součet 32,000

34 K 230024047
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 Ø 76 mm, 

tl. 3,2 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "kulový kohout DN65"+2 2,000

VV Součet 2,000

35 M Pol136

Kulový kohout; přivařovací; DN 65, PN 40; Ruční páka . Materiál tělesa 1.0345, 

materiál koule 1.4301, materál vřetene 1.4305, materiál těsnění vřetene FPM, 

materiál sedla Karbonizovaný PTFE, materiál páky pogalvanizovaná ocel. Podmínky 

pro provozování -30 až +200°C. 

ks 2,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 K 230050015 Montáž uložení doplňkových konstrukcí přivařením DN přes 350 kg 7 857,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "uložení typ KUA 13,5 kg*166 ks"13,5*166 2 241,000

VV "uložení typ KUB 7 kg*68 ks"7*68 476,000

VV "uložení typ KUC 210 kg*12 ks"210*12 2 520,000

VV "uložení typ PB-A 140 kg*5 ks"140*5 700,000

VV "uložení typ PB-B 120 kg*16 ks"120*16 1 920,000

VV Součet 7 857,000

37 M Pol151.1 Uložení Typ KU - A ks 166,000 0,00

P

Poznámka k položce:

VV "13,5 kg - 1 uložení"166 166,000

VV Součet 166,000

38 M Pol152 Uložení Typ KU - B ks 68,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

VV "7 kg - 1 uložení"68 68,000

VV Součet 68,000

39 M Pol153 Uložení Typ KU - C ks 12,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV "210 kg 1 uložení"12 12,000

VV Součet 12,000

40 M Pol154 Pevný bod Typ PB - A ks 5,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV "140 kg - 1 uložení"5 5,000

VV Součet 5,000

41 M Pol155 Pevný bod Typ PB - B ks 16,000 0,00

P
Poznámka k položce:

VV "120 kg - 1 uložení"16 16,000

VV Součet 16,000

42 K 230082100
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr 

Ø 219, tl. 6,3 mm
kus 352,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "opětovné použití pro 2. a 3. etapu"

VV
"demontáž předizolovaného potrubí a tvarovek DN200 - 50 kg/m - rozřezání na 12 m 

kusy"4188/12
349,000

VV
"demontáž ocelového potrubí a tvarovek DN200 - 33 kg/m - rozřezání na 12 m kusy 

28/12=2,33 ks = 3 ks"3
3,000

VV Součet 352,000

43 K 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m 86,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "potrubí d31"86 86,000

VV Součet 86,000

44 K 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 4 188,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV d219 4 188,000

VV Součet 4 188,000

45 K 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 230170004 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 86,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 86 86,000

VV Součet 86,000

48 K 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 m 4 188,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV d219 4 188,000

VV Součet 4 188,000

49 K 230r001 Odvoz vybouraných ocelových trubek do šrotu do 4 km včetně naložení t 210,324 0,00

VV "předpoklad naložení na kontejner 25 t - 210,324 t -9 x

VV "(28 m*33 kg=924 kg"924/1000 0,924

VV "4188 m*50 kg=209400 kg"209400/1000 209,400

VV Součet 210,324

50 K 231083113 Demontáž ocelového potrubí - dodatek do šrotu Ø 273, tl. 9 mm přes 50 do 250 kg kus 257,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "demontáž uložení potrubí provizoria -opětovné použití pro 2. a 3. etapu"257 257,000

VV Součet 257,000

D Ost Ostatní 0,00

51 K Pol339

Nátěry potrubí, uložení a POK dle specifikace v technické zprávě. Na potrubí: 

ANTIKON CK-S, 2 vrstvy. Ocelové konstrukce: nátěrovými hmotami HEMPEL, odstín 

RAL 7035 -základní nátěr 1 x Hempadur 4588 o tloušťce 50 µm -podkladový nátěr 1 x 

Hempadur 4588 o tloušťce 100 µm -vrchní nátěr 1 x Hempathane Topcoat 5521 o 

tloušťce 50 µm Celková tloušťka suché vrstvy musí vždy být min. 200 mikrometrů. 

Provést i nátěry konstrukcí, které jsou součástí uložení (plotny, konstrukce axiálů, 

apod. – pokud nebudou vyměněny za nové v pozink. provedení) v odstínu RAL 6011.

kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

52 K Pol344
Dodávka a montáž pomocné ocelové konstrukce (POK) pro dočasné a montážní práce 

jinde neuvedené (případně náhrada za stávající poškozené POK).
kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

53 K Pol347 Nepředvídané (přípomocné práce) práce kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

54 K Pol351 Mechanizace a doprava kpl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce:

r

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

55 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

1. Kompletní výrobní dokumentace 

2. Kompletní dokumentace demontáží stávajícího potrubí včetně sanace stávajících betonových 

patek.

3. Kompletní montážní dokumentace (včetně přípravných prací v souvislostí s etapizací a instalací 

dočasných bypassů).

4. Kompletní dodavatelská dokumentace (plán kontroly kvality, svařovací postupy, montažní 

postupy, Materialové atesty - všech součastí potrubí, Prohlášení o shodě dle CEN/TR 13480-

7:2002, výsledky zkoušek)

5.Návod na provoz a údržbu instalovaných zařízení součastí potrubí, včetně dočasných propojů.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

56 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

57 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

Provedení tlakové hydrostatické zkoušky dle EN 13480 (včetně přípravných prací v souvislostí s 

etapizací a instalací dočasných bypassů).

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

Kontrola jakosti svarů horkovodu pomocí nedestruktivních kontrol, dle požadavku objednatele: a) 

Vizuální kontrola vč. protokolu -VT 100%, ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817. b) Zkouška 

ultrazvuková - UT 50%, ČSN EN ISO 17 640; ČSN EN ISO 11 666.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 43 2 CC-CZ: 22111

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

CZ-CPV: 45200000-9 CZ-CPA: 42.21.11

Zadavatel: IČ:

Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 02 ZP - Etapa 1 - Provizorní napojení - část překopy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 02 ZP - Etapa 1 - Provizorní napojení - část překopy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 115,560 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 

tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV
"odstranění vrchní vrstvy asfaltové SMA11 tl. 40 mm v šířce výkopu 2,2+0,5 m z každé 

strany"

VV "překop M5-2"3,20*6 19,200

VV "přechod objekt 87"3,20*10,1 32,320

VV "přechod objekt 89"3,20*5,3 16,960

VV SMA11 Mezisoučet 68,480

VV "odstranění spodní vrstvy asfaltobetonu ACL16+ tl. 60 mm"

VV "překop M5-2"2,20*6 13,200

VV "přechod objekt 87"2,20*10,1 22,220

VV "přechod objekt 89"2,20*5,3 11,660

VV ACL16 Mezisoučet 47,080

VV Součet 115,560

2 K 113107321

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 47,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 

tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV "odstranění kameniva pod živičnou komunikací - ACP16 tl. 50"

VV "překop M5-2"2,20*6 13,200

VV "přechod objekt 87"2,20*10,1 22,220

VV "přechod objekt 89"2,20*5,3 11,660

VV Mezisoučet 47,080

VV ACP16 Součet 47,080

3 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 47,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

PS 02 ZP - Etapa 1 - Provizorní napojení - část překopy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 

tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV "odstranění kameniva pod živičnou komunikací - SC C8/10 tl. 130"

VV "překop M5-2"2,20*6 13,200

VV "přechod objekt 87"2,20*10,1 22,220

VV "přechod objekt 89"2,20*5,3 11,660

VV Mezisoučet 47,080

VV SC8 Součet 47,080

4 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 47,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou 

tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV "odstranění kameniva pod živičnou komunikací - ŠD tl. 220"

VV "překop M5-2"2,20*6 13,200

VV "přechod objekt 87"2,20*10,1 22,220

VV "přechod objekt 89"2,20*5,3 11,660

VV ŠD220 Součet 47,080

5 K 113107521

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 

plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 15,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. Ceny 

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do 

betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo 

nátěry. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zanedbává. 

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 

22-1 Vodorovná doprava suti. 

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro 

odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "odstranění podkladního štěrku tl. 100 mm z panelové cesty a chodníku"

VV "překop M5 "2,2*5 11,000

VV "přechod objekt P89 "2,2*2 4,400

VV ŠDpan Součet 15,400

6 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
m2 21,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

Strana 33 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože 

z kameniva včetně odstranění lože. 

VV "rozebrání silničních panelů z cesty a chodníku - panely se použijí znovu"

VV "překop M5 - komunikace "2,2*5 11,000

VV "přechod objekt 89 - chodník "2,2*2 4,400

VV Mezisoučet 15,400

VV "odstranění silničního panelu ze startovací jámy u mostU M6"3*2 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV silp Součet 21,400

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 342,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 

čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV po dobu výstavby - předpoklad 5 měsíců otevřené montážní jámy 

VV "protlak M6, překopM5-1,2,M6,M87,M89-1 h denně*150 dní"1*150 150,000

VV "protlak M3"8*24 192,000

VV Součet 342,000

8 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 158,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady 

na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje 

energie. 

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací 

soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 

čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto 

náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 5 m3 - po dobu výstavby - předpoklad 5 měsíce otevřené montážní jámy 

VV 150+8 158,000

VV Součet 158,000

9 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 84,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení 

betonové patky, vzpěry, spojky. 

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). 

Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

VV "výstražná páska kolem jam pro výkop potrubí"

VV "překop M5-1"10*2 20,000

VV "překop M5-2"9*2 18,000

VV "přechod objekt 87"13*2 26,000

VV "přechod objekt 89"10*2 20,000

VV vystrp Mezisoučet 84,000

10 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 84,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení 

betonové patky, vzpěry, spojky. 

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). 

Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

VV vystrp 84,000

VV Součet 84,000

11 K 119003223
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky 

do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení
m 205,600 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení 

betonové patky, vzpěry, spojky. 

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). 

Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

VV "dočasné oplocení kolem montážních jam"

VV "protlak - most M3"40 40,000

VV "překop - most M5-1"13,8+13,8 27,600

VV "překop - most M5-2"13,8+13,8 27,600

VV "protlak - most M6"13,8+13,8 27,600

VV "přechod objekt P87"2*13,8+13,8 41,400

VV "přechod objekt P89"2*13,8+13,8 41,400

VV opl_1 Součet 205,600

12 K 119003224
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky 

do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění
m 205,600 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení 

betonové patky, vzpěry, spojky. 

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). 

Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

VV "demontáž dočasného oplocení"opl_1 205,600

VV Součet 205,600

13 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem 

zřízení
m 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení 

betonové patky, vzpěry, spojky. 

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). 

Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

VV "žebřík pro montážní jámy hl. do 2 m"2,5*2+3*2 11,000

VV žeb_1 Součet 11,000

14 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem 

odstranění
m 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 

2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení 

betonové patky, vzpěry, spojky. 

3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 

4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). 

Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN. 

VV žeb_1 11,000

VV Součet 11,000

15 K 121101103

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 

250 m

m3 13,942 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů 

apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství 

nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici 

odebíranou z projektovaných dočasných skládek; 

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, 

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-

1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění 

podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení 

vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na 

ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; 

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV sejmutí ornice ze zelených ploch tl. 100 mm

VV "překop - most M5-1"2,2*4,1*0,1 0,902
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "překop - most M5-2"2,2*2,4*0,1 0,528

VV "přechod objekt P87"2,2*2,1*0,1 0,462

VV "přechod objekt P89"2,2*2,5*0,1 0,550

VV Mezisoučet 2,442

VV z plochy montážních jam

VV "protlak M3-52 m2"52*0,1 5,200

VV "Přechod M5-1"(2,5*2)*2*0,1 1,000

VV "Přechod M5-2"(2,5*2)*2*0,1 1,000

VV "Protlak M6"(6*3+2,5*2)*0,1 2,300

VV "Přechod P87"(2,5*2)*2*0,1 1,000

VV "Přechod P89"(2,5*2)*2*0,1 1,000

VV Mezisoučet 11,500

VV orn Součet 13,942

16 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 0,375 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto 

práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených 

nebo nezapažených hloubených vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 

VV "hloubení drenážních jamek pro odvodnění montážní jámy - 6 ks"

VV 0,5*0,5*0,3*5 0,375

VV Součet 0,375

17 K 131301202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 350,303 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 

4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku. 

VV "překop most M5-1"(1,31+1,39)/2*9,10*2,2 27,027

VV "překop most M5-2"(1,60+1,65)/2*8,40*2,2 30,030

VV "přechod objekt P87"(1,60+1,59)/2*12,2*2,2 42,810

VV "přechod objekt P89"(1,66+1,60)/2*9,8*2,2 35,143

VV Mezisoučet 135,010

VV "hloubení montážních jam"

VV "jámy M3 dle výpisu materiálu statika"126 126,000

VV "jámy M5-1 - 2 ks" 2,5*2*1,5*2 15,000

VV "jámy M5-2 - 2 ks" 2,5*2*2*2 20,000

VV "jámy M6 - 1 ks" 2,0*2*2,5 10,000

VV "jámy M6 - 1 ks" 6*3*2,5 45,000

VV "jámy P87 - 2 ks" 2,5*2*2*2 20,000

VV "jámy P89 - 2 ks" 2,5*2*2*2 20,000

VV Mezisoučet 256,000

VV odečet kubatur zpevněných a nezpevněných ploch

VV "odečet sejmutí ornice" -orn -13,942

VV "odečet kubatury komunikace živičné"-(68,48*0,04+47,08*0,06+47,08*0,38) -23,454

VV "odečet panelové cesty a panelového chodníku"-( 2,2*(5+2)*0,215) -3,311

VV Mezisoučet -40,707

VV hlj4_1 Součet 350,303

18 K 151711121

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených 

vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky 

od 0 do 14 m

m 175,100 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na 

povrch výkopové jámy, 

b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových 

zápor, 

c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového 

pažení, 

d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty 

e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci 

f) dodání nebo opotřebení: 

- dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti, 

- opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací 

ceny materiálu. 

VV "protlak M3"175,1 175,100

VV Součet 175,100

19 M 13010990r001 ocel profilová HE-B400 ocel S355 t 27,141 0,00

VV "protlak M3"27,141 27,141

VV Součet 27,141

20 K 151711141 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 14 m m 175,100 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "protlak M3"175,1 175,100

VV Součet 175,100

21 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky 

zdvojená
m 68,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 

71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. 

VV "protlak M3"68 68,000

VV Součet 68,000

22 K 151712121
Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky 

převázky zdvojené
m 68,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

23 K 151721111
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky 

výkopu do 4 m
m2 112,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro 

pažení hloubených vykopávek. 

b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení 

záporového pažení, 

c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na 

povrch výkopové jámy. 

VV "protlak M3"112 112,000

VV Součet 112,000

24 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
m2 469,548 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové zapažené plochy (započítávají 

se obě strany výkopu). 

VV "zapažení jam pro výkop potrubí"

VV "překop M5-1"1,35*(5+4,10)*2 24,570

VV "překop M5-2"1,63*(6+2,4)*2 27,384

VV "překop M6"1,71*(12+2,30)*2 48,906

VV "přechod objekt 87"1,60*(10,1+2,10)*2 39,040

VV "přechod objekt 89"1,63*(5,30+2+2,50)*2 31,948

VV Mezisoučet 171,848

VV zapažení montážních jam

VV "zapažení startovací a cílové jámy u protlakuM3"(3+4)*2*2,8 39,200

VV "zapažení startovací a cílové jámy u protlakuM3"(6+4)*2*2,8 56,000

VV "zapažení montážních  jam u M5-1"(2+2,5)*2*1,5*2 27,000

VV "zapažení montážních  jam u M5-2"(2+2,5)*2*2*2 36,000

VV "zapažení montážních  jam u M6"(2+2,5)*2*2,5+(6+3)*2*2,5 67,500

VV "zapažení montážních  jam u P87"(2+2,5)*2*2*2 36,000

VV "zapažení montážních  jam u P89"(2+2,5)*2*2*2 36,000

VV Mezisoučet 297,700

VV pažboxy Součet 469,548

25 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 

výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
m2 469,548 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV pažboxy 469,548

VV Součet 469,548

26 K 153r002
D+M Předepnuté tyčové kotvy ocel S555/700 - D63,5 mm vč.příslušenství, ostatních 

prvků a předepínání kotev 50 kN - kompletní provedení
m 240,000 0,00

VV "propočet ceny dle podobné položky"

VV "protlak M3 - jámy"240 240,000

27 K 153r003 D+M Zálivka pro tyčové kotvy, beton C8/10 m3 6,100 0,00

VV "propočet ceny dle podobné položky"

VV "protlak M3"6,10 6,100

VV Součet 6,100

28 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 84,073 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění 

výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV svislé přemístění z jam 24 %

VV hlj4_1*0,24 84,073

VV Součet 84,073

29 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 604,120 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 

oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "vodorovné přemístění výkopku na meziskládku do 500 m"hlj4_1 350,303

VV "zpět na zásyp"zás_1 253,817

VV Součet 604,120

30 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 133,216 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 

oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "vodorovné přemístění  přebytečného výkopku (obsyp s rourou a podsyp) na skládku"

VV obs+pods 67,071

VV "vytlačená kubatura potrubí DN500"133,10*0,221 29,415

VV Mezisoučet 96,486

VV vodorovné přemístění zeminy, která se nahradí štěrkodrtí (pod komunikacemi)

VV zásŠD 36,730

VV Mezisoučet 36,730

VV vk Součet 133,216

31 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 267,759 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k 

těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v 

místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "naložení sejmutí ornice zpět na ozelenění"orn 13,942

VV "naložení výkopku zpět na zásyp"zás_1 253,817

VV Součet 267,759

32 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 666,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 

oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvoz na skládku do 15 km"vk*5 666,080

VV Součet 666,080

33 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 350,303 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 

2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro 

podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt 

vodotečí a do prohlubní terénu. 

4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně 

bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 

6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: 

a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, 

b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), 

c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 

7. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru 

cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části 

A 31, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. 

Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 

8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení 

podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 

výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 

9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 

11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. 

Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 

12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 

13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání 

VV "uložení výkopku na dočasnou meziskládku"hlj4_1 350,303

VV Součet 350,303

34 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 133,216 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani 

tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, 

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou 

skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV "uložení vytlačené kubatury a přebytečné zeminy na trvalou skládku"vk 133,216

VV Součet 133,216

35 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 239,789 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV přepočet zeminy z m3 na t - 1,8 t/m3

VV vk*1,8 239,789

VV Součet 239,789

36 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 253,817 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a 

zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 

ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad 

vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň 

s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad 

výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

VV hlj4_1-vk 217,087

VV Mezisoučet 217,087

VV zásŠD "zásyp štěrkodrtí"36,73 36,730

VV Mezisoučet 36,730

VV zás_1 Součet 253,817

37 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 73,460 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV zásyp štěrkodrtí pod komunikacemi (náhrada za zeminu)

VV zásŠD 36,730

VV Součet 36,730

VV 36,73*2 'Přepočtené koeficientem množství 73,460

38 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 58,381 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 

17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "Most M5-1"2,2*9,1*0,83 16,617

VV "Most M5-2"2,2*8,4*0,83 15,338

VV "odečet potrubí ocel 2x DN500"-0,221*9,1*2 -4,022

VV Mezisoučet 27,933

VV "objekt P87"2,2*12,2*0,83 22,277

VV "odečet potrubí ocel 2x DN500"-0,221*12,2*2 -5,392

VV Mezisoučet 16,885

VV "objekt P89"2,2*9,8*0,83 17,895

VV "odečet potrubí ocel 2x DN500"-0,221*9,8*2 -4,332

VV Mezisoučet 13,563

VV obs Součet 58,381

39 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 116,762 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV obs 58,381

VV Součet 58,381

VV 58,381*2 'Přepočtené koeficientem množství 116,762

40 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 141,920 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 

90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez 

použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 

VV "úprava plochy před osetím" osetí_1 141,920

VV Součet 141,920

41 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 141,920 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez 

použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 

VV osetí v místě výkopů pro potrubí

VV "překop - most M5-1"2,2*4,1 9,020

VV "překop - most M5-2"2,2*2,4 5,280

VV "přechod objekt P87"2,2*2,1 4,620

Strana 40 z 73



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "přechod objekt P89"2,2*2,5 5,500

VV Mezisoučet 24,420

VV osetí plochy montážních jam

VV "protlak M3-52 m2"52 52,000

VV "Přechod M5-1"(2,5*2*2) 10,000

VV "Přechod M5-2"(2,5*2*2) 10,000

VV "Protlak jáma M6"(2,0*2,5)+(6*3) 23,000

VV "Přechod P87"(2,5*2,5*2) 12,500

VV "Přechod P89"(2,5*2*2) 10,000

VV Mezisoučet 117,500

VV osetí_1 Součet 141,920

42 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 2,129 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 141,92*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,129

43 K R001
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 

vnějšího průměru vrtu přes 400 mm do 500 mm
m 54,600 0,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní 

jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. 

b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), 

b) čerpání vody, 

c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, 

d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze 

stanovit ve výši 3 %, 

e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, 

f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, 

g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku 

potrubí. 

VV "protlak  most M3 13 m - 2 trasy"13*2 26,000

VV "protlak  most M6 13 m - 2 trasy"14,3*2 28,600

VV protl Součet 54,600

D 2 Zakládání 0,00

44 K 213221111
Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 

25/30 tl do 150 mm
m3 7,800 0,00

VV "protlak M3"7,8 7,800

VV Součet 7,800

45 K 226212211 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. I m 170,000 0,00

VV "protlak M3"170 170,000

VV Součet 170,000

46 K 226r04 Instalace a dodávka vodících šablon pro kontrolu svislosti vrtů kpl 1,000 0,00

VV "protlak M3"1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 227211113 Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 650 mm m 170,000 0,00

VV "protlak M3"170 170,000

VV Součet 170,000

48 K 231211312
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z 

betonu prostého
m 170,000 0,00

VV "protlak M3"170 170,000

VV Součet 170,000

49 M 58931963 beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 m3 21,200 0,00

VV "protlak M3"21,2 21,200

VV Součet 21,200

50 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 0,300 0,00

VV "protlak M3"0,30 0,300

VV Součet 0,300

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

51 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm
m3 8,690 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV "štěrkopískový podsyp pod potrubí"

VV "překop M5-1"2,20*9,10*0,1 2,002

VV "překop M5-2"2,20*8,4*0,1 1,848

VV "přechod objekt 87"2,20*12,2*0,1 2,684

VV "přechod objekt 89"2,20*9,8*0,1 2,156

VV pods Součet 8,690

D 5 Komunikace pozemní 0,00

52 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 21,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV "podkladní lože ze ŠD tl. 100 mm pod silniční panely"

VV silp 21,400

VV Součet 21,400

53 K 564861113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm m2 47,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV ŠD220 47,080

VV Součet 47,080

54 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 47,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV ACL16 47,080

VV Součet 47,080

55 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 47,080 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 

2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 

cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, 

b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 

Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV SC8 47,080

VV Součet 47,080

56 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 

kg/m2
m2 47,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV postřik infiltrační pod vrstvu ACP16

VV ACP16 47,080

VV Součet 47,080

57 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2
m2 162,640 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV spojovací postřik pod vrstvu ACP16

VV ACP16 47,080

VV Mezisoučet 47,080

VV spojovací postřik pod vrstvu ACL16

VV ACL16 47,080

VV Mezisoučet 47,080

VV spojovací postřik pod vrstvu SMA11

VV SMA11 68,480

VV Mezisoučet 68,480

VV Součet 162,640

58 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 68,480 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV SMA11 68,480

VV Součet 68,480

59 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 47,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV ACL16 47,080

VV Součet 47,080

60 K 584121111
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do 

tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
m2 21,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: 

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1%, 

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci 

jakékoliv tloušťky. 

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár. 

VV "osazení rozebraných stávajících silničních panelů"silp 21,400

VV Součet 21,400

D 8 Trubní vedení 0,00

61 K R002 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 530 x 8 mm m 133,100 0,00

VV "protlak - most M3"13*2 26,000

VV "překop - most M5-1"8,6+9,10 17,700

VV "překop - most M5-2"2*8,4 16,800

VV "protlak - most M6"2*14,3 28,600

VV "přechod objekt P87"2*12,2 24,400

VV "přechod objekt P89"2*9,8 19,600

VV OCDN500 Součet 133,100

62 M 14033244 trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm m 137,093 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV ztratné 3%

VV OCDN500*1,03 137,093

VV Součet 137,093

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

63 K 919121111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 

mm, hloubky 20 mm

m 62,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 

impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV řez 62,000

VV Součet 62,000

64 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 

zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
m 62,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně 

neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při 

odstraňování podkladů nebo krytů. 

VV řez 62,000

VV Součet 62,000

65 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 62,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "řezání živičného krytu podélné ze 2 stran"(6+10,10+5,30)*2 42,800

VV "řezání živičného krytu na šířku výkopu ze 2 stran"3,2*2*3 19,200

VV řez Součet 62,000

66 K 938909311

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 

povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 89,880 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro očištění: 

a) povrchu stávající vozovky, 

b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po 

dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se 

oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. 

VV SMA11 68,480

VV silp 21,400

VV Součet 89,880

D 997 Přesun sutě 0,00

67 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 82,983 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku 

samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "kamenivo"8,004+13,653+20,715+2,296 44,668

VV "bláto z vozovky"1,798 1,798

VV "živice"36,517 36,517

VV suť Součet 82,983

68 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 161,762 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku 

samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV příplatek 14x, odvoz vybourané suti do 15 km

VV "odečet silničních panelů, které se znovu použijí"(suť*14) 1 161,762

VV Součet 1 161,762

69 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 15,194 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku 

samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "odvoz silničních panelů na meziskládku do 500 m, tam a zpět -zpětné použití"

VV 7,597*2 15,194

VV vybhm Součet 15,194

70 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 98,177 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV suť+vybhm 98,177

VV Součet 98,177

71 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 36,517 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "živice"36,517 36,517

VV Součet 36,517

72 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 46,466 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního 

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "kamenivo"8,004+13,653+20,715+2,296 44,668

VV "bláto z vozovky"1,798 1,798

VV Součet 46,466

D 998 Přesun hmot 0,00

73 K 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 88,543 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 

2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva. 

74 K 998006011 Přesun hmot pro vrty samostatné t 88,543 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 

2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva. 

75 K 998272201

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, 

plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 45,677 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Tyto ceny jsou určeny pro konstrukce na trubním vedení, které mají stejnou materiálovou 

charakteristiku (jsou z oceli), nelze je však použít pro vlastní ocelové potrubí, jehož montáž se 

oceňuje podle katalogu 23-M Montáže potrubí. 

2. Cenu -2201 lze použít i pro potrubí uložené nad zemí. 

3. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 

manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku 

nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 134,220-88,543 45,677

VV Součet 45,677
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Severočeská Teplárenská a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 01 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - sanace 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská Teplárenská a.s. Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 01 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - sanace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská Teplárenská a.s. Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 941321111
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 325,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k 

protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 

5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. 

2 K 941321211

Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení 

k ceně -1111 nebo -1112

m2 29 250,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k 

protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 

5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. 

3 K 941321811
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 325,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 

3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. 

4 K 945412112
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným 

košem výšky zdvihu do 21 m
den 80,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

5 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, 

výšky zdvihu do 18 m
hod 160,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá 

započatá hodina se zaokrouhlí: 

a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut, 

b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více. 

6 K 966071112
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce 

přes 5 do 10 t
t 9,152 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 

katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 9,152 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 128,128 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 9,152*14 'Přepočtené koeficientem množství 128,128

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

9 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 266,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 M 14011022r02 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x5mm m 54,900 0,00

11 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 60,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

12 M 14011016r03 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 32x3,2mm m 22,100 0,00

13 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 49,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

14 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm t 0,049 0,00 CS ÚRS 2018 02

15 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 42,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

16 M 13010406 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x4mm t 0,042 0,00 CS ÚRS 2018 02

17 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 82,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

18 M 130r05 KR 24 jakost 11375 t 0,082 0,00

19 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 22,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

20 M 13010742 ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 t 0,022 0,00 CS ÚRS 2018 02

21 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 269,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

22 M 14011036r01 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x5,0mm m 27,800 0,00

23 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 115,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

24 M 13511112r04 PLO 130x5 mm jakost S235JR t 0,115 0,00

25 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 74,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

26 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,074 0,00 CS ÚRS 2018 02

27 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 3 406,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

28 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 3,406 0,00 CS ÚRS 2018 02

29 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 428,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

30 M 13010818 ocel profilová UPN 120 jakost 11 375 t 0,428 0,00 CS ÚRS 2018 02

31 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 300,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

32 M 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 0,300 0,00 CS ÚRS 2018 02

33 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 656,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

34 M 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 t 0,656 0,00 CS ÚRS 2018 02

35 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 1 461,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

36 M 13010824 ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 t 1,461 0,00 CS ÚRS 2018 02

37 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 250,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

38 M 130r06 Pororošty SP 330-34/38-3 t 0,250 0,00

39 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 6 298,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

40 M 136r05 plech P15 jakost 1.4304/304 nerez t 6,298 0,00

41 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 904,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

42 M 13611228 plech ocelový P10  jakost S 235 JR tl 10mm tabule t 0,904 0,00 CS ÚRS 2018 02

43 K 767r08 Drobný a spojovací materiál kg 84,000 0,00

44 K 767r06
D+M Doplnění zkorodovaných ocelových konstrukcí - běžné podpory, ocel S235 

(odborný odhad)
kg 16 596,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

45 K 767r11
Demontáž a zpětná montáž stávajících ocelových konstrukcí vč.doplnění spojovacího 

materiálu (odborný odhad)
kg 6 866,300 0,00

46 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 38,571 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

47 K 998767194

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

t 38,571 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

48 K 998767199

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

t 154,284 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

VV 38,571*4 'Přepočtené koeficientem množství 154,284

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

49 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní
m2 252,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

50 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 252,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

51 K 789r09
Provedení otryskání povrchů ocelových stávajících a doplněných konstrukcí 

vč.přípravy povrchů, odstranění rzi a nečistot
m2 3 471,000 0,00

VV 2536+935 3 471,000

VV Součet 3 471,000

52 K 789r10 Provedení nátěrového antikorozního nátěru syntetický 1x vč.základního nátěru m2 3 471,000 0,00

VV 2536+935 3 471,000

VV Součet 3 471,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Severočeská Teplárenská a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 02 - Etapa 1 - Založení - sanace 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská Teplárenská a.s. Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 02 - Etapa 1 - Založení - sanace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská Teplárenská a.s. Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 115101204
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 2 

000 do 4 000 l/min
hod 200,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 

2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích 

jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a 

pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru 

cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 

828, 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody 

na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 

čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý 

soubor čerpadel v činnosti. 

8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 

2 K 122301102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
m3 330,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují 

cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM 

se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

3 K 122301109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

m3 330,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují 

cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM 

se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

4 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 2 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 02 - Etapa 1 - Založení - sanace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

5 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,600 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2000*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

6 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné 

V nátěrem asfaltovým
m2 1 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

7 M 11161332 asfalt pro izolaci t 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1000*0,002 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

8 K 711191001 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V m2 1 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

9 M 24551390 hmota nátěrová epoxidová 2-složková pro ochranu výztuže adhezní můstek kg 2 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1000*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 000,000

10 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 

natěradly za studena nebo za horka
m2 3 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační 

vrstvy 10 m2. 

11 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

t 4,630 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu 

hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý 

stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených 

podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 2 Zakládání 0,00

12 K 211571111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s 

úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným
m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se 

oceňují cenami: 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, 

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do 

vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

13 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze 

nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2
m2 96,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo 

zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování 

svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 

14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování 

nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev 

geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a 

prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

14 M 69311070 geotextilie netkaná PP 400g/m2 m2 96,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

15 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 4,800 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 

2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 

16 K 212755218 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm m 48,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 

2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody 

z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

17 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 100,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

18 K 985131211 Očištění ploch základů tryskání pískem sušeným m2 1 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují 

cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

19 K 985131311 Očištění ploch ruční dočištění ocelovými kartáči m2 1 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují 

cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

20 K 985321212 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi m2 0,250 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž 

ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy. 

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

21 K 985321912 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 0,250 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž 

ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy. 

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

22 K 985521311
Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa, jedné vrstvy tloušťky do 30 

mm
m2 1 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení 

spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, 

b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: 

- 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, 

- 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, 

- 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. 

c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu suti pro 

objekt, na kterém se stříkání provádí. 

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

23 K 985521319
Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa rubu, jedné vrstvy tloušťky 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky
m2 7 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na hrubé urovnání povrchu stříkaného betonu a na smetení 

spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) očištění popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, 

b) ocelovou výztuž; tato výztuž se oceňuje cenami souborů cen: 

- 985 36-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, 

- 985 36-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, 

- 985 36-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. 

c) odklizení spadu ze stříkaného betonu, které se oceňuje příslušnými cenami odvozu suti pro 

objekt, na kterém se stříkání provádí. 

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

VV 1000*7 'Přepočtené koeficientem množství 7 000,000

24 K 985562333
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok 100 mm jednovrstvých, 

průměru drátu 8 mm
m2 862,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného 

betonu, 

b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž 

stříkaného betonu z betonářské oceli. 

3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami. 

P

Poznámka k položce:

Typ uložení OK:

KU-A - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

KU-B - 1,5 m × 1,5 m × 2,0 m

VU-A - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

VU-B - 1,5 m x 1,5 m x 2,0 m

PZ-A - 2,0 m × 2,0 m × 2,0 m

PZ-B - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PZ-C - 2,0 m x 2,0 m x 2,0 m

PB - 3,5 m × 3,5 m × 2,5 m

VV 750*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 862,500

D 997 Přesun sutě 0,00

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 311,100 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 4 355,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 311,1*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 355,400

27 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 311,100 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního 

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 03 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - provizorní napojení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 03 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - provizorní napojení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 941311211

Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení 

k ceně -1111 nebo -1112

m2 3 000,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k 

protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

VV 300*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 000,000

2 K 941321111
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k 

protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. 

4. Ceny položek -1111, -1112 a -1113 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 

5. Ceny položek -1121, -1122 a -1123 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. 

3 K 941321811
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového modulového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

2. Ceny položek -1811, -1812 a -1813 lze použít i pro lešení HAKI šíře 0,75 m. 

3. Ceny položek -1821, -1822 a -1823 lze použít i pro lešení HAKI šíře 1,05 a 1,25 m. 

4 K 941r002 Pronájem jeřábu den 30,000 0,00

5 K 966071111
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce 

do 5 t
t 1,539 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 

katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV (1390,1+98,6+50)/1000 1,539

VV Součet 1,539

D 997 Přesun sutě 0,00

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,539 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 21,546 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 1,539*14 'Přepočtené koeficientem množství 21,546

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

8 K 767r001 D+M Příhradová ocelová konstrukce - trubková konstrukce, ocel S235 kg 1 390,100 0,00

P
Poznámka k položce:

viz.výkaz materiálu

9 K 767r003 D+M Příhradová ocelová konstrukce - plechy, ocel S235 kg 98,600 0,00

P
Poznámka k položce:

viz.výkaz materiálu

10 K 767r004 D+M Příhradová ocelová konstrukce - spojovací prostředky kg 50,000 0,00

P
Poznámka k položce:

viz.výkaz materiálu

11 K 767r005 D+M chemické kotvy M20 8.8 do bet.+ lep.hmota ks 16,000 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 03 - Etapa 1 - Ocelové konstrukce - provizorní napojení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

viz.výkaz materiálu

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

12 K 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 40,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

13 K 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 40,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

Strana 60 z 73



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Severočeská Teplárenská a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 04 - Etapa 1 - Betonové konstrukce - provizorní napojení 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská Teplárenská a.s. Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 04 - Etapa 1 - Betonové konstrukce - provizorní napojení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská Teplárenská a.s. Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 26,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují 

cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM 

se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

2 K 122301109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

m3 26,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují 

cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM 

se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 

3 K 131301101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 94,100 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto 

práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených 

nebo nezapažených hloubených vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 

VV 32,9 32,900

VV (3*1,7*1)*12 61,200

VV Součet 94,100

4 K 131301109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 94,100 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto 

práce prováděny z povrchu území. 

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, 

oceňuje se toto hloubení 

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených 

nebo nezapažených hloubených vykopávek; 

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 

všeobecných podmínek katalogu. 

VV 32,9 32,900

VV (3*1,7*1)*12 61,200

VV Součet 94,100

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

SO 04 - Etapa 1 - Betonové konstrukce - provizorní napojení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

5 K 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 120,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na 

násypišti. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 

oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky. 

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 

překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 

prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání 

výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 32,9+26,4+61,2 120,500

VV Součet 120,500

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 120,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k 

těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v 

místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 32,9+26,4+61,2 120,500

VV Součet 120,500

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 120,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: 

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 

projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě 

se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 

množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné 

skládky; 

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; 

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: 

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani 

tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 

hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; 

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této 

skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); 

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, 

nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-

1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou 

skládku neoceňuje. 

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v 

rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV 32,9+26,4+61,2 120,500

VV Součet 120,500

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 26,400 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a 

zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 

ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad 

vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň 

s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad 

výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 47,520 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 26,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 47,520

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 94,100 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: 

a) z hornin soudržných do 100 % PS, 

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, 

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně. 

3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a 

zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 

ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad 

vrchol potrubí. 

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 

uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené 

konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: 

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; 

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň 

s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad 

výkopem, platí poznámka č. 8. 

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: 

VV 5,8+0,7+26,4+61,2 94,100

D 2 Zakládání 0,00

11 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 4,732 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV 0,7+(2,1*0,8*0,2)*12 4,732

12 K 275321411
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 19,240 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 

pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se 

neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... 

Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění 

dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto 

katalogu. 

VV 5,8+12*1,12 19,240

13 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 75,200 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 

rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 10,4+(2*2+0,7*2)*12 75,200

14 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 75,200 0,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 

rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 10,4+(2*2+0,7*2)*12 75,200

15 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,050 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

16 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 19,240 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,8+1,12*12 19,240

D 997 Přesun sutě 0,00

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 38,480 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

18 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 538,720 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční 

dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 38,48*14 'Přepočtené koeficientem množství 538,720

19 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 11,600 0,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního 

odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o., Praha 8 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

VRN - Etapa 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

VRN - Etapa 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litvínov Datum: 15. 2. 2019

Zadavatel: Severočeská teplárenská a.s., Most-Komořany Projektant:

Bilfinger Tebodin 

Czech Republic, s.r.o., 

Praha 8

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 011002000 Stavebně-technický průzkum stávajících konstrukcí kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:

vizuální prohlídky konstrukcí a diagnostického průzkumu.

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

3 K 020001000 Kácení náletových dřevin a stromů m2 860,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

4 K 032103000 Náklady na stavební buňky ks 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

5 K 032503000 Skládky na staveništi kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

6 K 032803000
Ostatní vybavení staveniště - mobilní WC, skladovací kontejnery, vymezovací páska, 

atd.
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

7 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

8 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

9 K 034103000 Oplocení staveniště m 145,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

10 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

11 K 034403000 Osvětlení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

13 K 034603000 Alarm, strážní služba staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

14 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

16 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:

pro provozní soubory

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:

pro stavební a inženýrské objekty

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 - SU 5

VRN - Etapa 1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
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