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A1 IDENTIFIKACNi UDAJE
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Dodasna modularni zakladni §kola v Prusankach

b) misto stavby
Aredl zakladni Skoly, €.p. 289, 696 21 Prusanky
p.C. 86, 89, 3254/3, 3254/9, k.u. Prusanky

c) predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh do€asné provizorni zakladni Skoly z pronajimatelnych
kontejnerd pro 300 zakd a 31 zaméstnancu Skoly na misté pro povolenou stavbu nové télocviény
varedlu ZS a MS v Prusankach. Soudasti dokumentace je navrh novych zpevnénych ploch
(pfijezdova komunikace a pfistupovy chodnik ke stavajicimu objektu stravovani, ktery zlstane
zachovan), a terénnich uprav kolem do€asné kontejnerové skoly.

Zameér vychazi z akutni potfeby komplexni opravy stavajiciho pavilonu u€eben a hlavniho
vstupu se Satnami s propojovacim krékem v aredlu Skoly. Tyto zdéné budovy s nosnym
Zelezobetonovym skeletem a plochou stfechou, realizované na pfelomu 60. a 70. let minulého
stoleti, jsou nyni v havarijnim stavu. DOvodem je nestabilni podlozi s plastickymi jily, které
nepodsklepené objekty staticky naruSuje svymi objemovymi zménami. JiZ nékolik let probiha
staticky monitoring poruSenych nosnych konstrukci. Vzhledem k rostoucimu vyskytu trhlin
v konstrukcich a jejich zvétSovani, byl na obci dohodnut nasledujici zplsob feseni :

1) Vypracovani projektu na opravu a statické zajisténi objektu Skoly

2) Vybérové fizeni na zhotovitele oprav a statického zajisténi objektua skoly

3) Realizace v letech 2024-2026

Aby nebyl pferuden provoz zakladni 8koly, bylo nutné vymyslet ndhradni prostory, kam by
se mohla cela Skola doCasné na 2 roky pfemistit. Navrzena docCasnost vychazi z pfedpokladu
provedeni oprav Skoly v terminu do dvou let. Po dokon¢eni oprav a pfedani objektl Skole k uzivani
bude cely Skolni provoz z ndhradnich prostor pfemistén zpét.

V roce 2019 byl vypracovan a povolen projekt pro stavbu nové télocviény na misté
puvodni, ktera bude demolovana. Navrh zalozeni nové télocviény vychazi z provedeného IG
priizkumu pozemku z roku 2018 a pfizpusobuje statické feSeni objektu danym pomérim. Projekt
zatim nebyl realizovan.

Nasledné bylo zjisténo, Ze navrZzena zastavéna plocha nové télocviény pfiblizné odpovida
ploSe potfebné pro nahradni provoz zakladni Skoly v jednopodlaznim provedeni. Na obci padlo
rozhodnuti vyuZit stavebni misto pro vystavbu doCasné koly.

Vznikla myslenka, Ze idealni do€asnou stavbou bude stavba z pronajimatelnych
kontejnerd, které se pfivezou a rozmisti na upravenou zemni plan, realizovanou i s pfipojkami
inZzenyrskych siti dle ptivodniho projektu pro novou télocvicnu. Po dokonceni oprav objektd Skoly
budou kontejnery odvezeny a nova télocvi¢na dostavéna dle pivodniho projektu.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Vlastnik : Obec Prusanky

se sidlem: Hlavni €.p. 100, 696 21 Prusanky
zastoupena: Ing. Zbynék Némecek, starosta

ICO: 00285226

DIC: CZ00285226

Telefon: 607 938 490

E-mail: starosta@obecprusanky.cz

Datova schranka: eg4bbvn

Provozovatel ZS a MS : Zakladni $kola a Matefska $kola Prusanky
se sidlem: Skolni 289, 696 21 Prusanky
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zastoupena: Mgr. et Mgr. Lucie Kralova, feditelka
Telefon: 518 374 151
E-mail: lucie.kralova@zsprusanky.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) hlavni projektant

Jméno a pfijmeni projektanta: Ing. Karel Pelikan

IC: 127 03 567

Cislo autorizace: CKAIT — 1000204 (Pozemni stavby)
Adresa: Elplova 22, 628 00 Brno
Spoluprace : Ing. arch. Jiri Pelikan

Telefon : 732 732 950

E-mail : pelikan@atelierpelikan.cz

Datova schranka: ygnfwq2

b) zpracovatelé jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace

Architektonicko stavebni feSeni Ing. Karel Pelikan, Ing. arch. Jifi Pelikan
Konstrukéni feseni Ing. Vit KoryCansky

Pozarné bezpec€nostni fedeni Ing. Vitézslav Malina

Zafizeni pro vytapéni staveb Hynek Farka

Zafizeni vzduchotechniky Ing. Jakub Diatel

Zafizeni zdravotné technickych instalaci Ing. Alice Mudréakova

Zafizeni silnoproudé elektrotechniky Ing. Miroslav Kadrnozka

Slaboproudé rozvody Ing. Miroslav Kadrnozka

Ovéreni denniho osvétleni Ing. Dagmar Donatakova

Rozpodet Ing. Radek Cernohorsky

A.2 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY

Navrzeny postup vystavby :

S0.00 - Bouraci prace (demolice plavodni télocviény) + zemni prace (vykopy) + zakladani na
pilotach + statické podchyceni Stitovych a obvodovych stén pavilonu Saten a spojovaciho kréku +
pFipojky inzenyrskych siti = provést dle plivodni dokumentace pro Novou télocvi€nu (rozpocet se
soupisem praci je soucasti pavodni dokumentace).

Ze zemnich praci budou provedeny pouze zeminové desky bez dalSich vrstev. Ze
z&kladovych konstrukci budou provedeny pouze Zelezobetonové piloty a kalichy pro nosné sloupy
télocviény. Osazeni sloupl, provedeni zakladovych prah( a pasu — bude realizovano az po odvozu
kontejnerd (SO.04).

Provedené a neprovedené konstrukce budou barevné odliSeny v této dokumentaci.

S$0.01 - Zemni prace, zakladani, nové zpevnéné plochy a komunikace (zUstanou trvalé), terénni
upravy kolem objektu, venkovni zamecnické a tesaiské konstrukce, Upravy navrzenych arealovych
rozvodu inzenyrskych siti = Do¢asna spodni stavba

S$0.02 - Dodavka a montaz pronajatych kontejneru, které budou upraveny dle poZzadavku projektu
(veSkeré prace a dodavky vyrobce kontejnert, véetné vSech profesi - vnitini rozvody UT, ZTI, EL,
VZT, klempitské prace) = DoCasna horni stavba

S$0.03 - Demontaz a odvoz pronajatych kontejnert, vybourani podkladni spadované betonové
plochy s monolitickymi patkami, odstranéni Stérkového nasypu, demontaz lezatych rozvodu ZTI
(zaslepeni / vybourani), vykopy v provedenych nasypech pro zakladové konstrukce télocvicny =
Bouraci prace

S$0.04 - Pokracovani vystavby Nové télocviény dle ptuvodniho projektu.
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Technologicka zafizeni se v objektu nevyskytuiji.

A.3  SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichz zakladé byla stavba povo -
lena - oznaceni stavebniho uUfadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a
Cislo jednaci rozhodnuti nebo opatieni

Na projekt stavby Télocviény bylo vydano stavebni povoleni na stavebnim ufadé v Hodoniné.

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

Projektova dokumentace ,,Télocvi¢na,, ( 01/2019) .
Vypracoval : Ing. FrantiSek Koliba, Videnska 99, Dolni Bojanovice 696 17, CKAIT 1003572

c) ostatni podklady

- Prdbézna konzultace s investorem ( Obec Prusanky )

- Mistni prohlidka

- InZenyrsko — geologicky prizkum z tnora 2018 a bfezna 2023 (RNDr. Bc. Danuse Novakova)
- Pasport stavajicich Skolnich budov ve formatu DWG (Ing. Spicka)

- Navrh do€asné kontejnerové stavby (Ing. arch. Jifi Pelikan - 06/2023)
- Projednani zaméru s KHS a stavebnim ufadem v Hodoniné (Jifi Pelikan - 06/2023)

A4 SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTI

Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

k. U. Prudanky

Parcelni ¢islo | Druh pozemku Vyméra |Vlastnické pravo
86 zastavéna plocha 2242 m2
a nadvori
89 ostatni plocha 6913 m2
vyuziti - zelen
Obec Prusanky
3254/3 ostatni plocha 1531 m2
vyuziti - sportovisté
3254/9 ostatni plocha 985 m2

vyuziti - sportovisté

Stavbou nebudou dotéeny jiné pozemky nez pozemky investora.




