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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Stavba bude provadéna na pozemcich p.¢. 86, 89, 3254/3 a 3254/9 v aredlu ZS a MS,
ktery se nachazi v okrajové JV cCasti obce PruSanky. Stavajici terén je v mirném spadu,
zatravnény, bez strom( a kefu. Objekt stavajici télocviény uréeny k demolici bude odstranén
véetné zakladovych pasul a patek.

Dotéené pozemky jsou evidovany v KN jako ostatni plocha nebo zastavéna plocha a
nadvofi. Jedna se o stavebni pozemky a neni nutné zadat o vynéti ze ZPF. Pozemky se nachazi
v zastavéném uzemi. Vlastnikem vSech dotéenych pozemku je obec Prusanky.

DocCasna kontejnerova stavba bude umisténa na pldorysnou plochu Nové télocvicny
s malymi pfesahy na vSechny strany tak, aby bylo v maximalni mozné mife provést zemni prace,
Zelezobetonové piloty a pfipojky inzenyrskych siti dle plvodniho projektu na vystavbu Nové
télocvicny. DoCasna stavba bude napojena na jiz vyprojektované a povolené pfipojky inZenyrskych
siti — rozvody vody a kanalizace, silnoproudu a slaboproudu. Odchylky od plvodniho projektu jsou
barevné vyznaleny ve vykresové &asti.

Pozemky na JV strané, sousedici s aredlem S$koly, patfi soukromé spole€nosti SK
Podluzan PruSanky z.s. Sportovni klub provozuje v obci pfedevsim fotbalovy a kuzelkarsky oddil.
V roce 2020 byla postavena Kuzelna, ktera ma byt dle plvodniho projektu propojena s Novou
télocvi¢nou.

b) udaje o souladu stavby s UPD, s cili a tukoly Gz. planovani, vé. informace o vydané UPD

Docasna provizorni Skola bude umist&na na rozhranni dvou funk&nich stabilizovanych
ploch ob&anského vybaveni — vefejné a sportovni.

Jelikoz se jedna o doCasny projekt na 2 roky, ktery bude ,,vsunut,, do probihajici stavby
Nové télocvicny, nelze tento projekt posuzovat z hlediska nepfipustného vyuziti pro plochy
sportovni vybavenosti.

Jedna se o mimoradnou situaci, kdy je nutné pomoci obci a predevSim zakum, ktefi se
potfebuji vzdélavat. DoCasna stavba Skoly, ktera bude v provozu pouze po dobu opravy stavajicich
objektu, je jedinym moznym feSenim z hlediska ekonomického. Obec hledala i jiné zpUusoby kam
pfemistit 8kolni provoz. Tato varianta se nabizi jako nejpfijatelné&jsi.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi
Nebyla vydana zadna rozhodnuti.

d) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt budou zapracovany do dokumentace
formou oznacenych dodatku a pfiloh.

e) vycet a zavéry provedenych prizkum a rozbort - IG, HG, stavebné historicky apod.
Pro navrh dogasné kontejnerové stavby byly pouzity prazkumy provedené pro projekt Nové
télocviény - IG a HG prazkum pozemku.

InZzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum

Na feSeném pozemku byl proveden v Unoru 2018 IG prizkum, ktery provedla RNDr. Bc.
Danuse Novakova.

Cilem geologického ukolu bylo zjistit a posoudit inzenyrsko-geologické a hydrogeologické
pomeéry v arealu zakladni Skoly, ktery se nachazi na JV okraji obce Prusanky a sou¢asné v tésném
sousedstvi sportovniho arealu se zazemim.

Zakladové pomeéry jsou vzhledem k extrémni bobtnavosti jild slozité. S ohledem na na-
roCnost stavebnich konstrukci se doporucuje pfi navrhovani pilotovych zakladd postupovat podle
zasad 3. geotechnické kategorie za pouziti geotechnickych parametrii zemin uvedenych v kapitole
5.2. 1G. Aby nedochazelo na novém objektu télocviény v disledku objemovych zmén podloznich
neogennich jild k praskani a zvedani podlah podobné jako na stavajicich objektech ZS, se navr-
huje trvale odvést mélkou podzemni vodu z okoli zakladU a sou¢asné zabranit vsakovani srazkové
vody pod zaklady podlah, odstranit stavajici zeminy, polozit umélohmotnou félii k zabranéni pro-
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nikani vlihkosti do podloznich neogennich jilli a na tuto fdlii polozit zhutnény Stérkopiscity polstar. Z
vy$e uvedenych diavodl nesmi byt sraZkové vody v této lokalité vsakovany do podlozi.

Ochrana proti pronikani radonu do stavby
Podlahové konstrukce moduli budou umistény 80-160 mm nad urovni upraveného terénu.

Prostor pod moduly bude trvale provétravan. Nehrozi tak riziko pronikani radonu z podlozi do
stavby.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Oblast arealu ZS a MS nespada do Zadného ochranného pasma.

Z hlediska NATURA 2000 se zde zadné evropsky vyznamné chranéné oblasti ani geoparky
nenachazeji. Pta¢i oblasti v SirSim okoli lokality nebyly vyhlaSeny. Zajmové uUzemi se nachazi
mimo stanovena zvlasté chranéna velkoploSna a maloploSna uzemi, nejsou zde vyhlaseny pfirodni
rezervace. V feSeném prostoru neroste Zadny pamatny strom. V blizkém okoli neni v databazi
SEKM evidovana zadna lokalita s ekologickou zatézi.

Z hlediska chranénych uUzemi, podle informaci zvefejnénych na portalu Ministerstva
Zivotniho prostfedi CR, zajmova lokalita neni sougasti Zadnych ochrannych pasem vod, zvlasté
chranénych uzemi a ostatnich Uzemi chranénych zvlastnimi pfedpisy o ochrané pfirody a krajiny,
ani chranénych oblasti pfirozené akumulace vod.

g) poloha vzhledem k zaplavovému nebo poddolovanému tzemi

Lokalita se nachazi ve stanoveném chranéném loZiskovém uUzemi dosud netéZeného
lignitového uhli a mimo stanovena zaplavova uzemi.

Od téZzby lignitového uhli se pomalu upousti. Jedinym odbératelem lignitového uhli je
elektrarna CEZ v Hodoniné.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi
Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky, odtokové poméry se nezméni.

i) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Objekt stavajici télocviény a vnéjsi schodisté do pavilonu $aten ZS na JV strané& budou
zdemolovany. Projekt demolice je soucasti projektu pro Novou télocviénu. Demolice byla povolena
v ramci samostatného stavebniho fizeni.

Dle aktualniho prizkumu a monitoringu objekttl ZS bude rovn&z demolovan spojovaci
kréek, ktery spojuje objekty vstupu se Satnami a stravovani s druzinou. Demolice kréku by méla
prob&hnout v ramci oprav stavajicich objektd ZS, tzn. po provedeni dodasné $koly. Novy
pfistupovy chodnik do jidelny bude realizovan az po odstranéni spojovaciho kréku.

V8echny dfeviny jiz byly vykaceny dle vydaného povoleni.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku uréenych k plnéni
funkce lesa

Pozemky jsou stavebni, neni nutné zadat o jejich vynéti ze ZPF. Les se v blizkém okoli
nenachazi.

k) izemné technické podminky - napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Ze SZ strany bude provedena nova pfijezdova komunikace, ktera bude napojena na
stavajici komunikaci u objektu stravovani. Na pfijezdovou komunikaci bude napojen novy
pFistupovy chodnik do jidelny, ktery bude realizovan az po odstranéni spojovaciho kréku.

Obé komunikace budou provedeny v maximalnim podélném sklonu 8,33 %.

Docasna stavba bude mit bezbariérovy pfistup.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou znamy.

m) seznam dotéenych pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
a provadi
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k. U. Prudanky

Parcelni ¢islo | Druh pozemku Vyméra |Vlastnické pravo
86 zastavéna plocha 2242 m2
a nadvori
89 ostatni plocha 6913 m2
vyuziti - zelen
Obec Prusanky
3254/3 ostatni plocha 1531 m2
vyuziti - sportovisté
3254/9 ostatni plocha 985 m2

vyuziti - sportovisté

Stavbou nebudou dotéeny jiné pozemky nez pozemky investora.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
kci

Nova stavba z vyrobkl plnicich funkci stavby (kontejnery) - realizovana na misté stavby
Nové télocvicny.

b) ucel uzivani stavby

Stavba obc&anské vybavenosti — provizorni zakladni Skola
c) trvala nebo doéasna stavba

Docasna stavba z pronajimatelnych kontejnerd na 2 roky. Pfedpokladana do¢asnost zacne
platit dnem, kdy bude vydano povoleni k uzivani stavby (nebo kolaudaéni souhlas).

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti

Zakladni kapacity funkénich jednotek

Stav — Nova télocvi¢na:

Padorysny opsany rozmér Noveé t&locvieny..........ccceeeeeeeeeeeeeiiinnnnns 49,50 x 34,55 m
Zastavéna plocha Nove tEIOCVICNY.........uuuriiiiiiiiiieeeee e 1 656,43 m2
Obestavény prostor Noveé tEIOCVICNY..........uvveiiiiiiiieeiiieieeeeeei e e 15 284,32 m3
Uzitnd plocha NOVE tEIOCVIENY........ccoiiiiiiiiiiiiee e 1 523,77 m2
Navrh — Doéasna stavba ZS:

Padorysny opsany rozmér Do¢asné stavby.........cccccovvceeeeeenininnnns 46,54 x 35,24 m
Zastavéna plocha celkem............oooiiiiiiiccce e 1 483,75 m2
Obestavény prostor - modularni stavba (bez zaklad().......................... 4 154,50 m3

Navrh — Venkovni zpevnéné plochy:

Zastavéna plocha - spadovana betonova deska............ccccceevviivviiiinnnnnns 1677,50 m2
Zastavéna plocha - pfijezdova komunikace (bez obrubnikl)...................... 81,44 m2
Zastavéna plocha - pfistupovy chodnik (bez obrubnikd a palisad).............. 28,12 m2
Zastavéna plocha- vstupni mostek (dfevéné fodny)...........ccccooviiiiiiiiiiinnns 7,65 m2

Kapacita - Doéasna stavba ZS:

Kmenoveé uebny pro 30 ZaKU..... ..o 10x
Odborné u€ebny Pro 15 ZAKU.........cuiuiuii i 5x
Kancelai vedeni SKOly..........coooiii 2 zaméstnanci
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Kancelar ugetni @ hospodarky............oovviiiiiii e 2 zaméstnanci
Kancelar pro Skolni poradenské pracovisté...............cccoeeviiviiinnnnnnn. 3 zaméstnanci
Spoleénd sborovna pro ucitele |. stupné a jejich asistenty............... 10 zaméstnancl
Spole¢na sborovna pro ugitele Il. stupné ................coiiin, 10 zaméstnanct
Dilna pro SKOINIKa. .. ..ot 1 zaméstnanec
ZajiSténi UKIAU. ... 3 zaméstnanci
Celkem ZAKU ..o 300 stavajicich zaki
Celkem zameéstnanCu ©.........o.vviiiiiiiii e 31 stavajicich osob
Celkovy poCet 0sob v budove :..........coooiiiiiii 331 osob

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s desSt'ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naro¢nosti

Bilance spotieby vody

3. Bilance spotieby vody a odtok splaskovych a srézkovych odpadnich vod:
Nedojde k navyseni potieby vody pro cely areal ZS.

3.1. Primérna denni potieba vody:

kapacita 300 zaku. + 31 zaméstnancu

prmémé mnozstvi potfeby vody pro ZS, podle pfil.12 vyhl.¢.120/2011Sb.:
primérna denni spotfeba na 1 os. 5 méfrok ==10,127 I/s

ZS celkem: 3010s. . 5 m*/os.r. = 1505 m*rok (pfi prméru 200 prac.dnd/rok - uvadi v.120/2011Sb.)
- pak 1505 m¥r. : 200 dny =7,525 m%den = 7525 I/den : 301 os. = 25 l/os.den vody celkem (SV+TV)
- z toho voda tepla (TV) ¢ini 9 l/os.den . 301 os. = 2709 | /den . 200 dni = 541,8 m*/rok.

praméma denni spotieba celkem  Q,= 7525l/den = 7,25 m*/den = 0,087 I/s

max. denni spotfeba : Qn=7,525. 1,4 = 10,535 m*/den = 0,12 I/s
max. hodinové spotieba : Qv= 1,8.10,535/24 = 0,79 m*h = 0,22 IIs
potieba pozarni vody : Qpore = 0,6 I/s pfi min. tlaku 0,2 MPa

prim. roéni potfeba : Qi = 1505 m®/rok

Vypoctovy pritok podle piedpokladanych instalovanych vytokovych jednotek Q. dle CSN 755455

Qv= Y.qi. Vni=16351s
VypocCtovy pritok (podle instalovanych vytokovych jednotek) Q,=1,6351/s

Kéta nejvySe polozeného vytoku (v 1.NP) je 184,01m.n.m..

3.2. Odtok splaskovych odpadnich vod

primérny denni odtok : Q= 7525 I/den = 7,25 m*/den = 0,087 I/s
max. denni odtok : n= 10,535 m%den = 0,12 I/s
max. hodinovy odtok : Qn=4,4.10,535/24 = 1,93 m3h= 0,536 I/s
max. roéni odtok: Qi = 1505 m®/rok

Vypodtovy odtok splaskovych vod byl stanoven v souladu s CSN EN 120 56 1-5 — Vnitini kanalizace

Qs=0,7. V3.DU. ni =583 Iis
Vypoctovy odtok spladkovych vod Qss: Qs=5831Ils
Kéta nejnize poloZzeného odtoku (v 1.NP) je 182,91m.n.m..

3.3. Bilance odtoku srézkovych vod: 5
Vypocet byl proveden pro danou oblast dle CSN 75 9010 (Vsakovaci zafizeni srazkovych vod).

Hodnoty srazkovych vod spadlych na jednotlivé plochy pfi navrhovém kratkodobém (pétiletém desti), ktery je
charakterizovany vysokou intenzitou a kratkou dobou trvani. Specificka vydatnost desté q = 166 I/ha (oblast Uherské
Hradisté) za 15 min pfi periodicité 0,2 (5-ti lety dést)

Bilance odvodiiovanych ploch A Soué.od. y Vypocétovy odtok Qp
A1.. zpevnéna plocha pod kontejnery 1483,75m? 0.9 Qp= 22,03 1/s
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Jednostupriova DUR + DSP + DPS

Celkovy odtok srazkovych vod do kanalizace

Zastavena plocha Nove télocvicny
Zastavéna plocha doCasné ZS z kontejner

1656,43 m2

1 483,75 m2

Qd =22,03 I/s

Projekt Nové télocvi€ny fesi likvidaci srazkovych vod retenéni nadrzi V=30 m3 umisténé v tésné blizkosti akumulaéni
jimky pro destove vody z kuzelny (projekt ,Kuzelna“ 08/2018). Za akumulacni nadrzi kuzelny bude napojeno potrubi
deStové kanalizace DN315 zajistujici odtok deStovych vod z kuzelny i vystavby télocvicny ZS v pfipadé napinéni

nadrzi.

Tento navrh bude zachovan — kapacita vyhovi pro navrzenou dogasnou ZS. Odvodfiovana plocha je mensi.

Celkovy thm srazek Do¢asné ZS dle CSN 75 9011

Doba trvani desté T, miin 5 10 15 20 30 40 B0 120
Mavrhové (hrny sraZek mm 839 13,7 16,6 17,9 19,6 21,0 229 26,0
Povrchovy cdiok Qg (Qc*™) lis 39,6 30,5 246 199 14,5 11,7 85 4,8
Retenéni odtok G, = Qag - @, - G, Iz 386 | 275 | 218 | 168 | 115 87 5,5 1,8
Retencni objemV =V, - Q.5 * T, m 11,3 16,9 20,0 20,9 21,4 215 20,5 14,0
Doba trvani degté T, hod 4 6 8 10 12 18 24 43 T2
Mawvrhové Ghrny sraek mm 30,3 324 339 34,7 35,5 379 40,0 506 59,2
Povrchovy cdiok Qg (Gc*™) lis 2,8 2,0 1.6 1.3 1,1 0.8 0,6 0.4 0,3
Retencni odtok Q= Quy - Q5 - Q, s 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Retencni objem VvV =V, - Q T m 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

759011.

Projekt ZTI navazuje na jiz vyhotoveny projekt ZTI pro Novou télocvi¢nu - spodni stavba.

Nyni nejsou zadné navrzené rozvody vodovodu ani kanalizace realizovany.

Tepelna bilance

tepelna ztrata maximalni pfi t. = -12°C 70,7 kW
Instalovany vykon topné plochy 75,0 kW
Ro¢ni spotfeba tepla 153 370,0 kWh/rok
Bilance elektrické energie

Spotiebic Pi/ks/kW B kW
Osvétleni 5,0 0,40 2,00
VZT 2,0 0,40 0,80
Zasuvky 25,0 0,60 15,00
Vytapéni 70,0 0,80 56,00
Ostatni spotrebice 5,0 0,00
TUV 4.0 1,00 4.00
Celkem : 111,0 0,80 77,80
Instalovany pfikon 111,00 KW

Soucasny pfikon 77,80 kW

Napéti 400,00 V

Cos fi 0,90

Soucasnost 0,70

Vypoctovy proud 124,80 A

Hodnota jistiCe spole¢né spotieby

3x160A

Vypodet odtoku splaskovych a destovych vod byl proveden v souladu s CSN EN 120 56 1-5 — Vnitini kanalizace, CSN

Hlavni pfivod CYKY —J 5x35+70 z rozvadéCe RH stavajiciho objektu stravovani. Bude zfizen novy

vyvod 3B/125A

i) zakladni predpoklady vystavby — Easové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

—-8—
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DocCasna 8kola musi byt v provozu od zafi 2024, zahgjeni vystavby — nejpozdéji v dubnu
2024. Po premisténi Skolniho provozu do provizorni stavby bude zahajena oprava stavajicich
budov v arealu Skoly.

j) orientaéni naklady stavby
Jedna se o pronajem vyrobku plnicich funkci stavby. Cena za pronajem bude pfedmétem
vybérového fizeni na dodavatele stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické, architektonické, dispozi¢ni a provozni feSeni

Pfedmétem dokumentace je navrh doCasné provizorni zakladni Skoly z pronajimatelnych
kontejnerd pro 300 zakd a 31 zameéstnancl Skoly na misté pro povolenou stavbu nové télocviény

varedlu ZS a MS v Prusankach. Sougasti dokumentace je navrh novych zpevnénych ploch
(pfijezdova komunikace a pfistupovy chodnik ke stavajicimu objektu stravovani, ktery zlstane
zachovan), a terénnich uprav kolem do€asné kontejnerové skoly.

Zamér vychazi z akutni potfeby komplexni opravy stavajiciho pavilonu u€eben a hlavniho
vstupu se Satnami s propojovacim krékem v aredlu Skoly. Tyto zdéné budovy s nosnym
Zelezobetonovym skeletem a plochou stfechou, realizované na pfelomu 60. a 70. let minulého
stoleti, jsou nyni v havarijnim stavu. Dlvodem je nestabilni podlozi s plastickymi jily, které
nepodsklepené objekty staticky naruSuje svymi objemovymi zménami. Jiz nékolik let probiha
staticky monitoring poruSenych nosnych konstrukci. Vzhledem k rostoucimu vyskytu trhlin
v konstrukcich a jejich zvétSovani, byl na obci dohodnut nasledujici zplUsob FeSeni :

1) Vypracovani projektu na opravu a statické zajisténi objektl Skoly

2) Vybérové Fizeni na zhotovitele oprav a statického zajisténi objektt Skoly

3) Realizace v letech 2024-2026

Aby nebyl pferusen provoz zakladni Skoly, bylo nutné vymyslet nahradni prostory, kam by
se mohla cela Skola do¢asné na 2 roky pfemistit. Navrzena doc€asnost vychazi z predpokladu
provedeni oprav Skoly v terminu do dvou let. Po dokon&eni oprav a pfedani objektt Skole k uzivani
bude cely Skolni provoz z ndhradnich prostor pfemistén zpét.

V roce 2019 byl vypracovan a povolen projekt pro stavbu nové télocviCny na misté
puvodni, ktera bude demolovana. Navrh zalozeni nové télocviény vychazi z provedeného IG
prazkumu pozemku z roku 2018 a pfizpusobuje statické feSeni objektu danym pomérdm. Projekt
zatim nebyl realizovan.

Nasledné bylo zjiSténo, Ze navrzena zastavéna plocha nové télocvi¢ny pfiblizné odpovida
ploSe potfebné pro nahradni provoz zakladni Skoly v jednopodlaznim provedeni. Na obci padlo
rozhodnuti vyuzit stavebni misto pro vystavbu do€asné Skoly.

Vznikla myslenka, Ze idealni do€asnou stavbou bude stavba z pronajimatelnych
kontejneru, které se pfivezou a rozmisti na upravenou zemni plan, realizovanou i s pfipojkami
inZenyrskych siti dle puvodniho projektu pro novou télocviénu. Po dokonéeni oprav objektl Skoly
budou kontejnery odvezeny a nova télocvi¢na dostavéna dle pavodniho projektu.

a) urbanistické feseni

Docasna kontejnerova stavba bude umisténa na pldorysnou plochu Nové télocviény s ma-
lymi pfesahy na v8echny strany tak, aby bylo v maximalni mozné mife provést zemni prace, ze-
lezobetonové piloty a pfipojky inZenyrskych siti dle pdvodniho projektu na vystavbu Nové télocvic-
ny.

Docasna kontejnerova jednopodlazni stavba je navrzena v pldorysném tvaru obdélniku
s centralnim venkovnim atriem a vnitfni patefni okruzni chodbou, ze které je pfistup do v8ech
mistnosti. Z patefni chodby jsou navrzeny ¢tyfi Unikové vychody (v€etné hlavniho vstupu).

Uspofadani a tvar objektu vychazi z modularniho feSeni stavby, velikosti stavebniho po-
zemku a orientace ke svétovym stranam.

Ze SZ strany bude provedena nova pfijezdova komunikace, ktera bude napojena na stava-
jici komunikaci u objektu stravovani. Na pfijezdovou komunikaci bude napojen novy pfistupovy
chodnik do jidelny, ktery bude realizovan az po odstranéni spojovaciho kréku.

b) architektonicko-stavebni feSeni

Je navrzena jednopodlazni, samostatné stojici, nepodsklepena stavba z montovanych
pronajimatelnych modulll. Kazdy modul ma svou primarni stfe$ni konstrukci. Stavba ma
pudorysny tvar obdélniku a bude sestavena celkem z 98 modulu.
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Objekt bude sestaven z téchto typizovanych modult :

A - MODUL 2435 x 6055 x 2800 mm 71 KS kancelafsky kontejner
B - MODUL 2435 x 7335 x 2800 mm 11 KS chodbovy kontejner
C - MODUL 2435 x 6055 x 2800 mm 6 KS chodbovy kontejner

D — MODUL 2435 x 4885 x 2800 mm 2KS chodbovy kontejner

E — MODUL 2435 x 6055 x 2800 mm 8 KS sanitarni kontejner

CELKEM =98 KS

Navrh objektu vychazi z modularniho feSeni stavby. Jedna se o rychlou dodavku a montaz
celé stavby z jednotlivych modull, které budou osazeny na pfedem pfipravené zakladové patky.
Prostor pod moduly musi zUstat trvale odvétran.

Konstrukéni feSeni moduld neni pfesné specifikovano, aby nebyl zvyhodnén konkrétni
dodavatel. Skladby podlah, stén a stropu jsou uvedeny pouze jako vzorové, nejsou zavazné.
Jediné, co je nutné dodrzet, jsou vyrobni rozméry moduld.

Fasady modulld jsou tvofeny pfiznanymi ocelovymi ramy a profilovanymi plechy. Barevnost
natérd ocelovych prvkll vychazi z typovych a reklamnich FeSeni vyrobct moduld. Jedna se o
moduly, které jsou jiz vyrobené a maji urCitou barvu fasady, proto po dodavateli nebudeme
pozadovat konkrétni barevné feSeni.

Stresni krytinu jednotlivych modult muze tvofit spadovany pozinkovany ocelovy plech nebo
trapézovy plech. Ploché stfechy modull jsou odvodnény stfeSnimi svody, které jsou umisténé
v rohovych sloupech ramové konstrukce kazdého modulu. Klempifské prvky se nefeSi — jsou
soucasti dodavky modulu.

VnéjSi vyplné otvorli v€etné vstupnich dvefi budou provedeny z plastovych profild a
izolaéniho dvojskla. Okna budou otevirava a sklopna, vybavena vnitfnimi integrovanymi roletami
nebo Zaluziemi.

Obvodové a vnitini délici stény jsou provedeny z dfevénych ramovych konstrukci
s vecpanou mineralni vatou mezi sloupky. Vnitfni stény budou oblozeny SDK deskami nebo
ocelovym plechem (sanita) — v barvé bilé.

Stropni konstrukce budou obloZzeny SDK deskami nebo ocel. plechem — v barvé bilé.

V objektu se nebudou provadét snizené nebo akustické podhledy. V3echny instalacni
rozvody ZTIl a VZT budou provedeny viditelné po sténach a stropech. Elektroinstalace bude skryta
v instalaénich plastovych listach nebo parapetnich Zlabech.

Svétla vySka vEech mistnosti bude minimalné 2,54 m.

Podlahovou krytinu v objektu bude tvofit povlakova podlaha ze svafovaného homogenniho
PVC s kro¢ejovym utlumem svétlé barvy a matnym povrchem.

Vétrani mistnosti je navrzeno pfirozené okny a nucené vnitfnimi VZT rozvody s
elektrickymi ventilatory. Odtah zkazeného vzduchu je navrzen 2x pfes obvodové stény do
venkovniho atria a 3x nad stfechu. Navrzené rozvody VZT nejsou standardnim vybavenim
modull, budou dodate¢né provedeny. S provedenim rekuperace a chlazeni se neuvazuje.

Vytédpéni mistnosti zajidtuji elektrické topné panely, které jsou standardni dodavkou
vybaveni modulll. Pouze bude redukovan jejich pocet a budou provedeny dle navrhu UT.

Priprava TV bude zajiStovana v zasobnikovych ohfivagich vody. Zdrojem tepla pro
pripravu TV bude elektricka energie.

Docasna stavba bude napojena na pfipojky inZenyrskych siti (kanalizace, voda, elektricka
energie), které budou provedeny pro objekt Nové télocvicny dle puvodniho projektu.

Pfipojka datového kabelu pro do€asnou stavbu bude provedena ze stavajiciho datového
serveru umisténého v objektu ZS.

Venkovni ocelové konstrukce (pfistfeSek nad hlavnim vstupem, ocelové ploSiny se
schodem na unikovych cestach, ocelovy mostek se zabradlim pfed hlavnim vstupem) budou
svafované a natirané antikorozivni zakladovou barvou a polyuretanovym lakem. Natirané ocelové
konstrukce budou provedeny v barevném odstinu dle RAL 7038 - Sedy.

Ostatni venkovni ocelové konstrukce (zabradli na opérné sténé z betonovych palisad,
podlahové pororosty) budou zarové zinkovany a provedeny se Sroubovanymi spaji.

Povrchy venkovnich zpevnénych ploch :

- ocelovy mostek u hlavniho vstupu — dfevéné modfinové fosny s protiskluznymi drazkami,
pfirodni lak.

- ocelové ploSiny na unikovych cestach — ocelové pororosty, Zarové zinkované.

- pristupovy chodnik do jidelny — betonova dlazba tl. 60 mm, pfirodni povrch.

- prijezdova komunikace ke Skole — betonova dlazba tl. 80 mm, pfirodni povrch.
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Komunalni_odpad bude skladovan na stavajicim misté uréeném pro ZS Prusanky. Pro
docasnou stavbu neni nutné pofizovat nové nadoby na odpad.

POPIS NAVRZENYCH FASAD A VENKOVNICH KONSTRUKCI

- FASADA KONTEJNERU - PROFILOVANY POZINKOVANY A LAKOVANY PLECH TL. 0,6 mm (BARVA DLE
DODAVATELE)

- OKNA - PLASTOVE RAMY A OS KRIDLA, IZOLACNi DVOJSKLO, INTEGROVANE ROLETY PVC, BARVA BILA

- VENKOVNI DVOJKRIDLE DVERE - PLASTOVE RAMY A KRIDLA, IZOLACGNi DVOJSKLO, BEZPECNOSTNI FOLIE,
U HLAVNICH VSTUPNICH DVERi VYSKA OKOPU = 500 MM + MADLO Z VNITRNi STRANY, BARVA BILA

- PLOCHA STRECHA - POZINKOVANY PLECH, ODVODNENI VNITRNIMI SVODY V RAMOVYCH SLOUPECH

- PRISTRESEK NAD HLAVNIM VSTUPEM - Z OCELOVYCH JAKL PROFILU A VLNITEHO PLECHU

- MOSTOVA KONSTRUKCE U HLAVNIHO VSTUPU - Z OCELOVYCH JAKL PROFILU, POVRCH Z DREVENYCH
FOSEN
OBOUSTRANNE OCELOVE MADLO — POLYURETANOVY NATER

- PLOSINY SE SCHODOVYM STUPNEM U NOUZOVYCH VYCHODU - Z OCELOVYCH JAKL PROFILU A POROROSTU

- NOVA PRIJEZDOVA KOMUNIKACE ZE ZAMKOVE BETONOVE DLAZBY A BETONOVYCH ZAPUSTENYCH
OBRUBNIKU

- PRISTUPOVY BEZBARIEROVY CHODNIK DO JIDELNY - OPERNE STENY Z BETONOVYCH PALISAD, BETONOVA
ZAMKOVA DLAZBA, ZABRADLI Z OCELOVYCH JAKL PROFILU ZAROVE ZINKOVANYCH

c) celkové dispozi¢ni a provozni reseni

Zamér investora

Zamérem investora je doCasné pfemisténi Skolniho provozu ze stavajiciho uéebnového
pavilonu ZS (ktery je v havarijnim stavu) do novych provizornich prostor z pronajimatelnych
kontejnerd po dobu trvani oprav pavilonu (2 roky).

Pro umisténi do¢asné Skoly bylo zvoleno stavebni misto pro Novou télocvi¢nu, které ma
stavebni povoleni jak na stavbu télocvi¢ny, tak i na potfebné pripojky inzenyrskych siti.

Zamér je koncipovan tak, ze v I. etapé bude zahajena stavba Nové télocviény formou
¢astecného provedeni zemnich praci a zelezobetonovych pilot, v€etné pfipojek IS. Ve Il. etapé
bude realizovana do¢asna kontejnerova stavba. Po odvezeni kontejnerl budou pokracovat prace
na vybudovani Nové télocvicny dle pavodniho projektu (lll. etapa).

Popis navrzeného dispozi¢niho a provozniho feSeni (dle zadani investora)

SOUHRNNY POPIS

Navrzeny docasny objekt bude obsahovat prostory pro 10 kmenovych uceben (30 zakd/
ucebnu), 5 odbornych uceben (15 zakd/ucebnu) a potfebné zazemi. Cely Skolni provoz se bude
odehravat v jednom pfizemnim podlazi.

Hlavni vstup do objektu je situovan ze SZ strany s navaznosti na pfijezdovou komunikaci a
pfistupovy chodnik do jidelny. V8echny mistnosti v objektu jsou pfistupné z patefni okruzni chod-
by, ktera je v rozich opatfena unikovymi vychody. V centralni ¢asti dispozice se nachazi venkovni
atrium (dvur), které slouzi k prosvétleni a provétrani mistnosti umisténych smérem do dvora.

Kmenové ucebny jsou rozmistény na SZ a JV stranu, odborné ucebny na JZ a SV stranu.
Smérem do atria jsou umistény prostory pro personal Skoly a sanitarni zazemi. U Stitové stény
stavajiciho objektu Saten jsou umistény skladoveé prostory, které nevyZaduji denni osvétleni.

Posouzeni rozmérl navrzenych prostort :

Satni skFifiky pro 300 24k (300 Satnich skfinék) jsou sougasti patefni chodby = 278,70 m2

(V provozovnach pro vychovu a vzdélavani musi byt pro Zaky zfizeny osveétlené a vétrané satny.
Pro jednoho zaka musi byt zajisténa podlahova plocha 0,25 m?.)

Vypocet = 0,25 m2 x 300 zakl = 75 m2 < 278,70 m2 — vyhovuje pouze plocha

Sitka chodeb je navrzena = 2,435 m (nevyhovuje pro umisténi uéeben na obou stranach chodby)
(Nejmensi svétla Sifka chodby ve Skolach musi byt 3000 mm, jsou-li vyukové prostory umistény po
obou stranach chodby, a 2200 mm, jsou-li vyukové prostory jen na jedné strané chodby.)

Rozhodnuti pfislusi Krajské hygienické stanici.

Plocha kmenové ucebny pro 30 Zakd = 63,69 m2
Plocha odborné u€ebny pro 15 zakd = 41,90 m2
(V prostorech zafizeni pro vychovu a vzdélavani s vyjimkou Skol v prirodé a provozoven pro
vychovu a vzdélavani musi na 1 Zaka pripadnout v uéebnach nejméné 1,65 m? v odbornych
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pracovnach, laboratofich a pocéitacovych uéebnach, v jazykovych u¢ebnach a uéebnach pisemné a
elektronické komunikace nejméné 2 m?.)

Vypocet = 1,65 m2 x 30 zakd = 49,50 m2 < 63,69 m2 — vyhovuje

Vypocet = 2,00 m2 x 15 zakd = 30,00 m2 < 41,90 m2 — vyhovuje

Svétla vySka kmenové ucebny pro 30 zakd = 2,54 m

Svétla vySka odborné ucebny pro 15 zakd = 2,54 m

(Nejmensi svétlé vySky mistnosti a prostori musi byt 3300 mm u zakladnich, stfednich, vysSich a
specialnich Skol; pfi dodrZeni vdech podminek denniho osvétleni na pracovni plochy je mozné
sniZeni na svétlou vysku 3000 mm, pokud je dodrZena kubatura vzduchu 5,3 m® na jednoho Zaka.)
Svétla vyska nevyhovuje, rozhodnuti pfislusi Krajské hygienické stanici.

Vypocet = 5,3 m3 x 30 zakd = 159,00 m3 < 2,54 m x 63,69 m2 = 161,67 m3 — vyhovuje kubatura
Vypocet = 5,3 m3 x 15 zakd = 79,50 m3 < 2,54 m x 41,90 m2 = 106,43 m3 — vyhovuje kubatura

WOC chlapci (8 umyvadel, 8 pisoarl, 4 klozety) = pro 150 chlapct

WC divky (8 umyvadel, 8 klozetd) = pro 150 divek

WC invalidé sou€asné slouzici jako hygienicka kabina pro divky = 2x
(Pocet hygienickych zarizeni ve Skolach a Skolskych zafizenich se stanovi takto :

a) v predsirikadch zachodt 1 umyvadlo na 20 Zékd, b) 1 zachod na 20 divek, c¢) 1 pisoar na 20
chlapcu, d) 1 zachod na 80 chlapcu, e) 1 hygienicka kabina na 80 divek.)

Vypocet =a)150:20=7,5<8,b)150:20=7,5<8,¢c)150:20=7,5<8,d) 150: 80 = 1,875 <
4,¢e) 150 : 80 = 1,875 < 2 - vyhovuje

Uvedené rozméry uceben, pocty zafizovacich pfedmétd na WC a vybaveni byly navrzeny
dle vyhlasky €.410/2005 Sb. v aktualnim znéni z roku 2017 (Vyhlaska o hygienickych poZadavcich
na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych).

DETAILNi POPIS

Dodasna provizorni stavba je uréena pro 300 stavajicich 24k z kmenovych udeben ZS
PruSanky. Navrh dispozice je koncipovan tak, aby byly veS8keré pobytové mistnosti pfirozené
odvétrany a prosvétleny okny. Objekt bude mit jeden hlavni vchod a tfi Unikové vychody.

Bezbariérovy hlavni vstup do objektu je situovan ze SZ strany. Vstup bude zastfeSen
pristteSkem z ocelovych profild a vinitého plechu. Venkovni zpevnéna plocha pfed vstupem
(ocelovy mostek) bude provedena z dfevénych foSen a bude splfiovat parametry pro bezbariérovy
pFistup.

Navrzené vstupni dvefe budou dvoukfidlové se Sitkami kfidel 930+930 mm, prosklené od
vysky 500mm, s kontrastnim znaCenim pro slabozraké ve dvou vySkovych drovnich (800 a 1400
mm). Kontrastni znaceni budou tvofit vyrazné pruhy Sitky min. 50 mm nebo pruhy ze znacek o
priiméru min. 50 mm, vzdalenymi od sebe max. 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi. Dvefe
budou opatfeny vodorovhym madlem umisténym na opacné strang, nez jsou zavésy, ve vySce 800
az 900 mm. Zamek dvefi musi byt umistén nejvySe 1000 mm od podlahy, klika nejvySe 1100 mm.
Dverni kfidla budou otevirava smérem ven (po sméru uniku). Dvefe budou vybaveny kovanim dle
CSN EN 179 (panikova klika).

Na hlavni vstup navazuje vstupni zadvefi (1.01) . Podlahovou krytinu bude tvofit
homogenni PVC ve svétlém odstinu a matném povrchu se zapusténou Cistici rohozi, stény budou
opatfeny bilou malbou s ochrannym otéruvzdornym natérem do vysky 1,5m.

Ze zadvefi se vstupuje do hlavni komunikaéni chodby (1.02), ze které jsou pfistupné
veSkeré mistnosti v objektu. Patefni (okruzni) chodba bude prosvétlena dennim svétlem pouze
skrze prosklené unikové dvoukfidlé dvefe, které budou umistény na rozich dispozice. V chodbé
budou z Uspornych divodd prfed ucebnami umistény kovové Satni skfifky pro zaky, délené na
vysku o rozmérech 300/500/1800 mm (pro 300 zakud). Podlahovou krytinu chodby bude tvofit
homogenni PVC ve svétlém odstinu a matném povrchu. Odvétrani chodby je feSeno vzduchem
pfevadénym dvefnimi VZT mfizkami do mistnosti s odvodnim potrubim s ventilatory.

Kmenové u€ebny pro 30 zaku (1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.11, 1.12, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43) -
budou sestaveny vzdy dvé vedle sebe z 9 ks modull, z nichz prostfedni modul bude pFepulen
atypickou SDK sténou se vzduchovou neprizvuénosti tl. 150 mm. Plocha jedné ucebny je 63,69
m2. Svétla vySka v8ech uéeben bude 2540 mm.

V uebnach budou stoly se zidlemi, katedry, interaktivni tabule a vestavéné skfiné pro
skladovani ucebnich pomlicek. Veskeré interiérové vybaveni bude stavajici, prfestéhované ze
soucCasnych uceben.
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Kazda z uleben bude prosvétlena celkem deviti okny s oteviravymi a sklopnymi kfidly
s vnitfnimi  Zaluziemi nebo integrovanymi roletami. Ovladani kfidel bude z podlahy. Vétrani
mistnosti bude pfirozené okny.

Podlaha - homogenni PVC, matné, svétlé. Dvefe do u¢eben budou provedeny v minimalni
Sifce 900 mm a oteviravé z mistnosti ven (po sméru uniku). Dvefe budou vybaveny
neuzamykatelnym zamkem — pouze funkéni klikou.

Odborné ucebny pro 15 zaka (1.15, 1.16, 1.22, 1.23, 1.38) — kazda ucebna bude
sestavena ze 3 ks modulll. Plocha jedné ucebny je 41,90 m2. Svétla vySka vSech uceben bude
2540 mm.

V uebnach budou stoly se zZidlemi, katedry, interaktivni tabule a vestavéné skfiné pro
skladovani ucebnich pomlicek. Veskeré interiérové vybaveni bude stavajici, pfestéhované ze
soucCasnych uceben. Uebna 1.16 bude vyuzita pro vyuku informacnich technologii. Pfesné vyuziti
ostatnich odbornych uéeben je v kompetenci investora a ZS.

Kazda z u€eben bude prosvétlena celkem péti okny s oteviravymi a sklopnymi kFidly
s vnitfnimi  zaluziemi nebo integrovanymi roletami. Ovladani kfidel bude z podlahy. Vétrani
mistnosti bude pfirozené okny.

Podlaha - homogenni PVC, matné, svétlé. Dvefe do uéeben budou provedeny v minimaini
Sifce 900 mm a oteviravé z mistnosti ven (po sméru uniku).

Mezi venkovnim atriem a hlavni okruzni chodbou na neprosvétlenych rozich navrzené
dispozice budou umistény 4x sanitarni moduly pro Zaky (identické, zrcadlové otoCené). Prostor
sanitarniho modulu je rozdélen pfickou na dvé poloviny, z nichz jedna je ur€ena pro WC chlapce a
druha pro WC divky. Aby byly spinény celkové pocty zafizovacich pfedmétl, pozadované dle
vyhlasky, musi byt sanitarni moduly provedeny celkem ve 4 kusech. Vyhodou je rychla dostupnost
pro Zaky z uéeben situovanych v blizkosti sanitarniho modulu.

WC pro chlapce (1.09, 1.13, 1.24, 1.36) bude obsahovat jeden prostor se dvéma
keramickymi umyvadly a nasténnym zrcadlem, dvéma pisoary a jednu kabinu s kombinovanym
klozetem. WC pro divky (1.10, 1.14, 1.25, 1.37) bude obsahovat pfedsifi se dvéma keramickymi
umyvadly a nasténnym zrcadlem a dvé kabiny se dvéma kombinovanymi klozety. Délici pficky
mezi kabinami (WC divky) a pficka mezi kabinou a pisoary (WC chlapci) véetné dvefi budou
provedeny ze systémovych desek HPL (vysokotlaky laminat) umisténych na kovovych nozkach.
VySka pfFicek bude 2m. Na podlaze bude polozeno homogenni PVC s protiskluznym povrchem
min. R10. V8echny stény sanitarnich modul(l jsou obloZzeny ocelovym plechem. Moduly jsou bez
oken.

DalSi sanitarni prostory kolem atria jiz denni prosvétleni maji — jedna se dvé€ mistnosti
urené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu bez rozdilu pohlavi. Mistnosti budou slouZzit
rovnéz jako hygienické kabiny pro divky (1.18, 1.21).

Navrzeny rozmér mistnosti — Sitka 2250 mm, délka 2275 mm. Vybaveni : kombinovany
klozet s podjezdnym umyvadlem Sitky 500 mm dle vyhlasky ¢.398/2009 Sb. a keramicky bidet
s nadobou na odpadky. Dvefe se musi otevirat z kabiny smérem ven a musi byt opatfeny z vnitfni
strany vodorovnym madlem ve vySce 800 az 900 mm. Zamek dvefi musi byt odjistitelny zvenku.
Umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim. Umyvadlo musi
umoznit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vy§ce 800 mm. Nad umyvadlem
bude umisténo nasténné zrcadlo. Na podlaze bude poloZzeno homogenni PVC s protiskluznym
povrchem min. R10. VSechny stény sanitarnich moduld jsou oblozeny ocelovym plechem.

V jihovychodnim traktu s okny do venkovniho atria budou umistény prostory se zazemim
pro personal Skoly. Sanitarni WC pro personal pfistupné pfes Satny bude ¢lenéno dle pohlavi.
V levé Casti dispozice bude umistén sanitarni modul se Satnou a WC pro personal — muzi (1.26,
1.27). Satna bude vybavena 4 ks kovovych $atnich skfini 300/500/1800 mm a lavici. V $atné bude
umistén el. bojler pro ohfev TV. Sanitarni prostor bude obsahovat jedno keramické umyvadlo,
pisoar, kabinu s kombinovanym klozetem a kabinu se sprchovym koutem (plastova vani¢ka +
zasténa).

V pravé ¢asti dispozice bude umistén sanitarni modul - WC pro personal — Zeny, uklidové
prostory s vylevkou a sklad Cisticich prostfedkd (1.33, 1.34, 1.35). Sanitarni prostor (1.33) bude
obsahovat pfedsin s keramickym umyvadlem, dvé kabiny s kombinovanym klozetem a kabinu se
sprchovym koutem (plastova vanicka + zasténa).

Uklidova mistnost (1.35) bude vybavena keramickou vylevkou a kovovou skFini na
skladovani uklidového nacini. V mistnosti skladu (1.34) bude umisténo keramické umyvadlo a
kovové skfiné pro skladovani ¢isticich prostfedkl. Rovnéz zde bude umistén druhy el. bojler pro
ohfev TV.
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Na podlaze bude poloZzeno homogenni PVC s protiskluznym povrchem min. R10. V8echny
stény sanitarnich modull jsou obloZzeny ocelovym plechem. Okna v sanitarnim bloku budou pouze
sklopna s ovlddanim dostupnym z podlahy.

VSechny sanitarni prostory budou odvétrany VZT rozvody s el. ventilatory s odvodem
zkazeného vzduchu nad uroven stfechy. VZT potrubi bude vedeno viditelné pod stropem.

Satna_pro _personal — Zeny (1.32) bude vybavena 27 ks kovovych $atnich skfini
300/500/1800 mm a dvéma lavicemi. Ze Satny bude pfistup do sanitarniho prostoru (1.33) pfes
dvoji obvodovy plast moduld. Na podlaze bude poloZzeno homogenni PVC s protiskluznym
povrchem min. R10. Vétrani Satny — pfirozené oteviravym a sklopnym oknem.

V centru dispozice se bude nachazet kancelar vedeni Skoly (1.30). Mistnost bude slouzit
pro feditelku Skoly a jejiho zastupce. Prostor feditelny bude vybaven dvéma pracovnimi stoly s PC
a monitory, kancelarskymi zidlemi a policovymi skfinémi nebo regaly. Pracovisté bude vybaveno
datovymi zasuvkami pro pfipojeni k internetu. Podlaha - homogenni PVC, matné, svétlé.

Naproti Feditelné pfes chodbu bude umisténa kanceldf pro uletni a hospodaiku Skoly
(1.41). Prostor kancelafe bude vybaven dvéma pracovnimi stoly s PC a monitory, kancelarskymi
Zidlemi a policovymi skfinémi nebo regaly. Pracovidté bude vybaveno datovymi zasuvkami pro
pfipojeni k internetu. Podlaha - homogenni PVC, matné, svétlé.

Dal$im kancelafskym prostorem bude $kolni poradenské pracovisté pro 3 osoby (1.28).
Vybaveni je totozné jak u pfedchozich kancelafi.

Pro ugitele I. a Il. stupné jsou navrzeny dvé identické sborovny (1.29, 1.31), kazda pro 10
pedagogl a jejich asistentd. Sborovny budou suplovat nedostatek kabinetli. Sborovny budou
vybaveny stoly, kancelafskymi zidlemi a policovymi skfinémi nebo regaly. Stoly budou uspofadany
do tvaru hnizda. U chodbové stény budou umistény Cajové kuchyriské kouty, slouzici pro
obcerstveni pedagogll nebo jejich navstév (kava, zakusek, svacina). Kuchyriské linky (2ks) budou
dodany v typovém provedeni : rovné pracovni desky, spodni a horni skfifiky s oteviravymi plnymi
kfidly a Suplaty, nerezovy diez s odkapavacem, podstolova lednice, kavovar, rychlovarna konvice,
mikrovina trouba. Nabytkové sestavy budou provedeny z laminované dievotfisky, vybér dekoru dle
investora. Sborovny budou odvétrany pfirozené okny. Okna budou opatfena siti proti hmyzu.
Pracovisté bude vybaveno datovymi zasuvkami pro pfipojeni k internetu. Podlaha - homogenni
PVC, matné, svétlé.

Z kazdé sborovny bude umoznén pfistup dvefmi do venkovniho atria. Pfistup do dvora
bude rovnéz z mistnosti pro prichod do atria (1.17) a z dilny Skolnika (1.20). Mistnost 1.17 bude
vyuzita pro skladovani sedaciho zahradniho nabytku. V dilné Skolnika bude umistén ponk
s oto€nou zidli, skfifi na nafadi a odkladaci stolek se Suplaty.

Venkovni atrium (1.19) nema jen funkci svétliku. Je mozné zde vytvofit provizorni dfevéné
podium pro setkavani pedagogl véetné porfadani Skolnich akci. Povrch atria bude tvofit podkladni
betonova spadovana plocha.

U Stitové stény stavajiciho objektu Saten jsou umistény dva skladové prostory, které
nevyzaduji denni osvétleni. Jedna se o sklad pro vyukovy material (1.08) a sklad ucebnic (1.07).
Skladové prostory budou tvofit samostatny pozarni Usek. Dvefe do skladl budou provedeny
s pozarni odolnosti 15 minut a se samozaviratem. Prostory budou odvétrany VZT rozvody s el.
ventilatorem nad stfechu.

Sportovni zdzemi pro Zéky — jelikoZz v dob& provozu provizorni Skoly nebude k dispozici
zadna télocvicna, jsou dohodnuty nahradni prostory. V zimnich mésicich budou zaci chodit cvicit
do salu kulturniho domu a do kuzelny SK Podluzan. Na jafe a na podzim budou vyuzivat venkovni
fotbalové hfisté SK Podluzan.

Podle legislativnich predpisi v Ceské republice je vyZadovano zajisténi bezpeéného
pfistupu a pohybu na stfechach dle vyhlasky €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby a CSN 73 1901 Navrhovani stfech. Jelikoz se na stfe$e nebudou nachazet technicka
vybaveni vyzadujici pravidelnou kontrolu a servis, nebude nutné provadét na stieSe instalaci
zachytného systému. Na stfechu bude pfistup po pfistaveném Zzebfiku z terénu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba je navrzena tak, aby vyhovéla pozadavkum vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb.

Venkovni prostory

Prijezdova komunikace + chodnik do jidelny
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Podélny sklon max. 8,33 %, povrch betonova zamkova dlazba.

Vstupni prostor do ZS
Vstupni dvefe budou oteviravé ven, vyskovy rozdil mezi podlahou a upravenym terénem

nebude vétsi nez-li 20 mm.

Cistici rohoz bude zapus$téna tak, aby se eliminoval jakykoliv vyb&Zek a velikost mezer
(ok) ve sméru chlize nepfesahne 15 mm

Vstupni prostor je chranén proti nepfizni po¢asi venkovnim pfistfeSkem.

Vstupni dvefe
Navrzené vstupni dvefe budou dvoukfidlové, prosklené od vySky 500 mm s kontrastnim

znacenim pro slabozraké ve dvou vySkovych drovnich (800 a 1400 mm). Kontrastni znaceni
budou tvofit lepené vyrazné pruhy Sitky min. 50 mm nebo pruhy ze znaek o priméru min. 50 mm,
vzdalenymi od sebe max. 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi. Dvefe se musi otevirat ven a
musi byt opatfeny z vnitfni strany vodorovnym madlem ve vySce 800 az 900 mm. Zamek dvefi
musi byt umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvySe 1100 mm. Kovani musi byt
provedeno dle CSN EN 179.

Elektronicky vratny

Stavajici vstup musi byt vybaven komunikaénim panelem pro invalidy.

Horni hrana komunika&niho panelu domaciho telefonu bude osazena nejvySe 1200 mm od
podlahy.

Vnitini prostory

Obecné - V pfipadé, Ze budou Skolu navstévovat Zaci na invalidnim voziku, budou na dvefe
ueben namontovana madla (nejsou uvedena ve vypisu).

Bezbariérové WC

WC pro osoby s omezenou schopnosti pohybu bez rozdilu pohlavi.

Navrzeny rozmér zachodové kabiny — Sitka 2250 mm, délka 2275 mm.

Dvefe se musi otevirat z kabiny smérem ven a musi byt opatfeny z vnitfni strany
vodorovnym madlem ve vySce 800 az 900 mm. Zamek dvefi musi byt odjistitelny zvenku.

Klozet musi byt osazen v osové vzdalenosti 450 mm od boéni stény. Mezi ¢elem klozetu a
zadni sténou kabiny musi byt nejméné 700 mm. Prostor okolo klozetu musi umoznit &elni,
diagonalni nebo bo¢ni nastup. Horni hrana sedatka klozetu musi byt ve vysi 460 mm nad
podlahou. Ovladani splachovani musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup ke klozetu,
nejvySe 1200 mm nad podlahou. Splachovani umisténé na sténé musi byt v dosahu osoby sedici
na klozetu. V dosahu z klozetu a to ve vySce 800 az 1200 mm nad podlahou a také v dosahu
z podlahy, a to nejvySe 150 mm nad podlahou, musi byt umistén ovladag signalizaniho systému
nouzového volani.

Umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim.
Umyvadlo musi umoznit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vysce 800 mm.

Po obou stranach klozetu musi byt madla ve vzajemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800
mm nad podlahou. U klozetu s pfistupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané pfistupu
sklopné a klozet musi pfesahovat o 100 mm, madlo na opacné strané klozetu musi byt pevné a
klozet musi pfesahovat o 200 mm. Vedle umyvadla musi byt alespori jedno svislé madlo délky min.
500 mm.

Vybaveni zachodové kabiny musi byt umisténo ve vhodnych dosahovych vzdalenostech.
V dosahu z klozetu musi byt umistén toaletni papir ve vySce 800-900 mm nad podlahou. Pobliz
umyvadla ve vySce 850 mm by méla byt odkladaci police rozmérd 200/400 mm. Dal$i vybaveni —
zasobnik tekutého mydla, zasobnik na papirové ru¢niky, apod. musi byt umistény v rozmezi 800-
1000 (1200) mm.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeli nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupanim.

Pfi realizaci stavby budou dodrzeny podminky Smérnice Rady 89/106/EHS o stavebnich
vyrobcich (a také obé ¢eska nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. i €. 190/2002 Sb.).
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebné technické resSeni

NavrZeny postup vystavby :

S$0.00 - Bouraci prace (demolice puvodni télocvicny) + zemni prace (vykopy) + zakladani na
pilotach + statické podchyceni Stitovych a obvodovych stén pavilonu Saten a spojovaciho kréku +
pFipojky inzenyrskych siti = provést dle plvodni dokumentace pro Novou télocviénu (rozpocet se
soupisem praci je soucasti pavodni dokumentace).

Ze zemnich praci budou provedeny pouze zeminové desky bez dalSich vrstev. Ze
zakladovych konstrukci budou provedeny pouze Zelezobetonové piloty a kalichy pro nosné sloupy
télocvicny. Osazeni sloupl, provedeni zakladovych prahl a pasu — bude realizovano az po odvozu
kontejnerd (SO.04).

Provedené a neprovedené konstrukce budou barevné odliSeny v této dokumentaci.

S$0.01 - Zemni prace, zakladani, nové zpevnéné plochy a komunikace (zUstanou trvalé), terénni
Upravy kolem objektu, venkovni zdmecnické a tesarské konstrukce, Upravy navrzenych arealovych
rozvodu inzenyrskych siti = Do€asna spodni stavba

$0.02 - Dodavka a montaz pronajatych kontejneru, které budou upraveny dle pozadavku projektu
(veSkeré prace a dodavky vyrobce kontejnertd, v€etné vSech profesi - vnitini rozvody UT, ZTI, EL,
VZT, klempiiské prace) = Do€asna horni stavba

S$0.03 - Demontaz a odvoz pronajatych kontejnert, vybourani podkladni spadované betonové

plochy s monolitickymi patkami, odstranéni $térkového nasypu, demontaz lezatych rozvod( ZTI
(zaslepeni / vybourani), vykopy v provedenych nasypech pro zakladové konstrukce télocviény =

Bouraci prace

S$0.04 - Pokracovani vystavby Noveé télocvi¢ny dle puvodniho projektu.

Popis stavebnich objektt

$0.01 - DOCASNA SPODNi STAVBA

Tento stavebni objekt obsahuje zemni prace, zakladani, nové zpevnéné plochy a
komunikace (zUstanou trvalé), terénni Upravy kolem objektu, venkovni zamecnické a tesafské
konstrukce, Upravy navrzenych aredlovych rozvod( inZzenyrskych siti = vSe, co se tyka stavby
docasné provizorni Skoly.

Pripojky inZzenyrskych siti

- vodovod — provést dle puvodni PD + prodlouzit pfivod vody do objektu — viz dokumentace ZTI.

- splaskova kanalizace — provést dle pavodni PD, neprovadét vnitfni lezatou kanalizaci, nové bude
provedena Cerpaci Sachta pro preCerpani splaskovych vod do navrzenych tras (vySkové
nevychazi) — viz ZTI.

- deStova kanalizace - provést dle plivodni PD. Nové bude provedena uliéni vpust pro odvodnéni
pfijezdové komunikace s napojenim na destovou kanalizaci — viz ZTlI.

- drenazni potrubi - provést dle plvodni PD, zmény na JZ strané, nova drendz pod pfistupovym
chodnikem do jidelny — viz ZTI.

- pfipojka plynu — provést demontaz z bourané télocviény, novy pfivod neprovadét.

- pfipojka NN - provést dle pavodni PD, zména v dimenzi pfipojovaciho kabelu — viz EL.

- pfipojka metalického kabelu pro internet — nové provést dle dokumentace EL.

Vykopy, drenaze, zeminoveé desky — Uupravy
Oproti plvodnimu projektu dojde k rozsSifeni doasné feSené plochy pro vystavbu Nové

télocviény. Projevi se to na navySeni objemu zemnich praci.

Vykopy budou roz8ifeny na v8ech stranach, drenazni potrubi bude posunuto o 100 mm
smérem od navrzenych zakladovych pasu télocviény. Na SZ strané budou navic provedeny vykopy
pro novou pfijezdovou komunikaci a pfistupovy chodnik do jidelny.
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Vykopy pro Zelezobetonové kalichy a piloty budou provedeny dle ptvodni PD. Navrzené
zakladové pasy a prahy se nebudou zatim provadét.

V ramci vykopovych a bouracich praci bude provedeno statické podchyceni Stitovych a
obvodovych stén stavajicich objektu Saten a spojovaciho kréku — feSi puvodni projekt. Rovnéz
bude odstranéno betonové venkovni schodisté na JV strané stavajici Skoly.

Soucasné s provadénim vykopu pro télocviénu budou realizovany vykopy pro pfipojky
inzenyrskych siti. Trasy kanalizace, vody, NN budou provedeny dle pGvodniho projektu.

NavrZzené hutnéné zeminové desky budou ukoneny v drenaznich vykopech zasypanych
vsakovaci vrstvou z hutnéného kameniva dle detaill uvedenych v této dokumentaci. Pred
provedenim posledni (tfeti) zeminové desky budou provizorné zakryty zb kalichy pro sloupy
stropnimi PZD deskami. Plan ze zeminovych desek dle plvodni PD bude ukonéena na koté -0,420
(pocitano od +/-0,00 Nové télocvicny).

Drenazni systém

Bude proveden dle plvodniho projektu, pouze s malymi odchylkami — posunuti od vnéjSiho
lice zakladovych pasli o 100 mm na kazdou stranu a ¢aste€na zména trasy na JZ strané z d{vodu
neprovedeni zakladovych pasu pro spojovaci kréek ze Saten do télocvicny.

ZaloZeni moduldrni do€asné stavby

Na zhutnéné zeminové desky bude provedena hutnéna stérkova vrstva fr. 8-16 mm tl. 200
mm s vrstvou pisku tl. 30 mm (tzv. horni nasyp). Na tento podklad bude vybetonovana spadovana
deska tl. 40-120 mm s funkci provizorni stfechy (z betonu C20/25 XC2, vyztuzena ocelovou siti
5/150/150), dilatovana cca po 5,5m. Deska bude spadovana v minimalnich sklonech do Ctyr
dvornich vpusti a na okraje desky do vsakovaci vrstvy hutnéného kameniva s drenazi.

Na provizorni desku budou provedeny zakladové monolitické betonové patky 500/500 mm
pro moduly. Patky budou provedeny do bednicich ramec¢kl. Monolitické patky je mozné nahradit
prefabrikovanymi.

Moduly budou osazeny na horni plochy patek srovnanych do roviny s maximalni odchylkou
10mm a s podlitim vysokopevnostni maltou pro vySkové vyrovnani.

Mezi spadovanou betonovou deskou a spodnimi ramy modull je navrzena vzduchova
mezera min. tl. 80mm a to z dlivodu zajisténi trvalého provétrani prostoru pod moduly. Vzduchova
mezera bude slouZit k odvétrani radonu z podloZi.

Navrh zakladl je pouze pfedbézny, pfesny navrh bude proveden dodavatelem po pfedani
reakci od modulll vyrobcem moduld, ktery bude vybran na zékladé vybérového fizeni.

PFijezdova komunikace
Nova pfijezdova komunikace je navrzena dle situace v délce cca 22,0 m a Sifce 3,5 m. Na

stavajici komunikaci je napojena v misté dle situace. Povrch bude tvofit betonova dlazba 100/200.
Podél nové pfijezdové komunikace se osadi betonové silniCni obruby o rozmérech
100/250 mm. Obruby budou uloZzeny do bet. loze min. C16/20nXF1 tl. min. 100 mm s boé&ni
opérou. Obruby budou zapusténé. Odvodnéni komunikace bude provedeno do uliéni vpusti, ktera
bude napojena na deStovou kanalizaci.
Maximalni podélny sklon komunikace bude 8,33 %. Minimalni podélny sklon komunikace
bude 0,5 %, pficny sklon 2,5 %, celkovy minimalni sklon bude 0,5 %. PFi¢ny sklon bude dostfedny.

Komunikace (D1-N-2-V-PIIl):
Konstrukce pfijezdové komunikace:

- dlazba pojizdéna Seda DL 80 mm CSN EN 13 108-1

- piskové loze pod dlazbu L 40 mm CSN 73 6131 Edef,2 = 70 MPa

- $térkodrt na upravenou plar SDB 250 mm CSN 73 6126-1 Edef,2 = 30 MPa
celkem 370 mm.

PFistupovy chodnik do jidelny

Novy chodnik v délce cca 13,5 m a Sifce 2,0 m je navrzen ze zamkové dlazby 100/200.
PFicny sklon chodniku je 2,0%. Od zelené bude ohrani¢en obrubou 100/250 do betonu C20/25
nebo palisadou délky 150 cm. Sklon rampy nepiesahne 8,33 %.

Chodnik (D2-D-1-CH-PIII):
Konstrukce chodniku: _
- zamkova dlazba Seda DL 60 mm CSN EN 13 108-1
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- piskové loze pod dlazbu L 30 mm C:)SN 73 6131 Edef,2 = 50 MPa
- Stérkodrt’ na upravenou plan SDB 150 mm CSN 73 6126-1 Edef,2 = 30 MPa
Celkem 240 mm

Opérna sténa z betonovych palisad + ocelové zabradli

Pfistupovy chodnik bude z boku a &ela podepfen opérnou sténou z betonovych palisad.
Jedna se o betonové dilce kulatého tvaru 200/175 mm a vysky 1500 mm, které budou kladeny do
betonového loZe tl. 200 mm a nasledné obetonovany min. do 1/3 vysky palisady. Dilce maji dutinu
pro vsunuti vyztuZe a zaliti betonem.

Zabradli se svislym ¢lenénim na palisadach, vysky 90cm, bude z ocelovych jakl profild a
ploché oceli, se Sroubovymi spoji, Zarové zinkované. Ocelové sloupky zabradli budou kotveny do
palisad pomoci patnich plechd a chemickych kotev.

Vstup do ZS - ocelovéa konstrukce mostu se zabradlim + opérna Zelezobetonova zidka tvaru U
Vstupni komunikace do ZS bude provedena formou ocelové konstrukce (tzv. mostku)

s povrchem z modfinovych foSen s vyfrézovanymi protiskluznymi drazkami. Po obou stranach
bude instalovano ocelové zabradli z jakl profild vysky 90cm. ,,Mostova,, konstrukce je kotvena na
strané modulll do betonové spadované desky a na druhé strané do opérné Zelezobetonové zidky
pudorysného tvaru U, ktera tvofi predél mezi mostkem a pfijezdovou komunikaci z betonové
zamkové dlazby.

Ocelové ploSiny u nouzovych vychodu
U dvou nouzovych vychodd na SV strané budou provedeny ploSiny se schodkem

z ocelovych jakl profill a povrchem ze Zzarové zinkovanych pororostd. U tfetiho nouzového
vychodu bude upraveny terén ve vySce max. 210 mm, tudiZz zde nebude nutné budovat schodek.

Ocelovy pristfesek nad hlavnim vstupem
Hlavni vstup do ZS bude zastfeSen pristfeSkem z ocelovych profili a vinitého plechu.

Konstrukce bude kotvena k hornim montaznim okdm kontejnert. Sklon pultové stfechy bude 10%.
Destova voda bude odtékat na stfechy moduld.

Drevéné provizorni schodisté u JV vstupu do stavajicich Saten ZS
Stavajici schodisté do Saten bude odstranéno z divodu vykopovych praci. Nouzovy

vychod bude vyuzivan pouze po dobu vystavby provizorni Skoly, proto je navrzeno doCasné
provizorni dfevéné schodisté.

Upravy zatravnénych ploch

Venkovni Upravy feSi obnoveni stavajicich nezpevnénych (zatravnénych) ploch v ramci
stavby. Zatravnéné plochy budou v ramci arealu obnoveny v rozsahu predpokladaného poskozeni
pfi provadéni stavebnich praci. Celkem se jedna o cca 200,0 m? zelenych ploch.

S0.02 —- DOCASNA HORNIi STAVBA

Tento stavebni objekt obsahuje dodavku a montaz pronajatych kontejnerud, které budou
upraveny dle pozadavkl projektu (veSkeré prace a dodavky vyrobce kontejneru, v€etné vsech
profesi - vnitfni rozvody UT, ZTI, EL, VZT, klempifské prace)

Stavba je navrzena jednopodlazni, samostatné stojici, nepodsklepena, z montovanych
pronajimatelnych modulll. Kazdy modul ma svou primarni stfe$ni konstrukci. Stavba ma
pudorysny tvar obdélniku a bude sestavena celkem z 98 modul.

ProtoZe se jedna o dodavku jiz hotovych anebo upravenych vyrobkl od zatim neznamého
vyrobce &i dodavatele, neni mozné presné specifikovat konstrukéni a technické feSeni. Projektova
dokumentace fesSi predevSim navaznost stavby na okoli, dispozi¢ni fesSeni, zplusob zalozeni a
odvodnéni stavby, pozarné bezpecnostni feseni, pozadovanou legislativu atd.

Stavby pro vychovu a vzdélavani maji své specifické podminky, které je nutné spinit.
Jedna se predevSim o hygienické podminky (prostorové uspofadani, uzitné plochy, svétlé vysky,
denni osvétleni, umélé osvétleni, vétrani, vytapéni, sanitarni prostory). Projekt plni podminky jen
¢astecné a to z davodu pouziti pronajimatelnych kontejnerl, které se na trhu bézné nenabizi
s parametry Skolské stavby, ale pouze v rozmérové nevyhovujicim kancelafském nebo skladovém
provedeni. Bylo nutné najit pfijatelné feSeni spoleéné s KHS a stavebnim ufadem. VeSkeré mozné
ulevy od hygienické vyhlasky byly pfedem projednany a odsouhlaseny na KHS.
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NavrZzena provizorni 3kola, i pfes dohodnuté ulevy, musi pfesto nékteré zakladni
parametry pro Skolské stavby splnit a proto vznikly pozadavky na dodate¢né upravy hotovych
kontejnerovych vyrobku. Tyto Upravy jsou popsany nize.

Pro jednodussi orientaci jsou jednotlivé moduly oznadeny soufadnicovym systémem
(kombinaci pismen a Cislic) — viz vykres padorysu 1.NP.

Stavebni a technické Upravy pronajimatelnych moduld

Moduly pro kmenové uéebny - 2435 x 6055 x 2800 mm - 45 ks

- Sitka dvefi do uCebny minimalné 900 mm, smér otevirani kfidel dle navrhu dispozice a
specifikace

- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

- elektrické topné panely provést dle navrhu vytapéni

- silnoproudé zasuvky a vypinace provést dle navrhu elektroinstalace

- datové rozvody a zasuvky provést dle navrhu slaboproudu

- stavebni pfipravenost pro osazeni interaktivnich tabuli

- atypické moduly E1, O1, J3, E7, O7 proveést s navrzenou délici sténou z SDK konstrukce

- vmodulu K7 bude proveden v podlaze prostup s pachotésnym poklopem revizni Sachty
kanalizace, poklop bude skryty pod povlakovym homogennim PVC.

Moduly pro odborné u€ebny - 2435 x 6055 x 2800 mm - 15 ks

- Sifka dvefi do ulebny minimalné 900 mm, smér otevirani kfidel dle navrhu dispozice a
specifikace

- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

- elektrické topné panely provést dle navrhu vytapéni

- silnoproudé zasuvky a vypinace provést dle navrhu elektroinstalace

- datové rozvody a zasuvky provést dle navrhu slaboproudu

- stavebni pfipravenost pro osazeni interaktivnich tabuli

- atypické moduly A4, A5, T3, T4, T5 provést s navrzenymi okny na del$i strané modulu

Moduly pro personal Skoly - 2435 x 6055 x 2800 mm - 8 ks (G5, H5, 15, J5, K5, L5, M5, J7)
- 8itka dvefi, vybaveni a smér otevirani kfidel dle navrhu dispozice a specifikace

- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

- elektrické topné panely provést dle navrhu vytapéni

- silnoproudé zasuvky a vypinace provést dle navrhu elektroinstalace

- datové rozvody a zasuvky provést dle navrhu slaboproudu

- stavebni pfipravenost pro osazeni kuchyriskych linek v modulech H5 a L5

- atypické moduly 15 a K5 provést s navrzenymi venkovnimi dvefmi do atria

- v modulu M5 bude nachystan dvefni otvor pro priichod do sanitarniho modulu N5

Sanitarni moduly pro personal 8koly - 2435 x 6055 x 2800 mm - 2 ks (F5, N5)

- Sitka dvefi, vybaveni a smér otevirani kfidel dle navrhu dispozice a specifikace
- délici pficky kabin provést dle navrhu dispozice

- polohy zafizovacich pfedmétl ZTI provést dle navrhu dispozice

- rozvody vody a kanalizace pfizpusobit navrhu ZTI

- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

- elektrické topné panely provést dle navrhu vytapéni

- VZT rozvody s ventilatory provést dle navrhu vzduchotechniky

- silnoproudé zasuvky a vypinace provést dle navrhu elektroinstalace

- v modulu N5 bude nachystan dveini otvor pro prlchod do modulu M5

- v obou modulech bude proveden prostup pfes obvodovou sténu pro odvodni VZT potrubi

Sanitarni moduly pro zaky - 2435 x 6055 x 2800 mm - 4 ks (E3, E5, O3, O5)

- Sifka dvefi, vybaveni a smér otevirani kfidel dle navrhu dispozice a specifikace
- délici pFicky kabin provést dle navrhu dispozice

- polohy zafizovacich pfedmétl ZTI provést dle navrhu dispozice

- rozvody vody a kanalizace pfizpUsobit navrhu ZTI

- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

- elektrické topné panely provést dle navrhu vytapéni

- VZT rozvody s ventilatory provést dle navrhu vzduchotechniky
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- silnoproudé zasuvky a vypinace provést dle navrhu elektroinstalace
- v modulech E3 a O3 bude proveden prostup pfes strop pro odvodni VZT potrubi

Atypické sanitarni moduly - 2435 x 6055 x 2800 mm — 2 ks (E4, O4)

- Sitka dvefi, vybaveni a smér otevirani kfidel dle navrhu dispozice a specifikace
- délici pficku provést dle navrhu dispozice

- polohy zafizovacich pfedmétl ZTI provést dle navrhu dispozice

- rozvody vody a kanalizace pFizpUsobit navrhu ZTI

- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

- elektrické topné panely provést dle navrhu vytapéni

- VZT rozvody s ventilatory provést dle ndvrhu vzduchotechniky

- silnoproudé zasuvky a vypinace provést dle navrhu elektroinstalace

- moduly provést s okny a venkovnimi dvefmi do atria na delSi strané modulu

Moduly skladu pomucek - 2435 x 6055 x 2800 mm — 3 ks (A3, B3, C3)

- moduly tvofi samostatny pozarni Usek s pozarni odolnosti stén a stropt REI 15/DP1
- dvefe do skladu budou dodany s pozarni odolnosti EW 15/DP3-C (samozavirac)

- VZT rozvod s ventilatorem provést dle navrhu vzduchotechniky

- v modulu A1 bude proveden prostup pfes obvodovou sténu pro pfivod vzduchu

Modul skladu u€ebnic - 2435 x 7335 x 2800 mm — 1 ks (A2)

- modul tvofi samostatny pozarni Usek s pozarni odolnosti stén a stropu REI 15/DP1
- dvefe do skladu budou dodany s pozarni odolnosti EW 15/DP3-C (samozavirag)

- VZT rozvod s ventildtorem provést dle ndvrhu vzduchotechniky

- v modulu bude proveden prostup pfes strop pro odvodni VZT potrubi

- v modulu bude proveden prostup pfes obvodovou sténu pro pfivod vzduchu

Chodbové moduly - 2435 x 6055 x 2800 mm - 6 ks (D3, D4, D5, P3, P4, P5)
- provedeni beze stén, pouze ramy s podlahou a stropem
- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

Chodbové moduly - 2435 x 7335 x 2800 mm - 8 ks (D2, G2, J2, M2, D6, G6, J6, M6)

- provedeni beze stén, pouze ramy s podlahou a stropem
- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

Chodbové moduly - 2435 x 7335 x 2800 mm - 2 ks (P2, P6)

- provedeni bez vnitfnich stén a jednou sténou venkovni s nouzovym vychodem
- atypické dvoukfidlové dvere, PVC ram, prosklené, panikova klika

- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

Chodbovy modul - 2435 x 4885 x 2800 mm — 1 ks (B6)

- provedeni bez vnitfnich stén a jednou sténou venkovni s nouzovym vychodem
- atypické dvoukfidlové dverfe, PVC ram, prosklené, panikova klika

- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

Chodbovy modul - 2435 x 4885 x 2800 mm — 1 ks (J1)

- provedeni standardni, na podlaze distici zéna

- 2x atypické dvoukFidlové dvefe, PVC ram, prosklené, panikova klika, el. vratny
- stropni pfisazena svitidla provést dle navrhu umélého osvétleni

S0.03 —- BOURACI PRACE

Tento stavebni objekt feSi demontaz a odvoz pronajatych kontejnert, vybourani podkladni
spadované betonové plochy s monolitickymi patkami, odstranéni Stérkového nasypu, demontaz
lezatych rozvodl ZTI (zaslepeni / vybourani), vykopy v provedenych nasypech pro zakladové
konstrukce télocviény a vnitfni lezaté rozvody kanalizace dle pavodni PD.

Konstrukce pro provizorni $kolu z modult budou odbourany ve dvou vySkovych drovnich :
v prostoru podlahy (skladba S2) na koétu = -0,510 a v prostoru podlahy (skladba S1) na kétu = -
0,370. Ze Zelezobetonovych kalichd budou odstranény kryci PZD desky a ve dvou pfipadech bude
vybourano podbetonovani betonové desky provizorni stfechy (viz detail C). Budou provedeny
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vykopy pro vSechny neprovedené zékladové pasy Nové télocvicny a lezaté rozvody splaskové
kanalizace. Cerpaci a Sistici $achta budou odstranény. RovnéZ bude proveden vykop pro ptivodné
navrzenou zalomenou trasu drenazniho potrubi na jihozapadni strané. Po osazeni Zb sloupd,
zakladovych prahll a betonazi past budou vykopy doplnény stavajicim hutnénym nasypem dle
puvodni PD.

Zpevnéné plochy
Navrzena pfijezdova komunikace pro provizorni Skolu zUstane zachovana. Na komunikaci

bude napojen vychod z télocviény chodnikem z betonové zamkové dlazby Sitky 1,5 m.

Pfipojky inzenyrskych siti

- vodovod — zrusit prodlouzeni pfivodu vody do provizorni §koly a upravit dle pavodni PD.

- splaskova kanalizace — provést dle ptvodni PD vnitfni lezatou kanalizaci, zrusit lezaté rozvody
pro provizorni 8kolu véetné Cerpaci a Cistici Sachty.

- destova kanalizace — zrusit napojna mista z objektu provizorni skoly.

- drendzni potrubi — na JZ strané provést dle plvodni PD, nova drenaz pod pfistupovym
chodnikem do jidelny bude napojena na drenazni systém kolem Nové télocvicny.

- pfipojka plynu — provést novy pfivod pro télocviénu dle plvodni PD.

- pfipojka NN - upravit dle ptvodni PD.

- pfipojka metalického kabelu pro internet — zrusit.

b) konstrukéni a materialové reseni

Jednotlivé moduly jsou feSeny jako samostatné prvky. Nosna konstrukce modull je
ocelova, obvodové stény, strop a podlahy jsou sendvi€ové s vloZzenou tepelnou izolaci. Posouzeni
konstrukce modulil neni predmétem projektu - provadi vyrobce.

Modularni objekt bude zalozen ploSné na zakladovych monolitickych patkach 500/500 mm.
Navrh zakladu je pouze predbézny, presny navrh bude proveden vybranym zhotovitelem po

predani reakci od modult vyrobcem kontejneru.
Moduly budou kladeny na horni plochy monolitickych patek s podlitim vysokopevnostni

maltou pro vyskové vyrovnani.

Spadovana deska (provizorni stfecha) v€etné monolitickych patek je navrzena z betonu
tfidy C20/25 XC2 podle CSN EN 206. Prosté betony budou provedeny z betonu tfidy C16/20. Pro
vyztuz betonovych konstrukci je uvazovano pouziti svafovanych komeréné vyrabénych siti KARI
(SZ) s normovou mezi kluzu 500 MPa v kombinaci s oceli B500B - 10505(R). Pro kovové
konstrukce objektu a kovani betonové konstrukce je uvazovano pouziti konstrukéni oceli S235.
Kovové konstrukce budou povrchové upraveny dvojnasobnym zakladnim natérem pfipadné
zarovym zinkovanim. Dfevéné konstrukce jsou navrzeny z feziva jehlicnatého pevnostni tfidy C24.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Jedna se o stavbu z vyrobku plnicich funkci stavby. Za pripadné nedostatky
dodavanych konstrukci nese plnou odpovédnost dodavatel stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
D.1.4.1 ZARIZENi ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI

Projekt je vypracovan podle projektu stavebniho, pozadavku profesi, podle platnych norem a pfedpist.

Pro soubéh a kiizeni s ostatnimi inZenyrskymi sitémi bude dodrzena CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Celkem je uvazovano se 300 zaky détmi a 31zaméstnanci $koly. Oproti stavajici ZS nedojde k navyseni kapacity osob.
Dogasna stavba bude slouzit pro provoz ZS v dobé rekonstrukce stavajici ZS. Pivodni Zaci a zaméstnanci budou na
tuto dobu vyuZivat dodasnou modularni ZS.

4. Vodovod:

4.1. Areélova pripojka vodovodu:

Navrzena aredlova pfipojka vodovodu pro Novou télocviénu bude zachovana podle plvodniho projektu. Z dispoziénich
ddvodl bude navrzené potrubi prodlouzeno o 17m a pfipojka vodovodu bude vyvedena v m.¢. 1.34 — sklad Cisticich
prostredkd.
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Prodlouzeni arealové pripojky vodovodu: Tlakové potrubi PE 100 SDR 11 PN 16 - HDPE 63x5,4 (DN 50) délky
17,00 m

Pripojka bude zakongena nad podlahou m.¢. 1.34 — sklad Cisticich prostfedki vodomérnou sestavou KK DN 50,

podruznym vodomérem.

4.1.1. Méfeni spotieby vody:
Méfeni spotieby vody bude podruznym vodomérem DN 25 (Qn10 m%hod), pro pratok Q = 1,635 I/s, osazenym za

domovnim uzavérem v m.¢. 1.34, upevnéném ve vodomémém drzaku.

4.1.2. Zemni prace a ulozeni potrubi
Areélovy vodovod bude proveden vykopovou technologii.

UloZeni potrubi v zemi bude v piskovém podsypu tl. 100mm a po uloZeni potrubi bude obsypano piskem do vy3e
nejméné 200mm nad jeho vrchol. Pisek bude frakce 0-8 mm. Podél potrubi bude veden signalizaéni vodi¢ 1xCU 4mm?
Jeden z konci vodice bude vyveden u odboceni pfipojky z vodovodu po zemni soupravé v dostate¢né délce cca 50 mm
pod litinovy poklop , druhy konec pak u fakturaéniho vodoméru. Po obsypani se 300mm nad vrchol potrubi poloZi prvni
vystrazna félie. Druha vystrazna folie se polozi 300mm pod vrchol komunikace. Kryti potrubi bude min cca. 1,3m.
V/ykopové prace se provedou jako ryha pazena pazenim piiloznym. Sifka ryhy bude &init 1,10 m.

Zasyp vykopové ryhy bude po uloZeni potrubi provadén po vrstvach 0,15 m a za fadného hutnéni pfi optimaini vihkosti
zeminy, aby nedochazelo k sedani povrch(. Trouby se uloZi do piskového loZe s obsypem $térkopiskem (min80%PS) a
zasypem prohozenou zeminou (v komunikaci) a zeminou (ve volném terénu).

Viykop je s ohledem na hloubku a potfebnou bezpecnost prace navrzen zapazeny v celém rozsahu. Zasyp vykopové
ryhy bude po ulozeni potrubi provadén po vrstvach 0,15 m a za fadného hutnéni pfi optimalni vihkosti zeminy, aby ne-
dochazelo k sedani povrchi. Trouby se ulozi do piskového loZe s obsypem Stérkopiskem (min80%PS) a zasypem pro-
hozenou zeminou (v komunikaci) a zeminou (ve volném terénu).

Cela trasa venkovniho vedeni vodovodu v zemi bude pfi realizaci geodeticky zaméfena.

Po provedeni praci budou uvedeny naruSené povrchy do plvodniho stavu.

4.1.3. Montazni prace 5
Pied Uplnym obsypem potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN 75 59 11 a zkous$ka funkénosti identifikacniho

kabelu.Po provedeni tlakové zkousky bude provedena dezinfekce a nasledné vyplach potrubi.

Pak budou odebrany vzorky pro mikrobiologické pfezkoumani.

Vodovodni fady nekladou zvi&Stni poZadavky na provoz, mateidly, energie, dopravu, skladovani apod. Provoz
vodovodniho fadu se fidi provoznim fadem vodovodu a je v kompetenci provozovatele.

Pred zasypem bude potrubi geodeticky zaméfeno, armatury budou zaméfeny soufadnicové a také do trojuhelnika na
hranice nemovitosti.

Loze je nutno urovnat do pfedepsané nivelety, potrubi se do néj ,zaméackne*, &imZ se vytvofi opéra o zeminu. Pro
udrzZeni stability potrubi a pfedchédzeni jeho ovalizace je nutno zeminu po bocich trubky hutnit a to metodou, ktera
zaruci Uplny obsyp potrubi, napfiklad hutnicim nastrojem (Sitka hutniciho nastroje musi odpovidat vzdalenosti mezi
vnéjSim licem potrubi a sténou vykopu), ruéné s povrchu nebo udusanim nohama ve vykopu. Hutnit se nema pfimo nad
troubou do vyse 30 cm.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovany postupy vystavby stanovené touto projektovou dokumentaci a také musi byt
dodrZeny pracovni a technologické postupy stanovené vyrobcem jednotlivych materiald a dodavateld stavebnych
technologii.

4.2.Vnitini vodovod:

Za uzavérem KK DN 50 a vodomérnou sestavou v 1.NP m.¢. 1.34 —sklad gisticich prostfedkl, bude vedeno ocelové
potrubi pod strop kontejneru, kde bude provedeno rozdéleni na potrubi poZarniho vodovodu k hydrantovému systému a
rozvodu pitné vody k jednotlivym odbé&rnym mistim.

Horizontalni rozvod vodovodu bude pod stropem kontejner(. V socialnich zafizenich bude potrubi studené, teplé vody a
cirkulace vedeno u stropu podél zdi nad sebou. Je to z divodu vedeni potrubi VZT. Jako varianta vedeni horizontalniho
rozvodu vodovodu je zavéSeni pod stropem. Zde je nutna koordinace s potrubim VZT.

Na delSich rovnych trasach horizontalniho rozvodu vody budou zfizeny délkové kompenzatory. Jejich vzdalenost bude
urena podle technického manualu vyrobce potrubi a dimenze potrubi. Pfivody studené a teplé vody k jednotlivym
zafizovacim pfedmétiim bude vedeno viditelné po sténach kontejnerd.

Na jednotlivych vétvich horizontélniho rozvodu budou osazeny uzavéry. Spad potrubi je min. 3%, , vzdy k vytokovym
armaturam.

4.2.1. Ohiev teplé vody:
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Priprava teplé vody pro sociélni zafizeni v obou vétvich bude zajisténa dvéma el. tlakovymi ohfivaci teplé vody objemu
801, 2kW, 230V, 50Hz. Zasobniky budou zavésné, svislé. Pfed kazdym ohfivatem budou osazeny bezpeénostni
armatury.Na teplé vodé bude zfizena cirkulace, ktera bude zajisténa cirkulacnim &erpadlem + filtr. Cerpadio bude
s integrovanym ¢asovym spinatem a ochranou motoru. Casovy rezim cirkulaéniho erpadia bude fizen MaR. Pred
zasobnikem budou osazeny bezpec€nostni armatury.

Pfiprava teplé vody pro dfezy ve sborovnach bude zajiSténa dvéma el. tlakovymi ohfivaci teplé vody objemu 151, 2kW,
230V, 50Hz. Zasobniky budou instalovany pod dfezy v kuchyiské lince. Pfed kazdym ohfivatem budou osazeny
bezpecnostni armatury.

Ochrana TUV proti bakteriim bude zajisténa kratkodobym ohfevem na 70°C.

Potrubi a z&sobniky teplé uZitkové vody budou tepelné izolované tak, aby byla zaruena minimalizace ztrat tepla
v souladu s vyhladkou €. 193/2007 Sb..

4.2.2. Pozarni vodovod:

Potrubi poZarniho vodovodu bude vedeno samostatnou vétvi odbocenou za vstupem potrubi vodovodu do objektu
v INP.

V' objektu bude osazen 1 ks hadicovy systém DN 19 s tvarové stalou hadici délky 30 m. Vnitini odbémé misto je
navrzeno tak, aby zadné misto pozarniho Useku nebylo vzdaleno vice nez 40 m (30 m délka hadice + 10 m dostrik).
Pozice hydrantu je zakreslena v pldorysu 1.NP.

Rozvodné potrubi je navrzeno z nehoflavych hmot — vyrobku tfidy reakce na ohef A1 a A2.

Vnitfni rozvod vody bude dimenzovan tak, aby na pfitokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajistén
pretlak (hydrodynamicky) alespori 0,2 MPa a soucasné pritok vody z uzaviratelné proudnice v mnozstvi alespon Q =
0,3 1.s-1, ¢l. 6.8 CSN 73 0873. Hadicovy systém bude trvale pod tlakem s okamZité dostupnou plynulou dodavkou vody.
(Q=0,31/s).

Hadicovy systém bude provedeny a vybaveny dle pozadavku &l. 6.4 CSN 73 0873 (CSN EN 671-1 a CSN EN 671-2.
Typové skt bude osazena ve vy3ce 1,1 m aZ 1,3 m nad podlahou tak, aby v pfipadé otevieni nezuzovala $ifku
Unikové cesty pod minimélni pozadovanou hodnotu.

4.2.3. Material a vedeni vodovodu:

Vnitfni rozvody vody budou zhotoveny z polypropylénu (PPR3), tlakové fady PN 20

Privodni potrubi do rozbogeni po pozami vodovod a rozvod pozarniho vodovodu bude z ocelového pozinkovaného
potrubi.

Kompletni rozvod vodovodu bude izolovan izolanimi névleky tak, aby bylo zabranéno kondenzaci vzdusné vihkosti
potrubi.

Vechna potrubi vodovodu budou tepeln& izolovany po celé délce tepelnou izolaci dle CSN EN ISO 12241 a v souladu
s Viyhlaskou €.193/2007 Sb. Ministerstva primyslu a obchodu. Tepla voda a cirkulace proti ochlazovani vody a ztratam
tepla, studend voda proti ohfivani a kondenzaci vodnich par na povrchu potrubi. Hlavni rozvod vody pod stropem 1.NP
bude opatfen izolaci z mineralni vaty s hlinikovou folii. Odboc¢na potrubi k zafizovacim pfedmétiim budou opatfena
navlekovymi izolacnimi trubicemi z pénového polyetylenu.

V mistech priichodu potrubi pfes pozami Useky budou utésnény protipozarni hmotou, pfip. na potrubi osazeny pozarmni
manzety— dle dimenze potrubi.

Spad potrubi je min. 3%, , vzdy k vytokovym armaturam.

Na vodovodnich potrubich budou provedeny kompenzatory dle predpisu dodavatele trubek. Instalace vnitiniho
vodovodu bude provedena souladu s CSN 73 6660, CSN 73 3050 souvisejicich norem a predpisu.

Pracovnici na stavbé budou dodrzovat predpisy CUBP. Po ukon&eni montaze bude provedena tlakova zkouska.

UloZeni potrubi v zemi bude v nezamrzné hloubce na piskovém podloZi s obsypem Stérkopiskem a zpétnym zahozem
vytéZenou zeminou s hutnénim po vrstvach. Minimélni kryti vodovodniho potrubi ulozeného v zemi je 1,30 m pod
upravenym terénem. Potrubi bude uloZeno v ryze §.cca 0,8m a hloubky 1,5m podle potfeby pazené pfiloZnym paZenim,
na piskové loze 0,1 m, obsyp SP 0,3 m nad potrubi.

Po ukon&eni montaze bude provedena tlakova zkouska.Po ukonéeni zemnich praci budou veskeré poSkozené povrchy
dotéenych vefejnych &asti uvedeny do pivodniho stavu. Instalace vnitiniho vodovodu bude provedena podle CSN 73
6660, souvisejicich norem a predpisu.

4.3. Ochrana proti zne€isténi vody ve vnitinich vodovodech:

Ochrana proti znegi$téni pitné nebo uzitkové vody ve vnitfnich vodovodech se provadi dle CSV EN 1717. Na piivodni
potrubi pitné vody bude na konci vodomémné sestavy osazena zpétna kontrolovatelna armatura /EA/. Kontrolovatelna
zpétna armatura /EA/ bude osazena rovnéZ v chodbé na odbotném pfivodnim potrubi k navrzenému hydrantovému
systému. Vytokovy ventil v technické mistnosti pro napousténi vody do otopného systému bude se zabudovanym PO
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ventilem a zpétnym ventilem. Oddilné vodovody rdznych druhl vod (napf. vody pitné, uzitkové, provozni) se nesméji
vzajemné spojovat. Vnitfni vodovod pfipojeny na vodovod pro vefejnou potfebu vody se nesmi pfimo spojovat s
potrubim z&sobovanym z jiného zdroje. Duélni zasobovéni jednotného vnitiniho vodovodu z vodovodu pro vefejnou
potfebu a z vlastniho zdroje vody je mozné jen z pferuSovaci nebo vyrovnavaci nadrze. VSechny pfivody vody do této
nadrze musi byt chranény volnym vytokem typu AA, AB nebo AD.

4.4. Zkouseni vnitfniho vodovodu:

ZkouSeni vnitfniho vodovodu se provadi ve tfech krocich: - prohlidka potrubi - tlakova zkouska potrubi - koneéna
tlakova zkouska Tlakové zkousky potrubi vodou budou provedeny podie CSN EN 806-4 a CSN 755409. Pted tlakovou
zkouskou potrubi vodou se musi vSechny Useky vnitfniho vodovodu proplachnout vodou. V budovach se zkousi
nezakryté potrubi pfed montaZi pfisluSenstvi, zaf. pfedmétd. Trubky smi byt opatfeny navlekovou izolaci a/nebo
uloZeny v ochrannych trubkach. Tlakova zkou$ka potrubi vodou se ma provadét pouze u vnitfnich vodovodu, ze kterych
je mozné vSechnu vodu po provedeni zkouSky vypustit. Pokud neni vypusténi vody nebo jeho Casti mozné, ma byt
provedena tlakova zkouska potrubi vzduchem.

5. Kanalizace:

V lokalité stavby je kanalizace feSena jako oddilna. Systém splaskové i srazkové kanalizace je feSen v plvodnim
projektu Nové télocvicny.

Projekt dogasné kontejnerové ZS na toto potrubi navazuje diléimi vétvemi, které budou po odstranéni dotasné stavby
zruSeny. Potrubi splaskové, srazkové kanalizace a drenaz v drovni zakladd bude nyni realizovana v hlavnich vétvich a
nové vétve kanalizace potfebné pro dogasnou stavbu ZS.

Po odstranéni do¢asné stavby budou vétvé pro dodasnou ZS odstranény a dokondeny boéni vétve kanalizace pro
Novou télocviénu.

5.1. Splaskova kanalizace:
Svodné potrubi navrzené v plvodnim projektu pro Novou télocviénu bude realizovano pod kontejnery v rozsahu

arealova splaskova kanalizace a hlavni vétve + revizni Sachty RS pod budouci t&locviénou. Na toto potrubi budou
napojeny tfi nové vétve svodného splaSkového potrubi (odliSeny ve vykrese), které budou odvadét splaskové vody od
zafizovacich prfedméti umisténych v kontejnerech. Z dlivodu osazeni kontejnerd na patkach nad zemi, bude svodné
potrubi kanalizace osazeno min. 0,80m pod upravenym terénem. Vétev kanalizace z levé Casti soc. zazemi vySkové
nevyjde zaustit do svodného potrubi pro budouci télocviénu. Tato Cast splaskovych vod bude svedena do Cerpaci
$achty CS, ktera bude umist&na v atriu.

Cerpaci 3achta je navrzena plastova PP (napf. AS PUMP 800/2000 EO/PPs), vnitfniho praméru 800mm, hloubky
2,00m, ukonéena vstupnim kominkem 600x600 vySky 330mm. Sachta je celoplastova polypropylenova valcova,
samonosna, pro bezpeCny stupedl Unosnosti bude obetonovana tl. 150mm. Bude kryta kompozitovym poklopem
600x600mm. Vystrojeni Sachty bude jednim &erpadlem Grundfos SEG 40.09.2.50B s fezacim obé&znym
kolem/priichodnost 6mm; parametry Q = 3,75 I/s, H=4m, elektromotor 0,9kW/2750 ot.min™". K 8achté bude typovy
rozvadé¢ AS-Rozvadé¢ 1HSV1.02 s proudovym chraniem, kryti IP55/20, rozmérd 20x30x8cm s vestavénou akustickou
signalizaci poruchy motoru a hladiny snimani. 2x plovak + zdvojena elektroda. Rozvadé¢ bude umistény v kontejneru
v max. vzdalenosti do 10m. P¥esna poloha rozvadéée bude uréena profesi elektro (max. do 10m od CS). Sachta bude
ulozena na betonovy podklad tl. 0,15m.

Z CS bude vytlatné potrubi PE100 SDR11 PN16 HDPE 40x3,7 (DN32) délky 18,50 m zausténé do Ss1.
Cistici S8achta SS1 - PP DN 425, dno koncové 425/160, odtok DN 160, litin. poklop 425 mm, osazena v atriu.

Odpadni potrubi budou vyvedeny nad stfechu a zakoneny vétraci hlavici pfisluSné dimenze. Pfipadné budou
zakonCeny pod stropem pfivzdudiiovaci hlavici.

Pripojovaci potrubi, svislé odpadni potrubi bude vedeno volné viditelné po sténach kontejnerd.

Kondenzat od potrubi VZT bude zalstén do odpadniho potrubi pfes kondenzaénisifonys pfidavnou mech. zapachovou
uzavérkou.

Odpadni potrubi bude kotveno v pevném bodé. Dale bude svislé potrubi kotveno pomoci objimek ve vzdalenosti dle
udajhi vyrobce podle dimenze potrubi.

Cisténi kanalizace bude provadéno pomoci &isticich kusti na svislych odpadnich potrubich a v reviznich Sachtach.

5.2. Srazkova kanalizace:

Navrh odvodu sraZkovych vod ze stfech kontejnertl navazuje na projekt srazkové kanalizace v plvodnim projektu Nové
télocviény. Tato kanalizace bude jiz nyni realizovana.

Srazkové vody ze stfech jednotlivych kontejnerl budou svedeny mezi kontejnery volné na betonovou desku pod
kontejnery, kterd bude vyspadovand do velkokapacitnich vtok( umisténych pod stfedovou ¢asti betonové plochy
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kontejnerli. Budou osazeny Ctyfi velkokapacitni vtoky DN 150 s litinovou mfizi, max. pritok Q=5,5 I/s. Vtoky budou
zaUstény dvéma vétvemi do srazkové kanalizace navrzené pdvodnim projektem Nové télocvicny.

Jednotlivé trubky budou v misté hrdel spojeny spojkami ASV, které vytvofi pevny spoj s pojistkou proti vytazeni. Pevny
spoj je nutny z ddvodu vyskytu jilového podloZi v misté stavby.

5.3. Drenazni kanalizace

Objekt budouci navrhované télocviény bude po obvodu opatfen drenazni kanalizaci. Ta je feSena v projektu Nové
télocviCny, bude provedena.

Nyni ze strany stavajici Skoly — pod schodi$tém nebude ale ¢ast zakladd realizovana, proto bude pfidana nova vétev
drenaze ze $achty DS7 do DS6N. Vétev bude stejné jako cela drenazni kanalizace z drenaznich trubek DN100 v min.
spadu 0,5%. V rozich objektu se osadi Cistici drendzni Sachty DN300.

5.3.1. Zemni prace a uloZeni potrubi

Vykopové prace se provedou jako ryha pazena pazenim piiloznym. Sitka ryhy bude &init 1,00 m. Budou provadény
strojné a 1m pfed a za sitémi ruéné. VSechny prace jsou uvazovany v zeminé 3 tfidy.

Potrubi bude uloZeno ve vykopové ryze se svislymi sténami a pazenim v Stérkopiskovém loZi tl. 0,15m a obsypano
prohozenou zeminou s velikosti zrn max. 32 mm v min. tloustce 0,30 m nad vrchol potrubi.

Po ulozeni potrubi a provedeni jeho obsypu budou ryhy zasypany recyklatem hutnénym po vrstvach v tloustce 200 mm.
Ulozeni kanaliza¢niho potrubi je navrzeno v souladu s technickymi udaji vyrobce.Pfi montazi potrubi je nutné dodrzovat
technologické pokyny vyrobce.

Pied zahajenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vytyéeni veSkerych inzenyrskych siti v dotéeném prostoru u
pfislusnych spravcl. Pi kfizeni a soubéhu je nutno pracovat ruéné, postupovat se zvySenou opatrnosti a fidit se pokyny
jejich spravcd.

Po provedeni praci budou uvedeny narusené povrchy do plvodniho stavu.

Pii kfizeni s veSkerymi sitémi budou vykopové préce provedeny rucné do vzdélenosti 1 m od vyznaCené polohy.
Odkryté sité budou zabezpeceny proti poskozeni, podkopané kabely budou upevnény na tramky polozené napfic ryhou,
pro zavéSeni nebude pouZito sousednich kabeli nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt oznaCeny vystraznou
tabulkou.

Veskeré prace a pouzité materialy musi odpovidat pozadavkim prislusnych CSN, hlavné pak 73 3050-Zemné prace, 73
6005-Prostorové usporadani siti tech. vybaveni, 75 6101-Stokové sité a kanalizaéni pfipojky, 75 6909-Zkousky
vodotésnosti stok.

Pfi provadéni je tfeba dodrZovat zasady bezpecnosti prace. Pfed zahdjenim vykopovych praci bude nutno vyty€it blizké
podzemni inzenyrské sit&. Po provedeni montaze je tfeba pfipojku vyzkou3et a provést jeji revizi.

5.4, Cisténi kanalizace:
Cisténi kanalizace bude provadéno pomoci €isticich kusli osazenych na svislych odpadnich potrubich v kontejnerech a
v reviznich Sachtach vné objektu.

V trase potrubi se v mistech lomi a pro moznost ¢iténi osadi kontrolni Sachty DN600, DN425 a DN400 dle
ptdorysného umisténi potrubi. Tyto Sachty jsou soucasti plivodniho projektu Nové télocvicny. Budou realizovany.

5.5.Material potrubi:
Pfipojovaci, odpadni i svodné potrubi je navrzeno z plastovych trub, HT-PP pro odpadni potrubi, PVC-KG SN 4 pro

svodné potrubi v zemi.

Pro pfipojeni WC, pracky, odvétrani odpadnich potrubi, lapacl stfeSnich splavenin je zajisténo plastovymi HL
tvarovkami.

Odpadni potrubi bude kotveno v pevném bodé. Déale bude svislé potrubi kotveno pomoci objimek ve vzdalenosti dle
Udaja vyrobce podle dimenze potrubi. Pripojovaci potrubi je k odpadnimu potrubi napojeno pomoci odbocek.

Pfechod z odpadniho na svodné potrubi bude zajistén dvéma koleny 45° a mezikusem min. 250mm. Pfechod bude
zajistén proti posunuti obetonovanim. Prostupy pfes zaklady budou 300x300 mm.

Min. spad pfipojovaciho potrubi je 3%, svodného potrubi splaskového 2%, destového 1%.

Svodné potrubi vedené pod podlahou bude min. kryti 0,3 m. Potrubi vedené v zemi bude v nezamrzné hloubce min.0,8
m pod UT. LeZatd kanalizace bude uloZena na piskové loze a zabezpeena proti posunu. Montaz kanalizace bude
provedena dle CSN 75 6760.2012:;, CSN EN 752 (75 6110): 2008. Po ukondeni montaZze bude provedena tlakova
zkouska.

5.6. Zkousky kanalizace:
Svodné potrubi bude podrobeno zkousce vodotésnosti pred obetonovanim. Odpadni, pfipojovaci a vétraci potrubi bude
po ukonéeni montaze podrobeno zkousce plynotésnosti. Zkousky budou provedeny dle CSN EN 12056-1 az 5 (75
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6760): 2001 a bude o nich sepsén zapis. Pfed uvedenymi zkouSkami bude provedena technicka prohlidka pfislusné
¢asti odpadniho systému.

Zemni prace budou v ryze s kolmymi sténami a paZenim pfiloznym. Zasyp ryhy prohozenou zeminou.

Vystavba kanalizacniho potrubi nema vliv na povrchové vody, stavbou nedochazi ke zméné odtokovych podminek
v terénu. S ohledem na hloubku uloZeni potrubi a konfiguraci okolniho terénu se pfedpoklada, Ze vystavbou kanalizace
nebude dotéena hladina podzemni vody.

6. Tepelna izolace:
Potrubi vody (patefni rozvody) bude izolovano tepelnou izolaci z navlekovych trubic s hlinikovou folii tl. 20-50mm.

Pripojovaci potrubi k zafizovacim pfedmétim bude izolovano teplenou izolaci z naviekovych trubic tl. 9mm.
Casti potrubi mezi betonovou podkladni deskou a podlahou kontejnerd (v exterieru) bude izolovano tepelnou izolaci z
navlekovych trubic s hlinikovou folii tl. 100mm.

1. Zarizovaci piedméty:
Zafizovaci pfedméty budou specifikovany podle vybéru investora a architekta.

Typy zafizovacich pfedmétl budou ve standardnim provedeni. Kombinované klozety. Vytokové baterie budou
stojankové, pakoveé.

Instalace klozetl, vylevek, umyvadel, dfezd, pisoar( a bidetu do konstrukci bude podle zvyklosti vyrobce kontejnerd.
Baterie stojankové, u vylevky a sprchy nasténné.

Pro stojankové baterie musi byt pfipraveny vyvody SV a TV 630mm nad podlahou a ukoneny rohovym ventilem
s vnéj$im Sroubenim a filtrem.

WC klozet kombi keramicky v¢. sedatka a ukotveni, klozetové sedatko, pfipojeni odpadu ve vySce 180 mm DN
100, pfipojeni studené vody na rohovy ventil ve vySce 700 mm

WCi klozet keramicky invalidni véetné sedatka a ukotveni s oddalenym splachovanim, pfipojeni odpadu ve vy3Sce
180 mm DN 100, splachovaci nadrzka, pfipojeni studené vody na rohovy ventil ve vySce 1800 mm.

U umyvadlo keramické §.550/450 mm v¢. ukotveni- bilé, zapachova uzavérka chromova DN 40, baterie
stojankova pakova bez ovladani zatky, umyvadlo bude osazeno ve vySce 850 mm, odpad vyveden ve vysce 530 mm,
voda ve vySce 580 mm a zakondena rohovymi ventily 1/2", + kompletni konstrukce k uchyceni umyvadla a rohovych
ventild dle stavebni konstrukce

Ui umyvadlo keramické invalidni vCetné ukotveni + zapachova uzavérka podomitkova,2xrohovy ventil s
filtrem+baterie stojankova pakova pro osoby se snizenou hybnosti

Pi pisoar keramicky bily s automatickym splachovacim zafizenim, instalaéni sada s bilymi krytkami,
samonasavaci zapachova uzavérka, trubicka 1/2", gumové t&snéni vnitini

B bidet v&. ukotveni- bily, zapachova uzavérka DN 50, stojankova pakova bidetova souprava, odpad vyveden ve
vySce 120 mm, voda ve vySce 100 mm a zakon&ena rohovymi ventily 1/2", + kompletni konstrukce k uchyceni bidetu a
rohovych ventild dle stavebni konstrukce

S sprchova vanicka lity mramor &tvrtkruh r=800 mm, nasténna sprchova pékovéa baterie s ru¢ni sprchovou ruZici,
vySka 1100 m nad podlahou, rohova zésténa.
VL vylevka stacionarni keramicka v€. roStu a ukotveni, splachovaci nadrzka+pfipojeni studené vody na rohovy

ventil ve vySce 1800 mm, baterie dfezova nasténna pakova s otaCivym dstim 250 mm.

DR dfez soucasti dodavky nabytku tfidy véetné zapachové uzavérky - baterie stojankova pakova, usti 225 mm,
odpad vyveden ve vySce 500 mm, voda zakoncena ve vySce 500 mm rohovymi kulovymi kohouty DN 15

H pozami hydrantovy systém D19/30 s délkou hadice 30m; Q=0,3 I/s

8. Pozadavky na profese:
Stavba:

- zhotoveni prostupl stavebnimi konstrukcemi
- zapraveni a zaizolovani prostup(
- stavebni vypomoci

Elektro

- el tlakovy ohfiva¢ 801 - 2 kW + cirkulacni ¢erpadlo - m.¢. 1.26; 1.35

- el tlakovy ohfiva¢ 15l pod dfezem - 2 kW - m.¢. 1.29; 1.31

- pfipojeni pisoart -1x ZAC 1/20 - - m.¢. 1.09; 1.13; 1.24; 1.27; 1.36

-uzemnéni ocelového potrubi pozarniho vodovodu

- pfipojeni rozvadéde Cerpaci Sachty umisténé v atriu (prospekt v pfiloze, str. 8) - rozvadé¢ by mél byt do 10 m.

Zékladni parametry rozvad&ce: Napétova soustava 3+N+PE Jmenovité napéti 400/230V 50Hz Jmenovity proud
20A Kryti IP 55
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9. Protipozarni zabezpeceni - Tésnéni prostupl kabeld a potrubi 5
Prostupy instalaci poZzamimi sténami a stropy budou utésnéné v souladu s pozadavky CSN 73 0802 a

CSN 73 0810:2005. Konstrukce protipozarniho utésnéni musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozamé délici
konstrukci podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004 v nasledujicich pripadech:

a) hoflavé kanalizacni potrubi, tfidy reakce na ohen B az F, svétiého prafezu pres 8 000 mm2 ¢ @100 mm,

b) hoflavé potrubi popf. izolace tfidy reakce na ohen B az F, s trvalou naplni vody nebo jiné nehorlavé kapaliny,
svétlého prafezu pfes 15 000 mm2 ¢ @138 mm,

c) potrubi slouzici krozvodu stlateného ¢i nestla¢eného vzduchu, & jinych nehoflavych plynd véetné
vzduchotechnickych rozvodi, tfidy reakce na ohef B az F, svétlého prifezu pfes 12 000 mm2 ¢ @124 mm,
kabelovych a jinych elektrickych rozvodd tvofenych svazkem vodi€d, pokud tyto rozvody prostupuji jednim
otvorem, maji izolace (povrchové Upravy) Sifici pozar a jejich celkova hmotnost je vétsi nez 1,0 kg.m-1
(ustanoveni se netyka vodicl a kabell podle 12.9.2 a), b) CSN 73 0802.

Pozn.: tfida reakce na ohefi B az F odpovida stupni hoflavosti B, C podle CSN 73 0821 (jakékoliv hoflavé hmoty,
kromé kovu, keramiky skla apod.).

Prostupy pozamé délici konstrukci dvou a vice potrubi, umisténé vedle sebe, se utésfiuji podle 7.5.8 CSN EN 13501-
2:2004 bez ohledu na jejich svétlou prafezovou plochu, pokud mezi nimi je mensi vzdalenost nez deset primérl
potrubi. (utésnéni certifikovanym tésnicim systémem).

V ostatnich pfipadech, kdy ve zdéné, betonové, sendviové i v jiné pozamé délici konstrukci je proveden montazni
otvor, musi po instalaci rozvod( byt otvor dozdén, dobetonovan, ¢i zapinén aZ k potrubi nebo kabelu tak, aby byla
zajisténa celistvost konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vnéj§imu povrchu potrubi. Pro zajisténi pozadované pozarni
odolnosti bude pouzito stejné konstrukeni feseni jako je pozarné délici konstrukce. Pro utésnéni vSak Ize pouzit hmoty
stupné hoflavosti nejvyse C1 (téZce hoflavé) podle CSN 73 0823.

Stavebni spary stykd pozarné délicich konstrukci musi byt Fadné utésnény podle schvalenych typovych podkladi
vyrobce, nebo budou pouzité certifikované protipozarnimi systémy.

V Zadném pfipadé nesmi byt pro utésnéni prostupl a spar v pozarné délicich konstrukcich pouzivana PUR montazni
péna.

10. Ochrana zdravi, ochrana proti hluku a vibracim
Pro vodovod a kanalizaci budou pouzity pouze hygienicky nezavadné materialy a vyrobky schvalené a certifikované

podle pfislusnych predpisd.

V8echny potencialni zdroje hluku (cirkulagni Eerpadla, posilovaci stanice) budou pfipojeny pres tlumice vibraci.

Ochrana proti znegi§téni pitné vody zpétnym pritokem bude provedena die CSN EN 1717.

Pfi realizaci projektu musi byt dodrzeny z&sady bezpeCnosti prace a zadsady protipozami ochrany. Zpracovatel
dodavatelske dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a pracovni postupy vsech jim provadénych
stavebnich praci a vytvofit podminky k zajisténi bezpe¢nosti prace ve smyslu §4 vyhl. CUBP ¢.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu rizik mozného ohrozeni
zaméstnancl ve smyslu § 132 a zakoniku prace.

V pribéhu praci je nutno dodrzovat véechny bezpegnostni predpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Ceského Gfadu
bezpecnosti prace.

11. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné ieseni jejich zneSkodiiovani
Vystavba kanalizacniho a vodovodniho potrubi nemé vliv na povrchové vody, stavbou nedochazi ke zméné odtokovych

podminek v terénu. S ohledem na hloubku ulozeni potrubi a konfiguraci okolniho terénu se pfedpoklada, ze vystavbou
kanalizace a vodovodou nebude dotéena hladina podzemni vody.

12. Poznamka:

Je-li v technickych specifikacich, projektové dokumentaci & vykazu vymér uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material,
technologii pfip. na obchodni firmu, ma se za to, Ze se jedna o vymezeni minimalnich pozadovanych standardu
vyrobku, technologie & materialu. V tomto pfipadé je uchaze¢ oprdvnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a technicky
obdobné feSeni, které splfiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.

D.1.4.2 ZARIZENi PRO VYTAPENI STAVEB

Tepelna bilance
tepelna ztrata maximalni pfi te = -12°C 70,7 kW

Instalovany vykon topné plochy 75,0 kw
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Roéni spotfeba tepla 153 370,0 kWh/rok
Popis zafizeni :

Topné panely - pro vytapéni jsou navrzeny elektrické pfimotopné konvektory vySky 450mm ve
vykonovych variantach 500, 750 a 1000W. Soucasti konvektord je digitalni programovatelny
termostat (tydenni program), pohybovy senzor (automaticky utlum v nepfitomnosti osob), svételny
senzor (automaticky atlum jasu displeje) a montazni ram pro instalaci na sténu.

Regulace panelu - regulace teploty bude lokalni, pro kazdy panel samostatné.

Pozadavky na komplexni zkousku - zkousky individualni a komplexni se provadi s pfihlédnutim na
CSN 06 0310. Ugelem individualni zkousky je postupné provéreni Gplnosti dodavky véetné dpiného
provedeni montaze. ZkousSka tésnosti potrubi, spoji a osazeni armatur, v€etné provozni zkousky,
ma prokazat, Ze smontované zafizeni vyhovuje.

Pozadavky na bezpecnost - pfi montazi a provozu je nutno dbat zédsad stanovenych pfisluSnymi
smeérnicemi pro bezpelnost, hygienu a zdravi pfi praci. Pozadavky pfi praci Ize rozdélit
nasledovné:

- Bezpecnost pfi dopravé materialu

- Bezpeénost pfi svafovani a manipulaci s trubkami. Pro svarovani plati CSN 05 0610, CSN 05
0630, CSN 05 0650. Svare& musi byt patfiéné kvalifikovan.

- Bezpeclnost pfi praci ve vySkach, kanalech a vykopech

- Bezpelnost pfi zkouSeni potrubi. Pracovnici montaZe i obsluhy musi byt seznameni s
bezpec&nosti pfi praci i pfi obsluze.

Pozadavky na elektro - elektrické panely budou pfipojeny na el. rozvod 230V/50Hz pres instalacni
krabici. Pfikony jsou uvedeny na vykrese.

PoZadavky na ZTI - nejsou, pfiprava TV je feSena v jiném projektu.

Zavér - technicka zprava popisuje vytapéni objektu pomoci lokalnich panelll s regulaci prostorové
teploty. Uvedeni zafizeni do provozu smi provést pouze autorizovany podnik. Volné prostory okolo
kotle a zafizeni odpovidaji normam a predpisim. Navody na obsluhu, Gdrzbu a montaz dodaiji
jednotlivi vyrobci.

Propojeni a oziveni panell a jejich regulace provede servisni technik dodavatele paneld.

D.1.4.3 ZARIZENi SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY VCETNE BLESKOSVODU

Napétové soustavy v objektu

Napét'ova soustava pired RE: 3PEN ~ 50Hz, 400/230V TN-C
Ochrana pred urazem el. proudem: zakladni - automatickym odpojenim od zdroje
Napét'ova soustava za RE: 3NPE ~ 50Hz, 400/230V TN-S

Ochrana pred Urazem el. proudem: zakladni - automatickym odpojenim od zdroje
zvySena - proud. chranici a dopl. pospojovanim

Ochrana pfed Urazem el. proudem

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych Casti:

V této Casti dokumentace je navrZzena ochrana Zivych &asti krytim a izolaci, pfedepsanim
standardnich elektroinstalaénich prvkl vyrobc.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych casti:

- zakladni: automatickym odpojenim od zdroje.

- zvySena: doplrikova proudovymi chranici a ochrannym pospojovanim

Zakladni ochrana pfed urazem el. proudem bude provedena automatickym odpojenim od
zdroje ve smyslu CSN 332000-4-41-ed.2v soustavé TN-C pied a za rozvadésem,RH".

Zakladni ochrana pfed urazem el. proudem bude provedena automatickym odpojenim od
zdroje ve smyslu CSN 332000-4-41-ed.2 a zvySena proudovymi chraniéi a doplfiujicim
pospojovanim v soustavé TN-S za rozvadécem,RE".
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Zakladni ochrana bude dopInéna doplfiujicim pospojovanim k dosaZeni vyrovnani
potencialu ve smyslu CSN 332000-5-54-ed.3 a CSN 332000-4-41-ed.2.

Na vodi€ pospojovani se pfipoji v8echny kovové konstrukce stavby, konstrukce
technologického zafizeni a vSechny kovové rozvody pro vodu a topeni. Pospojovani se pfipoji na
zemnici soustavu. Pospojovani bude provedeno také v technickych mistnostech, mistnostech
slaboproudu, v prostorech zvlast nebezpecénych, sprchach apod.

Za rozvadécem ,RH“ se méni napétova soustava na TN-S.

Zakladni technické udaje

méfeni el. energie: v rozvadéci RE jako nepfimé pro objekt

stuperi dodavky: 3. stupen

zpusob napojeni: z rozvadéée RH v 1.PP stavajiciho objektu (stravovaci provoz ZS)
v poli €. 2 bude dopInén vyvod 125A

prostredi: AB5, 1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1 AL1 AM1, BA1 BC1, BD1,
BE1 CA1 CD1 normalni ve vSech novych prostorach

max. hodnota uzemnéni: 2 Ohmy

Hodnota jistiCe spolecné spotfeby = 3x160A
Hlavni pfivod CYKY —J 5x35+70 z rozvadéCe RH stavajiciho objektu stravovani. Bude zfizen novy
vyvod 3B/125A

Popis technického feseni

Ochrana proti zkratu - je provedena vhodnymi typy a hodnotami jisticich prvk( s ohledem na
impedance poruchové smycky.

dJistici prvky - jsou navrzeny jistiCe a pojistkové odpinade s odpovidajici proudovou a zkratovou
odolnosti s ohledem na dany zdroj elektrické energie, impedanéni smycku ve vazbé na délku
vedeni. Typy a hodnoty jisticich prvkd jsou uvedeny ve vykresech rozvadécu.

Napojeni objektu a vypnuti
Vypinac elektrické energie CENTRAL STOP u hlavniho vstupu do objektu ve vstupnim zadvefi v

1.NP. V pfipadé pozaru je navrZzeno centralni vypnuti téch elektrickych zafizeni v objektu nebo v
jeho &asti, jejichz funk&nost neni nutna pfi pozaru, a to tlacitkem CENTRAL STOP.

- Tlagitko musi byt zfeteln& oznageno napisem CENTRAL STOP

- U tlagitka musi byt dodatkovy napis, Ze tlagitko slouzi ,JEN PRO POTREBY HZS*

Kabelové trasy
Instalace v objektu bude provedena na povrchu v listach, kanalech a Zlabech. Instalace

bude provedena kabely s retardaci na ohefi B2 cas1d0.

Vypinade a zasuvky budou instalovany dle CSN 33 2130-ed.2 s ohledem na interiér,
zafizovaci pfedméty a zadavaci podminky investora. V normalnich prostorachjsou navrzeny
pristroje v kryti IP20 zapusténé. Budou pouzity zasuvky a vypinace fady Schneider UNICA.

Svételna instalace

Koncepce osvétleni je vytvofena tak, aby vyhovéla v8em hygienickym a svételné
technickym pozadavkim s ohledem na dosazeni co nejlepsi zrakové pohody.

Hodnoty osvétleni jsou stanoveny pro jednotlivé prostory podle CSN 73 4301:

Ucebny 500 Ix
Kancelare 500 Ix
Spolecné prostory 160 Ix
Chodby 160 Ix

Osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464-1 8asteéné svitidly LED, &asteéné zafivkovymi a
Caste€né svitidly s kompaktnimi zdroji nebo halogenovymi Zarovkami.

Ovladani svitidel v objektu bude provedeno kolébkovymi spinaci tak, aby bylo mozno
zapnout nebo vypnout pouze Cast osvétleni. Hlavni vstup, pfedsiné socialnich zafizeni budou
spinany pomoci pohybovych ¢idel. Chodby budou ovlddany pomoci pohybovych &idel.

Na unikovych cestach budou instalovana nouzova svitidla s vlastnimi zdroji 1hod. s
piktogramy a dale kombinovana nebo samostatna svitidla - protipanické osvétleni - rovnéz
s vlastnimi zdroji 1hod.
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Pfesné hodnoty osvétleni jednotlivych prostor jsou stanoveny vypoétem osvétleni firmy
MODUS, ktera provadéla svételné-technicky navrh v soudinnosti s investorem.

Zasuvkové obvody
V danych prostorech a na chodbach budou instalovany zasuvky 230V/16A pro pfipojeni

standardnich pfenosnych spotfebi¢d. Tyto zasuvky 230V/16A budou pfipojeny pres proudové
chranie s vybavovacim proudem 30mA a barvy bilé.

Osazeni silnoproudych zasuvek je nutné pfi realizaci koordinovat se slaboproudymi
zasuvkami.

Instalace vypinac¢l a zasuvek umisténych v sanitarnich prostorech a v mistnostech
s kuchyriskymi dfezy bude provedena dle CSN 33 2130 - ed.3 a CSN 33 2000-7-701 — ed.2.

Napojeni technologii

Napojeni VZT - jednotky VZT jsou napojeny vzdy z pfislusného podruzného rozvadéce.

Napojeni ZTl - ohfivaée ZTI jsou napojeny z rozvadése R1. Cerpadlo v atriu je napojeno
z rozvadéée RC (dodavka ZTl), ktery je napojen z R1.

Napojeni slaboproudych zafizeni - SLP rozvadé& RACK je napojen z R1 v 1NP.

Hlavni ochranné pospojovani
U rozvadéce objektu ,R1“ bude osazen hlavni pfipojovaci pas (HPP). HPP se pfipoji

k celkovému uzemnéni stavby.

Dle CSN 33 2000-5-54-ed.3 se k HPP pfipoji véechny ochranné vodi¢e, kovové rozvody
UT, ZTI, VZT, svody od pfepétovych ochran, pospojovani k vybranym slaboproudiim a dalsi
kovové hmoty objektu. Pospojovani bude provedeno vodi¢em CY 4-6mm? zelenozluté barvy.

Dopliujici ochranné pospojovani

Slouzi jako stupfiovani zakladni ochrany (napf. samocinnym odpojenim od zdroje) na
ochranu zvySenou. Doplfujici pospojovani musi byt vybudovano tam, kde diky impedanci smycky
a charakteristikam jisticich prvkd nelze jinak (pfi ochrané pfed nebezpeénym dotykovym napétim
samocinnym odpojenim od zdroje) dosahnout odpojeni v pfedepsaném ¢ase (pro Un = 230 V je to
0,4 s). Mlze zahrnovat celou instalaci, jednotlivou mistnost, nebo jednotlivy pfistroj. Musi
zahrnovat ty ¢asti, které jsou sou€asné pfistupné dotyku, a to :

- v8echny nezivé &asti upevnénych el. zafizeni

- vodivé &asti neelektrickych zafizeni

- hlavni kovové armatury Zelezobetonu, je- li to technicky proveditelné

Bleskosvodna a uzemnovaci soustava

Pro uzemnéni elektrickych zafizeni a hromosvodu bude vytvofen strojeny z&kladovy
zemni¢. Zemni¢ bude tvofen paskovou pozinkovanou oceli o priifezu 40 x 3 mm. Zemni¢ bude
poloZzen do podloZi stavby. Na pasek se pfipoji rozvadé¢ RE, svody bleskosvodné soustavy. V RE
se osadi hlavni pfipojovaci pas na ktery se pfipoji pospojovani. K tomuto uzemnéni se pomoci
svaru pfipoji armovaci pruty vzdy min dva v jednom monolitickém Zelezobetonovém sloupu pomoci
svar( min. 3cm. Tyto armovaci pruty vyuzivané jako nahodné svody jsou vytazeny na stfechu, kde
se umisti kontrolni a méfici body. Pro vyvody do terénu se pouziji praporce a budou opatfeny
antikoroznim natérem do hloubky min.100mm v betonu a 200mm nad terénem.

Zakladni bleskosvodna soustava bude tvofena svodovym vodicem FeZn ¢8 mm. Tento
vodi¢ bude uloZen na podpérach PV21 na ploché stfechy. K atice se jimaci vedeni pfipoji pomoci
svorek SU. VSechny kovové pfedméty na stfeSe budou spojeny s jimaci soustavou, kromé
zafizeni napajenych napétovou soustavou 400/230V. Tato zafizeni se ochrani jako oddalena
izolovana soustava pomoci jimacich ty¢i.

Max. hodnota uzemnéni celé soustavy nesmi byt vétSi nez 2 Ohmy.

Objekt je zafazen do LPS llI.

Piepétova ochrana
Pfed rozvadéem R1 je osazena ochrana T1 v samostatné zaplombované skfini. Typ

ochrany s jiskfi§tém. Pfi osazovani této ochrany musi byt dodrZzeny poZadavky spole¢nosti E.on,
V rozvadéci ,RH* je osazena prepétova ochrana stupné ,T2% V podruznych rozvadécich ochrana
.12% a tfeti stupné pfepétové ochrany , T3 budou osazeny ve vybranych zasuvkach 230V/16A a
tyto zasuvky budou barevné odliSeny a jsou uréeny pouze pro napojeni méfici a vypocetni
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techniky. ProtoZe vzdalenosti mezi zasuvkami jsou minimalni bude chranény vzdy prvni a posledni
zasuvka v okruhu.

Ur€eni vné&jSich vliva
Na zakladé normy CSN 33 2000-5-51-ed.3 se nachazeji v objektu tyto prostory:
Prostory normaini - s tfidou vnéjSich vlivl
ABS5 - prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty
Prostory nebezpecné - s tfidou vnéjSich vlivl
AB4 - prostory chranéné pfed atmosférickymi vlivy, bez regulace teploty a vihkosti
Prostory zvlast nebezpecné - s tfidou vnéjSich vliva
AD2 - prostory s moznosti volné kapajici kapky.
AD4 - prostory s moznosti vyskytu stfikajici vody vSemi sméry.
AB8 - venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy

Rozvadéce

Rozvadéc& RE - elektromérovy rozvadéc¢ stavajici

Rozvadé& RH - stavajici doplnény o vyvod 3B/125A. Pfed rozvadéfem bude zachovan volny
prostor 1,0m.

Podruzné rozvadéce - budou obsahovat hlavni vypinace, pfepétové ochrany T2, jistici a chranici
prvky pro svételné a zasuvkové obvody, jistici prvky pro technologie UT, ZTl, VZT. Rozvadéce
budou v provedeni biléem v kryti IP40/20. Pfed rozvadéci bude zachovan volny prostor 1,0m.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi, vliv na Zivotni prostredi

Veskeré elektromontazni prace mohou provadét pouze pracovnici s potfebnou
elektrotechnickou kvalifikaci podle platnych predpisd CSN a pfi dodrzeni v8ech bezpeé&nostnich
predpist (pouzivani ochrannych a pracovnich pomucek, pouzivani bezpeénostnich tabulek, prace
ve vySkach, prace na zafizeni pod napétim apod.).

Po provedeni montaznich praci bude provedena vychozi revize a vystavena revizni zprava
dle CSN 33 2000-6.

Provozovatel zafizeni je povinen zpracovat provozni pfedpisy a zabezpedit, aby s nimi byly
obsluhy prokazatelné seznameny. Tyto osoby povéfené obsluhou a udrzbou el. zafizeni musi
prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpist, protipozarnich opatfeni,
poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupl a zpusobu hlaseni zavad na
svéfeném pracovisti.

VSechny poruchy a zavady na el. zafizeni musi byt neprodlené odstranény.

El.zafizeni umisténé na mistech vefejné pristupnych, musi byt opatfena bezpecnostnimi tabulkami
podle CSN ISO 3864 upozorfiujici na nebezpeéi Urazu elektfinou. Oznadeni neni nutné
v pfipadech, kdy se jedna o el. zafizeni umisténa tak, Ze je k témto zafizenim umoznén pfistup jen
pracovnikim s pfislusnou elektrotechnickou kvalifikaci, ktefi jsou uréeni k €innosti na téchto
zafizenich.

VSechny Casti zafizeni, slouZici k bezpe&nosti osob v pfipadé nebezpedi (napf. hlavni
vypinaCe zafizeni), musi byt napadné oznaleny a v jejich blizkosti musi byt umisténa
bezpecnostni tabulka s pfisluSnym pokynem.

Pred zahajenim zemnich praci v blizkosti podzemnich vedeni musi mit provadéci firma
predem vytycen jejich prabéh v terénu. Pokud nezajistil vytyceni priabéhu podzemnich vedeni sam
investor, musi to zajistit provadéci firma. Dodavatel nesmi prikroCit k provadéni zemnich praci,
aniz by byl vytyéen pribéh podzemnich vedeni a uzemnéni.

D.1.4.4 VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENi

Timto projektem jsou navrzena vzduchotechnicka zafizeni, ktera zajistuji vétrani doGasné vzniklé
budovy ZS v Prusankach. Dogasny objekt se bude vyuZivat cca 2 roky. Jedna se o jednopodlazni
objekt. Projekt VZT zajistuje vétrani téchto prostoru:

- Vétrani sklad

- Vétrani hygienického zazemi

Vétrani v prostorech bude instalovano z davodu zajiSténi pfivodu hygienického mnozstvi vzduchu
pro osoby a pro zajisténi hygienické davky odvadéného vzduchu na zafizovaci pfedmét.
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VYPOCTOVE HODNOTY KLIMATICKYCH POMERU

Misto Prusanky
Nadmorska vyska 185 mn. m.
Normalni tlak vzduchu 99,7kPa
Navrhové udaje uvazované dle mésta: Znojmo (CSN 12 7010 ZMENA Z1)
< KVANTIL Vypocdtova teplota -17,9
% 1% Vypo&tova relativni vinkost 100 %
Vypoctova teplota +31,4 °C
|C_> gg/ gd:l/;l’lL Vypodétova entalpie 62,2kJ/Kgs.v.
'-_'IJ ’ Vypoctova relativni vihkost 38,2 %
Letni vypoctova teplota pro zdroje chladu 35°C

MIKROKLIMATICKE PODMINKY, ZADAVACi PARAMETRY A DIMENZOVANI
Parametry interniho mikroklima jsou dany hygienickymi pfedpisy, smérnicemi, normami a
poZadavky investora a zadavatele.

MNOZSTVi PRIVADENEHO A ODVADENEHO VZDUCHU

Mnozstvi pfivadéného a odvadéného vzduchu je dano vypoctem, zajisténi hygienickych davek
vzduchu pro zameéstnance nebo zvolenou vyménou vzduchu ne je priitok vzduchuvolen na zakladé
charakteru prostoru s ohledem na tlakové poméry, pro pokryti odvodu Skodlivin vznikajici pfi
vafeni.

Hygienicka zazemi objektu budou vétrana podtlakové, mnozstvi vzduchu je dle davky na
zafizovaci predmét:

wcC 50 m®h
umyvadlo 30 m¥h
pisoar 25 m¥h

2 — Tabulka mistnosti, ktera je nedilnou soucésti technické zpravy.

STAVY VNITRNIHO MIKROKLIMA

Chladné obdobi Teplé obdobi
Mistnost Teplota suchého | Relativni Teplota suchého | Relativni
teploméru [°C] vlihkost [%] | teploméru [°C] vihkost [%]
Hygienické zazemi zajistuje UT N N N
Sklady zajistuje UT N N N

Poznamky:

- Ve vySe uvedené tabulce hodnoty N znamenaji, ze hodnota neni garantovana. Podrobné feseni
navrhovych podminek pro jednotlivé mistnosti je dale definovano v pfiloze technické zpravy €. 2 —
Tabulka mistnosti, ktera je nedilnou soucasti technické zpravy. Hodnoty ,nedef.“ nebyly definova-
ny a nejsou garantovany. V mistnostech bez aktivniho chladiciho prvku se pfedpoklada, ze do-
drzeni maximalni pfipustné teploty definované legislativou je feSeno v ramci teplotni stability
mistnosti v navaznosti na CSN 73 0540.

- Z hlediska navrhovych podminek pro dimenzovani zafizeni klimatizace (vytapéni a chlazeni)
bude vychazeno ze stfednich teplot uvedenych v tabulce.

VSTUPNIi DATA PRO VYPOCET TEPELNYCH ZISKU
Z duvodu docCasného charakteru stavby neni uvazovano s aktivnich chlazenim, tzn. tepelny zisky
nebylo zohledhovany.

VSTUPNI DATA PRO VYPOCET TEPELNYCH ZTRAT
Profese VZT nekryje tepelné ztraty v Zadnych prostorech. Ve vSech prostorech tepeiné ztraty piné
hradi profese UT.
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PREDPOKLADANE DOBY PROVOZU
Pro ureni predpokladané hlukové zatéze v okoli budovy jsou pfedpokladané provozni doby od 6
do 22 h.

HLUKOVE PARAMETRY
Hygienické zazemi  Lya = 55 dB(A)
Technické prostory  Lpa = 65 dB(A)

ZAKLADNIi KONCEPCE ZARIZENi PRO TECHNIKU PROSTREDI
Dle zplisobu upravy vzduchu jsou vzduchotechnicka zafizeni navrzena takto:

O - Odvod vzduchu- vzduch je pouze nucené odvadén z vétraného prostoru do venkovniho
ovzdusi. V prostorach bude udrZovan podtlak, aby se zabranilo Sifeni vznikajicich Skodlivin do
okolnich prostor.

C - Cirkulace — zafizeni pracujici s cirkulanim vzduchem (split systém).

Pozadované parametry budou dodrzeny za predpokladu nasledujicich bodu:

- dodavky a montaz budou provedeny podle provadéciho projektu, pfip. podle jeho fadnych do-
datkd,

- poZadované parametry budou dodrZeny jen v tom pfipadé&, Ze regulaéni ¢idlo pfislusné veli€iny
je spravné umisténo (dodrzovani pozadovanych parametrd je podminéno dodrzenim max. cel-
kové tepelné zatéze),

- funkce zafizeni je podminéna zajisténim dostateCného vykonu zdroje tepla a chladu,

- zafizeni budou spravné sefizena a zaregulovana,

- zarizeni budou provozovana dle provoznich pfedpisu a navodd (nejsou soucasti projektové
dokumentace).

POPIS ZARIZENI
SEZNAM ZARIZENI

Pro fedeny objekt byla navrZzena zafizeni, jejichZz technické, vykonové a energetické parametry
jsou uvedeny v pfiloze €. 1 — tabulka VZT zafizeni, ktera je nedilnou sou&asti technické zpravy.

POPIS JEDNOTLIVYCH ZARIZENi A JEJICH PROVOZNICH STAVU
ZARIZENIHO1 —SKLAD UCEBNIC M.C. 1.07 - O,
ZARIZENiIH02 —SKLAD POMUCEK M.C. 1.08 - O,
ZARIZENiIH03 ~WC CHLAPCI M.C. 1.09 - O,
ZARIZENiIH04 —~wWC DiVKY M.C. 1.10 - O,
ZARIZENIH05 -WC CHLAPCI M.C. 1.13 -0,
ZARIZENiIH06 —~WC DiVKY M.C. 1.14 - O,
ZARIZENIHO7 ~WC INVALIDI M.C. 1.18 - O,
ZARIZENIH08 ~WC INVALIDI M.C. 1.21 - O,
ZARIZENIH09 ~WC CHLAPCI M.C. 1.24 - O,
ZARIZENiIH10 ~WC DIVKY M.C. 1.25 - O,
ZARIZENiIH11 ~-WC PERSONAL MUZI M.C. 1.27 - O,
ZARIZENiIH12 ~-WC PERSONAL ZENY M.C. 1.33 -0,
ZARIZENIiH13 —=SKLAD CISTICICH PR. M.C. 1.34 - O,
ZARIZENiH14 —UKLID M.C. 1.35 - O,

ZARIZENiIH15 ~WC CHLAPCI M.C. 1.36 — O,
ZARIZENiIH16 ~WC DiVKY M.C. 1.37 -0

Pro zajidténi vétrani mistnosti bude pouZit odvodni potrubni ventilator s dobé&éhem resp.
podstropni ventilator s integrovanou zpétnou klapkou a s dob&hem. Dobéhy budou soucasti
dodavky ventilatoru. Ventilator zajisti podtlakové vétrani mistnosti. Uhrada odsavaného vzduchu
bude z okolnich prostorli pfes pfirozené netésnosti stavby nebo dvefni mfizky apod. Vyfuk
vzduchu bude pfes fasadu objektu, kde bude zakoncéen vyfukovou hlavici nad urovni stfechy,
pfipadné na stfechu objektu, kde bude zakonéen vyfukovou hlavici. U potrubnich ventilatord budou
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ve vyfukovém potrubi osazeny zpétné klapky. Potrubi vyfuku od zpétné klapky po vyfuk vzduchu
do exteriéru bude v interiéru izolovan parotésnou izolaci.

U zaf. €. HO1 a HO2 bude jako pfivod vzduchu slouzit otvor ve fasddé se zpétnou klapkou.
Potrubi bude parotésné izolovano.

Napajeni a ovladani zajisti profese ELE na zakladé:

= zaf. & HO1, HO2, H13 — samostatné tlacitko na zdi+ nastavitelny ¢asovy rezim

= zaf. ¢. HO3, HO4, HO5, HO6, HO7, HO8, HO9, H10, H11, H12, H14, H15, H16 — tladitko

(napf. se svétlem) + nastavitelny ¢asovy reZzim

Casovy rezim bude dodavkou profese ELE.

POPIS SPOLECNYCH PRVKU A OPATRENI

VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI

V objektu bude vzduch dopravovan ¢tyrhrannym pozinkovanym potrubim nebo kruhovym spiro
potrubim. Tfidy vzduchot&snosti min. B (dle CSN EN 1507).

Potrubi bude zavéSeno na zavésech s rozte€i maximalné 2-5 m dle velikosti potrubi. Vzduchovody
na zavésech, podpérach ¢&i konzolach budou podloZzeny gumou.

U spojli vzduchovodll musi byt provedeno vodivé propojeni, tlumici viozky budou preklenuty
pruznym vodivym spojenim pro odvedeni statického naboje.

PROTIHLUKOVA OPATRENI

Budou provedena takova opatfeni, ktera zabrani Sifeni hluku do venkovniho prostoru i do

vétranych mistnosti:

- Potrubni rozvody budou od ventilatort oddéleny pryzovymi viozkami

- Ventilatory i potrubi na zavésech podlozeny gumou.

- Vrfazeni tlumic¢d hluku do potrubnich rozvodu k zamezeni Sifeni hluku od ventilatoru do
mistnosti i do venkovniho prostoru.

- Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribuéni elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni
vzduchu nezplsobovalo nadmérny hluk.

- Pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v prostupu vZdy obaleno mineralni vatou.
Zacisténi omitky musi byt provedeno tak, aby nemohlo dojit k pfenosu vibraci

- Potrubni rozvody budou od VZT jednotky oddéleny pryZzovymi viozkami

- Profese stavba zajisti stavebni odhluénéni technickych prostort

Soucasti projektu vzduchotechniky neni vyhodnoceni vlivu hluku vzduchotechnického zafizeni.

PROTIPOZARNI OPATRENI

Vzduchotechnické zafizeni bude provedeno v souladu s normou CSN 73 0872. Veskeré prostupy
rozvodi VZT vedené pres predély budou provedeny v souladu s pozadavky CSN 73 0872.
Vzduchotechnicka zafizeni spliiuje pozadavky definované PBR objektu.

Objekt je délen do dvou pozarnich Useku (sklady a zbyla ¢ast). Na objektu nejsou pozarni klapky.

IZOLACE A NATERY

Tepelné izolace splhuji jednak pozadavky na usporu tepla a jednak slouzi k Utlumu hluku

vznikajiciho provozem vzduchotechnickych zafizeni. V souladu s témito pozadavky bude navrzeno

provedeni izolaci.

- Potrubi odvodu vzduchu ve vétranych prostorech: bez izolace

- Potrubi vyfuku vzduchu ve vétranych prostorech: budou izolovana kau€ukovou tepelnou
izolaci tl. 25 mm.

- Potrubi vyfuku vedena ve venkovnim prostiedi: budou izolovana protihlukovou tepelnou
izolaci tl. 100 mm s oplechovanim.

Dodavka a provedeni izolaci je sou¢asti profese vzduchotechnika.

Natéry jsou uvazovany na viditelnych prvcich osazenych na fasadé a na vyfukovych a nasavacich

prvcich na fasadé objektu, barva bude dle pozadavku architekta.
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POZADAVKY NA NAVAZUJICI PROFESE

POZADAVKY NA STAVBU

Aby v dobé& montaze vzduchotechnického zafizeni nedoslo ke kolizim mezi prvky VZT a stavbou je

treba:

- pfiprava prostord pro VZT ventilatory,

- unosnost stavebnich konstrukci pro osazeni zafizeni, potrubi a ostatnich prvka VZT,

- zajistit montazni cesty,

- provedeni otvor(l pro prachody potrubi sténami, rozméry otvor(l jsou vzdy o 50 mm symet-
ricky na kazdou stranu vétsi, nez je rozmér potrubi,

- dozdéni a zacisténi vSech otvor po montazi potrubi, potrubi v prostupech sténami budou
obaleny izolaci zabrariujici pfenaseni chvéni,

- zajistit pristup ke vSem VZT ventilator(im,

- zaijistit pfistup ke vSem regulaénim klapkam a prvkum vyzadujicim servis,

- zaijistit stavebni odhluénéni technickych prostort,

- prfed provadénim otvor(i pro osazeni sténovych vyustek bude toto koordinovano s dodavate-
lem VZT z diivodu zohlednéni zpuisobu uchyceni apod.,

- zaijistit netésnost dvefi pro pfefuk vzduchu z jedné mistnosti do druhé pomoci podfezani dveri
nebo dvernich mrizek,

- zajidténi moznosti pfirozeného vétrani mistnosti, kde je uvaZzovano s pfirozenym vétranim,

- zajisténi fadného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni

POZADAVKY NA ELEKTRICKOU ENERGII

Profese elektro zajisti silovy pfivod pro vSechna zafizeni vzduchotechniky, jejich prvk( a doda a
zapoji silové rozvadéce.

VSechna el. zafizeni vzduchotechniky musi mit ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim a
ochranu pfed nebezpecnymi uginky statické elektfiny.

Napojeni jednotlivych zafizeni musi byt koordinovano s profesi VZT, aby byly zabezpeleny
pozadované vazby mezi témito profesemi.

Profese ELE zajisti ovladani vybranych zafizeni — viz vySe a P¥iloha €. 1 - Tabulka zafizeni, ktera
je nedilnou soudasti technické zpravy.

Provedeni deblokaénich tlacitek u v§ech elektrospotfebicu.

Zplsob napojeni je nutno pfizplsobit konkrétnimu vyrobku.

Pozadavky byly pfedany zpracovateli profese ELE.

POZADAVKY NA ZTI

Napojeni odvodu kondenzatu od vyspadovanych mist VZT potrubi bude provedeno pres
zapachovou uzavérku do odpadniho potrubi. Potrubi odvodu kondenzatu bude vedeno
samospadem a bude z neohebného materialu pfislusné dimenze — dle vypocétu ZTI. VSechny
zapachové uzavérky budou opatfeny kontrolnim a zalévacim hrdlem. Zapachové uzavérky
pfipojeny v Casti podtlaku jednotky budou navic s mechanickou zpétnou klapkou (je dostacuijici
kulicka v sedle).

Celkem je po profesi ZTI pozadovano: - odvod kondenzatu z natrubkd vyspadovaného potrubi
Zapachové uzavérky budou soucasti dodavky profese ZTI.

Pozadavky byly pfedany profesi ZTI.

POZADAVKY NA TEPELNOU ENERGII
Profese UT zaijisti vytapéni véech prostor(.

DalSi pozadavky:

- rozvody tepla nesmi byt vedeny podél obsluznych stran VZT jednotek, tzn., Ze nesmi byt
omezen pfistup k ventilatortim, filtrGm apod.,

- zabezpecit pfistup k regulaénim armaturam,

- rozvody musi pIné respektovat dispozice VZT zafizeni, vzduchovody a zavésy vzduchovodu,

Pozadavky byly pfedany profesi vytapéni.

POKYNY PROJEKTANTA PRO REALIZACI
Pfi montazi budou dodrZzeny podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementd
pfiloZzenych v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.
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Pfed montazi ovéfi dodavatel shodnost pozadavkl a parametrl skuteéné dodaného
technologického zafizeni s projektovanymi hodnotami.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat montazi VZT ventilatord.

Pfed zapocCetim montaznich praci ovéfit skuteéné typy podhledi a zohlednit tyto v rozmérech
nastavcu a Celnich desek koncovych VZT elementu.

Pfed zahdjenim montéznich praci je nutno provést vzajemnou koordinaci postupu praci vSech
profesi.

PouzZiti zafizeni s parametry odliSnymi od PD podléha schvaleni investora, v pfipadé schvaleni je
povinnosti dodavatele zajistit veSkeré souvisejici dopady v navazujicich profesich.

NAKLADANI S ODPADY

Odpadni latky vzniklé v pribéhu vystavby budou skladovany, transportovany a likvidovany
v souladu se zasadami pro nakladani s odpady dle zakona €. 185/2001 Sb. (Zakon o odpadech a
ozméné neékterych dalSich zakonl). Evidence vzniklych odpadd pfi stavbé bude vedena
puvodcem odpadd.

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

VZT zafizeni nemaji Zadny negativni vliv na Zivotni prostiedi. Navrzené zafizeni a hmotnost
chladiva pouzitého v danych systémech splfuje nafizeni Evropského parlamentu 517/2014/ES
o fluorovanych sklenikovych plynech. Jako zakladni hodnotici ukazatel je mnozstvi ekvivalentu
kysli¢niku uhli¢itého vyjadfeného v tunach [tCO2 eq.] Navrzené zafizeni chlazeni bude mit dopad
na zivotni prostfedi a to je v mezi s nafizenim 517/204/ES. Projekt pIné respektuje pozadavky na
uziti energie v souladu s vyhlaskou.

SUMARIZACE POZADAVKU NA ENERGIE
Zarizeni, ktera zajistuji vnitfni prostfedi objektu, mohou spolehlivé pinit svoji funkci jenom tehdy,
jsou-li k dispozici veSkeré druhy energii v potifebné kvalité a kvantité. Celkem je poZadovano:

Elektricka energie

instalovany pfikon | 0,83 kW | soudoby piikon (k=0,95) | 0,83 kW

Podrobné udaje pro jednotliva zafizeni jsou uvedena v pfiloze €. 1 Tabulka zafizeni, ktera je
nedilnou soucasti technické zpravy.

D.1.4.5 ZARiZENi SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
( Vykresova ¢ast — viz D.1.4.3. Silnoproud )

Domaci telefon

V objektu bude instalovan domaci audiotelefon. U hlavniho vchodu bude instalovan el.
vratny s mikrofonem, tlaCitky a zadmkem pro otevieni dvefi. V Feditelné, obou sborovnach,
kancelafich a v mistnosti pro Skolnika bude instalovan domaci telefon s tlacitkem pro otevreni
hlavniho vchodu. Bude pouzit dvoudratovy systém 2 bus. Napajeci ¢len bude v rozvadéci RH.

Rozhlas

V souladu s §23 odst. 7 Vyhl. €. 23/2008 Sb. musi byt v prostorech Skoly uréenych pro vice jak
100 zakd instalovany domaci rozhlas s nucenym poslechem, tento bude vybaven vlastnim
bateriovym zdrojem s dobou funk&nosti min. 30 minut.

Pripojka datového kabelu
Datovy kabel pro doCasnou Skolu bude napojen ve stavajicim rozvadéci CETIN na JZ

strané stavajiciho tfipatrového objektu u€eben a pfiveden vnitfni chodbou obou pavilont do
modulu se skladem pomlcek, kde bude umistén datovy server.

Strukturovana kabelaz

V objektu bude instalovan systém strukturované kabeldze, ktera umozni rozvod datové a
telefonni sité po objektu. Tyto kabeldZze umozni pfipojeni jednotlivych zafizeni do spole¢né sité
jako jsou PC, faxy, tiskarny, telefony atd.

Napojeni nového racku bude provedeno optickym kabelem 8 singl.
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Distribuované sluzby v objektu :

V objektu bude instalovan datovy rozvadé¢& 600/600 42U. Z tohoto rozvadéce pak bude
vychazet metalicka horizontalni sit (cat.6a) v topologii hvézdy. Rozvadéc bude vybaven panely pro
distribuci jak signalt z mistni datové sité LAN, tak telefonnich linek. VSechny rozvadéce budou
typu RACK a zasuvky pak 2x RJ45 cat.6a.

Zasuvky budou osazeny dle mistni dispozice v instalacnich krabicich ve sténach.

Soucasti dodavky bude také kabelova pfiprava pro osazeni vysilacu Wifi. Tyto rozvody
budou ukon€eny datovymi zdsuvkami umisténymi nad podhledy na vytipovanych mistech budovy.
Cely objekt bude pokryt signalem WIFI pro moznost pfipojeni se jak k vnitini siti, tak v pfipadé
potfeby je mozné provozovat v prostorach, kde se bude zdrZovat vefejnost i vefejné hot spoty.
Cela technologie bude napojena na vnitfni infrastrukturu LAN v samostatné VLAN. Soucasti feSeni
je také kompletni management sitovych prvk( a sitového provozu véetné dohledu, ktery bude
provozovan na PC. VSechny pfistupové body systému WIFI pokryti jsou kompletné
managementovatelné a kontrolovatelné. V ramci dodavky doporu¢ujeme pro oddéleni interniho
sitového provozu od vefejného pouzit firewall a router. Takto zabezpeeny segment vefejné sité
umozni kontrolovat jak sitovy provoz tak i rychlost pro jednoho uZivatele, tak i celkové vy&lenény
provoz pro vSechny pfipadné hotspoty apod. Lze zakazat pfistup na vybrané stranky, obecné
stahovani, nebo jeho rychlost apod. Také je mozno vSechen sitovy provoz logovat pro pfipadnou
zpétnou kontrolu.

Signal WIFI bude distrubuovan pfistupovymi body, které budou pomoci sité LAN napojeny
na vnitfni infrastrukturu. K témto pfistupovym bodum bude také pfipraveno napajeni 230V.
Rozmisténi pfistupovych bodu je zfejmé z PD.

Aktivni prvky (mimo vysilacl WiFi) nejsou pfedmétem projektu a budou feSeny individualné
investorem.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni feseni — viz D.1.3 — Technicka zprava PBR
Provizorni objekt bude ¢lenén na dva pozarni Useky :

- N1.01-I. Skolni provoz — moduly budou provedeny s pozarnim stropem s odolnosti REI 15/DP1,
obvodové stény s odolnosti REW 15/DP1, v8echny nosné ocelové konstrukce s odolnosti
R15/DP1, 2x pozarni hydrant, pfenosné hasici pfistroje (6x PHP praskovy 21A), panikové kliky na
unikovych dvefich, dvefe do uCeben bez zamku, tladitko TOTAL STOP v m.¢.1.01, nouzové
osvétleni.

- N1.02-1l. Skladové moduly budou provedeny s pozarnim stropem a obvodovymi sténami
s odolnosti REI 15/DP1, dverfe do skladu s odolnosti EW 15/DP3-C (samozavirac).

V souladu s §23 odst. 7 Vyhl. &. 23/2008 Sb. musi byt v prostorech Skoly uréenych pro vice jak
100 zakd instalovany domaci rozhlas s nucenym poslechem, tento bude vybaven vlastnim
bateriovym zdrojem s dobou funk&nosti min. 30 minut.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavebni konstrukce a vypIné otvord budou dodany jiz hotové z vyroby. Popis skladeb
jednotlivych obalovych konstrukci a tepelnych izolaci je uveden v technické zpravé. Na objekt
nebude zpracovan PENB.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
( vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady, hluk, vibrace, prasnost )

Vétrani

Prosvétlené mistnosti (u¢ebny, sborovny, kancelafe) budou vétrany pfirozené okny.

Sklady a sanitarni prostory budou vétrany nucené. Pro zaji$téni vétrani mistnosti bude
pouZit odvodni potrubni ventilator s dob&hem resp. podstropni ventilator s integrovanou zpétnou
klapkou a s dobé&éhem. Dobéhy budou soulasti dodavky ventilatoru. Ventilator zajisti podtlakové
vétrani mistnosti. Uhrada odsavaného vzduchu bude z okolnich prostorti pfes pfirozené netésnosti
stavby nebo dverni mfizky apod. Vyfuk vzduchu bude pfes fasadu objektu, kde bude zakon&en
vyfukovou hlavici nad Urovni stfechy, pfipadné na stfechu objektu, kde bude zakoncéen vyfukovou
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hlavici. U potrubnich ventilatord budou ve vyfukovém potrubi osazeny zpétné klapky. Potrubi
vyfuku od zpétné klapky po vyfuk vzduchu do exteriéru bude v interiéru izolovan parotésnou
izolaci. U zaf. €. HO1 a HO2 bude jako pfivod vzduchu slouzit otvor ve fasadé se zpétnou klapkou.
Potrubi bude parotésné izolovano.

Vytapéni

Pro vytapéni objektu jsou navrzeny elektrické pfimotopné konvektory vysky 450mm ve
vykonovych variantach 500, 750 a 1000W. Soucasti konvektorl je digitalni programovatelny
termostat (tydenni program), pohybovy senzor (automaticky utlum v nepfitomnosti osob), svételny
senzor (automaticky utlum jasu displeje) a montazni ram pro instalaci na sténu.

Zasobovani vodou

Objekt bude pfipojen na vodovodni fad.

Pfiprava TV bude zajiStovana v zasobnikovych ohfivacich. Zdrojem tepla pro pfipravu TV
bude elektricka energie. Maximalni teplota TV se pfednastavi na 55°C. Na vstupu studené vody je
navrzena tlakova expanzni nadoba a pojistny ventil s pfepadem do kanalizace.

Umélé osvétleni 5
Umélé osvétleni mistnosti je navrzeno dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — viz
projekt Silnoproudych rozvodu.

Denni osvétleni
Na zakladé provedeného vypoctu a ovéfeni hodnot Cinitele denniho osvétleni pro pobytové
mistnosti do¢asné modularni zakladni Skoly, Ize konstatovat, Ze:
- dosazené hodnoty sdruZzeného osvétleni v rozsahu poZzadavku platné legislativy [5] maji
ucebny 1.04, 1.05, 1.06, 1.11, 1.12, 1.39, 1.40, 1.42 a 1.43, feditelna 1.30,
- dosazené hodnoty minimalniho &initele denni osvétlenosti DT,50 = 2,0 % a DTM,95 = 0,7 %
v rozsahu pozadavku platné legislativy [2] ma kancelar ucetni 1.41,
- dosazené hodnoty sdruzeného osvétleni v rozsahu pozadavku platné legislativy [5] v ¢asti
plochy mistnosti s nutnosti doplnéni umélého osvétleni maji
- u¢ebna 1.03 — umélé osvétleni ve 22,5 % plochy,
- u€ebna 1.15 — umélé osvétleni ve 25,0 % plochy,
- u€ebna 1.16 - umélé osvétleni v 57,3 % plochy,
- uebna 1.22 - umélé osvétleni ve 25,9 % plochy,
- uebna 1.23 - umélé osvétleni v 37,5 % plochy,
- Skolni poradna 1.28 - umélé osvétleni ve 12,5 % plochy,
- u¢ebna 1.38 - umélé osvétleni ve 31,7 % plochy.
Zavérec€né rozhodnuti nalezi pfislusnému pracovisti Krajské hygienické stanice.

Dozvuk - v uéebnach nebude feSen dozvuk.

Zvukova nepruzvuénost konstrukci

Vzhledem k jiz provedenym konstrukcim (délici stény, stropy, podlahy), které jsou
dostateCné izolovany akustickou izolaci, nebyl vypocdet zvukové neprlizvuénosti stavebnich
konstrukci proveden.

Nakladani s odpady béhem vystavby
Béhem stavby budou vznikat odpady z bézné stavebni vyroby - rizna stavebni sut, zbytky

stavebnich material(, obalovy material stavebnich hmot (papir, lepenka, plastové félie), odpadni
stavebni a obalové dfevo, mohou se vyskytnout také v malém mnozstvi zbytky izolaénich hmot z
jejich instalace - tepelna izolace, apod. Pfi natirani konstrukci, lepeni, dale pfi uklidu apod. se
vyskytnou odpady typu nadoby z kovu iz plastl s obsahem znecisténi, znecisténé textilni
materialy.

TFidéni odpadd bude probihat jiz pfi vzniku - na spalitelné ve spalovné, dale nespalitelné -
pro skladkovani na zabezpelené skladce, materidly k recyklaci a na nebezpelné odpady.
ZneSkodnéni téchto odpadll ze stavebni vyroby bude zajistovat dodavatelska stavebni firma, ktera
bude plnit povinnosti plivodce odpadu z vystavby objektu.

Stavebni suté budou odvazeny k recyklaci. Pro viastni zneskodnéni nebezpeénych odpadl
bude smluvné zajisténa odborna firma opravnéna pro tuto Cinnost.
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Shromazdovani odpadd béhem vystavby
Odpady spalitelné i nespalitelné budou shromazdovany ve velkoobjemovych kontejnerech,

které budou dle potfeby odvazeny stavebni firmou do spalovny nebo na skladku odpadd.

HIuk, vibrace, pradnost

V prabéhu stavby budou vznikat v jisté mife negativni vlivy na okoli, pfedevSim co se tyce
hluku ze stavebni ¢innosti. S ohledem na blizkost objektd uréenych pro bydleni bude stavebni
¢innost provadéna pouze v dennich hodinach od 8:00 do 18:00 hod. Budou dodrZeny pozadavky
vladniho nafizeni €. 272/2011 Sb, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci. Bude
zohlednéna hlukova zatéz z mobilnich i stacionarnich zdroji hluku, technologie vystavby, dopravni
hluénost. Také bude maximalné eliminovana prasnost ze stavebni €innosti — dle potfeby kropenim,
popf. zakrytim.

Zatfidéni druht odpadu bude provedeno dle této tabulky :

17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 Beton

17 01 06* Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( obsahujici nebezpecné latky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobk( neuvedené pod ¢islem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

1701 03 Plasty

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 09* Kovovy odpad znecistény nebezpe&nymi latkami

17 04 10* Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina a kameni

17 05 03* Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 08 Stavebni material na bazi sadry

17 08 01* Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod €islem 17 08 01
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

17 09 01* Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

17 09 02* Stavebni a demoliéni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici materialy obsahujici PCB, podlahoviny na bazi
pryskyfic obsahujici PCB, utésnéné zasklené dilce obsahujici PCB, kondenzatory obsahujici PCB)

17 09 03* Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vEetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpad(l) obsahujici nebezpeéné
latky

17 09 04 Smésné stav. a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Podlahové konstrukce modul budou umistény 80-160 mm nad drovni terénu. Prostor pod moduly
bude trvale provétravan. Nehrozi tak riziko pronikani radonu z podlozi do stavby.

b) ochrana pied bludnymi proudy
Neni pfedmétem feSeni.
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¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Neni pfedmétem feSeni.

d) ochrana pred hlukem
V blizkém okoli se nenachazi abnormalni zdroje hluku a vibraci.

e) protipovodiiova opatreni
Neni pfedmétem feSeni. Objekt se nenachazi v zatopovém uzemi.

f) ostatni ucinky
Nejsou znamy.

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Inzenyrské objekty — jsou popsany v kapitolach jednotlivych profesi — viz vyse.

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feSeni v aredlu ZS a MS se nezméni. Pfijezd rodiéti s d&tmi ke $kole véetné
parkovacich mist zlistava stavajici.

Nova bezbariérova pfijezdova komunikace k provizorni $kole bude mit sklon 8,33 %.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nové zpevnéné pfistupové komunikace budou napojeny na stavajici arealové komunikace.

c) doprava v klidu
Jedna se o pfemisténi stavajiciho 8kolniho provozu do nahradnich provizornich prostor na
2 roky. Kapacita nebude navySena. ZpUsob parkovani zistava stavajici.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

Navrzené terénni Upravy se tykaji pouze vystavby vlastniho objektu a zpevnénych ploch.
Plochy dotéené vystavbou budou ohumuseny a osety travnim semenem. S vysadbou novych
strom0 se nepodita.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA
a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Ovzdusi

Zamérem jsou dotéeny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v oblasti ochrany

ovzdusi dle zak. €. 201/2012 Sb.

Opatfeni k omezeni prasnosti na stavbé :

- P¥i provadéni zemnich praci, provedeni skryvky ornice a dalSich terénnich Gprav bude provadé-
no skrapéni pradnych ploch a suché zeminy tak, aby nedochazelo k Sifeni pradnosti do okoli.

- Skladovani bude feSeno na zavétrné strané stavenisté. Bude dbano na zakryvani deponie
sypkych materialt plachtami, dale bude provadéno skrapéni (pfi rychlosti vétru vétsi nez 5 m/
s), alternativné skladovani v uzavienych boxech/kontejnerech.

- Plocha, ktera nebude zastavéna a bude slouzit jako zahrada, bude co nejdfive osazena vegeta-
ci, aby nova vegetace byla co nejrychleji pidokryvna, pokud tomu nebude branit provoz na sta-
venisti. Pokud nebude tuto plochu mozné osazet vegetaci, bude vyuzito zakryti plochy jutovym
platnem.

- Pred kazdym vyjezdem ze stavenisté bude veskera technika o€isténa tak, aby se zamezilo zne-
Cisténi vefejné komunikace.

- Bude pravidelné kontrolovan technicky stav vozidel a dale bude dbano na omezovani volnobé&-
hu stavenistni mechanizace.
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- PFi nakladce a vykladce veSkerého materialu se budou minimalizovat spadové vysky.

- Bude provadéno pravidelné Cisténi a udrzba staveniStnich ploch a komunikaci, v pfipadé
sednuti prachu bude tento odstranén, aby nedoslo k jeho roznosu do okoli.

- Bude pravidelné provadéna kontrola technického stavu strojni techniky a podminky na sta-
venisti (povétrnostni podminky, dostupnost protiprasnych opatfeni), bude provadén zapis do
stavebniho deniku s uvedenim klimatickych podminek.

Hluk

V blizkém okoli se nenachazi abnormalni zdroje hluku a vibraci.

NavrZzena vzduchotechnicka zafizeni budou instalovdna tak, aby hluk z budouciho provozu

ventilatord nepfekrocil stanovené mezni hodnoty.

Voda

Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v oblasti ochrany

vod dle zak. ¢. 254/2001 Sb.

Odpady

Zamérem jsou dotéeny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v oblasti nakladani

s odpady dle zak. ¢. 185/2001 Sb.

Odpady vzniklé pfi realizaci musi byt vyuzZity nebo zneSkodnény v souladu se zdkonem o

odpadech, doklady budou predloZeny pfi kolaudaci. Odpady budou zafazeny dle katalogu odpadu

—viz B.2.10.

Pdda

Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné organem ochrany zemédeélského plidniho fondu dle

zak. €. 334/1992 Sb. Jedna se o stavebni pozemky.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba svym rozsahem nespada do skupiny velkokapacitnich staveb vefejného charakteru,
na kterou se vztahuji posudky a pfipadna opatfeni v oblasti preventivni poZarni ochrany z hlediska
ochrany obyvatelstva. ( Viz Koncepce pozarni prevence v CR - 2003 ). RovnéZ se na stavbu
nevztahuji pozadavky CO.

Pfed realizaci bude prostor staveni$té vymezen provizornim oplocenim, které bude
vybaveno vystraznymi cedulemi s napisem : ,,stavenisté - vstup zakézan,. Pro stavajici
zaméstnance a zaky ZS a MS zUstanou souéasné trasy priichozi s minimalnim omezenim. Montaz
kontejnerd s pomoci jefabu bude probihat po domluvé s Feditelkou ZS v hodinach, kdy Z&ci
nebudou ve Skole.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

Voda pro potfebu stavby

Bude pouzita ze stavajiciho rozvodu vody v objektu Saten. Dodavatel bude povinen zajistit
potfebna pfipojeni a instalace méficl, je povinen platit vSechny poplatky za dodavky vody. Je
povinen instalovat v8echny potfebné rozvody, ventily a doCasné vodni nadrze, ménit nebo
pfipadné pfizplsobovat vSe, co to vyZaduje a pfi ukonéeni praci vSe opét uvést do poradku, a to

vSe provede na vlastni naklady.

Osvétleni a dodavky elektrické energie pro stavbu
Ze stavajici rozvodné skfiné ve stavajicim objektu stravovani bude provedena kabelova

pfipojka silnoproudu do provizorni elektromérové skifiné. Dodavatel bude povinen zaplatit veSkeré
poplatky a naklady na instalace a naklady za dodavky proudu. Systém elektrickych rozvodd na
stavb&@ a vesSkera pouzita zafizeni, bezpeCnostni opatfeni, pozadavky na pouzivani nizkého
napéti, pfiprava a postup provadéni bude v souladu s pozadavky platnych CSN.

Telefon - Pro realizaci stavby bude vyuzivano spojeni mobilnimi telefony.

Poplatky a platby
Dodavatel je povinen platit vSechny ostatni poplatky za elektrickou energii, odpad a za

dalSi pouzivani zdroju a sluzeb az do skute¢ného ukonceni stavby, v€etné poplatku za pfejimky a
zkousky vSech strojl, zafizeni nebo instalaci.

Dodavatel zafidi s odpovidajicimi organizacemi potiebné odecty méfidel v den, kdy stavba
bude pfedana Objednateli.
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b) odvodnéni stavenisté

PFi provadéni zemnich praci bude nutné dodrZovat ustanoveni TKP 4 o ochrané zakladové
spary proti klimatickym vlivim (voda, promrzani, zvétravani), aby nedoslo k podstatnému zhorSeni
fyzikalné-mechanickych vlastnosti zemin v Urovni zakladové spary.

Je nezbytné zdkladovou sparu kompletné odvodnit jak pfi vystavbé, tak i po skonéeni
stavebnich praci, k ochrané pfed zatékanim srazkové vody pod zaklady.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude pfistupné po provizorni Stérkové komunikaci od objektu stravovani.
Provizorni komunikace bude po dokonéeni stavby vydlazdéna betonovou zamkovou dlazbou a
bude slouzit jako pfijezdova komunikace k do¢asné Skole.

Pfipojky inzenyrskych siti (voda, kanalizace, el. energie) budou provedeny dle PD pro
Novou télocvi¢nu. Datovy kabel pro do¢asnou $kolu bude napojen ve stavajicim rozvadéc¢i CETIN
na JZ strané stavajiciho tfipatrového objektu uceben a pfiveden vnitini chodbou obou pavilon do
modulu se skladem pomucek, kde bude umistén datovy server.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dievin

Dodavatel bude pfi dodavce dila povinen se fidit mistnimi vyhlaSkami a déle obecné
zavaznymi predpisy, které se vztahuji na regulaci hluku a znecisténi na stavbach. Bez ohledu na
vySe uvedené se od Dodavatele oCekava, Ze pouzije nejlepSich praktickych prostfedkd na trvalé
sniZzeni hluku na minimalni uroven, obzvlasté pak nesméji byt provadény hluéné operace po dobu
ur¢enou Objednatelem, ifadem mistni spravy a stavebnim povolenim.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasné skladovani stavebniho materidlu je uvazovano na pozemku investora. Vykopana
zemina a pfipadna stavebni sut bude ze stavby ihned odvaZena na pfisludné fizené skladky
odpadu do vzdalenosti 20 km.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni pfedmétem feseni

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace

Odpad bude ekologicky zlikvidovan stavebnikem v souladu s platnymi obecné zavaznymi
predpisy; bude se jednat pfedevSim o vykopanou zeminu a obaly se zbytky stavebniho materiélu
pouzivaného pfi vystavbeé.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Resi ptivodni projekt pro novou télocviénu.

Ornice bude skladovana na pozemku investora v prostoru arealu a poté zpétné
rozprostfena.

j) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Vystavba celé akce bude organizovana tak, aby nedochazelo k nhadmérnému zhorSovani
Zivotniho prostfedi v bezprostfednim okoli stavby.

Odpad ze stavby bude na stavbé roztfidén, odvezen a uloZen na pfislusné fizené skladky.

Stavebnik je povinen zajistit zneSkodnéni stavebniho odpadu v souladu se zak.¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich pFedpisl, vyhlasky
Ministerstva zivotniho prostredi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpist, vyhlagky MZP &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady.

Evidenci odpadl povede investor-stavebnik podle vySe jmenovaného zakona a podle
Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 338/1997Sb. Doklady o evidenci odpadu a jejich
zneSkodnéni budou predlozeny pfi kolaudaci stavby.

k) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
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Bezpelnost prace a ochrana zdravi na stavbé

PFi provadéni stavby je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych
zafizeni zejména ustanoveni NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, v navaznosti na NV €.362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vySky
nebo do hloubky.

Pro zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni je tfeba dodrZovat zakladni
pozadavky dle Zakona €.309/2006Sb. a Nafizeni vliady €.591/2006Sb.

Veskeré konstrukce a stavebni materialy jsou voleny tak, aby vyhovély bezpe€nostnim a
protipozarnim predpistim.

Budou stanovena bezpecnostni opatfeni, ktera musi byt schvalena bezpecnostnim
technikem dodavatele.

Budou zajistény a stanoveny komunikace pro bezpe¢nou dopravu a ukladani stavebniho
materialu.

Hranice stavenisté budou fadné vyznaceny.

Bude zajisténo fadné osvétleni stavenisté.

Na stavenisti budou dodrzovany predpisy na ochranu zdravi pfi praci na el. zafizenich dle
CSN 34 31 00 a ptislusnych pfidruzenych CSN.

VSichni pracovnici jsou povinni pouzivat ochranné pracovni pomucky.

Veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomu G&elu uréené a s prislusnou kvalifikaci
a poucenim.

Pracovnici dodavatele a naklady plynouci ze zaméstnavani pracovnik
Dodavatel je povinen pro provedeni dila zaméstnavat zpUsobilé a pfiméfené kvalifikované

pracovniky.

Dodavatel zodpovida za to, Ze jim zaméstnani cizi statni pfisluSnici maji platna pracovni
povoleni, jakoZ i povoleni k pobytu na tzemi CR. Dodavatel je v tomto smyslu zodpovédny i za
pracovniky svych subdodavatelu.

Za zaméstnané pracovniky bude povinen hradit vSechny naklady plynouci ze
zameéstnavani pracovnikl na stavbé.

Skladovani hoflavin a manipulace s otevienym ohném

Dodavatel bude strikiné dodrzovat vSechny predpisy tykajici se manipulace a skladovani
hoflavin. Musi byt striktné dodrZzovano pravidlo zakazu koufeni a manipulace s otevienym ohném
kolem mista ulozeni pohonnych hmot pfipadné jinych mist uvedenych Objednatelem i
Technickym dozorem a na Dodavateli je vyzadovano, aby zaijistil potfebné vystrazné oznaleni
tykajici se koufeni a manipulace s otevienym ohném v ochranném pasmu takovych latek.

Posouzeni potfeby koordinatora BOZP
Koordinator BOZP by mél pusobit na stavbach, kde plsobi dva a vice zhotovitell

(realizacnich firem). Tento pozadavek plati pro stavby se stavebnim povolenim po 1.1.2007.

Podle pozadavku zakona 309/2006 Sb. je zadavatel (investor) stavby povinen zajistit
koordinatora BOZP.

Zadavatel stavby musi trvat ve vlastnim zajmu na uvedeni do smlouvy s generalnim
dodavatelem stavby, zda na stavbé budou plsobit pouze zaméstnanci generalniho dodavatele
stavby a nebo zda budou nékteré prace provadény subdodavatelsky a je v tom pfipadé nutné
zajistit koordinatora BOZP.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavajici pavilon stravovani opravovan nebude a nadale bude zajiStovat stravovani pro
zaky a ucitele vCetné provozu Skolni druziny. Jediny bezbariérovy pfistup do jidelny je nyni veden
spojovacim krékem z objektu Saten.

Po demolici spojovaciho kréku s vnitfni bezbariérovou rampou, bude nutné bezbariérovy
pfistup do jidelny nahradit venkovnim chodnikem se sklonem dlazdéného povrchu 8,33%.
Pfistupovy chodnik do jidelny bude proveden aZ po realizaci do&asné provizorni Skoly.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni
Nejsou pfedmétem feSeni
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n) stanoveni spec. podminek pro provadéni stavby (napf. provadéni stavby za provozu)

Pfed realizaci bude prostor staveni$té vymezen provizornim oplocenim, které bude
vybaveno vystraznymi cedulemi s napisem : ,,stavenisté - vstup zakazan,,. Pro stavajici
zaméstnance a zaky ZS a MS zUstanou souéasné trasy priichozi s minimalnim omezenim. Montaz
kontejnertl s pomoci jefabu bude probihat po domluvé s feditelkou ZS v hodinach, kdy Zaci
nebudou ve Skole.

o) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
klasicky postup vystavby ( pfiprava stavenisté, HSV, PSV, dokon&ovaci prace )
terminy vystavby : zahajeni — 03/2024, dokon&eni — 8/2024

Kontrolni prohlidky stavby :

1) kontrola provedené spadované betonové desky vEetné monolitickych patek
2) kontrola osazeni moduli

3) kontrola pfi pfedani stavby
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