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D.1.4.1. - Zdravotné technické instalace

Technicka zprava

1. VSeobecné udaje:

Néazev stavby: Docasna modularni Z8 Pruganky

Misto stavby: Aredl ZS v Prusankach

Stupen: Jednostupriova projektova dokumentace
2. Uvod:

Predmétem dokumentace je navrh doasné provizorni zakladni Skoly z pronajimatelnych kontejnerd pro 270 Zaku a 31
zaméstnancti $koly na misté pro povolenou stavbu nové télocviény v areélu ZS a MS v Prusankach. Soucasti dokumentace je
navrh novych zpevnénych ploch (pfijezdova komunikace a pfistupovy chodnik ke stavajicimu objektu stravovani, ktery zlstane
zachovan), a terénnich dprav kolem docasné kontejnerové Skoly.

Zamér vychazi z akutni potfeby komplexni opravy stévajiciho pavilonu uéeben a hlavniho vstupu se Satnami s propojovacim
krckem v arealu Skoly.

Aby nebyl pferuSen provoz zakladni skoly, bylo nutné vymyslet nahradni prostory, kam by se mohla cela skola docasné na 2
roky pfemistit. NavrZzena doCasnost vychazi z pfedpokladu provedeni oprav $koly v terminu do dvou let. Po dokonCeni oprav a
pledani objekti Skole k uzivani bude cely $kolni provoz z ndhradnich prostor pfemistén zpét.

Vroce 2019 byl vypracovan a povolen projekt pro stavbu nové télocvicny na misté plvodni, ktera bude demolovana. Névrh
zaloZeni nové télocvicny vychazi z provedeného IG prizkumu pozemku z roku 2018 a pfizpisobuje statické feSeni objektu
danym pomérum. Projekt zatim nebyl realizovan.

Nasledné bylo zjisténo, Ze navrZena zastavéna plocha nové télocvicny pfiblizné odpovida ploSe potfebné pro nahradni provoz
zakladni $koly v jednopodlaznim provedeni. Na obci padlo rozhodnuti vyuZit stavebni misto pro vystavbu docasné Skoly.
Vznikla mySlenka, Ze idealni do¢asnou stavbou bude stavba z pronajimatelnych kontejnerd, které se pfivezou a rozmisti na
upravenou zemni plén, realizovanou i s pfipojkami inzenyrskych siti dle pivodniho projektu pro novou télocvicnu. Po
dokonceni oprav objektt Skoly budou kontejnery odvezeny a nova télocvicna dostavéna dle pavodniho projektu.

Docasné kontejnerova jednopodlazni stavba je navrZena v pldorysném tvaru obdélniku s centralnim venkovnim atriem a
vnitfni patefni okruzni chodbou, ze které je pfistup do vSech mistnosti. Z patefni chodby jsou navrZeny Ctyfi tnikové vychody
(véetné hlavniho vstupu). Bude umisténa na ptdorysnou plochu Nové télocviény s malymi pfesahy na vSechny strany tak, aby
bylo v maximalni mozné mife provést zemni prace, Zelezobetonové piloty a pfipojky inZenyrskych siti dle pivodniho projektu
na vystavbu Nové télocvicny.

Je navrZena jednopodlaZzni, samostatné stojici, nepodsklepena stavba z montovanych pronajimatelnych moduli. Kazdy modul
ma svou primarni stfesni konstrukci. Stavba ma pddorysny tvar obdélniku a bude sestavena celkem z 98 moduld.

Stavba bude provédéna na pozemcich p.¢. 86, 89, 3254/3 a 3254/9 v aredlu ZS a MS, ktery se nachazi v okrajové JV &ésti
obce Pruséanky.

Docasné stavba bude napojena na jiZ vyprojektované a povolené pfipojky inZenyrskych siti — rozvody vody a kanalizace,
silnoproudu a slaboproudu. Odchylky od pdvodniho projektu jsou barevné vyznaceny ve vykresové casti.

Pozemky na JV strané, sousedici s aredlem $koly, patfi soukromé spolecnosti SK PodluZan Prusénky z.s. Sportovni klub
provozuje v obci predevsim fotbalovy a kuzelkéarsky oddil. V roce 2020 byla postavena KuZelna, ktera ma byt dle pavodniho
projektu propojena s Novou télocvicnou.

Obsahem projektu je navrh vnitfnich rozvod( zdravotné technickych instalaci.

Projekt je vypracovan podle projektu stavebniho, pozadavku profesi, podle platnych norem a pedpisu.
Pro soubéh a kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude dodrzena CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

Celkem je uvazovano se 270 zaky détmi a 31 zamestnanci Skoly. Oproti stavajici Z8 nedojde k navyseni kapacity osob.
Docasna stavba bude slouZit pro provoz ZS v dobé rekonstrukce stavajici ZS. Pavodni zaci a zaméstnanci budou na tuto dobu
vyuzivat doCasnou modularni ZS.

3. Bilance spotieby vody a odtok splaskovych a srazkovych odpadnich vod:
Nedojde k navyseni potfeby vody pro cely areal ZS.

3.1. Primérna denni potreba vody:

kapacita 270 z&kd. + 31 zaméstnancl

primérné mnozstvi potfeby vody pro ZS, podie pfil.12 vyhl.8.120/2011Sb.:
prdmérna denni spotfeba na 1 os. 5 m3rok==0,127 I/s

ZS celkem: 301 os. . 5 m3os.r. = 1505 m3/rok (pfi priméru 200 prac.dni/rok - uvadi v.120/2011Sb.)
- pak 1505 m3/r. : 200 dny = 7,525 m3/den = 7525 l/den : 301 os. = 25 l/os.den vody celkem (SV+TV)
- z toho voda tepla (TV) €ini 9 l/os.den . 301 os. = 2709 | /den . 200 dni = 541,8 m3/rok.



prdmérna denni spotfeba celkem Qo= 7525 l/den = 7,25 m3/den = 0,087 I/s

max. denni spotieba : Qm=7,525.1,4=10,535 m%den = 0,12 I/s
max. hodinova spotfeba : Qn=1,8.10,535/24 = 0,79 m3/h = 0,22 I/s
potfeba pozarni vody : Qpore = 0,6 I/s pfi min. tlaku 0,2 MPa

prdm. roéni potfeba : Qrok = 1505 m3 /rok

Vypoétovy pritok podle predpokladanych instalovanych vytokovych jednotek Qv dle CSN 755455
Qv= Y.qi. Vnii=16351/s

Vypoctovy pritok (podle instalovanych vytokovych jednotek) Q. =1,6351/s
Kota nejvy3e poloZeného vytoku (v 1.NP) je 184,01 m.n.m..

3.2. Odtok splaskovych odpadnich vod

prdmérny denni odtok : Qp = 7525 I/den = 7,25 m3/den = 0,087 I/s
max. denni odtok : Qm = 10,535 m¥/den = 0,12 /s

max. hodinovy odtok : Qm=4,4.10,535/24 = 1,93 m3h = 0,536 I/s
max. roéni odtok: Qrok = 1505 m3 /rok

Vypoétovy odtok splaskovych vod byl stanoven v souladu s CSN EN 120 56 1-5 - Vnittni kanalizace
Qs=0,7. V3.DU.ni =583 /s

Vypoctovy odtok splaSkovych vod Qss: Qs =5,831lis
Kota nejnize polozeného odtoku ( v 1.NP) je 182,91 m.n.m..

3.3. Bilance odtoku srazkovych vod:

Vypodet byl proveden pro danou oblast dle CSN 75 9010 (Vsakovaci zafizeni srazkovych vod).

Hodnoty srazkovych vod spadlych na jednotlivé plochy pfi navrhovém kratkodobém (pétiletém desti), ktery je charakterizovany
vysokou intenzitou a kratkou dobou trvani. Specifickd vydatnost desté q = 166 I/ha (oblast Uherské Hradist€) za 15 min pfi
periodicité 0,2 (5-ti lety dést)

Bilance odvodiovanych ploch A Soué.od. @ Vypoctovy odtok Qp
A1.. zpevnéna plocha pod kontejnery 1483,75m?2 09 Qoi1= 22,03 1is
Celkovy odtok srazkovych vod do kanalizace Qd =22,03 l/s
Zastavéna plocha Nové télocvicny 1 656,43 m2

Zastavéna plocha dogasné ZS z kontejnert 1 483,75 m2

Projekt Nové télocviCny Fesi likvidaci srazkovych vod retenéni nadrzi V=30 m3 umisténé v t&sné blizkosti akumulaéni jimky pro
destové vody z kuzelny (projekt ,Kuzelna“ 08/2018). Za akumulaéni nadrzi kuzelny bude napojeno potrubi deStové kanalizace
DN315 zajistujici odtok destovych vod z kuzelny i vystavby t&locviény ZS v pfipadé napinéni nadrzi.

Tento navrh bude zachovan — kapacita vyhovi pro navrzenou dogasnou ZS. Odvodiiovana plocha je mensi.

Celkovy hrn srazek Dogasné ZS dle CSN 75 9011

Doba trvani desté T, min 5 10 15 20 30 40 50 120
Wavrhove Ghrny sraZek mm 89 13,7 16,6 17,9 195 21,0 229 26,0
Povrchovy odiok @, (Ge™) Vs 39,6 30,5 246 19,9 14,5 1,7 85 48
Retencni odiok @, = Qg - O, - G, I's 366 275 216 16,9 11,5 8,7 55 1,8
Retenéniobjem WV =", - Q... =T, m 11,3 16,9 20,0 209 214 215 205 14,0
Doba trvani dedté T, hod 4 [ a3 10 12 18 24 43 T2
Mavrhowve Ghrny sraZek mm 30,3 324 339 347 355 379 40,0 50,6 592
Povrchovy odiok G, (Gc*) Vs 2.8 2.0 156 13 1,1 0,8 05 04 03
Retenéni odtok Q= Qg - G, - Q, I's 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Retenéniobjem Vv =", -0 T, m 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0

Vypodet odtoku splaskovych a detovych vod byl proveden v souladu s CSN EN 120 56 1-5 — Vnitini kanalizace, CSN 75
9011.

Projekt ZTI navazuje na jiz vyhotoveny projekt ZTI pro Novou télocvi€nu - spodni stavba.
Nyni nejsou zadné navrzené rozvody vodovodu ani kanalizace realizovany.

4. Vodovod:

4.1. Arealova pripojka vodovodu:

Navrzena aredlova pfipojka vodovodu pro Novou télocviénu bude zachovana podle pivodniho projektu. Z dispoziénich divodu
bude navrZzené potrubi prodlouzeno o 17m a pfipojka vodovodu bude vyvedena v m.¢. 1.34 — sklad Eisticich prostredku.

Prodlouzeni arealové pfipojky vodovodu: Tlakové potrubi PE 100 SDR 11 PN 16 - HDPE 63x5,8 (DN 50) délky 17,00 m

Pfipojka bude zakonéena nad podlahou m.¢. 1.34 — sklad Cisticich prostfedki vodomérnou sestavou KK DN 50, podruznym
vodomérem.



4.1.1. Méreni spotieby vody:
Méfeni spotfeby vody bude podruznym vodomérem DN 25 (Qn 10 m3/hod), pro prutok Q = 1,635 I/s, osazenym za domovnim
uzavérem v m.¢. 1.34 upevnéném ve vodomérném drzaku.

4.1.2. Zemni prace a ulozeni potrubi

Arealovy vodovod bude proveden vykopovou technologii.

Ulozeni potrubi v zemi bude v piskovém podsypu tl. 100mm a po uloZeni potrubi bude obsypano piskem do vySe nejméné
200mm nad jeho vrchol. Pisek bude frakce 0-8 mm. Podél potrubi bude veden signalizacni vodi¢ 1xCU 4mm2. Jeden z konct
vodi¢e bude vyveden u odbodeni pfipojky z vodovodu po zemni soupravé v dostateéné délce cca 50 mm pod litinovy poklop ,
druhy konec pak u fakturaéniho vodoméru. Po obsypani se 300mm nad vrchol potrubi polozi prvni vystrazna félie. Druha
vystrazna félie se polozi 300mm pod vrchol komunikace. Kryti potrubi bude min cca. 1,3m. Vykopové prace se provedou jako
ryha pazena pazenim piiloznym. Sifka ryhy bude &nit 1,10 m.

Zasyp vykopové ryhy bude po uloZeni potrubi provadén po vrstvach 0,15 m a za fadného hutnéni pfi optimalni vihkosti zeminy,
aby nedochazelo k sedani povrchl. Trouby se uloZi do piskového loZe s obsypem Stérkopiskem (min80%PS) a zasypem
prohozenou zeminou (v komunikaci) a zeminou (ve volném terénu).

Vykop je s ohledem na hloubku a potfebnou bezpecnost prace navrzen zapazeny v celém rozsahu. Zasyp vykopové ryhy bude
po ulozeni potrubi provadén po vrstvach 0,15 m a za fadného hutnéni pfi optimalni vihkosti zeminy, aby nedochézelo k sedani
povrch. Trouby se uloZi do piskového loZe s obsypem Stérkopiskem (min80%PS) a zasypem prohozenou zeminou
(v komunikaci) a zeminou (ve volném terénu).

Celéa trasa venkovniho vedeni vodovodu zemi bude pfi realizaci geodeticky zaméfena.

Po provedeni praci budou uvedeny narusené povrchy do plivodniho stavu.

4.1.3. Montéazni prace

Pfed Uplnym obsypem potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN 75 59 11 a zkouska funkénosti identifikadniho
kabelu.Po provedeni tlakové zkousky bude provedena dezinfekce a nasledné vyplach potrubi.

Pak budou odebrany vzorky pro mikrobiologické pfezkoumani.

Vodovodni fady nekladou zvlastni pozadavky na provoz, mateialy, energie, dopravu, skladovani apod. Provoz vodovodniho
fadu se fidi provoznim fadem vodovodu a je v kompetenci provozovatele.

Pied zasypem bude potrubi geodeticky zaméfeno, armatury budou zaméfeny soufadnicové a také do trojuhelnika na hranice
nemovitosti.

LoZe je nutno urovnat do predepsané nivelety, potrubi se do néj ,zamackne®, ¢imz se vytvofi opéra o zeminu. Pro udrzeni
stability potrubi a pfedchazeni jeho ovalizace je nutno zeminu po bocich trubky hutnit a to metodou, ktera zaruéi Gplny obsyp
potrubi, napfiklad hutnicim nastrojem (Sifka hutniciho nastroje musi odpovidat vzdalenosti mezi vnéjSim licem potrubi a
sténou vykopu), ruéné s povrchu nebo udusanim nohama ve vykopu. Hutnit se nemé pfimo nad troubou do vy3e 30 cm.

Pi realizaci stavby musi byt dodrzovany postupy vystavby stanovené touto projektovou dokumentaci a také musi byt dodrZeny
pracovni a technologické postupy stanovené vyrobcem jednotlivych materiéldl a dodavatell stavebnych technologii.

4.2. Vnitini vodovod:

Za uzavérem KK DN 50 a vodomérnou sestavou v 1.NP m.¢. 1.34 — sklad Eisticich prostfedk, bude vedeno ocelové potrubi
pod strop kontejneru, kde bude provedeno rozdéleni na potrubi pozarniho vodovodu k hydrantovému systému a rozvodu pitné
vody k jednotlivym odbé&rnym mistim.

Horizontalni rozvod vodovodu bude pod stropem kontejnerd. V socialnich zafizenich bude potrubi studené, teplé vody a
cirkulace vedeno u stropu podél zdi nad sebou. Je to z divodu vedeni potrubi VZT. Jako varianta vedeni horizontalniho
rozvodu vodovodu je zavéSeni pod stropem. Zde je nutna koordinace s potrubim VZT.

Na delSich rovnych trasach horizontalniho rozvodu vody budou zfizeny délkové kompenzatory. Jejich vzdalenost bude uréena
podle technického manuélu vyrobce potrubi a dimenze potrubi. Pfivody studené a teplé vody k jednotlivym zafizovacim
pfedmétim bude vedeno viditelné po sténach kontejnerd.

Na jednotlivych vétvich horizontalniho rozvodu budou osazeny uzévéry. Spad potrubi je min. 3% , vzdy k vytokovym
armaturam.

4.2.1. Ohiev teplé vody:

Priprava teplé vody pro sociélni zafizeni v obou vétvich bude zajisténa dvéma el. tlakovymi ohfivaci teplé vody objemu 80,
2kW, 230V, 50Hz. Zasobniky budou zavésné, svislé. Pfed kazdym ohfivatem budou osazeny bezpeénostni armatury. Na
teplé vodé bude zfizena cirkulace, ktera bude zaji$téna cirkulatnim erpadlem + filtr. Cerpadlo bude s integrovanym asovym
spinadem a ochranou motoru. Casovy rezim cirkulaéniho &erpadla bude fizen MaR. Pfed zasobnikem budou osazeny
bezpeénostni armatury.

Priprava teplé vody pro diezy ve sborovnach bude zajisténa dvéma el. tlakovymi ohfivaci teplé vody objemu 15I, 2kW, 230V,
50Hz. Zasobniky budou instalovany pod dfezy v kuchyriské lince. Pfed kazdym ohfivaéem budou osazeny bezpeénostni
armatury.

Ochrana TUV proti bakteriim bude zajisténa kratkodobym ohfevem na 70°C.

Potrubi a zasobniky teplé uZitkové vody budou tepelné izolované tak, aby byla zaru¢ena minimalizace ztrét tepla v souladu
s vyhlaskou ¢. 193/2007 Sb..



4.2.2. Pozarni vodovod:

Potrubi poZarniho vodovodu bude vedeno samostatnou vétvi odboenou za vstupem potrubi vodovodu do objektu v 1NP.

V objektu bude osazen 1 ks hadicovy systém DN 19 s tvarové stélou hadici délky 30 m. Vnitfni odbérné misto je navrZeno tak,
aby z&dné misto pozarniho Useku nebylo vzdaleno vice nez 40 m (30 m délka hadice + 10 m dostfik). Pozice hydrantu je
zakreslena v pdorysu 1.NP.

Rozvodné potrubi je navrzeno z nehoflavych hmot — vyrobku tfidy reakce na oherl A1 a A2,

Vnitfni rozvod vody bude dimenzovéan tak, aby na pfitokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajiStén pretlak
(hydrodynamicky) alespon 0,2 MPa a soucasné pritok vody z uzaviratelné proudnice v mnozstvi alespofi Q = 0,3 I.s-1, ¢l. 6.8
CSN 73 0873. Hadicovy systém bude trvale pod tlakem s okamZité dostupnou plynulou dodavkou vody. (Q = 0,3 I/s).

Hadicovy systém bude provedeny a vybaveny dle pozadavku &l. 6.4 CSN 73 0873 (CSN EN 671-1 a CSN EN 671-2.

Typova skfifi bude osazena ve vySce 1,1 m az 1,3 m nad podlahou tak, aby v pfipadé otevieni nezuzovala Sifku Unikové cesty
pod minimalni pozadovanou hodnotu.

4.2.3. Material a vedeni vodovodu:
Vnitfni rozvody vody budou zhotoveny z polypropylénu (PPR3), tlakové fady PN 20
Pfivodni potrubi do rozboceni po poZarni vodovod a rozvod pozarniho vodovodu bude z ocelového pozinkovaného potrubi.

Kompletni rozvod vodovodu bude izolovan izolaCnimi navleky tak, aby bylo zabranéno kondenzaci vzdudné vihkosti potrubi.
Véechna potrubi vodovodu budou tepelng izolovany po celé délce tepelnou izolaci dle CSN EN ISO 12241 a v souladu s
Vyhlaskou €.193/2007 Sb. Ministerstva primyslu a obchodu. Tepla voda a cirkulace proti ochlazovani vody a ztratam tepla,
studend voda proti ohfivani a kondenzaci vodnich par na povrchu potrubi. Hlavni rozvod vody pod stropem 1.NP bude opatfen
izolaci z mineralni vaty s hlinikovou folii. Odbo¢na potrubi k zafizovacim pfedmétiim budou opatfena navlekovymi izolacnimi
trubicemi z pénového polyetylenu.

V mistech priichodu potrubi pfes pozarni Useky budou utésnény protipozarni hmotou, pfip. na potrubi osazeny pozarni
manzety— dle dimenze potrubi.

Spad potrubi je min. 3%. , vzdy k vytokovym armaturam.

Na vodovodnich potrubich budou provedeny kompenzatory dle pfedpisu dodavatele trubek.

Instalace vnitfniho vodovodu bude provedena souladu s CSN 73 6660, CSN 73 3050 souvisejicich norem a predpist.
Pracovnici na stavbé budou dodrzovat predpisy CUBP. Po ukonéeni montaze bude provedena tlakova zkouska.

UloZeni potrubi v zemi bude v nezdmrzné hloubce na piskovém podlozi s obsypem Stérkopiskem a zpétnym zahozem
vytézenou zeminou s hutnénim po vrstvach. Minimalni kryti vodovodniho potrubi uloZzeného v zemi je 1,30 m pod upravenym
terénem. Potrubi bude ulozeno v ryze §.cca 0,8m a hloubky 1,5m podle potfeby pazené pfiloznym pazenim, na piskové loze
0,1 m, obsyp SP 0,3 m nad potrubi.

Po ukon&eni montaze bude provedena tlakova zkouSka. Po ukonceni zemnich praci budou veSkeré poSkozené povrchy
dotéenych vefejnych ¢asti uvedeny do plvodniho stavu.

Instalace vnitfniho vodovodu bude provedena podle CSN 73 6660, souvisejicich norem a predpist.

4.3. Ochrana proti zne€isténi vody ve vnitinich vodovodech:

Ochrana proti zne¢isténi pitné nebo uzitkové vody ve vnitinich vodovodech se provadi die CSV EN 1717. Na pfivodni potrubi
pitné vody bude na konci vodomérné sestavy osazena zpétna kontrolovatelng armatura /EA/. Kontrolovatelnd zpétné armatura
[EA/ bude osazena rovnéZ v chodbé na odboéném piivodnim potrubi k navrzenému hydrantovému systému. Vytokovy ventil v
technické mistnosti pro napousténi vody do otopného systému bude se zabudovanym PO ventilem a zpétnym ventilem.
Oddilné vodovody riznych druhd vod (napf. vody pitné, uZitkové, provozni) se nesméji vzajemné spojovat. Vnitfni vodovod
pfipojeny na vodovod pro vefejnou potfebu vody se nesmi pfimo spojovat s potrubim zasobovanym z jiného zdroje. Dualni
zasobovani jednotného vnitfniho vodovodu z vodovodu pro vefejnou potfebu a z vlastniho zdroje vody je mozné jen z
pferuSovaci nebo vyrovnavaci nédrze. VSechny pfivody vody do této nddrze musi byt chranény volnym vytokem typu AA, AB
nebo AD.

4.4. Zkouseni vnitiniho vodovodu:

Zkouseni vnitfiniho vodovodu se provadi ve tfech krocich: - prohlidka potrubi - tlakova zkouska potrubi - koneéna tlakova
zkouska Tlakové zkousky potrubi vodou budou provedeny podie CSN EN 806-4 a CSN 755409. Pred tlakovou zkouskou
potrubi vodou se musi viechny useky vnitiniho vodovodu propldchnout vodou. V budovach se zkou$i nezakryté potrubi pfed
montazi pfisluSenstvi, zaf. pfedmétd. Trubky smi byt opatfeny navlekovou izolaci a/nebo uloZeny v ochrannych trubkach.
Tlakova zkouska potrubi vodou se ma provadét pouze u vnitfnich vodovodi, ze kterych je mozné vSechnu vodu po provedeni
zkousky vypustit. Pokud neni vypusténi vody nebo jeho ¢asti mozné, ma byt provedena tlakova zkouska potrubi vzduchem.

5. Kanalizace:

V lokalité stavby je kanalizace feSena jako oddilna. Systém splaskové i srazkové kanalizace je feSen v plvodnim projektu
Nové télocvicny.

Projekt dotasné kontejnerové ZS na toto potrubi navazuje dil&imi vétvemi, které budou po odstranéni dogasné stavby zruseny.
Potrubi spladkové, srazkové kanalizace a drenaz v Urovni zaklad( bude nyni realizovana v hlavnich vétvich a nové vétve
kanalizace potfebné pro dogasnou stavbu ZS.

Po odstranéni dogasné stavby budou vétvé pro dodasnou ZS odstranény a dokondeny boéni vétve kanalizace pro Novou
télocvicnu.



5.1. SplasSkova kanalizace:

Svodné potrubi navrzené v plvodnim projektu pro Novou télocviénu bude realizovano pod kontejnery v rozsahu areélova
spladkova kanalizace a hlavni vétve + revizni $achty RS pod budouci télocvitnou. Na toto potrubi budou napojeny tfi nové
vétve svodného splaskového potrubi (odliSeny ve vykrese), které budou odvadét splaskové vody od zafizovacich pfedméti
umisténych v kontejnerech.

Z divodu osazeni kontejneri na teréich nad zemi, bude svodné potrubi kanalizace osazeno min. 0,80m pod upravenym
terénem. Vétev kanalizace z levé &asti soc. zazemi vySkové nevyjde zaudstit do svodného potrubi pro budouci télocvicnu. Tato
&ast splaskovych vod bude svedena do &erpaci $achty CS, ktera bude umisténa v atriu.

Cerpaci $achta je navrzena plastova PP (napf. AS PUMP 800/2000 EQ/PPs), vnitfniho priméru 800mm, hloubky 2,00m,
ukondena vstupnim kominkem 600x600 vysky 330mm. Vtok uzplisoben na potrubi DN 150. Sachta je celoplastova
polypropylenova valcova, samonosna. V pfipadg, Ze Sachta bude osazena v pojezdové plose, nebo pod hladinou spodni vody
je nutné Sachtu obetonovat. Zplisob osazeni provést dle podminek stavebniho osazeni, které jsou soucasti smlouvy. Celkova
vySka Eerpaci stanice 2300mm. Bude kryta kompozitovym poklopem 600x600mm.

Vystrojeni $achty bude jednim ¢erpadlem GRUNDFOS SEG 40.12.2.50B 1ks 39 865,00 21% 39 865,00 Rezaci obézné
kolo/prichodnost 6mm, parametry: Q = 4 /s, H = 8m, elektromotor: 1,2 kW/2750 ot.min1, materialové provedeni - litina.
PrisluSenstvi v cené: spoustéci zafizeni do 4,5m (vedeni tyéemi), 10m kabelu, teplotni a vihkostni ochrana, hmotnost 38kg.

K Sachté bude typovy rozvadé¢ RCS1S 1ks 7 378,00 19% 7 378,00 Automatika pro jedno &erpadlo, fizena pomoci modulu
ESH21, akusticka signalizace pfi dosazeni hladiny maximalni a poruSe motoru, ruéni rezim chodu, spinani 3x plovakovym
spineCem, nebo kombinaci plovaki a elektrod, signalizace 5-ti provoznich a poruchovych stavi. Rozméry (vx$xh) mm
215x300x120. Prostfedi instalace - venkovni. Stupef ochrany 55/2.

Rozvadé¢ bude umistény v kontejneru v max. vzdalenosti do 10m. Pfesna poloha rozvadéce bude uréena profesi elektro
(max. do 10m od CS). Sachta bude uloZena na betonovy podklad tl. 0,15m.

Z CS bude vytlacné potrubi PE100 SDR11 PN16 HDPE 63x5,8 (DN50) délky 18,50 m zasténé do SS1.
Cistici $achta $S1 - PP DN 425, dno koncové 425/160, odtok DN 160, litin. poklop 425 mm, osazena v atriu.

Odpadni potrubi budou vyvedeny nad stfechu a zakon&eny vétraci hlavici pfislu$né dimenze. Pfipadné budou zakonceny pod
stropem pfivzdusiovaci hlavici.

Pfipojovaci potrubi, svislé odpadni potrubi bude vedeno volné viditelné po sténach kontejnerd.

Kondenzat od potrubi VZT bude zalstén do odpadniho potrubi pfes kondenzaéni sifony s pfidavnou mech. zapachovou
uzaverkou.

Odpadni potrubi bude kotveno v pevném bodé. Dale bude svislé potrubi kotveno pomoci objimek ve vzdalenosti dle udaju
vyrobce podle dimenze potrubi.

Cigténi kanalizace bude provadéno pomoci ¢isticich kusti na svislych odpadnich potrubich a v reviznich $achtach.

5.2. Srazkova kanalizace:

Navrh odvodu srazkovych vod ze stfech kontejnerl navazuje na projekt srézkové kanalizace v plivodnim projektu Nové
télocviCny. Tato kanalizace bude jiz nyni realizovana.

Srazkové vody ze stfech jednotlivych kontejner(i budou svedeny mezi kontejnery volné na betonovou desku pod kontejnery,
ktera bude vyspadovana do velkokapacitnich vtokd umisténych pod stfedovou Easti betonové plochy kontejner(i. Budou
osazeny Ctyfi velkokapacitni vtoky DN 150 s litinovou mfizi, max. pritok Q=5,5 I/s. Vtoky budou zatstény dvéma vétvemi do
srazkové kanalizace navrzené plvodnim projektem Nové télocviény.

Jednotlivé trubky budou v misté hrdel spojeny spojkami ASV, které vytvofi pevny spoj s pojistkou proti vytazeni. Pevny spoj je
nutny z ddvodu vyskytu jilového podlozi v misté stavby.

5.3. Drenazni kanalizace

Objekt budouci navrhované télocviény bude po obvodu opatfen drendzni kanalizaci. Ta je feSena v projektu Nové télocvicny,
bude provedena.

Nyni ze strany stavajici Skoly — pod schodi§tém nebude ale ¢ast zakladl realizovana, proto bude pfidana nova vétev drenaze
ze $achty DS7 do DS6N. Vétev bude stejné jako cela drenazni kanalizace z drenaznich trubek DN100 v min. spadu 0,5%. V
rozich objektu se osadi istici dren&Zni Sachty DN300.

5.2.4. Zemni prace a uloZeni potrubi

Vykopové prace se provedou jako ryha pazena pazenim pfiloznym. Sifka ryhy bude €init 1,00 m. Budou provadény strojné a
1m pfed a za sitémi ruéné. VSechny prace jsou uvazovany v zeminé 3 tfidy.

Potrubi bude uloZeno ve vykopové ryze se svislymi sténami a paZenim v Stérkopiskovém loZi tl. 0,15m a obsypéano
prohozenou zeminou s velikosti zrn max. 32 mm v min. tloustce 0,30 m nad vrchol potrubi.

Po uloZeni potrubi a provedeni jeho obsypu budou ryhy zasypany recyklatem hutnénym po vrstvach v tloustce 200 mm.
Ulozeni kanalizaéniho potrubi je navrzeno v souladu s technickymi Udaji vyrobce.Pfi montazi potrubi je nutné dodrzovat
technologické pokyny vyrobce.

Pfed zahajenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vytyCeni veskerych inZenyrskych siti v dotéeném prostoru u
pfisludnych spravcd. Pfi kfizeni a soubéhu je nutno pracovat ru¢né, postupovat se zvySenou opatrnosti a fidit se pokyny jejich
spravcl.




Po provedeni praci budou uvedeny narusené povrchy do pivodniho stavu.

Pii kizeni s veSkerymi sitémi budou vykopové prace provedeny ruéné do vzdalenosti 1 m od vyznagené polohy. Odkryté sité
budou zabezpeceny proti poskozeni, podkopané kabely budou upevnény na trdmky polozené napfi€ ryhou, pro zavéseni
nebude pouzito sousednich kabeld nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt oznaceny vystraznou tabulkou.

Veskeré prace a pouzité materialy musi odpovidat pozadavkim prislusnych CSN, hlavné pak 73 3050-Zemné prace, 73 6005-
Prostorové uspofadani siti tech. vybaveni, 75 6101-Stokové sité a kanalizaCni pfipojky, 75 6909-Zkousky vodotésnosti stok.
Pii provadéni je tfeba dodrzovat z&sady bezpecnosti prace. Pfed zahajenim vykopovych praci bude nutno vytygit blizké
podzemni inzenyrské sité. Po provedeni montaze je tfeba pfipojku vyzkouSet a provést jeji revizi.

5.4, Cisténi kanalizace:

Cisténi kanalizace bude provadéno pomoci &isticich kusti osazenych na svislych odpadnich potrubich v kontejnerech a
v reviznich Sachtach vné objektu.

V trase potrubi se v mistech lom{ a pro moznost €isténi osadi kontrolni Sachty DN600, DN425 a DN400 dle ptidorysného
umisténi potrubi. Tyto Sachty jsou soucasti plvodniho projektu Nové télocvicny. Budou realizovany.

5.5.Material potrubi:

Pfipojovaci, odpadni i svodné potrubi je navrzeno z plastovych trub, HT-PP pro odpadni potrubi, PVC-KG SN 4 pro svodné
potrubi v zemi.

Pro pfipojeni WC, pracky, odvétrani odpadnich potrubi, lapacl stfesnich splavenin je zajisténo plastovymi HL tvarovkami.
Svislé odpady budou vedeny v drazkach 150/150 ve zdi.

Odpadni potrubi bude kotveno v pevném bodé. Dale bude svislé potrubi kotveno pomoci objimek ve vzdalenosti dle udajd
vyrobce podle dimenze potrubi. Pfipojovaci potrubi je k odpadnimu potrubi napojeno pomoci odboc&ek.

Prechod z odpadniho na svodné potrubi bude zajiStén dvéma koleny 45° a mezikusem min. 250mm. Pfechod bude zajistén
proti posunuti obetonovanim. Prostupy pres zaklady budou 300x300 mm.

Min. spad pfipojovaciho potrubi je 3%, svodného potrubi splaskového 2%, deStového 1%.

Svodneé potrubi vedené pod podiahou bude min. kryti 0,3 m. Potrubi vedené v zemi bude v nezémrzné hloubce min.0,8 m pod
UT.

Lezata kanalizace bude ulozena na piskové loZe a zabezpe€ena proti posunu.

Montaz kanalizace bude provedena dle CSN 75 6760.2012:;, CSN EN 752 (75 6110): 2008. Po ukonéeni montaze bude
provedena tlakova zkouska.

5.6. Zkousky kanalizace:

Svodné potrubi bude podrobeno zkouSce vodotésnosti pfed obetonovanim. Odpadni, pfipojovaci a vétraci potrubi bude po
ukon&eni montaze podrobeno zkousce plynotésnosti. Zkousky budou provedeny die CSN EN 12056-1 az 5 (75 6760): 2001 a
bude o nich sepsan zapis. Pfed uvedenymi zkouSskami bude provedena technick& prohlidka pfislusné Casti odpadniho
systému.

Zemni préace budou v ryze s kolmymi sténami a paZzenim pfiloZnym. Z&syp ryhy prohozenou zeminou.

Vystavba kanalizaniho potrubi nema vliv na povrchové vody, stavbou nedochazi ke zméné odtokovych podminek v terénu.

S ohledem na hloubku ulozeni potrubi a konfiguraci okolniho terénu se pfedpoklada, ze vystavbou kanalizace nebude
dotéena hladina podzemni vody.

6. Tepelna izolace:

Potrubi vody (patefni rozvody) bude izolovano tepelnou izolaci z névlekovych trubic s hlinikovou folii tl. 20-50mm. Pfipojovaci
potrubi k zafizovacim pfedmét(im bude izolovano teplenou izolaci z navlekovych trubic tl. 9mm.

Casti potrubi mezi betonovou podkladni deskou a podiahou kontejnerd (v exterieru) bude izolovano tepelnou izolaci z
navlekovych trubic s hlinikovou folii tl. 100mm.

1. Zafizovaci pfedméty:
Zafizovaci pfedméty budou specifikovany podle vybéru investora a architekta.

Typy zafizovacich pfedmétd budou ve standardnim provedeni. Kombinované klozety. Vytokové baterie budou stojankové,
pakoveé.

Instalace klozet(l, vylevek, umyvadel, dfez(, pisoard a bidetu do konstrukci bude podle zvyklosti vyrobce kontejner(.

Baterie stojankové, u vylevky a sprchy nésténné.

Pro stojankové baterie musi byt pfipraveny vyvody SV a TV 630mm nad podlahou a ukonéeny rohovym ventilem s vnéjSim
Sroubenim a filtrem.

WC klozet kombi keramicky v€. sedatka a ukotveni, klozetové sedatko, pfipojeni odpadu ve vySce 180 mm DN 100, pfipojeni
studené vody na rohovy ventil ve vySce 700 mm

WCi klozet keramicky invalidni véetné sedatka a ukotveni s oddalenym splachovanim, pfipojeni odpadu ve vySce 180 mm
DN 100, splachovaci nadrzka, pfipojeni studené vody na rohovy ventil ve vySce 1800 mm.
U umyvadlo keramické $.550/450 mm v¢€. ukotveni - bilé, zapachova uzavérka chromova DN 40, baterie stojankova

pakova bez ovladani zatky, umyvadio bude osazeno ve vySce 850 mm, odpad vyveden ve vySce 530 mm, voda ve vySce 580
mm a zakonCena rohovymi ventily 1/2", + kompletni konstrukce k uchyceni umyvadla a rohovych ventili dle stavebni
konstrukce



Ui umyvadlo keramické invalidni véetné ukotveni + zapachova uzavérka podomitkova,2xrohovy ventil s filtrem+baterie
stojankovéa pakova pro osoby se sniZzenou hybnosti

Pi pisoar keramicky bily s automatickym splachovacim zafizenim, instalaéni sada s bilymi krytkami, samonasévaci
zapachova uzavérka, trubicka 1/2", gumové tésnéni vnitfni
B bidet v€. ukotveni- bily, zapachova uzavérka DN 50, stojankova pakova bidetova souprava, odpad vyveden ve vySce

120 mm, voda ve vySce 100 mm a zakonéena rohovymi ventily 1/2", + kompletni konstrukce k uchyceni bidetu a rohovych
ventilt dle stavebni konstrukce

S sprchova vanicka lity mramor &tvrtkruh r=800 mm, nasténna sprchova pakova baterie s ru¢ni sprchovou ruZici, vyska
1100 m nad podlahou, rohova zasténa.

VL vylevka stacionarni keramicka v¢. rotu a ukotveni, splachovaci nadrzka+ pfipojeni studené vody na rohovy ventil ve
vySce 1800 mm, baterie dfezova nasténna pakova s otacivym ustim 250 mm.

DR dfez soucasti dodavky nabytku tfidy véetné zapachové uzavérky - baterie stojankova pakova, Usti 225 mm, odpad
vyveden ve vySce 500 mm, voda zakon&ena ve vySce 500 mm rohovymi kulovymi kohouty DN 15

H pozéarni hydrantovy systém D19/30 s délkou hadice 30m; Q=0,3 I/s

8. Pozadavky na profese:

Stavba:

- zhotoveni prostupl stavebnimi konstrukcemi
- zapraveni a zaizolovani prostupd

- stavebni vypomoci

Elektro

- el tlakovy ohfiva¢ 801 - 2 kW + cirkulaéni erpadlo - m.¢. 1.26; 1.35

- el tlakovy ohfiva¢ 151 pod diezem - 2 kW - m.¢. 1.29; 1.31

- pfipojeni pisoard -1x ZAC 1/20 - - m.¢. 1.09; 1.13; 1.24; 1.27; 1.36

-uzemnéni ocelového potrubi poZarniho vodovodu

- pripojeni rozvadéce &erpaci Sachty umisténé v atriu (prospekt v pfiloze, str. 8) - rozvadéé by mél byt do 10 m.

Zakladni parametry rozvadéce: Napétova soustava 3+N+PE Jmenovité napéti 400/230V 50Hz Jmenovity proud 20A Kryti IP
55

9. Protipozarni zabezpeceni - Tésnéni prostupu kabell a potrubi

Prostupy instalaci pozarnimi sténami a stropy budou ut&snéné v souladu s pozadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0810:2005.
Konstrukce protipozarmniho utésnéni musi vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarné délici konstrukci podle 7.5.8
CSN EN 13501-2:2004 v nasledujicich pfipadech:

e hoflavé kanalizacni potrubi, tfidy reakce na ohefi B az F, svétlého prlfezu pres 8 000 mm2 1 @100 mm,

e hoflavé potrubi popf. izolace tfidy reakce na ohefi B az F, s trvalou néplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny,
svétlého prarezu pres 15 000 mm2 0 @138 mm,

e potrubi slouzici krozvodu stlaeného ¢&i nestlaceného vzduchu, ¢i jinych nehoflavych plynG  véetné
vzduchotechnickych rozvodd, tfidy reakce na ohedl B az F, svétlého prifezu pfes 12 000 mm2 1 @124 mm,
kabelovych a jinych elektrickych rozvodu tvofenych svazkem vodicu, pokud tyto rozvody prostupuji jednim otvorem,
maji izolace (povrchové upravy) Sifici poZar a jejich celkova hmotnost je vétsi neZ 1,0 kg.m-1 (ustanoveni se netyka
vodiéd a kabel(i podle 12.9.2 a), b) CSN 73 0802.

Pozn.: tfida reakce na ohefi B aZ F odpovida stupni hoflavosti B, C podle CSN 73 0821 (jakékoliv hoflavé hmoty, kromé kovu,
keramiky skla apod.).

Prostupy pozamé délici konstrukci dvou a vice potrubi, umisténé vedle sebe, se utésfiuji podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2004
bez ohledu na jejich svétlou prifezovou plochu, pokud mezi nimi je mensi vzdalenost nez deset primérd potrubi. (utésnéni
certifikovanym tésnicim systémem).

V ostatnich pfipadech, kdy ve zdéné, betonové, sendvicové &i v jiné pozarné délici konstrukci je proveden montazni otvor,
musi po instalaci rozvod( byt otvor dozdén, dobetonovan, &i zapinén az k potrubi nebo kabelu tak, aby byla zajisténa celistvost
konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vnéjSimu povrchu potrubi. Pro zajidténi poZadované pozarni odolnosti bude pouZito
stejné konstrukeni feSeni jako je pozarné délici konstrukce. Pro utésnéni v3ak Ize pouZit hmoty stupné hoflavosti nejvySe C1
(t&Zce hoflavé) podle CSN 73 0823.

Stavebni spary styk( pozarné délicich konstrukci musi byt fadné utésnény podle schvalenych typovych podkladd vyrobce,
nebo budou pouZité certifikované protipoZarnimi systémy.

V Zadném pripadé nesmi byt pro utésnéni prostupl a spar v pozarné délicich konstrukcich pouzivana PUR montazni péna.

10. Ochrana zdravi, ochrana proti hluku a vibracim

Pro vodovod a kanalizaci budou pouzity pouze hygienicky nezavadné materialy a vyrobky schvalené a certifikované podle
pislusnych predpisu.

VSechny potenciélni zdroje hluku (cirkulaéni ¢erpadla, posilovaci stanice) budou pfipojeny pfes tiumice vibraci.

Ochrana proti znegisténi pitné vody zpétnym priitokem bude provedena die CSN EN 1717.

Pfi realizaci projektu musi byt dodrzeny zésady bezpecnosti prace a zasady protipozarni ochrany. Zpracovatel dodavatelské
dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a pracovni postupy vSech jim provadénych stavebnich praci a
vytvorit podminky k zajist&ni bezpecnosti prace ve smyslu §4 vyhl. CUBP ¢.324 /90 Sb.




Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu rizik mozného ohrozeni
zaméstnanc( ve smyslu § 132 a zakoniku prace.

V pribéhu praci je nutno dodrzovat viechny bezpe¢nostni predpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Ceského Ufadu bezpegnosti
prace.

11. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reseni jejich zneSkodnovani

Vlystavba kanalizaniho a vodovodniho potrubi nema vliv na povrchové vody, stavbou nedochazi ke zméné odtokovych
podminek v terénu. S ohledem na hloubku ulozeni potrubi a konfiguraci okolniho terénu se predpoklada, ze vystavbou
kanalizace a vodovodou nebude dotéena hladina podzemni vody.

12. Poznamka:

Je-li v technickych specifikacich, projektové dokumentaci ¢i vykazu vymér uveden odkaz na konkrétni vyrobek, material,
technologii pfip. na obchodni firmu, ma se za to, Ze se jedna o vymezeni minimalnich poZadovanych standardd vyrobku,
technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je uchaze¢ opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a technicky obdobné fedeni,
které splfiuje minimainé poZadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.

13. Platné normy a predpisy, zejména:

CSN 73 5455.2014 — Viypodet vnitfnich vodovodii

CSN 75 5409:2013 - Vnitini vodovody

CSN 75 54 01:2007 — Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 54 55:2014 — Vypodet vnitfnich vodovodui

CSN 75 6760:2012 — Vnitfni kanalizace

CSN EN 752 (75 6110): 2008 - Odvodfiovaci systémy vné budov

CSN EN 12056-1 az 5 (75 6760): 2001 - Vnitini kanalizace - Gravitani systémy
CSN 73 08 73:2003 — Pozarni bezpe&nost staveb — zasobovani pozarni vodou
CSN 73 6005: 1994 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Prace budou provedeny dle platnych norem a pfedpisti z neposkozeného materialu. Pracovnici na stavbé budou dodrzovat
pfedpisy CUBP. 5

Pfi provadéni zemnich praci je nutno dodrzovat pfislusné normy CSN, predpisy BOZ pracujicich ve stavebnictvi, vyhl. ¢.
601/2006 Sb.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpe¢nostnimi pfedpisy. Dale museji byt vybaveni osobnimi
ochrannymi prostfedky odpovidajicimi vykondvané praci. Po celou dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.

V Brné, 11/2023 ing. Alice Mudrakova



