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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 IDENTIFIKA CNIi UDAJE

A.1.1 — UDAJE O STAVBE — NAZEV, MiSTO, PREDMET PD

a) Zatepleni haly na patc1153/38, k.u. Hradi§tu Plzré
- energeticky Usporny projekt v montazni hale v areal Plzaei — OSOH a.s.

b) PLZEN, parcé. 1153/38, k.G. Hradigtu Plzré, montazni hala bexp. /¢.e.

c) Redmétem této projektové dokumentace je zakresleni ingobropaiteni, které povedou
ke zlepSeni tepetrtechnickych vlastnosti objektu. NavrZzend Usponpefeni a stavebni
Upravy spoivaji zejména ve wjSim zatepleni svislé obvodové konstrukce objektuntdzni
haly, ve vynéné veSkerych okennich otvigrve vyneng vétsiny vratovych otvat, v zazeni
dvernich otvoii a ve vnitnim zatepleni stropni konstrukce.

A.1.2 — UDAJE O STAVEBNIKOVI
c) OSONA, a.s., Slovanska alej 1861/32, RI226 00, CO : 28040457

A.1.3 — UDAJE O ZPRACOVATELI PD

a) Jan Svejkovsky, Vochov 292, iidgy, 330 23CKAI'I:: 0202037
autorizovany technik v oboru pozemni stavby) : 07676433

A.2 STAVBA NENi CLENENA NA ZADNE OBJEKTY

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

« Zadani investora, Posouzeni konstrukci stavby poghé 73 0540-2:2011
* Prohlidka a zagfeni stavajici stavby zpracovatelem této PD
 Casti pivodni projektové dokumentace

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1POPIS UZEMi STAVBY

a) Stavajici montazni hala se nachazi ¥st¥rPlzer, v mestskécasti Slovany jako saast
stavajiciho zast@meho Uzemi a jako s&éist stavajiciho fimyslového arealu. Montazni hala
se nachazi uprastd aredlu a jeifstupna pomoci vrihich komunikaci. Navrhovand Usporna
opateni montazni haly nefni stavajici charakter izemi ani jeho dosavadnzitiyu

b) Navrzena usporna opani spdéivajici v zatepeleni obvodového pkgst zatepleni stropni
konstrukce a ve vysmé vyplni otvoii v montazni hale nemaji Zadny vliv na uzivani syavb
z hlediska uzemnplanovaci dokumentace. Objekt je a bude nadaléniako montazni
hala v areadlu OSOH.

c) Informace o vyjimkach nejsou vyZadovany.
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d) Pokud budou vydany pozadavky a podminkyelmych organ, budou pi provadni
stavebnich praci spiny. Po vydani stanovisek budou podminkycgasti dokladovéasti PD.

e) Byl proveden vizuelni pekum stavajicich konstrukci stavby. Zpracovatelétm PD byl
nosné konstrukce stavby vyhodnoceny jako stasgsdchnicky vyhovujici, z hlediska
energetického je v8ak objekt jiz za hranou svétangti a jevi se jako zje¥¢mevyhovujici.
Na zaklad tohoto pfizkumu byla navrZzena Usporna deat, jeZ jsou fedmétem této PD.

f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnice@pidi neni vyZzadovana.
g) Stavba se nenachazi v blizkosti zaplavovéhpaahilolovaného Uzemi.

h) Stavebni Upravy pro Usporna deai objektu nemaji Zadny negativni vliv na okobavby
ani pozemky. Ochrana okoli neni vyZadovana. OdtékmnEry nebudou nijak ovlivény.

i) Pozadavky na asanace a kacerivih se nevyskytuji. Odstramy budou veskeré ¥si
okenni a dvini otvory a vybrané vratové otvory v objektu momnidzaly.

j) Reseni vyiiti ze ZPF neni vyzadovano.

k) Stavenidt bude napojeno na ¥8i dopravni infrastrukturu pomoci stavajiciho dezlo
pramyslového arealu a dale po stavajicich obsluzngchunikaci uvnit arealu OSOH.
Na technickou infrastrukturu bude stavefidapojeno ze stavajicich zdkoj montazni hale.

) Casovy rozsah vystavby budeiaprén po vydani fislusnych povoleni a moznostech
investora stavby.iledpoklada se v pbéhu let 2020 a 2021. Zadné podimiici, vyvolané ani
souvisejici investice nejsou vyZadovany.

m) parc¢. 1153/38, k.u. Hradi§tu Plzré — zasta¥na plocha a nadv stavba pro dopravu,
budova beZ.p. nebc.e.

n) nevyskytuje se.
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 — ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZ iVANI

a) Zména dokorené stavby. NavrZzend Usporna égat a stavebni Upravy sfivaji ve
vnejSim zatepleni svislé obvodové konstrukce objekbmt@zni haly, ve vygné vesSkerych
okennich otval, ve vynené vétSiny ¢asti vratovych otvar, v zaz@ni dvenich otvoi a ve
vnitinim zatepleni stropni konstrukce. Stavajici vytvori vykazuji zn&né znamky
opotebeni, u okennich otvibspasivajici zejména v nésnosti ramu a vypk v nefunkinosti
oteviraciho systému a zardiviev celkové estetické nekvalitU vratovych a dvi@ich otvofi
byli zjisteny zavady zejména v rshosti ramu a oteviracihai@la.

b) Ueel uzivani stavby se nemi, nadale bude vyuzivana jako montazni halaimngslovém
aredlu.

c¢) Jedna se o stavbu trvalou.
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d) Informace o vyjimkach nejsou vyZadovany.

e) Pokud budou vydany poZzadavky a podminkye@ofch orgaf, budou pi provadni
stavebnich praci spiny. Po vydani stanovisek budou podminkycgsti dokladovéasti PD.

f) Ochrana stavby podle jinych pravniaeg@pisi neni vyZadovana
g) Stavajici parametry stavby montazni haly jakar.neasta¥na nebo uzitna plocha se
navrzenymi uspornymi og&nimi nijak nenini. Obestainy prostor se wjSim zateplenim

obvodového plagtmeni jen minimalg.

h) NavrZzena usporna opani stavby montazni haly budou mit vyrazny pozitiiv na
celkovou spatbu tepla a el.energie tim, g& minimalizuji tepelné mosty v konstrukci.

j) Casovy rozsah provédi zde navrzenych Uspornych afesii se pedpoklada v letech 2020
a 2021. Stavebni prace budou probihat v celém tbgekEasrE, v jedné etaf

k) Celkové naklady stavby by nétnpresahnoutastku 11,3 mil. K.

B.2.2 -CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI:

a) URBANISMUS: Stavajici montazni hala se naché nést Plzei, v méstskécasti
Slovany jako sotast stavajiciho zast&veho uzemi a jako séést stavajiciho gmyslového
aredlu. Montazni hala se nachazi ugeakarealu.

b) ARCHITEKTONICKERESENI: Mont&Zni hala je objekt pravidelného obdérého
pudorysu s plochou &chou se sklonem 5°, séextnimi s¥tliky a se Stitovymi atikami.
Montazni hala je jednopodlaZzni, na m&éti pidorysu uvnik haly je vysta¥no druhé
podlazi, kde se nachazi archiv a jiné technickémahaly. Na vychodni stramaly se
nachazi samonosny zégfeny venkovni sklad materialu.

Zatepleni obvodového pla& vynmena vyplni otvoé nebude mit na celkove
architektonické&esSeni stavajici budovy Zadny zasadni vliv. Nepatlinvy ktery zatepleni
plase a vymena otvoi zpasobi, bude pozitivni. Esteticky nevzhledné a tgdmné okenni a
vratové otvory budou vysmény za novéCasténou opravou v&si omitky a celkovym
zateplenim obvodového plédiude objekt barewnsjednocen. BarevriéSeni vijSi omitky
neni v této PD specifikovano a bude provedeno i&ru stavebnika. Nové ramy okennich
otvora budou provedeny v barbilé, kidla vratovych otvar se gedpokladaji v bary
modré, shodné jako na vratovych otvorech, kterbwodovém plasti halytstavaji.

Vymenou proskleni nedochazi k Zzadnésmnvelikosti okenniho otvoru.iPvymeéng
vratovych otvoilt budou jedny vrata na severni strafjektu velikostd zmenSena, aby byla
sjednocena s vraty ostatnimi. Vstupniidveo haly budou zazdy a no¥ budou sodasti
vratovych otvod.

B.2.3 — Stavebni Upravy a Usporna égai na zfsobu vyuZiti a provoznireSeni objektu
montazni haly v gimyslovém arealu OSOH nic némi.

B.2.4 — Stavajici bezbariérového uzivanégeni stavby nebude nijak negativioiteno.

B.2.5 - Druh stavebnich praci a ofali nevykazujéeSeni bezpgmosti @i jejich uzivani.
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B.2.6 —ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU :

a) Stavba montazni haly je teoa Zelezobetonovym skeletem gjgfim plasém
z pérobetonového zdiva.iBtha je tvéena Zelezobetonovymiignymi vazniky v rdmci
Zelezobetonova. Okna jsou ocelova se sklen vyplni z dratoskla, dve ugené k zazeéhi
jsou ocelové plné, vratadena k vyngné jsou plechova.

Veskeré nové konstrukce budou stgva montovanyiffmo na stavé.

b) Okna : Jako nové vy@imkennich otvar jsou jednak navrzeny zamkové dutinkové
polykarbonatové desky a jednak plastova okna saxsidu vyplni.

Vrata : Jako nové vymivratovych otvoil jsou navrZzena imyslova sekni vrata,
tvorena ocelovym plasin a izol&ni vyplni.

Zatepleni 8h : Obvodové $hy budou dodatan¢ zatepleny pnovym polystyrenem.
Vnitfni s€na pod stchou objektu bude provedena jako sadrokartononétiukce se
zateplenim z minerdlni izolace.

Zatepleni sechy : Novy podhled bude proveden jako sadrokaxahonstrukce se
zateplenim z minerdlni izolace.

c) Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby nledas Ziceni stavby, k &Simu stupni
pretvareni, poskozeni jinycbasti stavby nebo technickychizaeni anebo instalovaného
vybaveni v dsledku ¥tSiho ffetvareni nosné konstrukce a nebo poskozeriipagt, kdy je
rozsah neugrny pavodni @icing.

B.2.7 —ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZA RIiZEN::

Technologicka ziazeni uvnit objektu vyrobni haly nebudou stavebnimi Gpravamémci
uspornych opaéni nijak negativé dotteny.

B.2.8 -POZARNE BEZPECNOSTI RESENI:
Viz. samostatnéaifioha této PD, zpracovana Ing. Jilkovou z V/2020.
B.2.9 —USPORY ENERGIE A TEPELNA OCHRANA:

Zateplenim obvodového plédtudovy, stechy budovy a vy@nmou nevyhovujicich vyplni
otvori v obvodovych sihach a v konstrukci &chy dojde k vyraznému zlepSeni tegeln
technickych vlastnosti objektu.

B.2.10 -HYGINENICKE POZADAVKY NA STAVBU:

Vétrani — Vzduchotechnické taeni se v objektu nevyskytuje. Nomavrzené okenni
otvory vzdy obsahuiji dil, ktery je oteviravy i vgkiny.

Vyt4pini — NavrZzena Usporna opatii nemaji Zadny vliv na apob vytagni montazni haly.
Osvwtleni - Vymena vyplni okennich otvérv obvodovych sthach i ve vodorovnéasti

streSniho swtliku bude mit vyrazny pozitivni vliv nafipozené os#tleni vnittniho pracovniho
prostoru montazni haly. Do whého os¥tleni nebude nijak zasaZeno.
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Z&sobovani vodou — Z4sobovani vody pro stavehifide ze stavajiciho zdroje v hale.

Odpady ze stavby — viz. samostattifopa této PD.

Z&sadyieSeni vlivu stavby na okoli — Prace nebudou pré&wadnezi 18.a 7.hodinou.
Doprava na stavbu bude pro¢ad v nezbytd nutném rozsahu ( bude minimalizovana
doprava materialu a #aeni v rozsahu ifmo vyuZzitelném na stavbu ). Stavebni Upravy a
noveé stavebni konstrukce neobsahuji objekty a tek&rzaizeni produkujici hluki vibrace.

B.2.11 ~OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNIMI U CINKY VN EJSIHO PROSTREDI:
a) Ochrana proti radonu neni vyZadovana.
b) Bludné proudy nejsou zjity, ochrana tedy neni vyZzadovana.
c) Technicka seizmicita neni z{§igt, ochrana tedy neni vyZzadovana.
d) Ochranaifed hlukem neni vyZadovana.

e) Protipovodova opaiteni nejsou poZzadovana.
f) Ostatni dinky, jako nap.vyskyt metanu se v Uzemi nevyskytuiji.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavebni Upravy v ramci navrzenych uspornychitepanemaji Zzadny vliv na stavajici
piipojeni objektu na stavajici technickou infrastoulat

B.4 DOPRAVNI RESENI

Staveni&t bude napojeno na ¥8i dopravni infrastrukturu pomoci stavajiciho dezlo
pramyslového arealu a dale po stavajicich obsluzngechunikaci uvnit arealu OSOH.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Stavebni Upravy v ramci navrzenych Usporrofditeni, se nijak nedotknou stavajici
travni vegetace v ramcijmnyslového aredlu, terénni Upravy nejsou vyZadovaoyeé.

B.6 POPIS VLIV U STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDI A JEHO OCHRANA
Stavebni Upravy v ramci navrZzenych Uspornydtiepi nemaji Zzadny negativni vliv na
Zivotni prostedi, na pirodu a krajinu a na soustavu ch¥ych tzemi Natura 2000.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajirebude nijak ovlivéno. Nejsou navrzena
Zadna ochranna ani bezpesti pasma. Neni navrzen zdroj &8€ujici ovzdusi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Neni vyZzadovana.
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Zasobovani vodou i el. energii pro stavérbsideieSeno ze stavajicich zdiajvnite
nebo v montazni haly.
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b)Reseni odvodini stavenidt neni i navrzeném druhu stavebnich praci vyZzadovano.

c) Stavenigtbude napojeno na ¥8i dopravni infrastrukturu pomoci stavajiciho dezlo
pramyslového aredlu a dale po stavajicich obsluznyrhunikaci uvnit arealu OSOH. Na
techn. infrastrukturu bude stavegigiapojeno dle bodu a).

d) Provadni stavebnich praci nebude mit Zadny negativni mbv okolni stavby ani
pozemky, které by nebyli ve vlastnictvi investora.

e) Ochrana okoli stavenidbude provedena vyzéenim zakazu vstupu nepovolanych osob
na stavenigt PoZzadavky na asanace a kacefdvih se nevyskytuji. Odstramy budou
veSkeré vijSi okenni a dviemi otvory a vybrané vratove otvory v objektu montdzaly.

f) Zabory vijSich ploch pro stavenist které by nebyli ve vlastnictvi investora, se
nevyskytuji.

g) PoZzadavky na bezbariérové obchozi trasesgshytuji.
h) Druhy odpail a zpisob jejich likvidace je uveden v samostatriéope této PD.
i) Zemni prace se nevyskytuji.

j) Prace nebudou provéy mezi 18.a 7.hodinou. Doprava na stavbu bude oo
v nezbyt nutném rozsahu ( bude minimalizovana doprava mafiea zdizeni v rozsahu
piimo vyuZitelném na stavbu ).

K) Pri provacéni veSkerych praci na stavfe nutno postupovat dlggdepsanych
technologickych pedpidi, dodrzovat vyhlaskd. 591/2006 o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezgeost a ochranu zdravfigpraci na stavenisti a vyhlasku309/2006,
kterou se upravuji dalSi pozadavky bezmesti a ochrany zdravifippraci v pracoviypravnich
vztazich a o zaji8hi bezpénosti a ochrany zdraviipiinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovigpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezfesti a ochrany zdraviip
praci). Sodasré je nutno dodrzovat vesSkeré souvisejici technidieglpisy a normy.

Zajiseni ochrany zdravi a bezfeosti pracovnilt pii provadni stavbyteSi dodavatel
stavby, pipadré stavebni dozor.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbouwdné stavby nejsou vyzadovany.
m) Dopravi inZenyrska op&eni nejsou vyZadovany.
n) Specialni podminky pro provedeni stavby nejsdéto PD specifikovany. Provéc
firma si je gipadre stanovi sama pro viastni petbu @i splnéni piisluSného zakona.
Tato dokumentace jed@na svym rozsahem a podrobnostesieni pro vydani

prislusnych spravnich rozhodnuti k povoleni stavby.

o) Casovy rozsah provédi zde navrzenych Gspornych deti se pedpoklada v letech
2020 a 2021. Stavebni prace budou probihatasm, v jedné etaf
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODA RSKE RESENI

Stavebni upravy v ramci navrzenych uspornychiepainemaji zadny vliv na celkove
vodohospod&gkéreSeni objektu montazni haly ani celéhanpyslového arealu OSOH.

C. SITUACNI VYKRESY

SEZNAM: o
1 ZAKRES STAVBY DO KATASTRALNI MAPY 1: 750 - jko C.2

C.2 Katastralni situa¢ni vykres
Zakres stavajici stavby s navrzenym zateplerinodového plastdo katastralni mapy
v metitku 1 : 750

Situ&ni vykresy C.1, C.3 a C.4 nejsou v PD obsazenyy dtavebnich praci a podminky v
Uzemi obsahsthto situgnich vykres nevyzaduiji.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D.1.1 — Architektonicko-stavebnireSeni

a) Technicka zprava

Navrzena usporna opani a stavebni Upravy speaji ve vrgjSim zatepleni svislé
obvodové konstrukce objektu montézni haly, ve &yrvesSkerych okennich otvinrve
vymeéng vétSiny vratovych otvatr, v zazé@ni dvenich otvofi a ve vnitnim zatepleni stropni
konstrukce.

Montazni hala je objekt pravidelného obdéluétm midorysu s plochou &chou, se
streSnimi s¥tliky a se Stitovymi atikami. Montazni hala je jegodlazni, na mal&sti
pudorysu uvnit haly dvoupodlaZzni.

Zatepleni obvodoveho pl&& vynena vyplini otvoii nebude mit na celkové
architektonick&esSeni stavajici budovy Zadny zasadni vliv. Estetievzhledné a
opotebované okenni a vratové otvory budou ¥gimy za novéCasté&nou opravou v&si
omitky a celkovym zateplenim obvodového pldside objekt barewnsjednocen. Barevné
feSeni vi§jSi omitky neni v této PD specifikovano a bude pdeno dle vyéru stavebnika.
Nové ramy okennich otvéibudou provedeny v bahbilé, Kidla vratovych otvar se
predpokladaji v barvmodré, shodné jako na vratovych otvorech, ktesbwodovém plasti
haly zistavaji.
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b) Vykresovaast

SEZNAM:

PUDORYS —¢ast vlevo — navrhovy stav
PUDORYS —¢ést vpravo — navrhovy stav
STROP —¢ast vlevo — navrhovy stav

STROP —¢4st vpravo — navrhovy stav

PRICNY REZ — navrhovy stav, demolice
POHLED ZAPADNI — stavajici stav, demolice
POHLED VYCHODNI — stavajici stav, demolice
POHLED JIZNi a SEVERNI — stavajici stav, demolice
10 POHLED ZAPADNI — navrhovy stav

11 POHLED VYCHODNI — navrhovy stav

12 POHLED JIZNi a SEVERNI — navrhovy stav

OCoOo~NOULPAWN

Poznamkarozlni pizdorys: a pohled ve vykresové dokumentaci d@sti ,vlevo* a
Lvpravo" je provedeno pouze zigdodu znané velikosti objektu a ziodu zachovani
prehlednosti dokumentace. Konst#ok a provoz# je cela stavba uzivana jako jeden
nectleny celek.

D.1.2 — Staveb# konstruk éni resSeni

a) Technicka zprava

POPIS STAVAJICICH KONSTRUKCI :

Stavba montazni haly je tema vnitnim Zelezobetonovym skeletem gjim plasém
z pérobetonového zdiva.iBtha je tvéena Zelezobetonovymiignymi vazniky v rdmci
Zelezobetonova. Okna jsou ocelova se sklen vyplni z dratoskla, dve ugené k zazéhi
jsou oceloveé plné, vratadena k vyngné jsou plechova.

 Okna 0J1, 0J2, 0J3, 0J4, 0J8, 0J11, OJ12 - okoalevym ramem a sklegnou
vyplni z dratoskla, U = 2,9 W/(m2.K).

e Okna 0J5,0J6,0J7 a OJ14 — okndesghym ramem a skleémou vyplini, U =2,9
W/(m2.K).

* Okno 0OJ15 - okno s plastovym rdmem a skhe vypini, U = 1,4 W/(m2.K).

e Okno 0J13 — ocelovy ram, polykarbonatova deska,1lL,BaV/(m2.K).

* Dvere DO1 - dvée ocelové piné, U = 2,4 W/(m2.K).

* Vrata DO2 - vrata plechova lamelova, U = 2,9 W/{®)2.

* Vrata DO3 — vrata s ocelovym pl&st a izol&ni vyplni, U = 1,6 W/(m2.K).
* Vrata DO5 - vrata plechova, U = 5,65 W/(m2.K).

e Vrata DO6 — vrata plechova, U = 5,65 W/(m2.K).

* SOl - stna obvodova porobetonova tl. 250 mm s oboustranmyftnutim

* PDL1 - Zelezobetonovéa podlaha tl. 300 mm

e SCH1 - betonovai®sni konstrukce se zénymi hydroizol&nimi vrstvami, celkové
tlou&’ky 220 mm.
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POPIS NAVRZENYCH USPORNYCH OPATRENI :

Sokl, zalozeni :

Po celém obvodu objektu bude zateplovaci systéazealna zakladacim profilu AL tl.
min 0,7 mm. Zakladaci profil bude proveden cca %0 pod Grovni terénu.

VrejSi fasadu doporiwjeme do vysky cca 300 mm nad terénemidipgagnetraci zvysujici
odolnost proti gikajici voct.

Obvodové sény SO1 :

Obvodové siny budou dodataé zatepleny certifikovanym kontaktnim systémem HPS t
160 mm, polystyrengmovy (souinitel tepelné vodivosti=0,035 W/(m.K)). Na Stitovych
stranach bude zislodu estetického, zatepleni provedeno az po hémaj etesni atiky. U
delSich obvodovych stran bude zatepleni z&koa ve vySce stavajici okapaiigsy.

Doporuéeny postup provadni zatepleni obvodovych in:

Hed zapoetim praci nutno zkontrolovat soudrznost omitkpdktadem, pipadré
vyrovnat odchylky rovinatosti a stavajici omitkypeavit.

Minimalre do vysky cca 1,5 m dopafujeme vSechny rohy vyztuZzit rohovou hlinikovou
liStou, vySe pak dvojndsobnou vyztuznou tkaninou.

Izolani desky budou lepeny pomoci systémové lepici nmabo lepiciho tmelu a dale je
potreba je dodatsé mechanicky ukotvit - plastovymi hmoZzdinkami sitalymi hlavami.
Hmozdinky se umiilji v navrtanych otvorech. Délka osazeni v nosnédkiadu musi byt
minimalné 4 cm.

MnoZstvi a rozmighi kotev musi viak odpovidat platnym normam, zeprgakCSN EN
1991-1-4 Eurokdd 1.#8d provedenim kotveni si dodavatelem stavby provgtiZnou
zkouSku a o#fi si tim navrZzené rozmisti kotveni.

Na gikotvené a plepené tepeléizolacni desky bude provedena tenka vyztuzna podkladni
vrstva — sirkovy tmel nebo malta vhodna pro izolace z EPS.|Tresep. malta se rovnaime
nanesou v tl. cca 2 mm, hladitkem, shora, ve swisléeru. Dale se poloZifjpravena
sklergna sfovina a fitla¢i na nanesenouésku. Stovina by néla mit g'esahy cca 100 mm.

Dale se nderstw poloZenou sbvinu nandsi vrstva&ky v tlou¥’ce cca 1 mm tak, aby
sitovina byla plg pokryta. VesSkeré rohy fasadnich otvee dovyztuzi diagonain
nalepenymi firezy sklegné sfoviny.

Fed zapoetim provadni finalni fasadni omitky se napenetruje podklaokepanim
natrem, gipadré i v barw co nejblizSi navrzenému barevnému provedeni. T\eska
silikonova zrnitd omitka tl. 2 mm se rovné&meé nanese na podklad.

Obecné gredpisy i provadéni zateplovani:

Dodaténé zatepleni bude sfalvat pozadavky technologickychieuipigi k provagni
zateplovacich systara CSN 73 2901 a to zejména :

- Kotevni délku hmozdinek je nutndgippusobit gipadnym odliSnostem na konkrétnich
mistech stavby.

- Pxi realizaci je nutno zajistit teplotu prosti a pracovnich ploch v rozmezi
+5°C az +25°C.
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- Lepici malta se vzdy nanasi na rub desek. Deskgldadaji od soklového profilu,
piipadré na zem, vzestugma vazbu v ploSe i na rozich. Ve&tych sparach desek
nesmi byt lepici malta nebo tmel. Povinosti preéeaéirmy je pribézna kontrola
rovinatosti vigjSiho lice tepel&izolacnich desek.

- Mezi jednotlivymi pracovnami Ukonytpprovadni zateplovaciho certifikovaného
kontaktniho systému, je nutné dodrzoviagdepsané technologickéegtavky.

- VSechny detaily svymeSenim musi vylatit tepelné mosty a zatékani srazkove vody
do souvrstvi.

- Postup praciipzatepleni certifikovanym kontaktnim zateplovadystémem je
predepsan v technickych listech. Firma prayjéd zatepleni musi byt odbain
vySkolena (¥. oswdceni) firmou dodavajici zateplovaci systém. Podleragého
systému je nutno kontrolovat dodavatele, zda tgstypy dodrZzuje a pouzivacené
vyrobky, dophky a postupy. Zfisob provadni izolatniho systému (z lavky, leSeni)
zélezi na moznostech dodavatele, projekégienavrh leSeni.

Vnitini stény SO2 .

Mezi vodorovnym stropnim podhledem #esnhim s¥tlikem bude provedena svisla
sadrokartonova &ba tl. 12,5 mm, vySky 650 mm. SDKeésta bude opétna paratsnou
zabranou, folii typu Jutafol N Al Special 170 g/m2nineralni tepelnou izolaci tl. 200 mm
(sowinitel tepelné vodivosti=0,034 W/(m.K)).

StresSni ( stropni ) konstrukceSTR1.:

Stesni ( stropni ) konstrukce bude z interiéru igrat vodorovnym na tahlech zdenym
sadrokartonovym podhledem tl. 12,5 mm, jehoz ndésmétrukce roStu bude provedena jako
dvouvrstva z profit CD (UD). SDK podhled bude ogfah zakladnim penetedm natrem.
Mezi podhled a konstrukciigichy bude vioZzena patsnha zabrana, folie typu Jutafol N Al
Special 170 g/m2 a mineralni tepelna izolace b @0n (sodinitel tepelné vodivosi=0,034
W/(m.K)).

Takto provedeni skladbaestni konstrukce bude nbprovedena jako dodates
odwtravana srirem nad sechu. Celkem bude provedeno 94 ks stavebnichiotimr
stavajici skladby stchy, do kterych budou vloZeny atirdvaci kominky s integrovanou
bitumenou manzetou, vhiti pramér 110 mm. Poté bude provedeno bezvadné zaizolovani
z pasu SBS modifikovaného asfaltu. ffgact poteby je mozno odtravaci kominky doplnit
o ventila&ni turbinu.

Vymeéna vyplni okennich otvom OJ1 — 0J8, 0OJ10 — OJ11, OJ14, OJ15:
Veskeré nové vypéoken v obvodovych &ach budou provedeny jako plastové
s celkovym koeficientem prostupu tepla 1,100 W/)2.

Redpoklada se barevnost v odstinu bilé, rozliSeanakviravych a fixnich je soésti
vykresové dokumentace.

Vyjma celkového koeficientu prostupu teplejsou nové vypl& otvon blize
specifikovany. Tim je mySleno nagaiet komorych profil, minimalni stavebni tloti&a,
profil, tlou&ka vnitrni vyztuhy, vaha okna apodiiBplnéni celkového koeficientu prostupu
tepla, jsou vSechny vySe uvedené konsinilkletaily pl v kompetenci dodavatele oken.
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Pro provadni vymeny vyplni otvoi plati technologickéigdpisy a postupy, n&p

- Pred osazenim rdmu okna do stavebniho otvoru je maipéve vyjmout kidlo
z ramu. ( u oken oteviravych ). Taktbgsaveny ram se vlozi do stavebniho otvoru,
podlozZi se a praco¥rzaaretuje do svislé polohyti®sazeni je nutné dbat na
vyvazenost v obou strech.

- Ram okna se podklada nosnymi a distami podloZzkami. Ty se musi usigalat tak,
aby nebranily tepelné roztaznosti profd aby odpovidaly typu a funkci okna.

- Upevreni okna se proveden turboSrouby nebo ocelovyming@zianymi montaznimi
paskami. Hloubka kotveni min. 30 mm.

- Pripojovaci spéra se vyplni expanzni polyuretanowmop.

- Souésti vyneény vyplni otvoil jsou také zednické prace a oprava stavajicichedmit
kolem novych otvar a také malba ve dvou vrstvach.

Vymeéna vyplni stropnich swtlika 0J12 a OJ13 :

Nové vypli stropnich sstlika budou provedeny z koirkové polykarbonétové desky tl.
40 mm montované do hlinikovych prdgifis celkovym koeficientem prostupu tepla 1,100
W/(m2.K).

Vymeéna vyplni vratovych otvori DO2, DO5 a DOG6:

Tyto nové vypla vrat v obvodovych ghach budou provedeny jako vratdimyslova,
tvorena ocelovym plasin a izol&ni vyplni, vrata budou otevirava sek Sowasti vrat bude
jednokidly oteviravy dvéni otvor o rozmiru 800 / 2 000 mm. Vrata budou provedena s
celkovym koeficientem prostupu tepla 1,100 W/(mZ2aK]),200 W/(m2.K)

Nutno provést zanireni vSech datenych otvoni pro osazeni novych vypiovych
konstrukci a to realizaéni firmou pred zap&etim jejich samotné vyroby a nasledné

vymeény.

Dozdivky SOz
Dozdivky vrat DO5 a dveDO1 budou tvéeny porobetonovymi tvarnicemi tl. 250 mm.
Dozdivky budou zatepleny sh@édako ostatni obvodovésty, tedy certifikovanym
kontaktnim systémem EPS tl. 160 mman@vym polystyrenem (sd@initel tepelné vodivosti
1=0,035 W/(m.K)).

Ostatni :

Rozmisini a p@et bleskosvoid se nemini. Souwasti stavby bude demontaz svislych
rozvodi stavajici soustavy a nasledn&tmwyna montaz novych prikna nové kovove kotvy
predsazenéipd zatepleni. Uchyceni, sklony, undfdtsvorek bude provedeno diévodnich
norem. Celé provedeni bude odsouhlaseno revizrdinmileem.

Veskeré vSi konstrukce, napZzeli¥ik na stechu, venkovni ostleni, kamerovy systém a
Uchyty kabelovod na fasad budou demontovany tak, aby nebranili provederdptani,
nasledg opraveny a po provedeni zatepleni, na stejnycteafizgtné ukotveny pes
zateplovaci systém do nosného podkladu.
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VejSi svislé okapové svody budou demontovany tak,rediyanili provedeni zatepleni,
nasledg budou oddaleny od obvodového ptédtna stejnych mistech&pé ukotveny fpes
zateplovaci systém do nosného podkladap8jeni bude provedeno i v n#ist terénu do
lapate steSnich splavenin.

Veskeré oplechovani budiizpisobeno tlougke nového zatepleni a bude provedeno
z ocelového Zaravpozinkovaného plechu.

VeSkera oditrani a odkokeni plynovych zézeni budou zachovana. ¥&i rozvod plynu
na severni fas&dbude po uzaeni givodu plynu petrasovan tak, aby potrubi bylo vedeno
vn¢ zatepleni. Prostupy zateplenim se tig&tsluSnou chragkou.

Odwtrani WC bude zachovano. Svislé potrubi bude zalrmdo vejSiho zatepleni a

kolena vyduch budou dle pdaeby zkracena nebo prodlouzena a budourepatétracimi
miizkami.

b) Vykresovaast - seznam vykrégiz obsazen v bagdD.1.1 b)

c) Statické posouzeni — neni vyZadovano.

D.1.3 — Pozarr bezpe&nostnifeSeni
Viz. samostatnéaifioha této PD, zpracovana Ing. Jilkovou z V/2020.
D.1.4 — Technika prostedi staveb

Neni doteno.

V Plzni IV / 2020

VYPRACOVAL: Jan Svejkovsky



