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A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:  
Místo stavby:      

Katastrální území: 

Parcelní čísla:      

Oprava chodníku v ul. Na Vypichu-Lahošť, I. a II. Etapa;  

Obec Lahošť, Švermova 22, 417 25 Lahošť  

 Lahošť 

 103/12 – ostatní komunikace, vlastní: Stavebník 

 103/4 – neplodná půda, vlastník: Stavebník 

   421 - silnice III. tř., vlastník: Ústecký kraj 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhl. 

146/2008 Sb. 

Předmět dokumentace: dopravní stavby, komunikace a zpevněné plochy 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor: Obec Lahošť 
IČ: 266 426 
Sídlo: Švermova 22, 417 25 Lahošť 
Spojení: tel. 417 836 131 
Email: lahost@centrum.cz 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název firmy: Ing. Michal Urbanský 
IČ: 74996410 
Adresa/sídlo: 415 01 Újezdeček, Řetenická 224 
Odpovědný projektant: Ing. Michal Urbanský, ČKAIT 0401855 
Spojení: 731 891 755 
Email: urbansky@email.cz 

A. 2 Základní údaje o stavbě

V rámci této projektové dokumentace je zpracován návrh opravy stávajících chodníků pro
pěší v ulici Na Vypichu v Lahošti. Opravované chodníky se nacházejí v oblasti křižovatky v ul. Na 
Vypichu a průjezdního úseku silnice III. tř a dále pak v ul. Na Vypichu. Rozsah oprav byl zadán 
stavebníkem. 

V současné době se v předmětných místech nacházejí chodníky pro pěší z betonových 
dlaždic 30x30 cm. Povrch chodníku je značně porušený, znatelná je nerovnost povrchu, v ul. Ny 
Vypichu jsou položeny nové silniční obruby, které budou ponechány. Stáří opravovaných 
chodníků je ca 40 let. V rámci této PD je navržena oprava povrchu chodníků.  

V návrhu byly respektovány požadavky pro výstavbu dle ČSN 73 6110 – Projektování 
místních komunikací.  
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A.3 Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Pro zpracování projektové dokumentace byly výchozí následující podklady: 

- Polohopisné a výškopisné zaměření pozemků.

- Existence stávajících inženýrských sítí jednotlivých správců (viz. dokladová část).

A.4 Členění stavby

Stavba není členěna na stavební objekty, pouze na etapy, a to I. a II.. 

A. 5 Podmínky realizace stavby

Nejsou stanoveny žádné podmínky. 

A. 6 Přehled budoucích vlastníků

Místní komunikace zůstane ve vlastnictví obce. 

A.7 Předávání částí stavby do užívání

Neřeší se. 

A.8 Souhrnný technický popis

V rámci opravy chodníků je uvažováno s odstraněním stávajících velkoplošných dlaždic a 
jejich náhradou za novou betonovou dlažbu. V úseku u silnice III. tř. (II. etapa), budou 
nahrazeny i silniční a chodníkové obruby a budou doplněna nová odvodňovací zařízení. 

A.9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Geotechnický průzkum nebyl proveden. 

A.10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní
památky, památkové rezervace, památkové zóny

Stavba se nachází v těchto ochranných pásmech: 

- st. silnice III 15 m 

- vedení plynovodu STL  1 m 

- vedení NN 1 kV  1 m 

- vedení sdělovací CETIN  1 m – nově uložena do chráničky půlené 

- kanalizační stoka-jednotná  2 m 

- vodovod pitný  2 m 
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V dotčeném území ani v jeho rozhodné vzdálenosti se nenacházejí zvláště chráněná 

území ve smyslu z.114/1992 Sb. 

V dotčeném území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů. 

Plánovaná stavba nezasahuje do vymezených územních soustav NATURA 2000, ani je 

jiným způsobem neovlivňuje. Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného ovlivnění 

EVL a ptačích oblastí. 

Plánovaná stavba nezasahuje, ani jiným způsobem neovlivňuje území přírodních parků ve 

smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Území není součástí památkové rezervace ani památkové zóny. V zájmovém území není 

vyhlášeno velkoplošné ani maloplošné zvláště chráněné území. Nejsou zde vyhlášeny prvky 

ÚSES, nenacházejí se zde památné stromy. Řešené území neleží v Ptačí oblasti a není zde 

vyhlášena Evropsky významná lokalita. 

A.11 Zásah stavby do území

V rámci zemních prací bude prováděno bourání stávajících betonových povrchů a 

odkopávky v zeminách I. třdy těžitelnosti..  

Nepředpokládá se kácení lesní zeleně. Nově vytvořené zemní svahy a nezpevněné plochy 

komunikací budou zpětně ohumusovány a zatravněny. 

A.12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Stavba nemá nároky na dodávky energií. Nároky na údržbu budou totožné se současnou 
praxí. 

A.13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikace na zdraví a životní
prostředí

Stavba nemá oproti současnosti zvýšené nároky na ochranu krajiny a přírody, hluk, emise 
z dopravy, znečištění vod a ochranu zdraví. 

A.14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Projektová dokumentace je navržena v souladu s následujícími normami a vyhláškami: 

ČSN 73 6101 – Projektování sinic a dálnic 
ČSN 736102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa PK 
ČSN EN 1317-2 – Silniční záchytné systémy 
ČSN EN 12899 – Stálé svislé dopravní značení 
ČSN EN 1436 – Vodorovné dopravní značení 
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C.1.1 Technická zpráva

a. Technický popis stavby

Stávající směrové a šířkové uspořádání místní komunikace a silnice III. tř. nebude opravou 
změněno, předmětné chodníky budou opravovány v původním rozsahu. Základní šířka chodníků 
zůstane zachována. Pro osazení nových silničních obrub u chodníku podél č.p. 132 a 114 je třeba 
místy vybourat část silniční komunikace. Hrana vozovky bude zaříznuta do hl. 100 mm, odstraní 
se stávající obrusná vrstva do hl. cca 200 mm tak, aby bylo možné osadit nové betonové silniční 
obruby do betonového lože. Spoj bude před provedením nové obrusné vrstvy natřen 
spojovacím asfaltovým nátěrem 0,35 kg/m2. Po pokládce ACo bude v místě styku prořezána 
dilatační komůrka, která bude vyplněna pružnou plasticko-elastickou zálivkovou hmotou na bázi 
asfaltu, aplikovanou za horka. 

Nově se osadí betonové silniční obruby 1000x250x150/120 mm do betonu C20/25-XF3 tl. 
100 mm tak, aby jejich základní převýšení nad dokončenou vozovkou bylo 120 mm. U vstupů do 
vozovky bude osazena přechodová obruba s převýšením 20 mm nad vozovkou v délce 
minimálně 2 x 1,5 m. Před vjezdy do garáží u č.p. 114 a 132 budou osazeny nájezdové betonové 
obruby 1000x150x150/50 mm. 

Na vnitřní hraně chodníku bude provedena chodníková obruba 1000x200x50 mm 
s převýšením 100 mm nad dlažbou. Chodník u č.p. 41 bude oboustranně nově lemován 
chodníkovou obrubou, volný prostor mezi chodníkem a vozovkou bude ohumusován a 
zatravněn. 

Opravované chodníky s možnosti pojezdu budou provedeny z betonové dlažby tl. 80 mm, 
(např. BEST – Klasiko) v přírodní barvě. Konstrukce chodníku má celkovou tloušťku 220 mm a její 
skladba je následovní: 

- Betonová dlažba DL I  80 mm;  ČSN 73 6121 

- Lože z drc. kameniva DK 4-8  40 mm;  ČSN 73 6126 

- Drcené kamenivo DK 0-32 50-100 mm;  ČSN 73 6126

 Celkem 220 mm

Stejnou konstrukcí budou opraveny zbylé chodníky v ul. Na Vypichu. Předpokládá se 
ponechání stávajících podkladních vrstev chodníků a jejich případné přehutnění a dorovnání. 

 U vjezdů na sousední nemovitosti bude nutné dlažbu na vnější hraně chodníku podél hranice 
pozemku podepřít nepřevýšenou silniční obrubou 100x250x80 mm a to vždy na šířku sjezdu. 

Veškeré skladební prvky všech konstrukcí jsou znázorněny ve výkrese vzorových příčných 
řezů. 

Sklon rampové plochy chodníku nesmí být strmější, než 1:12, příčný sklon chodníku bude do 
2,0%. 

Chodníkové přejezdy a bezbariérové vstupy do vozovky musí být na hraně u obruby 
doplněny varovnými pásy. Varovné pásy budou provedeny v šíři 0,40 m vždy podél vstupů do 
vozovky. Varovné pásy budou provedeny z reliéfní dlažby pro nevidomé s výrazně kontrastním 
zbarvením oproti okolní dlažbě (navržena je červená barva, např. dlažba BEST – Klasiko pro 
nevidomé). Pro stavbu hmatových a akustických prvků pro zajištění pohybu osob se zrakovým 
postižením musí být užito tzv. stanovených výrobků“ ve smyslu zákona 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a jejichž technické a uživatelské vlastnosti jsou definována 
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dle návodů TN TZÚS 12.0304 až 07. 
Odvodnění chodníkovu u č.p. 132 a 114 je řešeno poloprořezávanou drenážní trubkou ACD 

Korusil SN8 (LP) DN 100 a odvoňovacími žlaby, které jsou přes T-kus svedeny spodním odtokem 
do kanalizační šachty. 

V rámci zemních prací je uvažováno s bouráním stávající betonových podkladů a 
odstraněním stávajících podkladních vrstev. V zatravněných částech je uvažováno se sejmutím 
humózních vrstev v tl. cca 150 mm.  Podloží násypů a zemní pláň pod chodníky bude upravena 
přehutněním, minimální požadovaný modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve musí být 
Edef2 = 30 MPa dle ČSN 72 1006. Zemina v pláni do hloubky aktivní zóny komunikací musí být 
mírně namrzavá až nenamrzavá. Upřesnění provádění zemních prací a užití vytěžených zemin v 

zemním tělese komunikace stanoví geotechnický dozor zhotovitele na základě provádění 

průkazných geotechnických zkoušek dle TKP-D pro zemní práce. 

Dotčené inženýrské sítě, především kabelovody, které budou výkopovými pracemi 
obnaženy, budou uloženy do půlených chrániček HDPE.  

Stávající svislé dopraní značení bude ponecháno beze změny. 

b. Hlavní výměry

- Plocha opravovaných chodníků 465 m2 
- silniční obruby 1000x250x150/120 do bet C20/25-XF4  27 m 
- silniční obruby obloukové R1000/250x150/120 do bet C20/25-XF4  18 m 
- silniční obruby nájezdové 1000x150x150 mm do bet C20/25-XF4  30 m 
- silniční obruba 1000x250x80 mm do bet. C20/25-XF4  76 m 
- chodníková obruba 1000x200x50 mm do bet. C20/25-XF4  165 m 
- konstrukce dostavby vozovky sjezdů aj. tl. 100 mm 32 m2 
- reliéfní dlažba pro nevidomé (bez konstrukce) 46 m2 
- napojení na kanalizační šachtu  1 ks 
- odvodňovací žlab např. Aco EuroSelf se spodním odtokem   6,5 a 5,5 m 
- drenážní trubka DN 100 poloprořezávaná Aco Korusil SN8 (LP)  45 m a 2x T-kus 
- půlené chráničky kabelovodů KOPO HDPE 30 m 
- ohumusování a zatravnění 80 m2 
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D. Zásady organizace výstavby

D.1. Péče o životní prostředí a odpadové hospodářství

S odpadem vzniklým při akci bude nakládáno v souladu se zák.č.185/2001 Sb. „o 
odpadech“ a vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. „o podrobnostech nakládání s odpady“ Stavebník 
předloží doklady o zneškodnění odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu 
určených. Zbytky asfaltobetonového krytu bude likvidovat vybraný dodavatel na řízené skládce 
odpadů – odvoz cca 15 km. Stejně tak další materiály (ulomené obrubníky atd.). Dodavatel ke 
kolaudaci doloží protokol o likvidaci odpadů. K dokumentaci ke stavebnímu povolení bude 
vydáno vyjádření z hlediska odpadového hospodářství podle § 26 odst. 4 a písmeno b/ zákona 
číslo 185/01 Sb. Běžné komunální odpadky budou ukládány do popelnic a kontejnerů. Pro 
stavbu jako celek nebude zřizováno zařízení staveniště. Investor určí plochu k umístění pojízdné 
maringotky dodavatele, která bude mít šatnové zázemí a hygienické WC pro pracovníky 
dodavatele. 

Při stavbě se musí dodržovat ochranná opatření dle ČSN DIN 18 920, aby nedošlo 
v místech, kde bude stavba prováděna, k poškození nebo zničení nadzemních či podzemních 
částí stávající, v architektonickém řešení ponechávané vegetace. 

V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavebních prací, aby podloží zůstalo inertní. Bude 
zabráněno roznášení bláta (prachu) ze staveniště na sousední pozemky. Při realizaci budou 
dodržovány předpisy o provozu na silničních komunikacích, předpisy o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci. Detailní aplikace předpisů a určení bezpečných pracovních postupů jsou 
věcí zhotovitele. Rizikové vlivy a jejich řešení: 

Před zahájením prací je třeba průkazným způsobem identifikovat podzemní inženýrské sítě 
procházející staveništěm a podniknout opatření k jejich zabezpečení před poškozením při 
plánované stavební činnosti (= zejména kabely telekomunikační, elektro kabely – SČE nebo 
veřejného osvětlení, plynovody,……). 

Na obvodu staveniště je třeba provést opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob 
v zájmu předejití úrazům a k zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy. 

Silniční provoz na veřejných komunikacích……bude v době provádění zemních prací (…odvoz 
zeminy, navážení štěrků,….!) zatížen provozem nákladních vozidel – trasy přeprav je třeba 
stanovit v souladu s požadavky správce silnice…… 

D.2  Kontrola prací při výstavbě

Všechny vrstvy vozovek musí splňovat odpovídající požadavky uvedených platných ČSN a
TKP (Technické a kvalitativní podmínky ministerstva dopravy a spojů – odbor dopravní 
infrastruktury). Kontrola prací je podrobně specifikována v TKP v kapitolách 3 až 10 a 18, dále 
pak 26 až 28. Požadované moduly přetvárnosti pro převzetí zemní pláně a nestmelených 
podkladních vrstev podle TKP, kapitola 4 a kapitola 5. 

D.3.  Dopravně inženýrské opatření

Stavební práce budou prováděny za plného provozu na průjezdním úseku silnici III. tř. 
Přenosné značky budou zajištěny proti povětrnostním vlivům. Osazení schválených dopravních 
značek bude prováděno dle „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle 
„Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 
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Dodavatelská firma je povinná zajistit dopravně inženýrské opatření a následně požádat o 

zvláštní užívání pozemní komunikace v souladu s aktuálními místními podmínkami v době 

realizace.  

D.4. Bezpečnost práce

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci – zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a déle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Obecně mimo jiné platí, že: 

• Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce,
které přicházejí v úvahu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

• Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti a protipožární
pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

• Pracoviště v temných prostorech a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena. Práce
na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu přezkoušený elektrikář. Připojování
elektrických vedení je možno provádět jen za odborného dozoru ČEZ.

• V úsecích zasahujících pod hladinu podzemní vody musí být výkopy v předstihu zajištěny
pažením a následně drenáží.

• Při zjištění neověřených podzemních vedení je třeba vyrozumět stavebního dozoru
investora, který zajistí další postup

• Podzemní zařízení je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a během prací zabezpečit
proti poškození

• Na staveništi musejí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, lékařské
pohotovosti a policie.

Výkopy musí být pečlivě paženy, na veřejných prostranstvích řádně ohrazeny a při snížené 
viditelnosti označeny výstražnými světly. Přechody pěších přes výkopy se opatří pevnými 
lávkami s oboustranným zábradlím. Výkop hlubší jak 0,80 m musí být ze strany chodníku 
zabezpečen v celé své délce proti vpádu chodce do výkopové jámy. Bude požito mobilního 
zábradlí výšky 1,10 m s vodící lištou dle TP 66. 

Při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí se musí dodržovat podmínky, stanovené 
jejich správci. Obecně se musí v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí (do 1,5 m) provádět 
výkopy ručně. Obnažené sítě se musí ve výkopu vyvěsit a zabezpečit proti poškození. Blíže ve 
Všeobecných a technických standardech stavby. 

Při všech pracích při provádění a údržbě musí být dodrženy všechny platné předpisy, jak 
technické, hygienické a bezpečnosti práce (vyhláška ČÚBP č. 324/1991 Sb.) i pravidla silničního 
provozu a je nutno používat předepsané ochranné pomůcky. Požadavky na ochranu bezpečnosti 
a zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy a provádění stavby dále upravují právní předpisy – 
zákon č. 262/2006 Sb – Zákoník práce., zákon č. 309/2006 Sb – zákon o zajištění dalších 
podmínek BOZP., nařízení vlády č. 591/2006 Sb – o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích., nařízení vlády č. 592/2006 Sb. – o podmínkách akreditace a nařízení vlády č. 
362/2005 Sb.  V případě nutnosti zhotovitel na své náklady zajistí, aby v průběhu stavby byl na 
staveništi přítomen koordinátor BOZP. 
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D. 5  Civilní a požární ochrana

      Dodržením normových hodnot při návrhu jsou zároveň splněny požadavky na civilní a požární 
ochranu.  

D. 6  Kontakty s inženýrskými sítěmi

Od správců v úvahu připadajících inženýrských sítí byly zjištěny průběhy stávajících 
inženýrských a dle získaných mapových podkladů byly provedeny informativní zákresy do 
situací, přesné vedení podzemních sítí je nutné zajistit jejich vytýčením dle pokynů jejich 
správců. Stavbou budou dotčena ochranná pásma těchto stávajících inženýrských sítí: 

- silové  kabely NN- ČEZ Distribuce  - dotčené kabely budou uloženy do půlených
chrániček

- plynovod STL – GasNet – vpravo podél celého úseku

- sdělovací kabely CETIN – vpravo podél celého úseku - dotčené kabely budou uloženy do
půlených chrániček

- kanalizační stoka a vodovod SČVK – bez zásahu

      Předpokládáme, že stávající kabelová vedení v současnosti nacházející se v pozemní 
komunikaci jsou řádně a dostatečně uložena dle platných ČSN. V případě odhalení těchto sítí při 
výkopových pracích bude přivolán jejich správce ke kontrole  stanovení postupu jejich ochrany. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v pokynech dokladové části. 

Ve výkresech PD je zákres inženýrských sítí pouze orientační, před započetím zemních 

prací je proto nutné vyžádat si u jejich správců jejich přesné vytýčení a zahájení zemních prací 

jim s dostatečným předstihem oznámit. Zhotovitel stavby si před zahájením stavebních prací 

zajistí aktualizaci vyjádření správců dotčených inženýrských sítí k realizační projektové 

dokumentaci. 

D. 7 Závěr

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu a podrobnostech sloužících pro správní řízení
a obsahuje pouze náležitosti vyplývajících ze zákonných ustanovení, směrnic a požadavků na 
výstavbu. V případě využití dokumentace k jiným účelům (realizace stavby, zajištění dodávek a 
projektů navazujících profesí apod.) nebere její zhotovitel jakékoliv záruky za případné 
nesrovnalosti a možné škody vzniklé jejím využitím k jiným účelům, než pro které byla 
zpracována. 




