
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: st.p.č. 144, k.ú. Řepín Datum: 29. 9. 2025

Zadavatel: IČ: 00237175

Obec Řepín DIČ:

Uchazeč: IČ: 22185607

DIČ: CZ22185607

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 11461527

Josef Beran-STAVO DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 292 805,90

2025-45

Rekonstrukce SO 02 - bourací práce, st.p.č. 144, k.ú. Řepín

Knap demolice a recyklace s.r.o.

Položkový rozpočet je sestaven v cenové soustavě ÚRS CÚ 2025/I. 

 

Celý rozpočet odstranění stavby č.p. 120 je technicky sestaven jako bourání stavby postupným rozebráním jednotlivých konstrukcí a podlaží. 

Toto řešení souvisí s ochranou majetku na sousedním objektem st.p.č. 147/1 a p.p.č. 146.  

 

Tyto pozemky a majteky v sousedství staveniště nesmí  být  JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM POŠKOZENY ČI ZASAŽENY!! 

 

Před zahájením bouracích prací je nutné zajistit odpojení budov č.p. 120 od přípojek vodovodu, kanalizace, elektřiny a telefonu v součinnosti 

nebo za přímé spolupráce se správci sítí. viz vyjádření a stanoviska Cetin, Středočeské vodárny, a.s. a ČEZ DITRIBUCE, a.s.

1 894 880,91

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 894 880,91 397 924,9921,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-45

Stavba:

Místo: st.p.č. 144, k.ú. Řepín Datum:

Zadavatel: Obec Řepín Projektant:

Uchazeč: Knap demolice a recyklace s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

121 000,00100 000,0002 Vedlejší rozpočtové náklady

1 894 880,91 2 292 805,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 171 805,901 794 880,9101 Bourací práce SO 02 - podle PD z 05/2025

Rekonstrukce SO 02 - bourací práce, st.p.č. 144, k.ú. Řepín

29. 9. 2025

 

Josef Beran-STAVO
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