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PISEMINA ZPRAVA ZADAVATELE

k nadlimitni vefejné zakazce zaddvané v otevieném fizeni dle § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,ZZVZ"), zpracovana v rozsahu dle § 217

YHAYA
Nazev verejné zakazky: Modernizace VO ve mésté Tabor 8. etapa
Systémové Cislo zakazky zadavatele: P24V00000006

Zakazka je zverejnéna na profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f225a2dd-fd67-
4783-b11d-a81bdb517e51

Odkaz na URL adresu verejné zakazky: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f225a2dd-fd67-
4783-b11d-a81bdb517e51/zakazka/P24V00000006

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Technické sluzby Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty 39003, Tabor
IC: 62502565

ID datové schranky: sjj6jp3

Osoba opravnéna jednat: Mgr. Jan Pavek, LL.M, jednatel

Smluvni zastoupeni zadavatele dle § 43 ZzZvZ

Nazev zastupce zadavatele: METROLUX s.r.o.

Sidlo: Klikata 353/13, Jinonice, 158 00 Praha 5
IC: 07214634

Kontaktni osoba: Robert Juhos, asistent obchodu
Telefon: +420777 188 815

E-mail: administrace@metrolux.cz

2. PREDMET VEREJNE ZAKAZKY

Predmétem plnéni verejné zakazky je realizace dodavek prvk( verejného osvétleni pro rekonstrukci ¢asti
sité VO ve mésté Tabor zahrnujici vyménu stdvajicich svitidel za nova se zdrojem LED s regulaci svételného
toku vcéetné provedeni svételné technickych vypoctl prokazujicich splnéni poZadovanych svételné-
technickych pozadavkl, montdz redukci pro svitidla, demontdz a montaz vylozniku a svodovych kabel(,
dodavku a zprovoznéni prvk( fidiciho systému VO (komunikaéni moduly, pfiprava RVO na bezdratovou
komunikaci) s cilem maximalni Uspory na spotfebé a provozu a soucasné také na udrzbé a opravach
soustavy verejného osvétleni. Ve mésté Tabor je v ramci zakdzky urceno k vyméné celkem 360 ks svitidel.

3. CENA SJEDNANA VE SMLOUVE

Cena bez DPH: 6 173 054,08 K¢
DPH: 1296 341,36 K¢
Cena celkem s DPH 7 469 395,44 K¢
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4. POUZITY DRUH ZADAVACIHO RIiZENI

Otevrené fizeni.

5. OZNACENi UCASTNIKU ZADAVACIHO RizENI

Ve |h(ité pro poddani nabidek pfijal zadavatel prostiednictvim elektronického nastroje E-ZAKAZKY.cz na
profilu zadavatele celkem 1 nabidku od niZe uvedeného ucastnika, nabidka nebyla Ucastnikem zneplatnéna,
platné podana nabidka byla otevrena.

&islo Datum a cas Celkova
nabidk Uéastnik Sidlo 1€ doruceni nabidkovd cena
y nabidky bez DPH
. i 2.12.2024 .
1 ELEKTROMONTAZE s.r.o. Polni 450, 252 29 Lety | 25741101 3:33 6 173 054,08 K¢

6. OZNACENI VSECH VYLOUCENYCH UCASTNIKU ZADAVACIHO RIiZENI S UVEDENIM DUVODU
JEJICH VYLOUCENI

V pribéhu zadavaciho fizeni nedoslo k vylouceni Gcastnika zadavaciho fizeni.

7. OZNACENI DODAVATELE, S NiMZ BYLA UZAVRENA SMLOUVA (VCETNE ODUVODNENI
JEHO VYBERU)

Vybranym dodavatelem k uzavieni smlouvy je ucastnik zadavaciho fizeni
ELEKTROMONTAZE s.r.o., se sidlem Polni 450, 252 29 Lety, IC 25741101
(dale jen ,vybrany dodavatel®)
Oddvodnéni:
Vybrany dodavatel predloZil v rdmci zadavaciho fizeni jedinou nabidku, jezZ je zpracovana zcela v souladu se
zadavacimi podminkami verejné zakazky a splnil veSkeré podminky Gcasti v zaddvacim fFizeni. Proto jej

zadavatel v souladu s § 122 odst. 1 ZZVZ vybral k uzavieni smlouvy. Vybrany dodavatel splnil podminky
stanovené pro uzavieni smlouvy ZZVZ a zadavaci dokumentaci predmétné verejné zakazky.

8. OZNACENi PODDODAVATELU DODAVATELE

Vybrany dodavatel prohlasil, Ze k realizaci zakazky nevyuzije poddodavatele.
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9. ODUVODNENI POUZITi JEDNACIHO RIZENI S UVEREINENIM NEBO RIZENI SE SOUTEZNIM
DIALOGEM

Neni relevantni - zvolen jiny druh fizeni.

10. ODUVODNENI POUZITI JEDNACIHO RiZENi BEZ UVEREJNENI

Neni relevantni - zvolen jiny druh fizeni.

11. ODUVODNENI POUZITI ZIEDNODUSENEHO REZIMU

Neni relevantni — nebyl pouZit zjednoduseny rezim.

12. ODUVODNENI ZRUSENIi ZADAVACIHO RIZENI

Neni relevantni — zaddvaci fizeni nebylo zruseno.

13. ODUVODNENI POUZITI JINYCH KOMUNIKACNICH PROSTREDKU PRI PODANIi NABIDKY
NAMISTO ELEKTRONICKYCH PROSTREDKU, BYLY-LI JINE PROSTREDKY POUZITY

Neni relevantni — podani nabidek bylo umoznéno prostfednictvim certifikovaného elektronického nastroje
E-ZAKAZKY.cz na profilu zadavatele.

14. SOUPIS OSOB, U KTERYCH BYL ZJISTEN STRET ZAJIMU, A NASLEDNE PRIJATYCH OPATRENI,
BYL-LI STRET ZAIMU ZJISTEN

Stiet zajmU nebyl zjiStén u zadné osoby.

15. ODUVODNENI NEROZDELENI NADLIMITNI VEREJNE ZAKAZKY NA CASTI

Zadavatel nadlimitni vefejnou zakazku nerozdéluje na ¢asti z toho dlivodu, Zze predmétné dodavky spolu tvofi
neoddélitelny funkéni celek. Vzhledem k tomu, Ze jednou z podminek ¢erpani dotacnich prostredkd je
dodrzeni kalkulovanych energetickych Uspor a poctu svitidel na definovanych svételnych mistech, musi byt
vybrany dodavatel schopny garantovat, Zze vhodné zvoli dodavané prvky VO, aby bylo po jejich instalaci a
uvedeni do provozu dosazeno potiebné vyse energetické Uspory. Rozdéleni zakazky na ¢asti dle jednotlivych
Useku sité verejného osvétleni by mohlo ohrozit hlavni cil rekonstrukce VO, kterym je dosazeni energetické
Uspory renovované soustavy VO a jejiho optimalniho fungovani jako celku.

16. ODUVODNENI STANOVENI POZADAVKU NA PROKAZANIi OBRATU V PRIPADE POSTUPU
PODLE § 78 ODST. 3

Neni relevantni — postup dle § 78 odst. 3 nebyl pouZit.
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V Tabore,
(den viz datum elektronického podpisu)

Digitalné podepsal Mgr.

M g Ir. Ja n Jan Pavek, LL.M.
; Datum: 2024.12.19
Pavek, LL.M. 08:25:38 +01'00'

Mgr. Jan Pavek, LL.M
jednatel spole¢nosti Technické sluzby Tabor s.r.o.
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