Revize Popis revize

Datum revize

Vs

AQUA PROCON s.r.o.
AO U /A\O Projektova a inzenyrska spole¢nost
=< Palackého tf. 12, 612 00 Brno
PROCO N tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz

Wwww.aquaprocon.cz

Vedouci projektu Ing. Jan Polasek
Vedouci dil¢iho projektu
Zodpovédny projektant Ing. Martin Rambousek
Vypracoval Ing. Martin Rambousek
Kontroloval Ing. Josef Sebek, MBA
Investor Obec Bélotin
Objednatel Obec Bélotin
Formét 3xA4 Méfitko Stuperi  DPS Datum  01/2017 Zakéazkové ¢islo 1445016-21
Projekt
BELOTIN - KANALIZACE A COV
3 - PROJEKTOVA DOKUMENTACE
B.Q.l - POKL{MENTACE STAVEBNIHO NEBO
INZENYRSKEHO OBJEKTU
3.D.1.3- S0 03 CoV
3.D.1.3.2 - DSO 03.2 TERENN| UPRAVY
Souprava
Piiloha Cislo prilohy Revize
TECHNICKA ZPRAVA 3.D.1.3.2.1 0




BELOTIN - KANALIZACE A COV " PARQ()U(EA(\Q)N

Zakéazkové &islo: 1445016-21

1. VSeobecn é

V tomto objektu budou provedeny terénni Gpravy v prostoru COV a zabezpedéeni stavenisté pied
Ucinky srazkové vody. Stavenisté je situovano na jiznim okraji obce Bélotin na bfehu rybnika Horni Bélotin
pod dalniénim mostem. Poloha COV vychazi z ptedchoziho stupné& dokumentace. Stavenisté je na
rovinatém terénu. Pfredpoklada se vytvoreni zemniho télesa.

2. Navrh feSeni

Nasypové téleso bude vytvoreno z vhodnych materiald, které se nakoupi. V ramci polozky nakup
vhodného materialu je tfeba zapocitat i jeho dopravu na stavenisté. Do nasypl a zasypu budou pouzity
pouze zeminy vhodné. Nasypy budou provadény v ndvaznosti na postupujici vystavbu technologickych
objektd. Sklon svahu télesa bude 1:1,5.

N&sypy a zasypy budou zhutnény podle néasledujicich kritérii:

- soudrzna zemina:

— v télese nasypu (mimo aktivni zénu): D = 96% Proctor standard
- v podlozi nasypu: D = 92% Proctor standard
- hrubozrnna (smésné) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F):

- v télese nasypu (mimo aktivni zénu): D = 97% Proctor standard
- v podlozi nasypu: D = 92% Proctor standard
- nesoudrzna zemina v nasypu a v podlozi nasypu:

-  Stérkovitd zemina (GW,GP,G-F): I0=0,75

- piscith zemina (SW,SP,S-F): I10=0,80

- v pfipadé, ze Stérkovita a piscCitd zemina typu G-F a S-F ma pfimés plastickou (Ir>0), plati kritéria v
bodé b)

- kamenita sypanina podle CSN 73 6133, &l. 3.1.6:
-  0,5% tloustky zhutiované vrstvy pii dosaZzeni technologickych podminek zhutfovani, ovérenych
zhutrfiovaci zkouskou.

V celé mocnosti aktivni zény (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt dodrZzena pfedepsana mira zhutnéni
nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z
druhého zatéZovaciho cyklu Eder2=45MPa stanoveného dle CSN 72 1006 (1998). Plani se rozumi horni
plocha nasypu. Pro budovani nasypu musi byt pfedepsan technologicky postup a nasyp se musi budovat
pod dohledem odborného dozoru. PFi navrhu, realizaci, kontrole a prebirani nasypu je nutno dodrzet CSN 73
6133 (2010) "Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci". BEhem realizace nasypu je
nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN 72 1006 "Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin".

V oplocené Casti stavby (t.. v prostoru COV) bude prostor z velké &asti zastavén vlastnimi objekty a
obsluznymi komunikacemi. Zemni téleso COV bude pouze ohumusovano a zatravnéno. Vzhledem k tomu,
Ze je téleso pod mostem, je tfeba pocitat s nutnosti zavlazovani.

K podchyceni svahu u objektu COV je navrZena opérna zed. Konstrukce zdi je Zelezobetonova
monoliticka uhlova zed. Pouzity material — beton C30/37-90d — XD3, XC4, XF4 (CZ, F.1); vyztuz B500 A (R),
BSt 500 M (SZ). Licni strana zdi — pohledovy beton (vénovat zvySenou pozornost kvalité bednéni). ZaloZzeni
zdi je na vrstvé 200 mm hutnéného Stérkopisku a vrstvé 100 mm podkladniho betonu C 25/30 XA2, tato
vrstva bude vyztuZena kari siti. Na tomto podkladu se vybetonuje samotna zed. U paty zdi je oboustranné
prabézna drenaz DN 100, kterd je vzajemné propojena. Hloubka zalozeni je koordinovana s hloubkou
zaloZeni dezodorizacniho filtru.

Podzemni ¢ast zdi bude na celém venkovnim lici opatfené sekundarni povlakovou hydroizolaci chranici
tyto konstrukce proti styku s okolnim prostfedim z divodu mozného rizika bludnych proud(l. Vodorovna
izolace celého spodniho lice zdi bude provedena ze dvou vrstev SBS maodifikovanych izola¢nich asfaltovych
pastl typu S, celoplosné natavenych na penetrovany podkladni beton. Jedna vrstva izola¢nich past bude mit
vyztuznou vlozku z polyesterového rouna, druhd vrstva izolacnich pasu bude mit viozku ze skelné tkaniny.
Na horni vrstvu asfaltovych past bude vybetonovana vrstva ochranného betonu C12/15 tl. 50 mm. Obrys
ochranného betonu bude shodny s obrysem na ném betonované desky dna armaturni komory. Okraje
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hydroizolace neprekryté ochrannym betonem (v pfesazich pfes obrys dna) musi byt béhem stavby néalezité
chranéné proti poSkozeni dvéma vrstvami textilie a piskovym zasypem tl. minimalné 100 mm.

Po vybetonovani svislé ¢asti zdi bude provedena hydroizolace vnéjSiho lice vSech stén objektu, které
budou ve styku se zeminou zasypl a obsypu. Tato izolace bude zhotovena do Urovné upraveného terénu ze
dvou vrstev SBS modifikovanych izola¢nich asfaltovych pasu typu S, celoplo$né natavenych na penetrovany
betonovy podklad. Jedna vrstva izolanich past bude mit vyztuznou viozku z polyesterového rouna, druh&a
vrstva izolaénich pasu bude mit viozku ze skelné tkaniny. Napojeni svislé hydroizolace na odhaleny pfesah
vodorovné izolace za obrysem dna provést pomoci tzv. ,Zpétného spoje”. Ochrana hydroizolace vnéjSich
lich bude provedena souvrstvim slozenym ze dvou vrstev netkané textilie ze syntetickych vlidken o plosné
hmotnosti miniméalné 500 g/m?, mezi kterymi bude uloZena nopova fdlie (ulozit nopy smérem od konstrukce).
Dole bude ochranné souvrstvi pfetazeno minimalné 150 mm za obrys vodorovné izolace dna komory. Zemni
zasyp kolem takto ochréanéné hydroizolace provadét pouze tézenym Stérkopiskem bez ostrohrannych
pfimési. Hutnéni zasypu v blizkosti izolace musi byt provadéno ruénimi hutnicimi prostfedky s nejvyssi
opatrnosti tak, aby nedoSlo k poSkozeni izolace ani jeji ochranné vrstvy.

Soucasti kazdé hydroizolace je i provedeni veSkerych potfebnych podkladnich a ochrannych krycich
vrstev v souladu s typem a polohou pouZité hydroizolace a platnymi CSN. Pokud tyto podkladni a ochranné
vrstvy nejsou samostatné uvedeny ve vykazu vymeér, je nutné jejich cenu zahrnout do ceny vlastni
hydroizolaéni vrstvy. Do doby zhotoveni finalni kryci vrstvy hydroizolace je nutné chranit hydroizolaéni vrstvy
pfed poskozenim provizornim prekrytim.

VSechny podklady, na které bude asfaltova hydroizolace natavovana, budou predem opatfeny
asfaltovym penetracnim natérem ur¢enym pro modifikované asfaltové pasy.

V misté prichodu potrubnich nebo kabelovych rozvodu pres hydroizola¢ni vrstvu je nutné zajistit
vodotésné napojeni hydroizola¢ni vrstvy na prochéazejici rozvody.

Podzemni ¢asti zdi se opatfi izolaci proti vlhkosti — napfed se provede penetra¢ni natér, na néj se
tepelné pfitavi izolace z asfaltovych pasu a pfilozi se nopova folie kvuli ochrané izolace.

Dle IGP byla v misté stavby hladina spodni vody narazena v hloubce 2,0 m, po 4 hodinach se ustalila
v arovni 1,2 m pod terénem. Hladina podzemni vody je v hydraulické souvislosti s hladinou ve vodotedi
Luha, kterd protéka zapadné ve vzdalenosti cca 35 m a s hladinou v rybnice Horni Bélotin nachazejicim se
v t&sné blizkosti projektované COV. Z téchto divodd muze byt vyska hladiny podzemni vody proménliva
v zavislosti na pocasi a ro¢nim obdobi. Vzhledem k hloubce zaloZeni zdi by nemélo dojit ke komplikacim pfi
provadéni. Pfipadné je ale mozné vyuZit hydrovrty navrzené pro stavbu COV a sniZit hpv &erpanim.

Na bfehu rybnika je tfeba podchytit svah gabionovou zdi. Zed bude zalozena na Stérkovém polStafi
vySky 50 cm a bude sklonéna pod Uhlem 15°. Za rubové stranou se zfidi trativod vydstény na terén a pfilozi
se geotextilie.

3. Provad éni

Provadéni je bez problému, stavbu je mozno realizovat za vylouéeného provozu. Jen je tfeba
vénovat pozornost zaloZzeni zemniho télesa a koordinovat vystavbu jednotlivych objektl a zemniho télesa.

4. InZenyrské sit é

Pro veskeré inzenyrské sité plati nutnost nechat je vytycCit spravci a dbat jejich podminek. InZzenyrské
sité¢ budou pro stavbu vytyéeny a oznaceny, v pfipadé potfeby budou dodavatelem chranény pred
poskozenim. Ostatni sité na stavenisti jsou souc¢asné budované a budou dodavatelem koordinované.

5. Ruzné

Prace budou provedeny podle CSN, dodavatel bude dodrzovat technologii jednotlivych
konstrukénich vrstev. V pfipadé pochybnosti pfi postupu praci je nutno ihned uvédomit projektanta
k dohodnuti dalSiho postupu.

Pfi provadéni bude dodavatel dodrzovat veSkeré bezpeénostni predpisy.
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