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Výkaz byl zpracován podle odm ěření ze situace, tj. plochy viditelné v terénu a 
dále z p ří čných řezů (Microstation).  
 
A) Základní vým ěry  (p ří čné řezy) 
 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
        -1.15     0.0     0.0 
                                   0.0      11.0       0.0     -11.0 
    A    0.00     0.0    19.1 
                                   0.0     369.0       0.0    -380.0 
    B   15.00     0.0    30.1 
                                   0.0     419.9       0.0    -799.9 
    C   31.15     0.0    21.9 
                                   0.0     219.0       0.0   -1018.9 
        41.15     0.0    21.9 
                                   0.0      12.6       0.0   -1031.5 
        42.30     0.0     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
                                   0.0 1) 1031.5       0.0 
 
2) ohumusování v rovin ě                                               395, 00 m 2 
3) ohumusování ve svahu                                   520,00 m 2 
 
Odpočet násypu pod objekty  
objekt ČOV        197,25x0,75 =                            147,94 m 3 
komunikace    353,00x0,45 =              158,85 m 3 
chodník       2,65x0,25 =                 0,66 m 3 
4)                              307,45 m 3 
 
5) násyp u nájezdu  3,90:2x15 =           29,25 m 3 
6) násyp okolo objektu ČOV 43,00x37,80 =        1625,40 m 3 
 
B) Ohumusování a zatravn ění  
1) ohumusování v rovin ě             (A2)                              395, 00 m 2 
2) ohumusování ve svahu             (A3)                              520,00 m 2 
3) ohumusování celkem               395,00(B1)+520, 00(B2) =           915,00 m 2 
4) travní semeno    915,00(B3)x0,05x1,03 =             47,12 kg 
5) nákup humusu    915,00(B3)x0,10x1,20 =            109,80 m 3 
6) svahování násypu                 (B2)                              520,00 m 2 
 
C) Op ěrná ze ď  
1) Op ěrná ze ď z ŽB C 30/37  1,65x0,30x7,50+22,75x0,35 =   11,68 m3  
2) bedn ění zdí                2x25,10+0,80 =                 51,00 m 3 
3) hutn ěný št ěrkopísek 200 mm  2,35x0,20x7,85 =              3,69  m3 
4) podkladní beton C 8/10 100 mm 1,95x0,10x7,65+1,6 5x0,05x7,50 =  2,11 m 3 
5) drenážní trubka DN 100 propojená p řes ze ď po cca 2 m 7,50x2 =   15,00 m 
6) - dodání trubky   (15,00+3,00)x1,01 =        18, 18 m 
7) - dodání T-kusu   6x1,01 =      6,06 ks 
8) Bedn ění otvor ů    3+6 =       9,00 ks 
9) výpl ň ŠP     30,00x0,065 =     1,95 m 3 
10) výkop      2,35x7,85x0,70 =                   1 2,91 m 3 
11) Obsyp objektu    7,50x1,20 =                9,0 0 m 3 
12) - pot řeba zeminy     9,00(C11)x1,20 =         10,80 m 3 

13) výztuž     11,68(C1)x0,130 =          1,52 t 
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14) penetra ční nát ěr   25,10+8,50+1,30x7,50 =              43,35 m 2 
15) svislá izolace   43,35(C14)x2 =    86,70 m 2 
16) izolace (PE)     43,35(C14)x1,20 =         52,0 2 m 2 
17) izolace (skelná tkanina)  43,35(C14)x1,20 =         52,02 m 2 
18) p řiložení geotextílie podkladní (C14)                       43,35 m 2 
19) p řiložení geotextílie ochranné  (C14)                       43,35 m 2 
20) - dodání geotextílie 500 g/m 2   (43,35(C18)+43,35(C19))x1,20 =     104,04 m 2 
21) p řiložení nopové fólie         (C14)                            43,35 m 2 
22) - dodání nopové fólie         43,35(C19)x1,20 =              52,02 m 2 
 
D) Gabionová ze ď     
1) gabionová ze ď              14,10x0,5 =      7,05 m 3 
2) Výkop rýhy do 2.000 mm   12,00x0,85 =              10,20 m 3 
3) Základ ze št ěrku   12,00x0,50x0,50 =     3,00 m 3 
4) drenážní trubka DN 100                                          15,00 m 
5) - dodání trubky   15(D4)x1,01 =                1 5,15 m 
6) výpl ň ŠP     15,00x0,10 =     1,50 m 3 
7) P řiložení separa ční geotextílie 12,00x1,70 =                       2 0,40 m 2 
8) – dodání geotextílie   20,40(D7)x1,20 =    24,48  m2 
 
 
E) Rekapitulace zemních prací a p řesun ů:  
1) výkop         (C10)                  12,91 m 3 
2) Násyp     1031,50(A1)-307,45(A4)+29,25(A5)+ 

+1625,40(A6) =       2378,70 m 3 
3) Nákup násypového materiálu  2378,70(E1)x1,20+10, 80(C12) =     2865,24 m 3 
4) Výkop rýhy do 2.000 mm   (D2)                      10,20 m 3 
5) Svislé p řemíst ění       10,20(E4)x0,50 =                     5,10 m3 
6) Vodorovné p řemíst ění na skládku (výkopek)   12,91(E1)+10,20(E4) =   2 3,11 m 3 
7) Poplatek za uložení na skládce (zeminy) (E6)                   23,11 m 3 
8) drenážní trubka DN 100          15,00(C5)+15,00( D4) =           30,00 m 
9) - dodání trubky   18,18(C6)+15,15(D5) =          33,33 m 
10) výpl ň ŠP    1,95(C9)+1,50(D6) =    3,45 m 3 
11) základ ze št ěrku   3,69(C3)+3,00(D3) =    6,69 m 3 
12) p řesun hmot 
 
 
 
 

 


