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BELOTIN - KANALIZACE A COV " PARQ()U(EA(\Q)N

Zakéazkové &islo: 1445016-21

Vykaz byl zpracovan podle odm &reni ze situace, tj. plochy viditelné v terénu a
délezp i cnych rezu (Microstation).

A) Zakladnivym  &ry (p ¥i cné rezy)

VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE

cz. stan. vykop nasyp vykop nasyp p ric.pr. hmotnice
[M] [M2] [M2] [M3] [M3] [M3]  [M3]
*kkkkkkhkkkkkhkkhkkhkkkhkkhkkkhkhkkkkhkkkhkhkkhkhkhkhkkhkhkkkkhkkkhkhkkx *kkkkkkkkkhkkkkhkhkkk
-1.15 0.0 0.0
0.0 11.0 0.0 -11.0
A 000 0.0 191
0.0 369.0 0.0 -380.0
B 15.00 0.0 30.1
0.0 4199 0.0 -799.9
C 3115 0.0 219
0.0 219.0 0.0 -1018.9
41.15 0.0 21.9
00 126 0.0 -1031.5
4230 0.0 0.0
0.01) 1031.5 0.0
2) ochumusovani v rovin & 395, 00 m?2
3) chumusovani ve svahu 520,00 m 2

Odpocet nasypu pod objekty

objekt COV 197,25x0,75 = 147,94 m 3
komunikace 353,00%0,45 = 158,85 m 3
chodnik 2,65x0,25 = 0,66 m 3
4) 307,45 m 3
5) nasyp u najezdu 3,90:2x15 = 29,25 m 3
6) nasyp okolo objektu COV  43,00x37,80 = 1625,40 m e
B) Ohumusovani a zatravn éni

1) ohumusovani v rovin & (A2) 395, 00 m?2
2) ochumusovani ve svahu (A3) 520,00 m 2
3) ochumusovéani celkem 395,00(B1)+520, 00(B2) = 915,00 m 2
4) travni semeno 915,00(B3)x0,05x1,03 = 47,12 kg

5) ndkup humusu 915,00(B3)x0,10x1,20 = 109,80m 3
6) svahovani nasypu (B2) 520,00 m 2
C)Op éma ze d

1) Op &rnaze dz ZB C 30/37 1,65x0,30x7,50+22,75x0,35 = 11,68 n#
2) bedn é&ni zdi 2x25,10+0,80 = 51,00m 3
3) hutn &ny St &rkopisek 200 mm 2,35x0,20x7,85 = 3,69 m3
4) podkladni beton C 8/10 100 mm 1,95x0,10x7,65+1,6 5x0,05x7,50 = 2,11m 3
5) drenézni trubka DN 100 propojena p resze dpocca2m 7,50x2 = 15,00 m

6) - dodani trubky (15,00+3,00)x1,01 = 18, 18 m
7) - dodani T-kusu 6x1,01 = 6,06 ks

8) Bedn ¢&niotvor 1 3+6 = 9,00 ks

9)vypl 11 SP 30,00x0,065 = 1,95 m 3
10) vykop 2,35x7,85x0,70 = 1 291 m 3
11) Obsyp objektu 7,50x1,20 = 9,0 0Oms
12) - pot  reba zeminy 9,00(C11)x1,20 = 10,80 m 3
13) vyztuz 11,68(C1)x0,130 = 1,52t
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14) penetra  ¢ninat  é&r 25,10+8,50+1,30x7,50 = 43,35 m 2
15) svisla izolace 43,35(C14)x2 = 86,70 m 2
16) izolace (PE) 43,35(C14)x1,20 = 52,0 2m?2
17) izolace (skeln& tkanina) 43,35(C14)x1,20 = 52,02 m 2
18) p rilozeni geotextilie podkladni(C14) 43,35 m 2
19) p rilozeni geotextilie ochranné (C14) 43,35 m 2
20) - dodani geotextilie 500 g/m 2 (43,35(C18)+43,35(C19))x1,20= 104,04 m 2
21) p riloZzeni nopové félie (C14) 43,35 m 2
22) - dodani nopové félie 43,35(C19)x1,20 = 52,02 m 2
D) Gabionovaze d
1) gabionova ze d 14,10x0,5 = 7,05m 3
2) Vykop ryhy do 2.000 mm 12,00x0,85 = 10,20m 3
3) Z&klad ze St érku 12,00x0,50x0,50 = 3,00 m 3
4) drenazni trubka DN 100 15,00 m
5) - dodani trubky 15(D4)x1,01 = 1 515m
6) vypl 1 SP 15,00x0,10 = 1,50m 3
7) P rilozeni separa &ni geotextilie 12,00x1,70 = 2 0,40m 2
8) — dodani geotextilie 20,40(D7)x1,20 = 24,48 m?2
E) Rekapitulace zemnich praci a p fesun d:
1) vykop (C10) 12,91 m 3
2) Nésyp 1031,50(A1)-307,45(A4)+29,25(A5)+

+1625,40(A6) = 2378,70 m 3
3) Nakup nasypového materialu 2378,70(E1)x1,20+10, 80(C12)= 2865,24m 3
4) Vykop ryhy do 2.000 mm (D2) 10,20 m 3
5) Svislé p remist &ni 10,20(E4)x0,50 = 5,10 n?
6) Vodorovné p  remist &ni na skladku (vykopek) 12,91(E1)+10,20(E4) = 2 3,11m 3
7) Poplatek za ulozeni na skladce (zeminy) (E6) 23,11 m 3
8) drenazni trubka DN 100 15,00(C5)+15,00( D4) = 30,00 m
9) - dodani trubky 18,18(C6)+15,15(D5) = 33,33 m
10) vypl 11 SP 1,95(C9)+1,50(D6) = 3,45 m 3
11) z4klad ze St érku 3,69(C3)+3,00(D3) = 6,69 m 3

12) p resun hmot
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