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1. VSeobecn &

Objekt fesi vystavbu komunikace a plochy v arealu COV Bélotin. Tvar ploch je dan potfebami provozu.
Komunikace navazuje na stavajici polni cestu. Navrzené feSeni vychazi z dokumentace pro stavebni povoleni.

2. Smérové vedeni

Smérové vedeni komunikace v COV je piehledné nasledujici:

km 0,000 00 - 0,027 96 je pfima
0,027 96 - 0,035 15 je pravostranny kruhovy oblouk R=20 m
0,035 15 - 0,040 93 je pfima

Plochy v COV navazuji na jednotlivé objekty

3. VySkové vedeni

VySkové komunikace navazuje na hranu pfijezdove cesty, vyskove feSeni plochy je dano vysSkovm
osazenim COV. Prehledné je vySkové vedeni nasledujici:

km 0,000 00 - 0,004 02 stoupa 0,700 %
0,004 02 - 0,012 25 stoupa 8,000 %, lom je zaoblen udolnicovym obloukem o R =110 m
0,012 25 - 0,030 31 stoupa 2,000 %, lom je zaoblen vrcholovym obloukem o R = 100m
0,030 31 - 0,040 93 klesa 2,000%, lom je zaoblen vrcholovym obloukem o R =100m

4. Priéné uspo fadani

Podle pfedchoziho stupné je komunikace navrZzena na jednotnou Sitku 4,0 m. Zakladni pficny sklon
silnice je jednostranny 2,0 %. Tvar ploch je dan potfebami provozu. Plocha uvnitf aredlu COV je spadovana
sklonem 1,5 % doprostfed plochy, kde je umisténa uliéni vpust.

Okolo chodnikll se osadi chodnikovy obrubnik do betonu.

5. Konstrukce vozovky

Pro Gcely zpracovani projektu byla pouzita nasledujici konstrukce vozovky:

Asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
Spojovaci postfik PS-E 0,15-0,25 kg/m?
Asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm
Infiltracni postfik PI-E 0,6-1,3 kg/m?
Stérk ¢astecné vypinény cementovou maltou SCM 200 mm
Stérkodrt SDa min. 150 mm

Celkem min. 450 mm

Pozadovany modul pretvarnosti podloZi Eger2=45 MPa. Téleso v nové budovaném nasypu je z
kvalitniho materidlu a neda se ocekavat, ze by byl problém s dosazenim poZadované Unosnosti. Pouze
v prostoru ndbéhu bude provedena vymeéna podlozi v tloustce 400 mm.

PFi provadéni je nutno provést nasledujici opatfeni:
- terénni prace organizovat tak, aby nedoslo k naruseni plané - dodate¢né hutnéni je obtizné proveditelné.

- veSkeré pripojky, pfelozky... je nutno provést z Urovné stavajiciho terénu
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- zemni prace provadét tak, ze po plani se nebude pohybovat zadny mechanizmus kromé hutnici techniky -
zasadné pouze lehka hutnici technika.

- v pfipadé destivého pocasi je nutno prace prerusit a zajistit urychlené odvadéni vody z vykopu.

Konstrukce chodnik je s krytem ze zamkové dlazby tl. 60 mm do kameniva drceného na podkladu ze
Stérkodrti tl. 150 mm.

6. Odvodn éni

Voda z vozovky bude odvadéna pficnym a podélnym sklonem do okolniho terénu, kde se bude
vsakovat. Uprostfed plochy se zfidi uliéni vpust, ktera bude odvadét vodu do kanalizace.

7. InZzenyrské sit é

Pro veSkeré inzenyrské sité plati nutnost nechat je vytycit spravci a dbét jejich podminek. Inzenyrské
sité budou pro stavbu vytyéeny a oznaCeny, v pfipadé potfeby budou dodavatelem chranény pred
poskozenim. Ostatni sité na stavenisti jsou souc¢asné budované a budou dodavatelem koordinované.

8. Provad éni

Provadeéni tohoto objektu je za vylouceni dopravy.

9. Zemni prace

Néasypové téleso bude vytvoreno v ramci DSO 03.2. Bude vytvofeno z vhodnych materialt a neda se
predpokladat, Ze by zde nebyla dosazena poZzadovana Unosnost.

10. Ruzné

Prace budou provedeny podle CSN, dodavatel bude dodrZovat technologii jednotlivych konstrukénich
vrstev. V pfipadé pochybnosti pfi postupu praci je nutno ihned uvédomit projektanta k dohodnuti dalSiho
postupu.

Pfi provadéni bude dodavatel dodrzovat veSkeré bezpecénostni predpisy.
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