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1 Uvod

Pfedmétem feSeni stavebniho objektu SO 03 ,COV" je vystavba nového aredlu COV v obci Bélotin. Aredl
COV je situovan pod nadjezdem (mostem) silni€éniho obchvatu obce Bélotin na pozemku mezi vodotec¢i Luha
a rybnikem Horni Bélotin.

Stavebni objekt SO 03 ,COV* je v tomto projektu dale rozélen&n na nasledujici diléi podobjekty:

DSO 03.1 - Objekt COV,

DSO 03.2 - Terénni Gpravy,

DSO 03.3 - Komunikace a zpevnéné plochy,
DSO 03.4 - Podtlakové stanice VS 1,

DSO 03.5 - Oploceni,

DSO 03.6 - Propojovaci potrubi

Jednotlivé dil¢i podobjekty jsou feSené v samostatnych oddilech &asti ,,D.1.3" tohoto projektu.

Tato technicka zprava je soucasti oddilu ,,D.1.3.4" projektové dokumentace, ktera se zabyva navrhem dilciho
podobjektu DSO 03.4 - Podtlakova stanice VS 1.

2 Architektonické, dispoziéni a funkéni reSeni

Nové navrzena podtlakova stanice VS1 je situovana uvnitf nové budovaného oploceného aredlu COV
Bélotin v jeho severozapadnim rohu a bude tvofena dvéma samostatnymi ¢astmi — jednak sbérnou
podtlakovou nédrzi s armaturni komorou a dale biologickym filtrem. Vyvévy podtlakové Cerpaci stanice
(dodavka technologie) budou umistény v podzemnim podlaZi sousedniho objektu COV - viz dil&i stavebni
objekt DSO 03.1.

Severné vedle objektu COV bude situovana podzemni &ast vakuové stanice, kterou bude tvofit sbérna nadrz
0 objemu 10 m?® (,tank"), jejiz soucasti budou ponornd kalova Cerpadla zajiStujici ¢erpani odpadnich vod
smérem na COV. Shérna podtlakova ocelova valcova nadrz (predpoklada se pramér 2,5 m a vyska cca 2,67
m - dodavka technologie — viz PS 02) bude osazena ve svislé poloze do stavebni jAmy pod Urovni terénu a
obetonovana. Nad hornim vikem ocelové nadrze bude zhotovena Zelezobetonova podzemni armaturni
komora téméf Ctvercového pldorysu (venkovni rozmér 3,6 x 3,5 m) zakryta v Urovni terénu betonovou
stropni deskou, ve které budou osazeny deStujisté poklopy. Jeden poklop bude slouzit pro montaz
technologie a druhy poklop bude slouzit pro vstup do armaturni komory. Pod vstupnim poklopem bude
osazen vstupni zebfik, vedle vstupniho poklopu bude na stropni desce instalovano madlo pro usnadnéni
nastupu na Zebfik. Uvnitf komory bude v betonové podlaze zhotovena v rohu prohloubena jimka na
odcerpavani proséklych vod. Na ocelovou nadrz bude napojeno pfitokové potrubi — viz SO 01.

Do terénu zapusStény biologicky filtr bude slouzit k odstranéni zdpachl z odfuku vakuovych &erpadel pro
mnozstvi vzduchu 1000m*hod.

Jednotlivé &asti diléiho objektu DSO 03.4 ,Podtlakova stanice VS 1* budou s objektem COV (viz DSO 03.1)
propojeny podzemnimi potrubnimi vétvemi (viz DSO 03.6) a kabelovymi propoji (viz pfislusné provozni
soubory).

3 Navaznost natechnologickou €ast

Technologické vybaveni objektu je FfeSeno vramci pfisluSnych provoznich soubord — viz ¢ast D2 —
dokumentace technickych a technologickych zafizeni.

V rédmci technologické dodavky bude dodana i ocelovéa sbérna nadrz podtlakové stanice, kterd bude osazena
v ramci stavebni dodavky.
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Vzhledem k tomu, Ze v zadavaci dokumentaci nejsou znamy konkrétni stroje a zafizeni, které budou pfi
realizaci pouZzité, je nutné pocitat stim, Ze pfi realizaci stavby budou dle potfeby stavebni konstrukce
pfizpusobeny konkrétnimu dodanému technologickému zafizeni.

4 Navaznost na postup vystavby

Postup vystavby jednotlivych objektd v aredlu COV je nutno navzajem koordinovat. Detailni navrh postupu
vystavby vypracuje zhotovitel.

Nejdfive bude provedena pfiprava stavenisté a hloubkové odvodnéni stavenisté. Nasledné bude realizovana
stavebni &4st monobloku COV (viz dil&i objekt DSO 03.1). Sougasné s monoblokem bude probihat vystavba
sbérné podtlakové nadrZze s armaturni komorou pro podtlakovou Cerpaci stanici VS1 (viz dil€i objekt DSO
03.4). Teprve po zasypani stavebni jamy kolem vybudovaného monobloku bude pfikro¢eno k realizaci
kalového pole (viz dil¢i objekt DSO 03.1). Soucasné budou zahdjeny i prace na terénnich Gpravach (viz dilci
objekt DSO 03.2) — opérné stény, nasypové zemni téleso COV a zemni obsyp kolem monobloku COV a
kalovych poli. Pribézné budou také realizovany venkovni potrubni a kabelové propojovaci rozvody (viz
objekty SO 04, SO 07, dil¢i objekt DSO 03.6 a pfisluSné provozni soubory). Zakladova deska ocelového
kontejneru (viz diléi objekt DSO 03.1) a biofiltr podtlakové Cerpaci stanice VS1 (viz diléi objekt DSO 03.4)
budou realizované az po vybudovani opérné stény vedle severni fasady monobloku. Po vybudovani
nasypového télesa COV a provedeni potrubnich a kabelovych propojd bude zahajena vystavba komunikaci
a zpevnénych ploch v arealu COV (viz dil&i objekt DSO 03.3). Oploceni arealu COV (viz dil&i objekt DSO
03.5) bude realizovano az po dokonceni vSech terénnich Uprav vcetné obsypl. Na zavér praci bude
provedeno zatravnéni aredlu COV (viz dil&i objekt DSO 03.2).

Odvodnovaci hydrovrty budou ruSené aZz po vybudovani odtokového Zlabu kalového pole a zakladl
opérnych stén. V pfipadé potfeby budou pouZité pro sniZzeni hladiny podzemni vody pfi budovani i téchto
konstrukeci.

MontéZ technologického vystrojeni objektu COV bude probihat postupné v navaznosti na postup stavebnich
praci. VZdy je nutné zajistit fadnou koordinaci mezi zhotovitelem stavebnich praci a dodavatelem
technologie.

Ocelova podtlakova nadrz musi byt dodana v predstihu. MontaZz technologie bude probihat postupné
v navaznosti na postup stavebnich praci. Vzdy je nutné zajistit fadnou koordinaci mezi zhotovitelem
stavebnich praci a dodavatelem technologie.

5 Konstrukéni reseni

Jednotlivé stavebni konstrukce jsou tvarové zakresleny ve vykresové dokumentaci.

5.1 Priprava stavenisté

Pfed zahdjenim zemnich praci bude provedeno vyty€eni vSech podzemnich siti na stavenisti za Ucasti jejich
spravcu. Zahajeni zemnich praci je nutno ohlasit spravcim jednotlivych siti a v pfipadé jejich poZzadavku je
nutné umoznit jejich zastupclim provadét dozor na stavenisti. Sité, které budou v kolizi s provadénim stavby,
musi byt dle potfeby pfedem pfelozeny. To se tyka veSkerych stavajicich siti, at' uz byly v ramci projektovych
praci zjisténé nebo nezjisténé.

5.2 Zemni préace

ZaloZeni sbérné nadrZze podtlakové Cerpaci stanice bude provadéno ve stavebni jaAmé hloubené pod
nadjezdem (mostem) silni€niho obchvatu obce Bélotin na pozemku mezi vodoteci Luha a rybnikem Horni
Bélotin za trvalého hloubkového odvodriovani. Terén v misté stavby je rovinny, primérna kéta puvodniho
terénu je cca 286,65 m n.m. B.p.v. VySkova Urovern spodniho lice mostnich nosnikd je cca 9.5 m nad
pavodnim terénem.
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Na zékladé geologického prizkumu (viz pfiloha souhrnné technické zpravy) se predpoklada, Zze zemni prace
budou provadény v souvrstvi jilovitych hlin pod hladinou podzemni vody. Hliny jsou nachylné na rozbfidani.
Zeminy z vykopu nejsou vhodné pro zpétné zasypy. Pro zpétné zasypy je nutno dovézt jiné vhodné zeminy.
Podzemni voda byla narazena v hloubce cca 2 m pod drovni terénu a ustalila se v hloubce 1,2 m pod drovni
terénu. Jedna se o mélkou zvoderi zavislou na vodnich stavech ve vodote¢i Luha a na Grovni hladiny
v rybniku Horni Bélotin. Podzemni voda vykazuje slabou agresivitu v0ic¢i betonovym konstrukcim
(stuperi XA1 dle CSN EN 206-1).

Pfedem je nutno vybudovat hydrovrty pro hloubkové odvodnéni stavenisté. Hladina bude z€erpana pod
zakladovou spéru. Detailni navrh hloubkového odvodnéni provede zhotovitel tohoto odvodnéni v ramci své
dilenské dokumentace. Soucasti navrhu hloubkového odvodnéni bude i navrh sledovani pfipadnych poklesu
mostnich pilifd pfi odvodhovani podloZi. V ramci své dodavky provede zhotovitel odvodnéni doplrikovy
hydrogeologicky prizkum tak, aby mél aktualni a dostatec¢né podklady pro hydraulické vypocty zpfesnujiciho
navrhu odvodnéni. V tomto projektu se pro odvodnéni stavebni jamy sbérné nadrze podtlakové &erpaci
stanice pfedpoklada provedeni dvou hydrovrt, kazdy o délce cca 6 m, primér vrtani 400 mm, vystrojeni
vnitfni vypaznici 200 mm se Stérkovym filtrem frakce 4-8 mm. Celkové Cerpané mnozstvi se pfedpoklada
do 1,0l/s. S €erpanim (snizovanim hladiny podzemni vody) je tfeba zapocit s dostateCnym predstihem
(staticka z&soba podzemni vody). Cerpani musi byt provadéno nepretrZité po celou dobu vykopovych a
zakladovych praci az do doby, kdy bude objekt zasypan a dostatecné zatizen a nebude hrozit jeho pfipadné
vyplavani. Pro pfipad vypadku el. Energie je tfeba pocitat s rezervnim dieselagregatem s dostateCnym
vykonem, jinak hrozi zaplaveni stavebni jamy. VSechny vrtné acerpaci prace bude nutné pribézné
hydrogeologicky dozorovat. Tento dozor bude zajiStovat efektivni a pfitom ekonomicky chod odvodrovacich
soustav. V dodavce je nutno zohlednit vSechny prace a konstrukce souvisejici s navrhem a provedenim
hloubkového odvodnéni véetné odstranéni a zasypani hydrovrtd.

Po celou dobu vystavby je nutno monitorovat stavajici objekt silnicniho mostu a sledovat pfipadné poklesy
mostnich pilifa v pfipadé zaznamenani poklesu je nutné kontaktovat projektanta.

ZalozZeni sbérné podtlakové nadrze s armaturni komorou bude provadéno v pazené stavebni jamé
(pfedpoklada se zatazné pazeni s rozpérnymi ramy), vykop bude provadén v nezpevnéné ploSe z Urovné
stavajiciho terénu. Dezodorizaéni filtr bude zakladan v mélké svahované stavebni jAmé (pfedpoklada se
sklon svah( 1:0,5 — upfesnit na stavbé), vykop bude provadén v nezpevnéné ploSe z Urovné stavajiciho
terénu. Potrubni a elektro chraniCky propojujici jednotlivé ¢asti objektu budou ulozené v ryhach propojujicich
jednotlivé stavebni jamy.

Navrh paZeni vCetné statického zajiSténi bude soucasti dodavatelské dokumentace zohlednujici zvoleny
postup a technologii vystavby. V dodavce je nutno zohlednit vSechny prace a konstrukce souvisejici s
navrhem a provedenim pazeni v€etné odstranéni pazeni.

Nesmi dojit k rozbfednuti, nakypfeni ani namrznuti rostlé zeminy v podloZi pod jednotlivymi ¢astmi objektu.
Posledni vrstvu je nutné odtéZit bagrem s rovnym bfitem.

Po vyhloubeni stavebni jamy pro sbérnou nadrz podtlakové stanice do pozadované Grovné se na dné jamy
vybuduje dopliikové povrchové odvodnéni zbytkovych pfitokl - obvodova drenaz + Cerpaci studny. Drenéz
po obvodé dna stavebni jAmy se vybuduje z flexibilniho PVC drenazniho potrubi @ 160 mm osazeného v
ryze a obsypaného Stérkopiskem chranénym obalem z filtrani polypropylenové technické textilie. Drenéazni
potrubi se vyspaduje a zausti do Cerpaci studny vystrojené betonovymi skruzemi (@ 0,8 m ) se Stérkovym
obsypem. Cerpani podzemni vody ze studny musi byt zajisténo i v ptipadé vypadku elektrického proudu.

Na dno zékladové spary bude po jejim ruénim zaciSténi neprodlené (po prebirce zakladové spary a
zhotoveni drenaZzi) celoploSné rozprostiena geotextilie a na ni uloZzen hutnény Stérkovy polStaFr celkové
mocnosti minimalné 500 mm (viz vykresovd dokumentace), ktery bude soucasné slouZzit jako ploSna
drenazni vrstva.

Polstar bude kladen po samostatné hutnénych vrstvach. Spodni vrstvy po 200mm z fi¢niho nebo drceného
Stérkopisku frakce max. do 63 mm. Neni vhodné pouzivat stejnozrnny material (zavazani tlomkd mezi
sebou). Finalni vrstva pod podkladnim betonem bude zhotovena ze 100 mm Stérkodrti 0/8/16 mm se
zahutnénim do spodnich vrstev. Pfed ulozenim této finalni vrstvy provést kontrolu zhutnéni.

Kontrolu zhutnéni (kontrolni statické zatéZovaci zkousky) provést ve smyslu CSN 72 1006 a posoudit
dosaZené miry zhutnéni. Hodnota poméru modulll pfetvarnosti z druhého a prvniho cyklu musi vyhovovat
podmince Edef2/Edefl < 2,5. Vysledna hodnota Edef2 musi byt minimalné 30 MPa.
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V pribéhu vystavby je nutno zajistit stavebni jAmu proti vnikani povrchovych vod pomoci vyspadovaného
sbérného Zlabku eventualné hrazek na terénu kolem stavebni jamy. Zachycené povrchové vody odvést
mimo stavenisté.

Po vybetonovani objektu bude proveden hutnény zasyp vhodnym materialem. Hutnit po vrstvach.
Pripadny vjezd do stavebni jamy vyfeSi zhotovitel v zavislosti na pouzité mechanizaci a zptisobu provadéni.

Zhotovitel zajisti odborny hydro-geologicky dozor pfi hloubeni stavebni jAmy a prevzeti zakladové spéary
autorizovanym geologem. Dale zhotovitel zajisti pravidelné stavebné geologické sledovani stavby.
Pravidelné kontrolovat je nutno rovnéz ¢innost odvodriovaciho systému.

Po vybetonovani podzemni €asti objektu bude v ramci tohoto dil¢iho stavebniho podobjektu (DSO 03.4)
proveden i zpétny hutnény zasyp do Urovné puvodniho terénu. Pro zasyp bude pouZit vhodny dovezeny
material. Materidl do zasypu bude ukladan a hutnén po vrstvdch mocnosti maximalné 200 mm. Nasypové
téleso COV a obsypy objekt(i budou zhotoveny v ramci diléiho podobjektu DSO 03.2

5.3 Zalozeni objektu

ZalozZeni ocelové sbérné podtlakové valcové nadrze bude provadéno v pazené stavebni jamé, na jejimz dné
bude uloZzena geotextilie a na ni bude zhotoven Stérkovy polStarF tloustky 500 mm - viz pfedchozi kapitola.
Na tomto Stérkovém polStafi bude zhotovena betonova podkladni deska tloustky 200 mm o pudorysnych
rozmérech 3,9 x 3,9 m z prostého betonu C16/20. Na tuto desku bude osazena ocelova véalcova nadrz a
bude zafixovand ve svislé poloze na noZickach, navafenych ve vyrobé&. Je nutné s nadrZzi manipulovat
opatrné, aby nedoslo k poSkozeni jeji povrchové Upravy. Spodni ¢ast nadrZze bude podbetonovana a nadrz
bude obetonovana kvadrem o velikosti podstavy 3,5 x 3,5 m cca do tfetiny své vysky. Nadrz bude pfedem
naplnéna vodou, aby pfi obetonovani nebyla nadzvednuta tlakem betonové smési. Po zatvrdnuti betonu
bude obetonovana aZz do vySky 100 mm pod horni lic pfiruby navafené po obvodé nadrze pod vrchlikem
nadrze. Obetonovani provést z prostého betonu C16/20. V misté pfipojovacich pfirub pfitokového potrubi
vynechat v obetonovani stény nadrze dostate¢né velky prostup pro moznost dodate¢ného pfipojeni
pritokového potrubi (pfedpoklada se prostup velikosti 1000/500 mm). Provede se hutnény zasyp vykopu
kolem nadrze vhodnou nesoudrznou zeminou az do Grovné 300 mm pod horni lic obetonovani nadrze.
V rdmci provadéni zasypu bude napojeno pritokové potrubi na pfiruby nadrze v misté vynechaného
prostupu v obetonovani nadrze. Do Urovné horniho lice obetonovani nadrze se na zemnim zasypu vybuduje
hutnény Stérkovy polstar tloustky 300 mm. Konstrukce tohoto polStafe bude obdobna jako konstrukce
polStafe na dné vykopu — viz pfedchozi kapitola ,Zemni prace".

Na Stérkovém polstafi a na obetonovani nadrze bude zhotovena souvisla deska podkladniho betonu tl.
100mm z betonové smeési C16/20. Na hornim lici podkladniho betonu pak bude zhotovena hydroizolace
z asfaltovych pasu, na které bude vybetonovana vrstva ochranného betonu C12/15 tl. 50 mm. Podkladni
beton bude pfesahovat pfes puadorysné obrysy Zelezobetonového dna armaturni Sachty na kazdou stranu
minimalné o 200 mm. Ochranny beton bude kopirovat obrysy Zelezobetonové zakladové desky armaturni
komory budované na ochranném betonu nad sbérnou ocelovou nadrzi.

Zakladova deska biologického filtru bude zaloZena v mélké svahované stavebni jamé na podkladnim
souvrstvi. Toto podkladni souvrstvi bude tvofeno hutnénym Stérkovym polStafem tlouStky 200 mm, na
kterém bude zhotoven podkladni beton tl. 100 mm z betonové smési C12/15, ktery bude opatfen
hydroizolaci a kryci vrstvou ochranného betonu C12/15. Konstrukce Stérkového polStafe bude obdobna jako
konstrukce polStafe na dné vykopu — viz predchozi kapitola ,Zemni prace“. Podkladni beton bude
prfesahovat pres padorysné obrysy Zelezobetonové zakladové desky biologického filtru na kazdou stranu
minimalné o 200 mm. Ochranny beton bude kopirovat obrysy Zelezobetonové zakladové desky biologického
filtru.

5.4 ZajiSténi proti vlivu podzemni vody

Dle provedeného geologického prizkumu vykazuje podzemni voda slabou agresivitu - stupen agresivity
prostiedi XAl dle CSN EN 206-1. Primarni ochrana vG&i témto podminkam a soudasné va&i pdsobeni
odpadnich vod bude provedena vhodnym sloZzenim betonové smési. Sekundarni ochrana betonovych
konstrukci neni s ohledem na zjiStény stupen agresivity prostfedi nutna, ale vzhledem k nebezpeci plsobeni
tzv. bludnych proudd na Zelezobetonové a ocelové konstrukce, je navrZzena i sekundarni ochrana
Zelezobetonovych konstrukci pomoci poviakové hydroizolace — viz pfisluSna kapitola této TZ a skladby
konstrukci, uvedené na vykresech.
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Z divodu vyskytu podzemni vodu na stavenisti bude ocelova nadrZz obetonovana, aby nedoSlo k jejimu
nadzvednuti vlivem vztlaku podzemni vody. Obetonovana nadrz bude stabilni proti vztlaku podzemni vody.

Vzhledem k drovni hladiny podzemni vody je nutné po celou dobu provadéni zemnich praci, az do
dokonceni a zasypani objektu do Grovné plGvodniho terénu, udrzovat snizenou hladinu podzemni vody v
okoli objektu pod uUrovni dna stavebni jaAmy pomoci systému hloubkového odvodnéni. Z toho davodu je
nutné mit po celou dobu vystavby k dispozici ndhradni ¢erpadla v€etné zalozniho zdroje elektrické energie o
potfebné kapacité.

5.5 Betonové konstrukce
Beton v&ech konstrukci musi splfovat kritéria normy CSN EN 206-1.
Obetonovani ocelové podtlakové nadrZze bude provedeno z prostého betonu C16/20.

Nosné konstrukce armaturni Sachty budou zhotoveny z monolitického Zelezobetonu - bude pouZzita betonova
smés C30/37-XA1,XC4,XF3. Pro zelezobetonovou vanu kolem plastového télesa biologického filtru bude
pouzita betonova smés C30/37- XA1,XC4,XF3. Betonarska vyztuz bude pouzita dle statického navrhu. Tvar
betonovych konstrukci je patrny ze stavebnich vykresu.

Podzemni armaturni komora musi byt ve vysledku vodotésna — vSechny pracovni spary a prostupy, musi byt
provedeny jako vodotésné. V rdmci betonové konstrukce zohlednit i cenu utésnéni pracovnich spar.

Stény obetonovani biologického dezodoriza¢niho filtru budou betonovany az po osazeni a napojeni
plastového filtru.

VeSkeré, po zasypani viditeIné, betonové povrchy (v€etné venkovnich zasypanych licd konstrukci aZz do
urovné 300mm pod budouci upraveny terén), které nebudou dale zakryté jinou konstrukci (jako kryci
konstrukce se neuvaZuji natéry), provést v kvalit¢ pohledovych betond. Vysledny povrch betonové
konstrukce musi byt celistvy a hladky bez kaveren, Stérkovych hnizd, trhlin a zatekd mezi bednici dilce.
Struktura i barevnost celého povrchu musi byt jednotna.

Po zasypani viditelné hrany betonovych konstrukci budou pfi betonazi zkoseny pod Uhlem 45°,

PFi betonovani dale osadit vyrobky ur¢ené pro zabudovani do betonovych konstrukci pfi betonazi —
prostupové tvarovky, rdmy poklopd, ...

Prostupy budou v konstrukcich vynechany pfi betonazi nebo budou dodateéné vrtané. VeSkeré prostupy
pres stény objektu musi byt vodotésné.

VSechny vnéjSi hrany a rohy betonovych konstrukci, které budou opatfovany povlakovou hydroizolaci, musi
byt pfed provedenim izolace zkoseny a zaobleny. V3echny vnitfni hrany a kouty betonovych konstrukci,
které budou opatfovany povlakovou hydroizolaci, musi byt pfed provedenim izolace zaobleny v poloméru
min. 40 mm pomoci sanacni malty.

5.6 Podlahy

Na hornim povrchu Zelezobetonové stropni desky armaturni komory zhotovit finalni vrstvu ve formé
protiskluzného hydroizola¢niho natéru — viz kapitola povrchové Upravy.

5.7 Hydroizolace

Podzemni Zelezobetonové konstrukce armaturni komory a obetonovani biologického filtru budou na celém
venkovnim lici opatfené sekundéarni povlakovou hydroizolaci chrénici tyto konstrukce proti styku s okolhim
prostfedim z ddvodu mozného rizika bludnych proud.

Vodorovna izolace celého spodniho lice dna armaturni komory a dna filtru bude provedena ze dvou vrstev
SBS modifikovanych izolaénich asfaltovych pasua typu S, celoploSné natavenych na penetrovany podkladni
beton. Jedna vrstva izolaénich past bude mit vyztuznou vlozku z polyesterového rouna, druh& vrstva
izolacnich past bude mit viozku ze skelné tkaniny. V misté styku hydroizolace s ocelovou podtlakovou
nadrzi budou asfaltové pasy natavené na pfirubu ocelové nadrze navafenou pod hornim vrchlikem ocelové
nadrze. Podkladni beton musi pfesahovat za obrys dna minimalné 200 mm a vodorovna izolace bude
provedena az do kraje podkladniho betonu. Na horni vrstvu asfaltovych past bude vybetonovana vrstva
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ochranného betonu C12/15 tl. 50 mm. Obrys ochranného betonu bude shodny s obrysem na ném
betonované desky dna armaturni komory. Okraje hydroizolace nepfekryté ochrannym betonem (v pfesazich
pres obrys dna) musi byt béhem stavby nalezité chranéné proti posSkozeni dvéma vrstvami textilie a
piskovym zasypem tl. minimalné 100 mm.

Po vybetonovani Zelezobetonové konstrukce armaturni Sachty (stén obetonovani biologického filtru) bude
provedena hydroizolace vnéjSiho lice vSech stén objektu, které budou ve styku se zeminou zasypu a
obsypl. Tato izolace bude zhotovena do Urovné upraveného terénu ze dvou vrstev SBS modifikovanych
izolacnich asfaltovych pasul typu S, celoplo$né natavenych na penetrovany betonovy podklad. Jedna vrstva
izola¢nich past bude mit vyztuznou vloZku z polyesterového rouna, druha vrstva izolacnich past bude mit
vloZzku ze skelné tkaniny. Napojeni svislé hydroizolace na odhaleny pfesah vodorovné izolace za obrysem
dna provést pomoci tzv. ,Zpétného spoje“. Ochrana hydroizolace vnéjsich lich bude provedena souvrstvim
slozenym ze dvou vrstev netkané textilie ze syntetickych viaken o plodné hmotnosti minimalné 500 g/m?,
mezi kterymi bude uloZena nopova félie (uloZit nopy smérem od konstrukce). Dole bude ochranné souvrstvi
pretazeno minimalné 150 mm za obrys vodorovné izolace dna komory. Zemni zasyp kolem takto ochranéné
hydroizolace provadét pouze tézenym Stérkopiskem bez ostrohrannych pfimési. Hutnéni zasypu v blizkosti
izolace musi byt provadéno ru¢nimi hutnicimi prostfedky s nejvySsi opatrnosti tak, aby nedoslo k poSkozeni
izolace ani jeji ochranné vrstvy.

Soucasti kazdé hydroizolace je i provedeni veSkerych potfebnych podkladnich a ochrannych krycich vrstev v
souladu s typem a polohou pouZité hydroizolace a platnymi CSN. Pokud tyto podkladni a ochranné vrstvy
nejsou samostatné uvedeny ve vykazu vymér, je nutné jejich cenu zahrnout do ceny vlastni hydroizolaéni
vrstvy. Do doby zhotoveni findlni kryci vrstvy hydroizolace je nutné chranit hydroizolacni vrstvy pred
poskozenim provizornim prekrytim.

VSechny podklady, na které bude asfaltova hydroizolace natavovana, budou pfedem opatifeny asfaltovym
penetracnim natérem uréenym pro modifikované asfaltové pasy.

V misté prachodu potrubnich nebo kabelovych rozvodu pres hydroizolaéni vrstvu je nutné zajistit vodotésné
napojeni hydroizolaéni vrstvy na prochazejici rozvody.

5.8 Zamecénické vyrobky

Pred zahajenim vyroby Femesinych vyrobkl je nutno ovéfit jejich rozméry pfimo na stavbé a dle potfeby
zpracovat podrobnou dilenskou dokumentaci.

Vyrobky budou dodany vcetné vSech potfebnych spojovacich a kotevnich prvka, tmeld, lepidel,
zapravovacich hmot, povrchovych Uprav a podobné.

Pokud v popisu jednotlivych poloZek neni uvedeno jinak, plati nasledujici obecna ustanoveni.

Pro vyrobky z nerezové oceli bude pouZita nerezovd austenitickd ocel X5CrNi 18-10 dle EN 10028-7
(1.4301). Pro Zebiiky pevné zabudovane v Sachtach, nadrzich a podzemnich komorach bude pouZita
v souladu s CSN EN 14396 nerezova austeniticka ocel X6CrNiTi 18-10 (1.4541).

Pro spojovani a kotveni kompozitovych a nerezovych konstrukci budou pouzity nerezové spojovaci a kotvici
prvky. Pro spojovani a kotveni konstrukci z Zarové pozinkované ocel budou pouzity spojovaci a kotvici prvky
z pozinkované oceli.

V pfipadé pfimého styku nerezového prvku s pozinkovanym prvkem, je nutno zajistit jejich vzajemné
oddéleni vliozenim elektricky nevodivé délici viozky.

Ocelové pozinkované konstrukce budou pfed montazi pozinkovany a na stavbé budou smontovany pomoci
Sroubovych spoji — po pozinkovani je zakazano konstrukce svarovat.

Kryty poklopl a podlahové rosty ze sklolaminatovych kompozitd budou dodany s hornim povrchem v
protiskluzné Upravé — horni povrch opatfen zalaminovanym vsypem z kiemicitého pisku.

Poklopy a podlahové rosty budou dodany vCetné osazovacich ramd. Osazovaci ramy poklopl a rostu ze
sklolaminatového kompozitu budou zhotoveny rovnéz ze sklolaminatového kompozitu, eventudlné
z nerezové oceli. V zavislosti na velikosti a poZzadované uUnosnosti budou obvodové osazovaci ramy
doplnény potfebnym mnozstvim vnitfnich podpérnych nosnikd — pokud neni pocet a umisténi nosniki
specifikovano v projektu, uréi zhotovitel.
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Kryty oteviravych poklopt budou spojené s rdmem pomoci pantd a budou vybavené zafizenim pro
zafixovani poklopu v oteviené poloze. Kazdy dil krytu poklopu bude vybaven pfislusSnym poétem madel
umoziujicich bezpeénou manipulaci s krytem poklopu.

Zakryti z podlahovych rostl maze byt déleno na jednotlivé dily, ale vSechny okraje kazdého dilu musi byt
podepfené nebo propojené tak, aby nedochazelo k rozdilnym prihybdm téchto hran pfi zatizeni pouze
jednoho dilu zakryti. Veskeré dily podlahovych rostd a vika poklopt musi byt zajiSténa v osazovacim ramu
proti posunu a to i tehdy, bude-Ili néktery dil krytu otevien nebo vyjmut z ramu.

Jestlize neni v popisu polozky uvedeno jinak, nebo neni z divodu montaze technologle vyZzadovano jinak,
bude nosnost nepojizdnych lavek, schodist, plosin, rostd a poklopd miniméalné 3,5 kN/m?. Jejich maximalni
prihyb nesmi byt vétsi nez 10 mm nebo neZ hodnota rovna 1/200 rozpéti.

Vypli z&bradli musi splfiovat vSechny poZadavky platnych norem a bezpe¢nostnich predpist. Zabradli na
hrané volného prostoru bude vZzdy opatfeno zarazkou u podlahy, umoZnujici odtok vody z podlahy.

Pro vyrobu zabradli z nerezové oceli pouzit nasledujici prvky: madla a sloupky zébradli zhotovit z trubek
48,3x3,2 mm, vyplh zhotovit z trubek 35,0x1,5 mm, zarazku u podlahy zhotovit z plechu P4 Sifky min 130
mm a u horniho okraje vyztuzit podélnym ohybem a dolni okraj vyvySit 20 mm nad podlahu, kotevni plotny
zabradli zhotovit z plechu P8 o velikosti min. 180x90 mm.

Vysky Zzebfikl uvadéne ve vypisech zamecnickych vyrobkd znamenaji rozdil vySek podlah nastupni a
vystupni Urovné. PFi¢le Zebfikld budou provedeny s protiskluznou Upravou. Zebfiky musi vyhovovat CSN
750748.

Pro vyrobu Zebfika a vystupnich madel z nerezové oceli pouzit nasledujici prvky: Stéfiny, vystupni madla a
kotevni pracny zhotovit z trubek 48,3x3,2 mm, bezpecnostni pficle Zebfika prifezu [ 5.50 x v.35 mm budou
lisované z plechu P2 a budou provedeny jako protiskluzné, kotevni plotny Zebfiki a madel zhotovit z plechu
P8 o velikosti min. 180x90 mm.

Kovové &asti vyrobkl pro utésnovani trubnich a kabelovych prostupt budou zhotoveny z nerezové oceli.

VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

Ozn. | Popis Mnozstvi
1/Z | Madlo pro bo€ni vstup na Zebfik — z nerezové oceli 1 ks
vySka madla 1500mm, osova vzdalenost stojin madla 450mm
madlo kotvit shora do Zelezobetonové konstrukce pomoci chem. kotev
2/Z | Zebfik pro pevné zabudovani — z nerezové oceli 1 ks
vystupni vySka Zebfiku 2,40m
Stéfiny zebfiku vyvést pod poklop, nad posledni pficli zalomit ke sténé,
pricle protiskluzné bezpecnostni, celkem 8ks v rozestupech 300mm, prvni pficle
ve vysce 300mm nad podlahou,
Zebfik kotvit do Zelezobetonové konstrukce stény pomoci nerezovych
chemickych kotev.
3/Z | Poklop venkovni jednodilny, oteviravy, uzamykatelny, destujisty s vyvySenym ramem 1 ks
(pnsazeny shora na konstrukci) — ze sklolaminatového kompozitu
pro otvor o svétlé velikosti 700 x 900mm,
oteviravy kryt s protiskluznou Upravou na hornim lici, s manipulacnim madlem,
k rdmu pfipevnén dvéma otocnymi panty,
soucasti bude i vhodné zafizeni pro opfeni a zafixovani krytu v oteviené poloze,
- kryt bude uzamykatelny pomoci visaciho zamku s bezpecnostni vliozkou do
venkovniho prostfedi (souc¢ast dodavky),
- ram podtmelit trvale pruznym tmelem a pfikotvit nerezovymi chemickymi kotvami
k pochozimu lici stropni desky,
- kovové prvky z nerezove austenitické oceli tfidy X5CrNi 18-10 dle EN 10 088-7,
- uZitné zatizeni 3,5kN/m?
4/Z | Poklop venkovni jednodilny, oteviravy, uzamykatelny, destujisty s vyvySenym ramem 1 ks
(pfisazeny shora na konstrukci), s vétracim kominkem — ze sklolaminatového kompozitu
pro otvor o svétlé velikosti 700 x 700mm,
oteviravy kryt s protiskluznou Upravou na hornim lici, s manipulacnim madlem,
k rdmu pfipevnén dvéma otocnymi panty,
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Ozn. | Popis Mnozstvi
soucasti bude i vhodné zafizeni pro opfeni a zafixovani krytu v oteviené poloze,
- kryt bude uzamykatelny pomoci visaciho zamku s bezpecnostni vioZzkou do
venkovniho prostfedi (soucast dodavky),
- ram podtmelit trvale pruznym tmelem a pfikotvit nerezovymi chemickymi kotvami
k pochozimu lici stropni desky,
- kovové prvky z nerezove austenitické oceli tfidy X5CrNi 18-10 dle EN 10 088-7,
- uZitné zatizeni 3,5kN/m?
5/Z | Korugovana ohebné plastova chranicka se zatahovacim lankem, o vnéjSim pruméru 46'm
110mm pro kabely elektro,
osadit prfed betondzi Zelezobetonové zakladové desky kontejneru pro
uskladnéni elektrocentral (viz DSO 03.1),
polomér ohybu min. 400mm,
po instalaci musi lanko pfesahovat na kazdou stranu chrani¢ky minimalné 1 m,
2 ks o délce 23 m.
6/Z Typove plastové téleso dezodoriza¢niho blof|Itru vcetné aktivni napiné 1 ks
typ pro mnozstvi vzduchu 1000 m */hod,
pro venkovni instalaci zapusténou pod Uroven terénu,
predpokladany venkovni padorysny rozmér 4,8 x 2,4 m, vySka 1,36 m,
osadit na zelezobetonovou zakladovou desku, jejiz horni liv bude 1 m pod
Urovni upraveného terénu a po napojeni potrubi obetonovat do Grovné terénu

5.9 Prostupy stavebnimi konstrukcemi

Prostupy stavebnimi konstrukcemi budou provedeny v souladu s potfebami konkrétniho technologického
vybaveni dodaného zhotovitelem.

Veétsi prostupy Zelezobetonovymi konstrukcemi stavby, které spadaji do dodavky stavebni &asti, jsou
vypsany v nasledujici tabulce prostupli véetné navrhu utésnéni jednotlivych prostupa.

VeSkeré prostupy potrubi a kabell pres Zelezobetonové konstrukce, pokud neni pro konkrétni prostup
uvedeno jinak, budou tésnéné. Zplsob tésnéni je nutné volit s ohledem na materiél a profil potrubi, polohu
potrubi vuci stavebni konstrukci a zpUusobu montaze tak, aby zajistil trvalou vodotésnost prostupu. U
prostupu prochazejicich pres povlakovou hydroizolaci je nutné zajistit vodotésné napojeni této povlakové
hydroizolace na prostupujici potrubi nebo priichodku, ve které bude potrubi vodotésné osazeno.

TABULKA PROSTUPU :

Velikost MnoZstvi Typ atloustka Provedeni prostupu Utésnéni prostupu
prostupu | prostupl konstrukce v niz je
(mm) (ks) prostup budovéan
300/300 1 ZB sténa tl. 200 mm horizontalni bednény netésnit
300/300 1 ZB sténa tl. 200 mm horizontalni bednény netésnit
1000/500 1 ZB sténa tl. 500 mm horizontalni bednény netésnit
@ 200 1 ZB sténa tl. 300 mm horizontalni bednény tésnit viz poznamka 3)
nebo vrtany
@ 250 2 ZB sténa tl. 300 mm horizontalni bednény tésnit viz poznamka 3)
nebo vrtany
400/200 1 ZB sténa tl. 300 mm horizontalni bednény tésnit viz poznamka 1)

Poznamky ke zpusobu tésnéni prostupt:

1) Tésnéni bednéného nebo vrtaného prostupu dobetonovanim a bobtnavym tmelem - vnitfni povrch
prostupu i potrubi ocistit od prachu a jinych nedistot a nanést souvisly pasek bobtnavého tmelu kolem
prostupujicich potrubi i po obvodé prostupu (naneseni tmelu provést v roviné prolozené polovinou tloustky
stény/desky). Nasledné prostor kolem potrubi zalit jemnozrnnou cementovou zalivkovou maltou s
expanznimi G¢€inky a redukci smrsténi nebo zabetonovat prefabrikovanou betonovou smési s pfisadou latek
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podporujicich vnitfni krystalizaci v pérovém systému zvodnélého betonu. Tésnéné potrubi nebo chranicka
musi byt pokud moZno uprostred prostupového otvoru, v Zadném piipadé nesmi byt v kontaktu s betonovou
sténou. Prostup kolem potrubi musi byt oboustranné zabednén a v horni ¢asti zeSikmen - musi se vybudovat
dostate¢né velka nalévaci a odvzdusniovaci drazka. Povrch betonu musi byt isty a fadné navihéeny.

2) Tésnéni prostupu vystrojeného nerezovou prostupovou tvarovkou (s navarenym tésnicim stfedovym
plechem a s oboustranné navafenymi ¢elnimi plechy) vevarfenim prochazejiciho potrubi do ¢€elnich plechi
tvarovky. Tvarovku osadit pfi betonazi konstrukce, a pfed betonadzi nanést na tvarovku kolem tésniciho
plechu pasek bobtnavého tmel. V rdmci montaze potrubi vypalit potfebné otvory do €elnich plechd tvarovky
a vodotésné vevafit prostupujici nerezové potrubi (eventualné nerezovou chraniCku pro kabely nebo
plastové potrubi).

3) Tésnéni vrtaného nebo chrani¢kou vystrojeného kruhového prostupu pomoci systémové segmentové
mechanicky rozpinavé tvarovky. Tésnéni sestavené z pfisluSného poctu segmentd ovinout kolem potrubi,
spojit, zasunout do otvoru a poté provést dotazeni Sroubl na pfedepsany utahovaci moment. Pfesny typ
tésnici tvarovky nutno objednat v zavislosti na vnéjSim praméru prostupujiciho potrubi a vnitfnim prdméru
otvoru prostupu - pfed objednavkou konzultovat se zastupcem dodavatelské firmy. Vnitfni povrch vrtaného
otvoru opatfit ndtérem pro ochranu vyztuze proti korozi.

4) tésnéni bednéného, vrtaného nebo dodateéné chraniCkou vystrojeného prostupu vypénénim a
zatmelenim - dotésnéni potrubi nebo kabell v prostupu nebo chranicce provést vypénénim celého prostoru
polyuretanovou pénou a nasledné (po vytvrdnuti a sefiznuti pény) na obou licich zatmelit polyuretanovym
tmelem do hloubky 15mm.

5.10 Povrchové upravy

Cely horni povrch stropni desky armaturni komory opatfit vhodnym ochrannym uzaviracim hydroizolaénim
natérovym systémem na beton (dvouslozkovy natér na bazi kombinace epoxi-polyuretanové pryskyfice,
mechanicky a chemicky odolny, pruzny se schopnosti preklenovani trhlin). Natér provést v protiskluzné
Upravé (otryskani celého povrchu, zakladni natér, protiskluzny kfemicity vsyp, minimalné 2x vrchni natér, ...).

Veskeré povrchové Upravy budou odsouhlaseny investorem a spravcem stavby na zékladé predlozenych
vzorkU, popfipadé na zakladé v pfedstihu zhotovenych referenénich ploch.

Soucéasti kazdé povrchové Upravy je i pfiprava podkladu (ociSténi, otryskani, odmasténi, penetrace,
vyrovnani ...) a zajisténi nasledné péce o hotovou povrchovou Upravu (nélezité oSetfovani a ochrana ...)
v souladu s poZadavky pfedepsanymi vyrobcem v technickych listech jednotlivych materiéld.

Povrchové Upravy je nutné provadét v souladu s technologickymi postupy predepsanymi vyrobcem
pouzitych materialua.

Povrchové Upravy je nutno aplikovat vZdy jen jako uceleny systém, jehoZ jednotlivé vrstvy jsou navzijem v
souladu.

5.11 Upravy kolem objektu

Kolem objektu budou v ramci DSO 03.2 ,Terénni Upravy" provedeny terénni obsypy od Urovné pavodniho
terénu po Uroven finalniho upraveného terénu a v ramci diléiho stavebniho objektu DSO 03.3 se vybuduji
pristupové komunikace.

V misté priléhajici zatravnéné plochy kolem objektu (mimo chodniky a komunikace) poloZit pas betonovych
dlazdic 500/500mm do piskového loZe se sklonem 2% od objektu.

Na zavér terénnich Uprav se provede ohumusovani a oseti travnhim semenem a osazeni — viz DSO 03.2.

6 Obecné pozadavky

P¥i realizaci musi byt dodrzeny veskeré platné CSN a technické a bezpeé&nostni predpisy.
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VSechny vyrobky materialy a zafizeni je nutné dopravovat, skladovat, zabudovat, a nasledné oSetfovat v
souladu s technologickymi predpisy vyrobce konkrétniho materialu a v souladu s platnymi technickymi
normami a bezpe€nostnimi predpisy.

Stavebni konstrukce budou pfi realizaci stavby dle potfeby uzpusobeny konkrétnimu osazovanému
technologickému zafizeni.
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