


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PLAST. HMOT

ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ



RÝHU PAŽIT DLE POTŘEBY PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM

ZPEVNĚNÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT AŽ PO KONZOLIDACI ZÁSYPU NEBO TENTO HUTNIT

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 428 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Baránek
Vypracoval	Jan Vyskup
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Obec Bělotín
Objednatel	Obec Bělotín

Formát	2A4	Měřítko		Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	--	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV

- 3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
- 3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
- 3.D.1.7 - SO 07 PŘÍPOJKA VODOVODU ČOV

Příloha		Číslo přílohy	3.D.1.7.6	Revize	0
Souprava					
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ					