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1 Predmét projektu

Pedmétem projektu je diléi provozni soubor DPS 7.2 PRENOS DAT na akci BELOTIN - KANALIZACE A COV, ktera zahrnuje
podtlakovou kanalizaci, vakuové stanice VS1, VS2 a COV Bélotin.

Projekt zahmuje DPS 7.2 PRENOS DAT:

Dispederské pracovisté na COV

Pfenos dat na dispecink provozovatele

Doplnéni stavajiciho dispedinku provozovatele o vizualizaci novych objektt - COV Bélotin a podtlakové erpaci stanice
VS1 a VS2 Bélotin

Doplnéni SW pro pienos dat na stavajicim dispecinku provozovatele z novych objektd COV Bélotin a podtlakovych
Cerpacich stanic VS1 a VS2 Bélotin

2 Podklady pro vypracovani projektu:

»  Stavajici projektova dokumentace jednotlivych objektd,
*  pozadavky a pfipominky provozovatele,

»  projekt objektu, stavebni a technologicka ¢ast,

«  normy CSN platné v dobé& zpracovani,

e katalogové Udaje vyrobcl a dodavateld ,

» fotogalerie.

3 Souvisejici dokumentace

3.D.2.7.1 DPS 07.1 MONITOROVACI SYSTEM PODTLAKOVE KANALIZACE

4 Podnikové standardy

Provozovatel pozaduje dodrzet podnikové zvyklosti a kompatibilitu technickych prostfedk( pro zaclenéni objektld do dispe€inku
provozovatele.

5 Navrhované reSeni

5.1 Dispe éerské pracovist & na COV

V provozni mistnosti (105) provozniho objektu COV bude instalovano PC s periferiemi, vizualizaci pro COV. PC bude pfipojeno po
komunikaci k fidicimu systému COV, ke kterému budou pipojeny i modemy pro prenos dat. PC bude obsahovat operaéni systém,
balik kancelaiského SW, antivirovy SW, vizualizaéni SW kompatibilni se zauZivanym SW provozovatele. Data budou zpracovéna a
archivovana dle standardd provozovatele. Viz 3.D.2.7.2.2 BLOKOVE SCHEMA PRENOSU.

Pocita€ v kancelarském provedeni podle nejnovéjsich vyvojovych trend:

procesor, RAM, 1xHDD 250GB, 1xDVD RW, Ethernet, 2x Com 232, softwarové vybaveni: operacni systém, balik kancelaiského
SW, antivirovy SW, vizualizaéni SW, licence a HW kli¢e

Spoleéné pfislusenstvi:

1x LCD monitor 24" s reproduktory, klavesnice, opticka myS, barevna inkoustova tiskarna A4, zalozni zdroj napajeni UPS 600VA,
230V, propojovaci kabelaz

5.2 Pfenos dat na dispe €ink provozovatele

Modem GSM/GPRS, 900/1800MHz, 4G, 150Mb/s, HUAWEI E3372h, napajeci adaptér pro pfipojeni do zasuvky 230V AC, vybér
tarifu, operatora a dodavku SIM karty zajisti investor, SW pro prenos vybranych provoznich a poruchovych stavii z COV a SW pro
pfenos provoznich a poruchovych stavii podtiakovych CS VS1-VS2 (véetng provoznich stav(i &erpadel, vyvév a méfeni
neelektrickych veli¢in a vSechny informaci a statistiky z monitorovani podtlakové sité) na dispedink provozovatele. Router D-Link
DWR-116, 3G/4G WIFI, napéjeci adaptér pro pfipojeni do zasuvky 230V AC. Modem a router budou osazeny v rozvadéci DT1.
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5.3 Dopln éni stavajiciho dispe €inku provozovatele

- Doplnéni stavajiciho dispecinku provozovatele o vizualizaci novych objektd - COV Bélotin a podtlakové erpaci stanice
VS1 a VS2 Bélotin.

- Doplnéni SW pro pfenos dat na stavajicim dispecinku provozovatele z novych objektd COV Bélotin a podtlakovych
Cerpacich stanic VS1 a VS2 Bélotin.

6 Pozadavky na dodavatele vakuovych stanic

Pozadavky na zafizeni pro monitoring kanaliza¢ni sité:

«  Pro pfenos dat musi byt pouzita sbérnice (typ dle dodavatele).

e Snimace polohy musi byt v provedeni napajeném a pfimo pfipojitelném na sbérnici bez jakéhokoliv jiného aktivniho prvku.
Snimag polohy musi byt tfidy IP68 s ochranou proti pfepéti. Vysilaci spina musi byt umistén tak, aby nezabranoval funkci
vakuového ventilu. Snima¢ musi byt programovatelny a pfeprogramovatelny. Snima& musi byt k monitorovacimu kabelu
pfipojen pomoci jednocestné pryskyficové spojky. Tato spojka musi byt namontovana co nejvySe na sténé ve vrchni sekci
sbérné jimky pomoci dvou pevnych kabelovych spon pfipevnénych Srouby z nerezové oceli. Kazda spojka musi byt
opatfena identifikacnim Stitkem, na kterém je zaznamenano Cislo sbérné jimky a kod snimace. VSechny Gchytky snimade
musi byt z nerezové ocel.

*  Monitorovaci systém musi byt nainstalovan sou¢asné s vakuovym potrubim. Kabel musi byt umistén pod jednou stranou
vakuového potrubi ve vykopu, tak, aby byl chranén pfed poSkozenim.

«  Pro konverzi dat pfenaSenych ze snimaci do PLC musi byt pouzity pfevodniky umozriujici programovani adres snimacl
pfes prevodniky.

»  Operatorsky panel musi umoZfiovat archivaci a zobrazeni dat snimanych snimaci polohy armatur minimalné po dobu
jednoho mésice s periodou 60sec.

¢ Dodéavany systém musi monitorovat kaZdy instalovany podtlakovy ventil.

*  Monitorovaci systém musi byt napojen na PLC ve vakuové stanici a stav otevieny/zavfeny kazdého pfechodového ventilu
musi byt zobrazen na HMI.

Pozadavky na vakuové stanice
Vakuova stanice VS1

Pro komunikaci s dispec¢inkem COV (pfenos dat bude po datovém kabelu) bude ve VS1 pfipraveno datové rozhrani (Ethernet)
s nasledujicimi signaly:

Signaly provoznich a poruchovych stavli komponent (vyvév, éerpadel, ...)

«  Signaly z méficich okruht méfeni neelektrickych veli¢in

»  Zobrazeni vSech ventill, které budou oteviené z divodu normalini funkce

» Identifikace vSech ventilt, které jsou zaseklé v oteviené pozici

« Identifikace téch, které mozna maji prodlouzenou dobu cyklu

e Zaznamy cely poCet operacnich cykld za dobu 24 hodin

»  Trendové grafy a protokoly Cerpaného mnoZstvi

¢ Podklady pro vizualizaci podtlakové kanalizacni sité
Na uvedeném rozhrani budou rovnéz informace stejného rozsahu z vakuové stanice VS2 predané prostfednictvim modemu
GSM/GPRS/SMS na VS1.

Vakuova stanice VS2
V rozvadédi pripravit datové rozhrani s nize uvedenymi signaly pro pfenos na VS1 prostfednictvim modemu GSM/GPRS/SMS:
<  Signaly provoznich a poruchovych stavii komponent (vyvév, Cerpadel, ...)
»  Signaly z méficich okruhd méfeni neelektrickych veliin
e Zobrazit vechny ventily oteviené z divodu normalni funkce
« Identifikovat vSechny vakuové ventily, které jsou zaseklé v oteviené pozici
* Identifikovat ty, které mozna maji prodlouzenou dobu cyklu
e Zaznamenavat pocet kolikrat ventil proved! cely operacni cyklus za dobu 24 hodin
e Trendové grafy a protokoly ¢erpaného mnoZzstvi
»  Podklady pro vizualizaci pfislu$né podtlakové kanalizaéni sité
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7 Vlivy na zivotni prost Fedi

Prace uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zafizeni navrzeného timto projektem nemaji negativni vliv na okolni
Zivotni prostfedi a nevyzaduji proto zvlastni opatfeni.

8 Bezpeénost a ochrana zdravi p Fi praci

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi éeskymi normami a predpisy, zejména pak dle CSN 33 2000-4-41 ed.2/
Z1 (Ochrana pred Grazem el. proudem), CSN 33 2000-5-54 ed.3 (Uzemnéni, ochranné vodice a vodice ochranného pospojovani),
CSN 33 2000-5-52 ed.2 (Vybér a stavba el. zafizeni — el. vedeni) a CSN 33 2000-4-43 ed.2 (Ochrana pied nadproudy), CSN 33
2130 ed.2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody), CSN EN 62 305-1-4 ed.2 (Ochrana pted bleskem).
Pravidla pro obsluhu a praci na el. zafizeni a kvalifikaci obsluhy stanovi CSN 50 110-1 ed.3 (Cinnost na el. zafizenich).

El. zafizeni Ize uvést do trvalého provozu a7 na zakladé pozitivniho vysledku vychozi el. revize podle CSN 33 2000-6 (Revize el.
zafizeni) potvrzeného pisemné v revizni zprave.

El. zafizeni, popf. el. pfedméty musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a napisy pfedepsanymi pro
tato zafizeni pfislusnymi zafizovacimi nebo pfedmétovymi normami. Tabulky a napisy musi byt v souladu s CSN 01 8010.

Prace souvisejici s timto projektem nevyzaduji mimofadnych bezpecnostnich opatfeni nad ramec béznych zvyklosti a nemaji
negativni dusledky na zdravi pracovnik(.

9 Zavéreéna ustanoveni

Pred predanim el. rozvodu do provozu musi byt dodavatelem predana vychozi zprava die CSN 33 2000-6 a souhlasné stanovisko
TICR. Dale je nutné, aby dodavatel montaznich praci fadné poucil uzivatele o provozu a funkci zafizeni, o provadéni kontroly
ochrany pfed urazem el. proudem.

Doporucujeme uzivateli, aby v uréenych Ihitach pozadal odborny zavod o pfezkouSeni funkce a ochrany el. zafizeni.

Elektromontazni prace nesmi byt provadény svépomoci. VSechny montazni prace je nutno provést dle platnych Elektrotechnickych
predpisti CSN a pfi veSkeré montazi musi byt pouzito materialu rovnéz dle CSN.

Stavebni Upravy jsou obsazeny ve stavebni asti projektu.

Projektova dokumentace je zpracovana dle Elektrotechnickych predpisti CSN, dle kterych musi byt elektrické predpisy realizovany a
udrZovany.
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