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LIKVIDACE ODPADNICH VOD DOBROVOLNEHO SVAZKU LIGARY
6. stavba — Kanalizace NiZkovice

1. Uvod

Navrh pfelozky vodovodniho Fadu byl vyvolan vystavbou kanalizace ( stoka J6 ), ktera v nékterych pfipadech navrzenou trasou
zasahuje do trasy stavajiciho vodovodu z PVC DN 100.

Tato smérova prelozka vodovodu bude provedena z tlakovych trub PVC 110 x 4,2 mm spojovanych na hrdlo a gumovy krouzek.
Tvarovky az na nékteré drobné vyjimky (litina) jsou z téhoz materialu jako potrubi. Pfed zapodetim praci bude nutné ovéfit dimenzi
stavajiciho vodovodniho fadu. Stavajici potrubi bude zruSeno.

2. Ulozeni potrubi

Potrubi bude ukladano do ryhy pazené pfiloZznym pazenim na podsyp z pisku 0,15 m. Po uloZeni bude potrubi obsypano stejnym
materidlem do vysky 0,3 m nad vrchol potrubi, aby bylo chranéno pfed poSkozenim pfi dal$im zasypu ryhy plvodnim materialem.

K pozdéjSimu vyhledani bude k potrubi pfipaskovan identifikacni vodi¢ CYY 6 mm2 (médény s izolaci). Jeho voIné konce budou
vyvedeny do poklopl Soupat a hydrantu.

Pfed provedenim zéasypu bude na obsyp potrubi uloZzena trasovaci paska v modrém provedeni s népisem , Pozor vodovod*
signalizujici existenci potrubi.

Zhotovitel zohledni mistni podminky na stavenisti a kvalitu konkrétniho pouzitého potrubi pfi ukladani potrubi vici navrzenému
vzorovému uloZeni potrubi.

Povoleny thel ohybu potrubi zavisi od zvoleného materialu a nesmi byt vétsi nez povoluje pfislusna CSN, pfipadné EN a vyrobce
daného potrubi.

Transport materidlu z mista doCasného uloZeni na stavenisti na misto uloZzeni musi byt provedeny stroji vhodnymi na manipulaci
s potrubimi.

Potrubi, tvarovky a armatury musi byt pfed ulozenim vyCisténé, zkontrolované a v neporuseném stavu.V pfipadé vyskytu spodni
vody ve stavebni ryze zhotovitel na zakladovou sparu uloZi vrstvu hutnéného térku tioustky minimainé 150 mm a provede drenazni
ryhu, do které se polozi drendzni trubka DN 100 obsypana Stérkem. Na drendzni vrstvu hutnéného $térku bude polozena separaéni
geotextilie 300 g/m2. Na tuto drenaZni vrstvu bude provedeno loZe pod potrubi (podsyp). Pfi pokladce potrubi musi byt zajisténo
odvodnéni vykopu.

Pfipadnou instalovanou podéinou odvodnovaci drenaz ve dné vykopu musi zhotovitel po ukonéeni pokladky potrubi zaslepit a uvést
podlozni vrstvy do ptvodniho stavu. Po skonceni stavby nesmi zlstat v podzemi zadny podélny ani pfiény odvodiovaci prvek, ktery
by mohl ovliviiovat proudéni podzemni vody v dané lokalité.Pfi obnové poruSenych povrchi bude postupovano podle platnych
pfedpistl a norem. Povrchy budou upraveny do plivodniho stavu.

3. Prepojeni vodovodnich pripojek

V ramci pfelozky budou také pfepojeny stavajici vodovodni pfipojky na nové piekladané potrubi. Umisténi stavajici pfipojky bude
vzdy uréeno na zakladé provedeného priizkumu pred realizaci stavby.

Vodovodni pfipojky na fadech ,které budou prekladany, se pouze pfepoji s vyuzitim nového celolitinového navrtdvacim pasu
s litinovym Soupatkem pro domovni pfipojky a se spojkou pro PE potrubi. Pfepojeni bude v nezbytné nutné délce podle
technického stavu stavajici pfipojky .

Uzavér pro domovni pfipojku bude ovladan teleskopickou zemni soupravou chranénou poklopem. Materidlem potrubi bude
PE 100RC o rozméru 32 x 3,0 mm, v délce potfebné k pfepojeni tj. cca 2-5 m (vCetné pfepojovaci spojky na stavajici potrubi
pripojky) .

Potrubi z polyetylénu bude ukladano na piskovy podsyp tl. 100 mm ($ifka dna ryhy 0,4 m). Obsyp potrubi bude sahat 150 mm nad

vrchol potrubi. Dal3i zasyp mize byt z hutnéného pavodniho materialu hutnéného na hodnotu 90% PS. Vyjimku tvofi ¢ast pripojky
uloZena ve vozovce, ktera musi byt zasypana dle zasady uvedené u vodovodniho potrubi tj. na 96 % PS cizim materialem.

Realiza¢ni dokumentace stavby ¢erven 2013
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4. Odstavky a nahradni zasobovani pitnou vodou béhem
stavby

Pfevazna vétSina praci bude provadéna pfi zachovani provozu vodovod( a bude tedy naroéna na organizaci prace a spolupraci s
provozovatelem.

Zhotovitel bude pfi vystavbé postupovat tak, aby minimalizoval poCet odstavek a dobu trvani odstavek.

V8echny odstavky vodovodu a nahradni zasobovani odbérateltl zhotovitel v dostate¢ném predstihu (min. 20 dnli pfedem) dohodne s
provozovatelem. Bez pisemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede Zadnou odstavku vodovodu.

V8echny naklady na odstavky vodovodu, vypousténi odstavovanych Usekd, nahradni zasobovani odbératell pitnou vodou po dobu
odstavky, pinéni odstavenych Useku pitnou vodou, odkaleni odstavenych Usekl véetné dezinfekce a méfeni kvality vody, véetné
médii, bude hradit zhotovitel v ramci dodavky dila.

Viystavba novych vodovodnich fadl, objektl a pfipojek bude probihat pfi bézném provozu stavajiciho vodovodu, nebo pfi zajisténi
nahradniho provizorniho vodovodu, nebo jiného nahradniho zasobovani.

Odstavky vodovodnich Fad( budou provadény pouze pro:
propojeni novych vodovodnich fadl na stavajici fady a odpojeni stavajicich fadu

Zhotovitel v dobé ostavky pfislusného vodovodniho fadu zajisti pro vSechny odbératele, ktefi jsou touto odstavkou dotéeni nahradni
zasobovani pitnou vodou na vlastni naklady.

5. Pozadavky na provadéni praci

Zhotovitel provede pfed zahajenim praci podrobnou pasportizaci pfilehlych objektt a pfizplsobi technologicky postup, pouziti
mechanism(, pazeni a vlastni provadéni danym mistnim podminkam. Pfipadné pfijme potfebna opatfeni pro statické zajisténi
pfilehlych objektl. Za veskeré Skody a nasledky Skod zplsobené nedostateCnym statickym zajisténim zodpovida zhotovitel.

Ve stisnénych lokalitach pouzije zhotovitel pfiméfenou mechanizaci pfipadné pouzije runi prace a pfizpGsobi technologicky postup
resp. pouzije takovou technologii provadéni, aby nedoSlo k podkozeni a statickému narudeni pfilehlych nemovitosti ¢i poSkozeni
stavajicich konstrukci.

Veskeré stavbou narusené stavajici stavebni konstrukce budou uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu.

V dostateéném pfedstihu pfed zapoCetim stavebnich praci provede zhotovitel v ramci stavenisté pasportizaci a inventarizaci zelené.
V mistech, kde podle narok(i zakona 274/2001Sb. bude stavajici zelei v ochranném pasmu potrubi, bude v ramci stavby
zhotovitelem odstranéna v souladu s platnou legislativou Ceské republiky. Zelefi bude kcena mimo vegetaéni obdobi.

V blizkosti kofenového systému strom0 je tfeba poditat s ruénimi vykopy.
Budovat jednotlivé potrubi proti spadu od nejniz8iho mista nahoru.

Zhotovitel v prfedstihu nasonduje trasu a hloubku stavajicich siti v useku min. 50 m pfed pldnovanou vystavbou. Podle zji§téného
skute¢ného stavu bude pfipadné upravena trasa a niveleta navrzenych potrubi.

Veskeré vykopové prace v blizkosti podzemnich inZzenyrskych siti budou provadény ruéné se zvySenou opatrnosti.

V ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni je nutno dodrzovat bezpenostni opatfeni stanovend pfislusnymi
pfedpisy a podminky dané spravci vedeni.

Mista kfizeni budovanych potrubi s podzemnimi vedenimi a pfelozky inzenyrskych siti budou pfi realizaci pfed zasypem pfebrané
zastupci spravcl dotéenych siti a pfevzeti bude potvrzené ve stavebnim denniku.

V dobé stavby nesmi byt omezen provoz stavajicich zafizeni infrastruktury, ani pfistup k nim. Vodovodni a plynovodni armatury a
kanalizacni poklopy musi zstat volné pfistupné a ovladatelné.

Na plochach krajskych a mistnich komunikaci nebude skladovany stavebni material ani vykopova zemina.

Realiza¢ni dokumentace stavby ¢erven 2013
4/6



LIKVIDACE ODPADNICH VOD DOBROVOLNEHO SVAZKU LIGARY

6. stavba — Kanalizace NiZkovice

Zhotovitel dodrzi veSkeré podminky dané spravci dotCenych zafizeni a ostatnich dotenych organizaci ve vyjadfenich ke
stavebnimu povoleni a vodopravnimu rozhodnuti.

6. Tabulka vodovodnich Fadi a pfepojeni pFipojek
Prelozky
Vodovodnich fadu Prepojeni pfipojek
Material, profil Délka Trubni Profil | Délka Pocet
Nazev prelozky [mm] [m] material [mm] [m] pripojek
Pfelozka PV6.6 PVC 110 x4,2 95 PE100RC 32 x3 2 8
7. Vytycéovaci prvky
PRELOZKA VODOVODU PV6.6
LOMOVY BOD X(m) Y(m)
PV6.6-1 -1172485.460 | -577649.200
PV6.6-2 -1172686.376 | -577648.960
PV6.6-3 -1172688.098 | -577645.895
PV6.6-4 -1172697.597 | -577643.192
PV6.6-5 -1172704.820 | -577641.881
PV6.6-6 -1172752.644 | -577636.110
PV6.6-7 -1172754.430 | -577637.484
PV6.6-8 -1172776.876 | -577634.450
8. Vypis materialu
PRELOZKA VODOVODU VP 6.6
POTRUBI
PVC 110x 4,2 mm m 95
TVAROVKY
KOLENO d 110 - 45° ks 4
Ud 110 ks 2
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ARMATURA, P RISLUSENSTVI

IDENTIFIKAGNI VODIG 96

VYSTRAZNA FOLIE 95

PREPOJENI PRIPOJEK - 4 KUSY

POTRUBI

PE100 RC 32 x 3,0 mm m 16

ARMATURA, P RISLUSENSTVI

CELOLITINOVY NAVRTAVACI PAS NA PVC POTRUBI 110/1" ks 8

SOUPATKO1" DOM. PRIPOJKY S KONCOVKOU PRO PE POTRUBI ks 8

UNIVERZALNI SPOJKA PRO PREPOJENI PRIPOJKY1" ks 8

ZEMNI TELESKOPICKA SOUPRAVA PRO DOMOVNI PRIPOJKU ks 8

ULICNi POKLOP PRO DOM. PRIPOJKU ks 8

POKLADOVA DESKA POD POKLOP ks 8
Realiza¢ni dokumentace stavby ¢erven 2013
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