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1.1.1.1. ÚVODÚVODÚVODÚVOD    
 

Uvedený provozní soubor v úrovni projektu pro stavební povolení řeší vystrojení rozváděče RMD.x čerpacích stanic 
technickými prostředky pro radiový přenos. Přenášet se budou vybrané provozní a poruchové stavy z čerpacích stanic na 
nadřízené dispečinky dle standardu provozovatele. Na pracovištích dispečinku budou na řídících pracovištích doplněny 
vizualizace jednotlivých ČS na kanalizační síti. 
 
Provoz celého systému čerpání odpadních vod na ČOV Hodějice, se vzájemným blokováním hlavních čerpacích 
stanic: 
Hlavní čerpací stanice v obcích Křižanovice ( ČS02 )  a Němčany ( ČS01 ) čerpají do společného výtlaku  V1, který je v obci 
Hodějice zaústěn těsně před areálem nově budované ČOV do gravitační stoky A . Ta přivádí odpadní vody na  čerpací 
stanici umístěnou na začátku ČOV Hodějice. Výtlaky z čerpacích stanic ČS 03 Heršpice, ČS 00.1, ČS 00.3 Hodějice jsou 
zaústěny do gravitačních stok obce Hodějice. Aby nebyla překročena kapacita ČOV 26l/s, budou vzájemně hlavní  čerpací 
stanice ČS01 a ČS02  blokovány. V průběhu zkušebního provozu bude nutnost blokování potvrzena nebo zrušena. Při 
souběhu všech ČS je vypočtený nátok na ČOV 28l/s.   
 

2.2.2.2. VÝCHOZÍ PODKLADYVÝCHOZÍ PODKLADYVÝCHOZÍ PODKLADYVÝCHOZÍ PODKLADY    
Podklady pro vypracování projektu:  

• projekt pro stavební povolení, 

• výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci investora, 

• požadavky provozovatele, 

• projekt ČS, stavební a technologická část, 

• situace se zakreslenými nadzemními a podzemními sítěmi. 

 

Související projekty části elektro: 

PS 6.02  Čerpací stanice – elektrotechnologická část 

SO 6.16  Přípojky NN pro ČS 

3.3.3.3. PŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHYPŘÍLOHY    

Protokol č. 1374312-21/6 o určení vnějších vlivů je uložen jako příloha technické zprávy PS 6.02 

            D.2.VZ-26  Blokové schéma přenosu je uvedeno ve skupině inženýrské objekty / vzorové výkresy a typová řešení. 

 

4.4.4.4. SOUPIS SOUPIS SOUPIS SOUPIS A CHARAKTERISTIKA A CHARAKTERISTIKA A CHARAKTERISTIKA A CHARAKTERISTIKA ČERPACÍCH STANICČERPACÍCH STANICČERPACÍCH STANICČERPACÍCH STANIC    

Označení 
ČS 

Označení 
rozvaděče  

Popis rozvaděče  Charakteristika objektu ČS Umístění 
rozvaděče 

ČS 04 RMD 04 Plastový rozváděč pro napájení 
technologie  (PRS, MaR, ASŘ),  
zařízení pro přenos dat 
s příslušenstvím dle standardu 
provozovatele s měřením průtoku 
IP na výtlaku z ČS. 

V suché jímce bude uložena suchá 
přečerpávací stanice se dvěma 
suchými odstředivými čerpadly, provoz 
1+1. Na dně suché jímky je mokrá 
jímka s čerpadlem prosáklé vody. 
  

V plastovém pilíři  
v blízkosti ČS  

ČS 04.1 RMD 04.1 Plastový rozváděč pro napájení 
technologie  (PRS, MaR, ASŘ),  
zařízení pro přenos dat 
s příslušenstvím dle standardu 
provozovatele 

Mokrá jímka osazená dvěma  
ponornými kalovými čerpadly,  provoz 
1+1. Suchá armaturní komora 
s mokrou jímkou pro možnost 
odčerpání prosáklé vody.  

Dtto 
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5.5.5.5.         DISPEČINK A RADIOVÝ DISPEČINK A RADIOVÝ DISPEČINK A RADIOVÝ DISPEČINK A RADIOVÝ PŘENOSPŘENOSPŘENOSPŘENOS    

V rozvaděči RMD 00.x jednotlivých čerpacích stanic budou osazena zařízení obsahující univerzální datalogger, telemetrickou 
stanici s vestavným modulem GSM/GPRS a programovatelný řídící automat. Součástí těchto zařízení budou i klávesnice 
s displejem a záložní akumulátor, tzn. stupeň dodávky el. energie pro přenos je 3 (1). Provedení zařízení musí vyhovovat 
náročným provozním podmínkám, viz protokol o určení vnějších vlivů. Zařízení zajišťuje autonomní provoz jednotlivých 
objektů a přenos vybraných provozních a poruchových stavů dle standardu provozovatele sítí GSM (3G) na dispečerské 
pracoviště na ČOV Hodějice a na nadřízený dispečink provozovatele. V případě potřeby, pouze však se souhlasem 
dodavatele ČS je možno i jednotlivé objekty z dispečinku ČOV Hodějice ovládat. Komunikace s objektem je možné i 
prostřednictvím mobilního telefonu provozovatele a to  formou SMS, které mají charakter varovný, dotazový a řídící. Na 
dispečinku provozovatele a na dispečerském pracovišti  ČOV Hodějice budou realizovány vizualizace jednotlivých ČS na 
kanalizační síti.  

6.6.6.6. ZÁVĚREČNÁ USTZÁVĚREČNÁ USTZÁVĚREČNÁ USTZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍANOVENÍANOVENÍANOVENÍ    

Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy, zejména pak dle ČSN 33 2000-4-
41 ed.2/ Z1 (Ochrana před úrazem el. proudem), ČSN  33  2000-5-54 ed.2 (Uzemnění el. zařízení),  ČSN 33 2000-5-52/Z1  
(Výběr a stavba el. zařízení) a ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33  2000-5-523 ed.2 (Předpisy pro dimenzování vodičů a 
kabelů).  Pravidla pro obsluhu a práci na el. zařízení a kvalifikaci obsluhy stanoví ČSN  50 110-1 ed.2 (Obsluha a práce na 
el. zařízeních). 

El. zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize podle ČSN  33  2000-6 
(Revize el. zařízení) potvrzeného písemně v revizní zprávě. 

 

V Brně, červen 2013 

Vypracoval : Ing. Václav Šprňa, Ing. Jaroslav Bedáň 

 


