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B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby

Stavba feSi opravu Casti vodovodniho fadu V-1 z €erpaci stanice v Knézpoli. Opravovany
vodovodni fad je ulozeny nezpevnéné travnaté a zalesnéné ploSe. Stavajici potrubi
opravovaného fadu je z $edé litiny DN 300.

Nové polozené potrubi bude z tvarné litiny DN 300 PN 10, délka opravované ¢asti fadu je 58
m. Oprava potrubi bude provedena klasickou metodou — vykopem ryhy a polozenim nového
potrubi.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v nezastavéném uUzemi obce KnézZpole. Opravované potrubi je
uloZené v nezpevnénych plochach, nejprve v travniku v arealu CS, dale je potrubi uloZzeno
v lese a kondi v travniku v armaturni Sachté.

c) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Dle plathého uzemniho planu obce KnézZpole je stavba umisténa na plochach technické
infrastruktury — vodni hospodarstvi a ploSe lesni. Opravovany Usek vodovodniho fadu je
soucasti sité technické infrastruktury platného izemniho planu.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort
Geologicky pruzkum

Pro stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum. Pfedpokladame hloubeni
vykopu v zeminach lll. tfidy tézitelnosti podle CSN 73 3050 Zemni prace. Pfitok podzemni
vody do vykopu se nepiredpoklada.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkl na vystavbu
Pro projektovanou stavbu neni nutno fesit vyjimky z pozadavku na vystavbu.

f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist

Stavbou nebude dotéeno Uzemi zvlasté chranéné, lokalita soustavy Natura 2000, zaplavové
Uzemi ani poddolované uzemi.

Stavba je umisténa v ochranném pasmu lesa.

Opravovany vodovodni fad je chranén ochrannym pasmem vrozsahu dle zakona ¢.
274/2001 Sb. — 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu.

Podminky pro prace v ochranné pasmu jsou uvedeny ve stanovisku spravce vodovodniho
fadu.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv na odtokové
poméry, pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoSlo k poskozeni okolnich staveb.
Jedna se zejména o statické poSkozeni objektl vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby mdze byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektd. Viivem technické seismicity mize u téchto objektd dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfest podlozi od silniéni dopravy, téZebnich a pazicich mechanismd na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

e stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZeni od dopravy na pozemnich komunikacich
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e vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a tézicich mechanism)
e pouzité typy tézebnich a pazicich mechanismu, technologické postupy

Z davodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektd eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. PoZadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatfeni, aby dopad stavebni innosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrzovani kazné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochach, prejizdéni obrubnikd, chodnikl apod. Veskeré poskozené
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do puvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi znediStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné €isténi komunikaci dot€enych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusi v prabéhu
vystavby Ize charakterizovat emisemi tuhych &astic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroji a nakladnich automobilt. Zhotovitel pravidelnym
kropenim komunikaci a zasypovych hmot snizi jejich prasnost.

Stavba vyvola hlukovou zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi
bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanismy nasazené v
prubéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.
Predpoklada se nasazeni béznych stavebnich mechanisml — bagry, nakladace, nakladni
auta, hutnici mechanismy a valce, autojefaby, autodomichavace, aj. Hluk ze stavenisté bude
v Case proménlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
stavu stavebnich stroju, pocCtu pracovnikl a organizaci prace. Hlukové pusobeni bude
maximalné omezeno organizaci vystavby, pfipadné pouzivanim individualnich opatfeni k
odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

vliv na odtokové poméry
Odtokové pomeéry v dot€eném uzemi zdstanou nezménény.

pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

Asanace v feSeném uzemi nejsou navrhovany. V ramci demolic budou vybourany prostupy
do Cerpaci stanice a armaturni Sachty.

V ramci kaceni dfevin budou v Useku prfes les vykaceny stromy v ochranném pasmu
vodovodu (pas Sifky 3,3 m v trase vodovodu) na parcele €. 1477/3 a to:

- 1x dub O=120 cm

- 1x dub O=100 cm

- 1x dub O=90 cm

- cca 8x dub obvod mensi nez 80 cm

h) Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki s funkci lesa

Stavbou nebudou dotéeny pozemky pod ochranou zemédélského plidniho fondu. V useku
pres les nejsou zadné nadzemni objekty vyZzadujici zabor.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma, podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Pro vodovod je dle zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakonu stanoveno ochranné pasmo. Dle §23 je ochranné
pasmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu a to:

¢ u vodovodniho potrubi do priméru 500 mm véetné, 1,5 m,
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¢ u vodovodniho potrubi nad primér 500 mm, 2,5 m,
e u vodovodniho potrubi o priméru nad 200 mm, jehoz dno je ulozeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjSiho lice zvySuji o 1,0 m.
Opravovany vodovodni fad ma stavajici ochranné pasmo v rozsahu dle uvedeného popisu.
Nové ochranné pasmo projektovanou stavbou opravy vodovodu nevznikne.

Seznam pozemku dotéenych ochrannym pasmem opravované kanalizace v k.U. Knézpole u
Uherského Hradisté: parc.C. 1477/12, 1477/3.

j)  Navrhované parametry stavby

Projektovana oprava casti vodovodniho fadu V-1 je FeSena vrozsahu dle zadani
objednatele.

Oprava ¢asti vodovodniho fadu V-1 bude provedena z potrubi z tvarné litiny DN 300 PN 10 v
délce 58 m. Pokladka potrubi bude provedena klasicky otevienym vykopem.

k) Limitni bilance stavby

Provozovanim a uZivanim stavby vodovodu nevznika potfeba médii a hmot a nejsou
produkovany odpady ani emise. Stavba nema vliv na hospodareni s destovou vodou. Profil
potrubi vodovodniho fadu zustane zachovan DN 300.

I) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaé€niho zafizeni verejné komunikacni sité
Projektovana stavba nevyzaduje.

m) Zakladni predpoklady vystavby

Termin realizace stavby se pfedpoklada v 1. poloviné roku 2026. Pfi stavbé bude
opravované potrubi mimo provoz — zajisti provozovatel vodovodu.

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Stavba neni nijak vazana na jinou stavbu nebo investici.

n) Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb

Projektovana stavba bude po jejim dokonleni a provedeni pfedepsanych zkousek
(bakteriologicka zkouska, tlakova zkouska potrubi, zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice,
zkouska funkénosti Soupatek a hydrantd) uvedena ihned do provozu.

Pred€asné uzivani stavby a zkuSebni provoz se nepfedpoklada.
o) Seznam vysledkl zemémériéskych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu

Zemémeéficskeé Cinnosti podle jiného pravniho predpisu nejsou pro tuto stavbu feSeny.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni
S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni feSeno.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Oprava vodovodu bude provadéna v oteviené pazené ryze. Stavba bude provadéna pfi
soutasné oteviené ryze v délce cca 15 m.

Sitka vykopu mezi pazenim je dle CSN EN 1610 900 mm. Pokladka potrubi musi byt
provedena v souladu s poZadavky vyrobce potrubi. LoZe, obsyp a zasyp potrubi bude ze
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Stérkodrté, hutnéni dle pozadavku vyrobce potrubi. Zasyp ryhy bude proveden vytézenou
zhutnénou zeminou.

Soucasti stavby neni zadné technické nebo technologické zafizeni.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

Opravovany vodovodni fad je situovany mimo komunikace a pro techniku pfi realizaci stavby
a pfipadné opravé poruch je bezproblémové pfistupny z pfijezdové komunikace k arealu CS
Knézpole.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Projektovana stavba opravy vodovodu bude po uvedeni do provozu uzivana a provozovana
podle platného provozniho fadu, ve kterém je FeSena bezpecnost prace pfi provozovani dané
inzenyrské sité.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Opravovany vodovodni fad z litiny DN 300 vychazi z objektu Cerpaci stanice, prochazi lesem
a konci v armaturni Sachté vedle pfijezdové komunikace.

b) navrzené stavebné technické a konstrukéni feSeni

Nové polozené potrubi bude z tvarné litiny DN 300 PN 10, délka opravované ¢asti fadu je 58
m. Oprava potrubi bude provedena klasicky v otevieném pazeném vykopu.

Material potrubi vodovodniho fadu:

Opravovany vodovodni fad bude proveden z potrubi z tvarné litiny dle CSN EN 545 1SO
2531 s dvoukomorovym hrdlem. Délka trub 6 m. Tlakova tfida trub min. C50. VnéjSi ochrana
trub: pokoveni vrstvou zinku v mnozstvi min. 200g/m? + kryci natér bitumenovou barvou o
sile min. 120 um. Vnitfni povrch trub: odstfedivé nanaseny, stfikany polyuretan dle CSN EN
15655 o sile min. 1,2 mm.

Presna specifikace materialového provedeni pouzitych prvku pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé inzenyrského objektu.

Material potrubi pro opravu vodovodni pripojky:

Potrubi pro opravu vodovodni pfipojky bude z materialu LDPE-40 SDR 7,4 dle CSN EN
12 201. Potrubi je modré barvy (pfip. Cerné s modrymi pruhy) dodavané v navinu a musi mit
certifikat pro styk s pitnou vodou.

Presna specifikace materialového provedeni pouzitych prvku pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé inZenyrského objektu.

c) popis feSeni vodniho dila

Jedna se o vytlacny fad z Cerpaci stanice do upravny vody. Provozovatel zajisti opatfeni pro
zasobeni upravny vody z jiného zdroje.

B.3.5 Technologické reseni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

Soucasti stavby neni zadné technické nebo technologické zafizeni.

B.3.6 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba vodovodu neobsahuje zadny nadzemni objekt, jedna se o stavbu podzemni. Z
hlediska pozarni ochrany staveb musi byt po dobu vystavby zajistén prljezd pozarnich
vozidel.

Po dokonceni stavby budou tlaky v siti uvedeny do stavajiciho stavu, ktery odpovida
pozadavkiim CSN 73 0873 Pozarni bezpec¢nost staveb — Zasobovani pozarni vodou.
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B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Pro projektovanou opravu vodovodu neni feSeno.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrZzovat veSkera nafizeni
a predpisy souvisejici s vystavbou. Dodrzovani pfisluSnych norem a pfedpist je pro
dodavatele zavazné. VesSkeré materidly a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou
vodou musi splfovat pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb.

a vyhlaSkou €. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou.

Z nové ulozeného potrubi bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. & 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru. Pro realizaci stavby je uvazovano odebrani jednoho vzorku.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

a) protipovodriova opatfeni
Projektovana oprava vodovodu nevyzZaduije protipovodiiova opatfeni.

b) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
U tohoto typu stavby neni vyzadovana ochrana proti pronikani radonu.

c) ochrana pred bludnymi proudy
Neni feSena, stavba je v misté bez bludnych proudu.

d) ochrana pred technickou seizmicitou

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poskodit vybudovany vodovod patfi
zejména silni¢ni doprava. Proti dopadim technické seizmicity je potrubi chranéno dodrzenim
minimalniho kryti o velikosti 1,2 m pod Urovni vozovky.

e) ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou

Ochranu pred agresivni a tlakovou podzemni vodou zajiStuje material potrubi a jeho
vyrobcem garantované vlastnosti.

f) ochrana pred hlukem a ostatnimi u€inky
Pro tento typ stavby neni potfeba Fesit.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je stavbou technické infrastruktury a feSi technické provedeni napojeni
na stavajici vodovod. Na zacdatku opravovaného useku vodovodniho fadu V-1 (v Cerpaci
stanici) bude provedeno napojeni na pfirubu DN 150 pfed stavajicim Soupatkem DN 150
(Soupatko bude osazeno nové). Na konci opravovaného uUseku (v armaturni Sachté) bude
provedeno napojeni na pfirubu klapky DN 300.

Pfed napojenim nové poloZzeného potrubi do vefejného vodovodniho systému musi byt
splnény vSechny predepsané zkouSky. Odstaveni opravovaného fadu a zapojeni nové
polozeného potrubi do vodovodniho systému bude probihat pfi odstavce fadu ve splupraci
s provozovatelem vodovodu. Terminy odstavek vodovodu sdéli zhotovitel stavby
provozovateli v dostateném predstihu (min. 21 dni).

B.5 Dopravni reseni

Prijezd ke stavenisti je po obsluzné komunikaci. Stavba je umisténa mimo komunikaci, ze
které bude k mistu stavby sjizdéno. Stanoveni pfechodného dopravniho znaceni pro stavbu
se nepredpoklada.
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B.6 Reseni vegetace a terénnich tprav

Zadné terénni Upravy, vegetadni prvky ani biotechnicka opatfeni nejsou v ramci projektované
stavby uvazovany. Po ukonceni stavby budou vSechny nezpevnéné plochy urovnany a
v travniku v arealu CS a u armaturni $achty budou dotcené plochy osety travni smési.

B.7 Vliv na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu, na zajisténi migrace pro vodni zivocichy, na
koryto a jeho okoli, ani na chranéna uzemi Natura 2000. Stavba nefeSi nezadouci ucinky
venkovniho osvétleni, nema vliv na hluk, vibrace, vodu, odpady, pudu, klima a ovzdusi.

Demontované azbestové potrubi bude uloZeno na skladku nebezpeéného odpadu.

b) Zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi
Neni FeSeno.

c) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivd na zivotni
prostredi

Neni feSeno.

d) Posouzeni zaméru v pfipadé spadajicim do rezimu zakona o integrované prevenci

Neni FeSeno.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Stavba fesi opravu stavajiciho vodovodniho fadu. ZnesSkodfiovani odpadnich vod a vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami neni predmétem projektu.

B.9 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu pfedepsany pozadavky pro plnéni ukoll
ochrany obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) Napojeni staveni$té na dopravni a technickou infrastrukturu

Pro realizaci stavby se nepfedpoklada potfeba napojeni stavenisté nebo zfizeni stavenisté
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

b) Ochrana okoli a pozadavky na asanace, demolice a kaceni zelené

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpusobem, musi byt oploceno v zastavéném uzemi
souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajist€na ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych poméru
je potfeba dusledné postupovat podle nafizeni vliady ze dne 21.1. 2004, kterym se méni
nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpe&nymi ucinky hluku a vibraci,
uvefejnéné ve sbirce zakond CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hiuk v chranéném
venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 — NejvysSi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno,
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZznou
plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na vefejnou
komunikaci oCistény.
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Pro zajisténi stavenisté a zafizeni stavenis$té nepredpokladame potfebu, asanace nebo
demolice. V okoli stavby v€etné manipulacniho pruhu v blizkosti vykopu bude vzrostla zelen
chranéna dle CSN 83 9061.

c) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ploch staveni$té zlstane zachovano stavajicim zplsobem. Pfipadna voda
z vykopu bude vyCerpana do kanalizace.

d) Vstup a vjezd na stavbu

Pfijezd ke stavenisti je po mistni komunikaci ulice Kostelni. V pfipadé vykopu ve vjezdu
k domu bude vjezd do€asné uzavren.

Obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nejsou navrhovany.

e) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro stavenisté bude doCasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta. Plocha pro zafizeni stavenisté bude vyclenéna v dotéené Casti ulice Kostelni. Plocha
pro zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude pfed stavbou dohodnuta s objednatelem a
zastupcem méstyse Buchlovice.

Dovoz zasypového materialu, betonu a materialu pro obnovu povrchid a ostatnich ploch
predpokladame postupné pfimo na stavbu.

Uplna likvidace zafizeni staveni§té bude provedena nejpozdé&ji do 5 dnli ode dne predani a
prevzeti dila. Trvaly zabor pro stavenisté se nepfedpoklada.

f) Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFfi provadéni stavby nastane doCasné zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby. Zhotovitel zajisti opatieni proti znecisténi komunikaci vozidly vyjizdéjicimi ze stavby.
Kmeny stromU vzrostlych v blizkosti provadénych vykopovych praci budou chranény proti
poskozeni. Mechanizacni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt v dobrém
technickém stavu a budou dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnych tkapt ¢&i
uniku ropnych latek.

Veskeré druhy odpadu, kategorie ostatni (v€etné prebyteCné vykopové zeminy), nebezpecny
je povinnost oddélené podle druhll a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé
podle § 12 odst.3 zakona &. 541/2020 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozd. predpisl
(dale jen "zakona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zakona o odpadech a postupovat v
souladu s hiearchii zpasobu nakladani s odpady podle § 9a zakona o odpadech a predavat
odpady do vlastnictvi opravnénym osobam provozujici recyklaéni zafizeni (ty, které lze
recyklovat). Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢&. 541/2020
Sb. O odpadech v plném znéni, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi
pfedany opravnéné osobé& a bude s nimi nakladano v souladu s hierarchii nakladani
s odpady.

Predpokladané druhy odpadu vzniklé pfi stavbé:

e . odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kodem 170503
puvod odpadu: prebyte¢na zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O - ostatni odpad
misto ulozeni: skladka (do 10 km)

e . odpadu: 17 04 05 — zelezo a ocel
plvod odpadu: odstrafnované litinové poklopy
kategorie odpadu: O - ostatni odpad
misto ulozeni: sbérny dvar (do 10 km)

e ¢.odpadu: 17 01 01 — beton
puvod odpadu: vybourané betonové konstrukce
kategorie odpadu : O - ostatni odpad
misto ulozeni: recyklace (do 10 km)
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g) Zasady bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP pro feSenou stavbu.

Pfi provadéni této stavby je nutno pinit vSechny stavajici pfedpisy o bezpecnosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové
dokumentace, pfi dodrzeni platnych norem, pfedpisG a nafizeni. PFi provadéni stavby je
nutno dodrZovat a fidit se zejména nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:
- zakon ¢&. 309/2006 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich
- nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor stavby zajisti pfed jejim zahajenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti a
zavaze vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

h) Bilance zemnich praci

Prebyte€¢na zemina bude odvezena na skladku zeminy, zasyp ryhy ve zpevnénych plochach
bude proveden dovezenym zhutnitelnym materidlem (Stérkodrti). MnozZstvi vytézené
odvezené a uloZzené zeminy bude upfesnén v rozpoctové Casti projektu.

i) Limity pro uziti vySkové mechanizace

VySkové limity pro uziti stavebni mechanizace jsou dany vySkovou urovni nadzemniho
vedeni kfiziciho vykop.

j) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, pozadavky na prubéh a zplisob
pfipravy a realizace vystavby

Pfi provadéni pokladky noveho potrubi vodovodniho fadu bude opravovany usek stavajiciho
vodovodniho fadu mimo provoz. Po ukonéeni pokladky nového potrubi bude provedeno jeho
napusténi a odzkouseni. Zavodnéni fadu uvazujeme pitnou vodou dovezenou v cisterné. Pfi
zavodnéni nové poloZeného potrubi budou zajistény dva konce nové polozeného potrubi.

Po uspésném spinéni zkousek bude nové polozené potrubi zapojeno do systému dopojenim
na zacatku a na konci opravovaného useku.

k) Navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky stavby doporu€ujeme v nasledujicich fazich realizace:

Faze vystavby Priblizny termin
(od zahajeni stavby)

Po vytyCeni stavajicich siti a trasy potrubi a provedeni pfipadnych | 1 tyden
kontrolnich kopanych sond pro ovéfeni kfizeni ostatnich siti

Realizace pokladky potrubi 1-3 tyden
Tlakova zkouska potrubi 2-3 tyden
Konec¢na oprava povrchu 4 tyden

I) DocCasné objekty

V ramci stavby nejsou feSeny.
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