VYPRACOVAL: ODP. PROJEKTANT: CiSLO ZAKAZKY: STANISLAV KREJCi
» » PROJEKTOVA A INZENYRSKA CINNOST
S. KREJCI S. KREJCI 2025-11 VE VYSTAVBE
Slovacké vodarny a kanalizace, a.s Dolany €01, 783 16 Dolany
STAVEBNIK: 7, Olsévkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradisté www.sk-projekt.cz
S —
AKCE: DATUM 09 /2025
KNEZPOLE, PRAMENISTE —- OPRAVA CASTI RADU V-1 | FORMAT A4
STUPEN DSP + DPS
MERITKO
PRILOHA: PRILOHA C. PARE C.




Knézpole, pramenisté — oprava Easti fadu V-1 D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro povoleni zaméru a provadéni stavby (DPZ + DPS)

D.1 TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

1. POPis Stavbhy ...t 3
2. Podminky provadéni stavby.........ccccciiiiiiiiiniiie e 3
3. Stavajici staVv ......cccceieiii i ————— 3
4. Vyty€eni stavby ... e 3
5. Niveleta potrubi.......cccoooiiiiiiiiiiiiicirirrrr 4
6. Materialové provedeni ..........ccoceiiiiiiiiiniinnssesrr s 4
7. ZeMNi PrACE....ccciiiiereeeeeeisiesrrereermnassssssseerrssanmssssssssseeesnnannssssssssenennn 5
8. Montaz potrubi, tvarovek a armatur..............ccooeirrriernceiiiiinneeenes 5
9. Zasyp ryhy a obnova povrchu..........cooiinn e 6
10. Proplach a dezinfekce potrubi, rozbory........cccccceeiiiiiiirirrecnnne. 7
11. TIakoVa ZKOUSKA..........cuummmeeennniinnninnnen s s s 7
12. Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice ..........ccccceiiiiiiiinnnnens 8
13. Kontrola ovladatelnosti armatur ..............coooriimiccciiie, 8
14. Uvedeni dO Provozu........eeecceiiiiiiiscccencsssss s s s esssssssssss s e s s s e esmmsnssnas 8
15. Pozadavky na VYrobKy .........cccccooiiiiiiimmmnnnsssee s 9
16. BeZPeCnost Prace.........cceueumemmumemmnmennennnnnnnnnennnnennnnsnnnnnnnsnnnnsnnnnnnnnns 9
17. Reseni dopravy b&hem stavby..........ccccoeeeeueeeeieseseeeesnsesseeeenas 10
18. Postup vystavby........ccccir s 10
19. Zarizeni staveniSte ....... ..o 10

D1_Technicka zprava 2511 2



Knézpole, pramenisté — oprava Easti fadu V-1 D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro povoleni zaméru a provadéni stavby (DPZ + DPS)

1. Popis stavby

Pfedmétem projektované stavby je oprava &asti vodovodniho fadu V-1, coz je vytlaCny fad
surové vody z CS KnéZpole do UV Ké&zpole, oprava vodovodniho fadu z tvarné litiny DN
300 PN 10 bude provedena v celkové délce 58 m. Soucasti stavby je i vyména potrubi
vodovodni pFipojky za vodomérem mezi armaturni $achtou a objektem CS KnéZpole
z polyetylenového potrubi LDPE-40 SDR 7,4 v délce 58 m.

Pfi stavbé bude opravovany usek vytlatného vodovodniho fadu mimo provoz, odstavku
potrubi zajisti provozovatel vodovodu.

2. Podminky provadéni stavby

Stavba bude provedena dle schvalené projektové dokumentace. P¥i realizaci stavby budou
dodrzeny veSkeré zakonné predpisy platné pro vystavbu a také platné Ceské technické
normy. Pfi pokladce a montazi potrubi budou dodrZzeny podminky pfedepsané vyrobcem
potrubi.

PFi praci v ochrannych pasmech dotéenych inzenyrskych siti, komunikaci a objektd budou
dodrzeny podminky, které jejich spravce stanovil. Stejné tak budou dodrzeny podminky
vlastnikd dotéenych pozemku a organ( statni spravy a samospravy.

Pfi pokladce potrubi je nutné dodrzet postup ukladani, spojovani a montaze potrubi podle
predpisu vyrobce potrubi.

Demontované litinové potrubi, tvarovky a armatury budou uloZeny na stavenisti a postupné
odvazeny provozovatelem vodovodni sité.

Pred provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadienich v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

Pred zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektll v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zaméfena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektd &i
jind poskozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjisténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych terciku.

3. Stavajici stav

Opravovany vodovodni fad z litiny DN 300 vychazi z objektu Eerpaci stanice, prochazi lesem
a konci v armaturni Sachté vedle pfijezdové komunikace.

Trasa stavajiciho vodovodniho fadu byla projektantovi pfedana provozovatelem zjeho
databaze GIS.

4. VytycCeni stavby

Trasa opravovaného vodovodniho fadu je vedena v trase stavajiciho fadu. Pfi zahajeni
stavby si objedna zhotovitel u provozovatele vyty€eni trasy stavajiciho potrubi. V projektu je
trasa opravovaného vodovodniho fadu zakreslena podle podkladu z GISu provozovatele.

Pro vyty€eni stavby byly vypsany soufadnice vrcholovych bodu (VB) v soufadném systému
S-JTSK:
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OZN. SOURADNICE | SOURADNICE | POZNAMKA
BODU X Y
VB1 -533331.05 -1177181.34 | £acatek opravy potrubi
Prostup sténou CS
VB2 -533326.63 -1177186.77
VB3 -533335.23 -1177237.54 Konec opravy potrubi
Napojeni na potrubi DN 150

5. Niveleta potrubi

Niveleta nové pokladaného potrubi bude ulozena ve stavajici Urovni, ktera byla zaméfena
v Cerpaci stanici a v armaturni Sachté.

6. Materialové provedeni

Potrubi

V souladu s pozadavkem investora je navrzené potrubi vodovodniho fadu z tvarné litiny dle
CSN EN 545:2015 DN 300, vnitini ochrana odstfedivé nanaseny, stfikany polyuretan dle
CSN EN 15655 o sile min. 1,2 mm, vné&jsi ochrana pokoveni vrstvou zinku v mnoZstvi min.
200 g/m? + kryci natér bitumenovou barvou o sile min. 120 ym. Tlakova tfida trub min. C50.
Trubky délky 6 m s nasuvnym hrdlovym spojem s dvoukomorovym hrdlem s tésnicim
krouzkem Tyton®.

Litinové potrubi je spojovano hrdlovymi nasuvnymi spoji s té€snicim krouzkem z pryze EPDM.
U smérovych lomu jsou v pozadovanych délkach predepsany jisténé nasuvné hrdlové spoje
se jisticimi segmenty na potrubi s navarkem do jistici komory hrdlového spoje. Délky
jisténych spoju budou provedeny v souladu s pfedpisy vyrobce potrubi.

Potrubi opravovane casti vodovodni pfipojky je navrzeno z materialu LDPE-40 SDR 7,4 dle
CSN EN 12 201. Trubky maji certifikat pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy
(pfip. €erné s modrymi pruhy) dodavané v navinu.

LT tvarovky

Navrzené litinové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545:2015. Provedeny jsou z tvarné litiny
s vné&jsi i vnitfni ochranou epoxidovou pryskyfici podle CSN EN 14 901 o minimalni tioustce
250 ym. Tlakova fada pfirubovych tvarovek PN10, hrdlové tvarovky pro maximalni dovoleny
provozni tlak 100 bar(. Hrdlové tvarovky jsou navrzeny v provedeni dvoukomorovém pro
osazeni tésniciho krouzku do tésnici komory a jisticich prvkd do jistici komory na potrubi s
navarkem. Tvarovky musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.

Navrzené pfirubové tvarovky jsou vsouladu CSN EN 545. Provedeny ztvarné litiny
s vnéjSim i vnitfnim epoxidovym ochrannym natérem o minimalni tloustce 250 um. Tlakova
fada PN10/16. Tvarovky maji certifikat pro styk s pitnou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1. Téleso Soupatka je z tvarné litiny
EN-JS 1030 (GGG-40), vieteno z nerez oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, tésnéni z EPDM
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Srouby vika z nerez oceli. Epoxidovy nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN10/16. Certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezoveé Srouby se Sestihrannou hlavou v materialovém
provedeni DIN 1.4301 a matkou z mosazi. Délka Sroubl s pfesahem cca 10 mm. Tésnéni
mezi pfiruby je navrzeno z pryze s tkaninovou viozkou a musi mit certifikat pro styk s pitnou
vodou.

Specifikace vlastnosti a materialového provedeni navrzenych komponentt je uveden
v priloze D.5.

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobki specifikovanych
v projektové dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepSich kvalitativnich parametru.
Pouziti téchto vyrobkii musi byt vzdy odsouhlaseno projektantem a technickym
dozorem investora. Zadost o odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pied
samotnym pouzitim (osazenim) vyrobku.

7. Zemni prace

Vykopova ryha bude provedena v celé délce planované opravy potrubi v Sifce 0,9 m mezi
pazenim a v hloubce dle podélného profilu zvétSeného o hloubku podsypu 0,1 m.

Vykop bude pazeny pfilozZnym pazenim, popf. lehkymi pazicimi boxy.
Zasyp ryhy bude proveden vykopovou zeminou. Pfebyte¢na zemina bude odvazena na
skladku zeminy (uvazovano do 10 km od mista stavby).

Predpokladame provadéni vykopu v plivodni trase. Zemina v misté stavby je dle CSN EN
1610 zatfidéna ze 100% do |. tfidy téZitelnosti a 3. skupiny (odpovida lll. tfidé tézitelnosti dle
puvodni normy CSN 73 3050). Vykop bude hlouben nad hladinou podzemni vody.

Uvazujeme s postupnym pokladanim potrubi pfi souc¢asné oteviené ryze v délce cca 15 m.
Hloubeni ryhy bude provadéno strojn&, v misté kfizeni ryhy s ostatnimi inzenyrskymi sitémi
bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek jejich spravci.

Rozebrani povrchi:
Chodnik z betonové dlazby

Stavajici chodnikova dlazba bude rozebrana v Sifce ryhy + 250 mm a ulozena v misté
stavby. V misté vykopu budou odtézeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazovaneé tl. cca 250
mm. Konstrukeni vrstvy |ze pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci.

Travnik, les

Nejprve bude provedeno sejmuti horni humusové vrstvy vtl. cca 200 mm, ktera bude
uloZena oddélené od ostatniho vykopku. Zemina a humusova vrstva pro zpétny zasyp bude
uloZzena na mezideponii (uvazovano do 1 km), pfebytena zemina bude odvezena na
skladku zeminy (uvazovano do 10 km).

8. Montaz potrubi, tvarovek a armatur

Montaz litinového potrubi a tvarovek

Potrubi vodovodniho fadu z tvarné litiny bude ulozeno do loze ze Stérkodrté frakce 0/8 mm tl.
100 mm. Dno vykopu pro uloZeni potrubi musi byt vykopano v souladu s pfedepsanymi
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sklony a spady a dostatecné zhutnéno. Nad potrubi vodovodu bude v obsypu ulozen
vyhledavaci vodi¢ CYY 6 mm ZZ. Vodi¢ bude vodivé vyveden pod poklopy Soupatek,
hydrantl a ventili. Dodavatel stavby musi provést zkouSku funk&nosti propojeni.

Obsyp bude ze Stérkodrté 0/8 mm do vySky min. 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp bude
zhutnény (nad potrubim se nehutni do vySky 300 mm). Nad obsyp bude uloZena vystrazna
félie bila nebo modra s napisem ,POZOR VODA".

Litinové tvarovky budou ulozeny do loze ze Stérkodrté frakce 0/8 mm tl. 100 mm. Litinova
kolena jsou navrzena hrdlova s jist€nymi nasuvnymi spoji, patkové koleno hydrantu je
pfirubové. Umisténi a délky jisténi litinoveho potrubi jsou patrny z Klade¢ského schéma. Pro
pfirubové spoje budou pouzity Srouby a podlozky nerez (A2), matice mosazné, pfislusnych
rozmér(. Soucasti spoje je tésnéni. Montaz hrdlovych i pfirubovych tvarovek bude
provedena podle montaznich predpist vyrobce tvarovek.

Nasledné bude proveden hutnény zasyp.

Pro pokladku a spojovani potrubi musi dodavatel dbat pokynt a pfedpist vyrobce.

Montaz armatur

Armatury jsou navrzeny jako pfirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit spojovaci material
(Srouby, matice, podlozky) pfisluSnych rozméru. Soucasti spoje je tésnéni.

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarneé litiny se stavebni délkou dle DIN 3202 F4.

9. Zasyp ryhy a obnova povrchu

Zasyp ryhy bude proveden plvodni vykopovou zeminou. Zasyp a hutnéni bude provadéno
po vrstvach o mocnosti maximalné 0,3 m.

Rozsah opravy zpevnénych ploch bude proveden dle pozadavku jejich vlastniku.

Miry hutnéni zasypu jsou znazornény na vykrese Vzorového fezu ulozeni potrubi.

Chodnik z betonové dlazby

Zasyp bude proveden vytéZzenou zeminou hutnénou na minimalni miru zhutnéni dle PS
D = 95%. Hutnéni zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na plani bude provedena zpétna obnova vrstev v nasledujici skladbé:

Zpétna pokladka dlazby (8. ryhy + min. 250 mm na obé strany)
Stérkodrt 4/8 mm 40 mm (v ploSe dlazby)
Stérkodrt’ SDg 0/32 mm 200 mm (v ploSe ryhy)

+ vyplnéni spar piskem

V misté, kde byla rozebrana dlazba mimo ryhu, bude provedena zpétna pokladka dlazby a
nova kladeci vrstva ze Stérkodrti 4/8 mm.

Rozsah opravy chodniku je zakreslen na situaci oprav povrchu.

Travnik, les

Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou hutnénou na minimalni miru zhutnéni dle PS
D = 95%. Nasledné bude provedeno zpétné rozprostfeni humusové vrstvy o mocnosti 200
mm, v zatravnénych plochach poté oseti travni smési v mnozstvi 0,02 — 0,03 kg.m™. Plochy
dotcené ulozenim zeminy nebo pojezdem techniky budou urovnany, uhrabany a osety travni
smési.
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10. Proplach a dezinfekce potrubi, rozbory

Pfed uvedenim opraveného vodovodniho Fadu do provozu je tfeba nejprve provést
proplachnuti a nasledné dezinfekci potrubi. Pro Gcel proplachnuti fadu smi byt pouzita pouze
pitna voda, kterou Ize odebrat po dohodé s investorem ze stavajici rozvodné vodovodni sité.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. MnozZstvi vody pro proplach se rovna 1,5
nasobku objemu vody v fadu. Voda z proplachu potrubi bude z vykopu odCerpana do
kanalizace.

material profil délka [m] | objem potrubi | objem vody pro
[m3] proplach [m?]
Tvarna litina | DN 300 58 4,1 6,15

Dezinfekce potrubi bude provadéna po dokon&eni pokladky celého potrubi a bude spojena
s tlakovou zkouskou. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah
aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda
s obsahem volného chloru min. 25 mg.I"", ktera se necha plsobit min. 24 hodin (pfipadné 50
mg.I"" a 12 hodin). Potfebné mnozZstvi NaCIlO pro pfipravu chlorové vody s uvedenou
koncentraci je uvedeno v tabulce.

material profil | délka[m] | objem potrubi objem NacCl

[m’] [
Tvérna litina | DN 300 58 4,1 0,73

Chlorova voda bude po dezinfekci z vykopu vy&erpana do kanalizace. Zbytkova koncentrace
volného chloru neni pro zivotni prostiedi zavadna.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fad opétovné proplachne vodou v mnozstvi
uvedeném v tabulce pro proplach.

Z dokonCeného fadu bude odebran jeden vzorek, ze kterého bude pfi pfejimce dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovujici ustanoveni §3 odst. 2 zakona €.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat pozadavkim pfilohy &.5 vyhlasky MZ CR &. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlasky MZ CR ¢&. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vy$e uvedeném rozsahu
bude zajisténa v akreditované ¢&i autorizované laboratofi. Propojeni koncli opraveného
vodovodniho Ffadu na vodovodni sit’ nebude provedeno dfive, nez bude k dispozici
vyse uvedeny protokol.

11. Tlakova zkouska

Tlakova zkouska potrubi bude provadéna dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75 5911. Tlakova
zkouska bude spojena s dezinfekci potrubi. Na zkouSeném uUseku potrubi budou osazena
v8echna Soupatka. P¥i tlakové zkousce budou zajistény dva konce potrubi DN 300.

material profil délka zkusebni pretlak STP
[m] [MPa]
Tvarna litina | DN 300 58 1,0

v v
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Dle CSN EN 805 bude provedena hlavni tlakova zkouska, a to metodou poklesu pietlaku.
Postup zkou$ky je nasledujici. Rovnhomérné bude zvy3ovan pretlak ve zkouSeném useku
potrubi az do dosazeni zkusebniho pretlaku (STP) uvedeného v tabuice.

Zkouska poklesu pretlaku bude trvat jednu hodinu. V prabéhu hlavni tlakové zkousky musi
pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny pfekrocit
20 kPa= 0,02 MPa.

Jestlize pokles prekro€i vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny uUsek se prohlédne a je-li
potfeba, opravi se. ZkouSka se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

O provedenych zkouskach se vyhotovi uplny a podrobny zaznam (protokol).

12. ZkousSka funkénosti vyhledavaciho vodice

Jako signalizaéni vodi¢ bude pfi realizaci stavby pouzit médény CYY ZZ vodié o prifezu 6
mm, ktery bude volné ulozen do obsypu nad potrubi v celé trase. Konce vodi¢e budou
vyvedeny pod poklopy Soupatek.

Po dokonceni pokladky potrubi bude provedena zkouska funk&nosti signaliza¢niho vodice a
0 Uspésné zkousce se provede zapis.

13. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funkénost sekénich Soupat, hydrant a Soupatek
vodovodnich pfipojek. Ovladatelnost armatur kontroluje zhotovitel jednak pfed samotnou
montazi a dale pfi pfipravé stavby pro pfedani provadi kontrolu pracovnici provozovatele
vodovodni sité. O jejich kontrole je sepsan protokol, ktery zhotovitel pfedlozi investorovi pfi
predani stavby.

14. Uvedeni do provozu

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem stavby. Uvedeni stavby do
provozu musi byt odsouhlaseno investorem.

Jako podklad pro pfejimku stavby zhotovitel zajisti:

e Dokumentaci skuteCného provedeni stavby v tisténé a digitalni podobé. Skutecné
provedeni stavby musi byt zakresleno a dopInéno do projektu stavby. Pokud by rozsah
zmeén zpUsobil nepfehlednost jednotlivych pfiloh, je nutné vypracovat nové pfilohy dle
skute¢ného provedeni. Obsah a struktura musi byt zachovana dle puvodni dokumentace
a musi byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky €. 428/2001 Sb, kterou se provadi
zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu. Soucasti
dokumentace skutecného provedeni budou karty pfipojek, zpracované dle pozadavk
provozovatele vodovodni sité.

e Geodetické zaméreni stavby vcetné hloubek uloZeni potrubi — v tisténé a digitalni
podobé&. Zaméfeni musi byt provedeno pfed zahozem potrubi odbornou geodetickou
firmou v souladu se smérnici GIS provozovatele

e Protokoly o tlakovych zkouskach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805

¢ Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi
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e Rozbory vzorku pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a proplachu
e Protokol o funkénosti signalizacniho vodice

e Protokol o funk&nosti armatur

¢ Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobku a materialt nebo prohlaseni o shodé

¢ Doklady o vhodnosti pouzitych materialt pro styk s pitnou vodou

o Doklady o vhodnosti materialu pouzitych pro zasyp ryhy

e Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

e Protokoly pfipadnych svari PE potrubi

e Doklady o likvidaci (ulozeni, pfedani) odpadl vzniklych pfi stavbé

15. Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pithou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb. a vyhlaskou ¢.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na upravu vody.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu musi mit ES prohlaSeni o shodé. ES prohlaSeni o shodé znamena, Ze
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek spliiuje pozadavky technickych piedpist platnych v EU (tedy i CR) a ze
byl dodrzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady €.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaseni o shodé a
vyrobek musi byt oznacen znackou CE.

16. Bezpecnost prace

Stavba bude provadéna vsouladu s planem BOZP, ktery je souclasti projektové
dokumentace.

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhladky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpeCnosti prace,
zejména pak zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o

blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Investor pfed stavbou zvazi potfebu koordinatora BOZP.

Stavba musi mit zajistény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani
prislusnych norem a predpist je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pfipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizacni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
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zakladni bezpecnostni predpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohrozZeni zdravi se jedna
pfedevSim o riziko padu, Uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

17. Reseni dopravy béhem stavby

Prijezd ke stavenisti je po obsluzné komunikaci. Stavba je umisténa mimo komunikaci, ze
které bude k mistu stavby sjizdéno. Stanoveni pfechodného dopravniho znaceni pro stavbu
se nepredpoklada.

18. Postup vystavby

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan aZ po vybé&rovém fizeni ve spolupraci se
zhotovitelem stavby. Nasledujici postup vystavby je navrzen jako mozny pro zdarné
provedeni projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientacni. Pfi realizaci stavby
bude opravované potrubi mimo provoz, odstaveni potrubi z provozu zajisti provozovatel
vodovodni sité. Termin zahajeni stavby a odstaveni potrubi bue koordinovan s
provozovatelem.

Pfedpokladany termin zahajeni stavby je 1. pololeti roku 2026, celkova délka stavby je
odhadovana na cca 4 tydna.

Pro realizaci stavby opravy vodovodu navrhuji nasledujici postup vystavby:
VytyCeni stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.
Geodetické vytyc€eni trasy vodovodniho fadu

Postupny vykop a pokladka nového potrubi, postupny zasyp ryhy.
Provedeni pfedepsanych zkouSek vodovodniho potrubi.

Zpétna obnova ploch dotéenych stavbou.

Uklid stavenisté

NOo o~ 0Ddbd=

Pfedani stavby investorovi

Terminy provadéni jednotlivych krokl dohodne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s objednatelem a nasledné pfeda zhotovitel objednateli podrobny harmonogram vystavby.

19. Zarizeni stavenisté

Pro skladku materialu a zafizeni stavenisté bude mozné vyuzit prostory v oploceném arealu
Cerpaci stanice, po dohodé s majitelem pozemku.

Pro stavenisté bude doCasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta.

VSechny oteviené vykopy budou ohrani€eny mobilnimi zabranami a zajistény proti vniknuti
cizich osob. Zhotovitel zvazi nutnost trvalého osvétleni vykopu.

Voda v prostorach zafizeni stavenisté bude k dispozici v mobilnich plastovych kontejnerech.
Elektricka energie pro potfeby stavby bude zajisténa agregatem zhotovitele.

Uplna likvidace zafizeni staveni$té bude provedena nejpozdéji do 5 dni od predani a
prevzeti dila.
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