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1. Technick& zprava

1.1 Popis inZzenyrského objektu, jeho funk  €éniho a technického FeSeni

Projektova dokumentace feSi vybudovani inzenyrskych siti a mistnich komunikacich v lokalité
planované vystavby rodinnych domu v obci Védomice.

Jednd se o vybudovani komunikaci, kanalizace, kanaliza¢nich pfipojek, vodovodniho fadu,
vodovodnich pFipojek, prelozky pfivodniho vodovodniho fadu, pfelozky zavlazovaciho potrubi a
plynovod.

V ramci_lO 03.1 — Distribuéni sit' je navrzen vodovodni fad, ktery umozni zasobovani pitnou vodou v
feSené oblasti v obci Védomice a jeho projektované kapacity jsou:

(07211 ()Y o [=1 = PSPPSR 1289,40 m
Trubni materialy:

= Lo RS HDPE 2110x10mm PN16 SDR11................. 996,10 m
FA e HDPE g 90x8,2mm PN16 SDR11................ 293,30 m
Pocet vodovodniCh PIIPOJEK: ....evere s e e e a e e 38 ks
Pocet podzemnich hydrantli DNSO: .........coies coiiiiiiiiieee e e s e e e e s e s e e e e e e e ennnes 1ks
Pocet podzemnich hydrantli DNB8O: ..........coee coiiiiiiiiie e e s s e e e e e s s snnrreer e e e e e s ennnnes 4 ks
Pocet nadzemnich hydrantli DNBO: ..........coee voiiiiiiiiie e ssr e e e e s ssnreer e e e e e s ennnes 1ks

Jednotlivé fady budou provedeny v nasledujici skladbé:

|  RAD,1“ PE110 996,10 m |
| RAD,1-1“- PE9O 87,5m |
| RAD,1-2“- PE9O 205,70 m |

Vodovodni fad ,1*

Vodovodni fad ,1“ je navrzen z HDPE 2110x10 mm PN16 SDR11 v celkové délce 996,1m. Zacgina u
napojeni na stavajici vodovodni fad PVC DN160 na pozemku &. 324/1.

Soucasti vodovodniho fadu ,1" jsou dva podzemni hydranty DN80 a jeden nadzemni hydrant DN8O.
Dale pak sekéni Soupata DN150 a DN100. Na vodovodni fad bude navazovat realizace vodovodnich
pfipojek viz 10-03.3 vodovodni pfipojky. Podzemni hydrant DN80 bude napojen na vodovodni fad
s vyuZzitim odbo¢ného T-kusu DN100/80, na jehoz odbocnou c&ast bude osazeno Soupé DNB8O,
nasledovat bude pfirubova trouba DN80 dl. 20 cm a patkové koleno DN80 na které bude instalovan
plno-pratokovy podzemni hydrant DN8O.

Napojeni podzemnich hydrant DN80 bude provedeno pomoci pfirubového T-kusu DN100/80 nebo
DN80/80 na jehoz odboc¢nou ¢ast bude osazeno Soupé DN8O, prodlouzené patkové koleno DN80 a
podzemni hydrant DN80. Tento hydrant bude vyuzivdn i k odkaleni, pfipadné odvzduSnéni
vodovodniho Fadu.

Nadzemni hydrant DN80 bude napojen na vodovodni fad s vyuzitim T-kusu DN100/100, na jehoz
odboénou ¢ast bude osazeno Soupé DN100 a napojeni potrubi HDPE@90x8,2 v délce 4,5m (propojeni
bude provedeno s vyuzitim toCivé pfiruby DN100 na lemovém nékruzku a MB spojky 2110) a
nasledovat pak bude patkové koleno DN80 na které bude instalovan nadzemni hydrant DN8O.

Potrubi bude ukladano dle vzorového pfiéného ulozeni na piskové loze o tl.0,15m. Piskové loZe bude
rozprostfeno na pfehutnénou zakladovou spéru. K potrubi bude pfichycen vyhledavaci vodi¢ CU 4
mm? ktery bude vodivé vyveden u viech poklopti instalovanych armatur (pfichyceni nejlépe
elektroinstalacnimi fixacnimi pésky). Potrubi bude obsypano a zasypano piskovym obsypem a
zasypem v t.0,3 m nad vrchol potrubi. Pro zpétny zasyp bude vyuzito 100% vykopku.

Pfechod na stavajici vodovodni potrubi PVC160 bude realizovano s vyuzitim pfirubového T-kusu
DN150/100 sekénich Soupat a spojek s jiSténim proti posunu s pfirubou DN150.

Soupata budou vzdy ovladana zemni teleskopickou soupravou, ktera bude zakon&ena v Soupatkovém
poklopu v teleskopickém provedeni. Podzemni hydranty budou chranény poklopem hydrantovym.
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Vodovodni fad ,1-1*

Vodovodni fad ,1-1" je navrzen z HDPE g 90x8,2 mm PN10 SDR17 v celkové délce 87,5 m. Zagina u
napojeni na nové navrzeny vodovodni fad HDPE 2110x10 mm PN10 SDR17 kde na odbo¢ni Casti
pfirubového kfize bude osazena pfirubova redukce DN110/80 a nasledovat bude Soupé DN80. Na
pfirubu Soupéte bude PE potrubi napojeno s vyuzitim tocCivé pfiruby DN80 na lemovém nakruzku PE
290 a spojeni s potrubim bude provedeno s vyuzitim MB spojky 290.

Na vodovodni fad bude navazovat realizace vodovodnich pfipojek viz 10-03.3 vodovodni pripojky
(samostatny inZenyrsky objekt).

Podzemni hydrant DN80 bude napojen na vodovodni fad za Soupé DN80, néasledovat bude
prodlouzené patkové koleno DN80 na které bude instalovan podzemni hydrant DN80. Podzemni
hydrant je umistén na konci fadu ,1-1“ a bude slouZit i k odkaleni.

Potrubi bude ukladano dle vzorového pfi€éného uloZeni na piskové loze o 11.0,15m. Piskové loZe bude
rozprostfeno na prehutnénou zakladovou spéru. K potrubi bude pfichycen vyhledavaci vodi¢ CU 4
mm? ktery bude vodivé vyveden u viech poklopti instalovanych armatur (pfichyceni nejlépe
elektroinstalaénimi fixacnimi pasky). Potrubi bude obsypano a zasypano piskovym obsypem a
zasypem v tl. 0,3 m nad vrchol potrubi. Pro zpétny zasyp bude vyuzito 100% vykopku.

Soupata budou vzdy ovladana zemni teleskopickou soupravou, ktera bude zakonéena v Soupatkovém
poklopu v teleskopickém provedeni. Podzemni hydranty budou chranény poklopem hydrantovym.

Vodovodni_fad ,1-2"

Vodovodni fad ,1-2“ je navrzen z HDPE g 90x8,2 mm PN10 SDR17 v celkové délce 205,7 m. Zacina
u napojeni na nové navrzeny vodovodni fad HDPE g110x10mm PN10 SDR17. Napojeni je provedeno
na prabéznou ¢ast pfirubového T-kusu DN100/100, kde bude osazena pfirubova redukce DN100/80,
néasledovat bude Soupé DN8O. Propojeni na potrubi vodovodniho fadu bude realizovano osazenim
tocivé pfiruby DN80 na lemovém nékruzku a s vyuzitim MB spojky 290.

Soucasti vodovodniho fadu ,1-2“ jsou dva podzemni hydranty DN80 a DN50, dale pak sekéni
Soupata DN8O.

Na vodovodni fad bude navazovat realizace vodovodnich pfipojek viz 10-03.3 vodovodni pfipojky.
Podzemni hydrant DN80 bude napojen pomoci pfirubového T-kusu DN80, Soupéte DN8O,
pfirubového patkového kolene DN8O, na které bude osazen hydrant DN 80. Podzemni hydrant DN50
bude na vodovodni fad napojen na jeho konci za Soupé DN80 a patkové koleno DN8O.

Potrubi bude ukladano dle vzorového pfiéného ulozeni na piskové loze o t.0,15 m. Piskové loZe bude
rozprostfeno na pfehutnénou zakladovou spéru. K potrubi bude pfichycen vyhledavaci vodi¢ CU 4
mm? ktery bude vodivé vyveden u viech poklopti instalovanych armatur (pfichyceni nejlépe
elektroinstalacnimi fixacnimi pésky). Potrubi bude obsypano a zasypano piskovym obsypem a
zasypem v tl. 0,3 m nad vrchol potrubi. Pro zpétny zasyp bude vyuzito 100% vykopku.

Soupata budou vzdy ovladana zemni teleskopickou soupravou, ktera bude zakonéena v Soupatkovém
poklopu v teleskopickém provedeni. Podzemni hydranty budou chranény poklopem hydrantovym.

UloZeni potrubi:
Potrubi bude ukladano dle vzorového pficného fezu. Dno vykopové ryhy musi byt srovnano do

nivelety a trouby usazovany na piskovy podklad tl. 150 mm piskové loZze bude rozprostfeno na
pfehutnénou zakladovou spéaru. Potrubi bude obsypano a zasypano piskovym obsypem a zasypem
v tl. 0,3 m nad vrchol potrubi. Nad zasypem bude polozena vystrazna folie.

Hutnéni bo¢niho a kryciho obsypu bude provadéno po odstranéni pazeni do vysSky hutnéné vrstvy
lehkou mechanizaci. Mechanické hutnéni bude provadéno min. 30cm nad vrcholem hrdla. Stfedni a
téZzké hutnici prostfedky smi byt pouzity je-li nad vrcholem trouby vrstva silné alespori 1 m.

Vykop pro uloZeni potrubi je navrzen jako ryha s pazenim pfiloznym. Min. soubézné i kFizujici
vzdalenosti dle CSN nutno dodrZet. Dle znalosti mistnich pomérd byla zemina zatfidéna do téchto
stupnl tézZitelnosti: 1. tfida tézitelnosti — 15%, 2. tfida tézitelnosti — 50% a 3. tfida téZitelnosti - 35%.
Site sdruZenych vykopt byla navrZzena od 1,3 do 2,7 m v&etné paZeni. Vykop bude vzdy odborné
pazen rozpérnym pazenim. Hloubka ulozZeni bude v celé délce pfiblizné 1,5m. (viz podélné profily).
Pro zpétny zasyp bude vyuzito 100% vykopku.

Potrubi bude pokladano po jednotlivych Gsecich. Délku Usek(i si stanovi zhotovitel dle svého
harmonogramu. Kazdy Usek bude pfed zdhozem prohlédnut a odzkouSen na tésnost potrubi a
zdokumentovéany jednotlivé vS8echny domovni pfipojky.

Novy vodovodni systém bude odzkousen dle normy CSN 75 5911 “Tlakové zkousky vodovodniho a
zavlahového potrubi” Tlakova zkouska bude provedena na odkrytém potrubi v délce max. 500m.
ZkouSky musi byt provedeny za pfitomnosti investora a budouciho provozovatele a musi o nich byt
vypracovan protokol, ktery bude jednim z podkladd pro pfejimku dila a naslednou kolaudaci.
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1.2 Pozadavky na vybaveni
Vybaveni podzemnich objektd je standardni a odpovida CSN EN a DIN

1.3 Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Nova distribuéni sit bude napojena na stavajici vodovod PVC DN160 a na vodovodni fad PVC
DN100.

1.4 Vliv na povrchové a podzemni vody v €etné feSeni jejich zneSkod novani
Navrzena stavba po dokonéeni nezméni odvod povrchovych vod ani kvalitu podzemnich vod.

1.5 Udaje o zpracovanych technickych vypo  étech

V ramci pfipravy a v ramci projektové dokumentace byly provedeny vypocty na zakladé kterych byly
stanoveny profily vodovodnich fadd a umisténi vodovodnich objektd na siti.

1.6 PoZzadavky na postup stavebnich a montaznich pra ci

V ramci celé akce budou realizovany jednotlivé inzenyrské objekty podle hloubky uloZeni. Jako prvni
bude pokladano kanaliza¢ni potrubi, poté vodovod a plyn. Komunikace celou stavbu uzavfou.
V soucinnosti s vodovodnim fadem budou realizovany vodovodni pfipojky.

InZenyrské sité:

Zhotovitel ohraniCi staveniSté a pozada o vytyCeni stavajicich podzemnich siti pfimo na stavbé.
V pfipadé nejasnosti ovéfi umisténi sité kopanymi sondami a nepfehlédnutelné tuto oznadi v terénu.
O vyskytu podzemnich siti, s technologii provadéni zemnich a montaznich praci v blizkosti inz. siti
budou informovani zodpovédni pracovnici, ktefi budou tyto prace provadét. Zhotovitel ucini vSechna
nezbytna opatfeni, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikd ani posSkozeni vedeni a bude respektovat
pozadavky spravcu, které jsou obsazeny v jejich vyjadfenich.

Zemni prace v blizkosti podzemnich siti budou provadény ruéné s nejvySSi opatrnosti. InZenyrské
sité ve vykopu budou zajiStény proti posunuti a poSkozeni. Pfipadné poskozeni bude neprodlené
nahlaSeno spravci sité.

Pfed zahozem pfizvat odpovédného pracovnika spravce k prohlidce a prevzeti kazdého kfizujiciho i
soubézného podzemniho vedeni. Pfevzeti musi byt provedeno pisemnou formou napf. zapisem do
stavebniho deniku, nebo jinym vhodnym zpisobem, ktery bude moZzno predlozit ke kolaudaci.

Pfed zdhozem pfizvat odpovédného pracovnika spravce k prohlidce a prevzeti kazdého kfizujiciho i
soubézného podzemniho vedeni. Pfevzeti musi byt provedeno pisemnou formou napf. zapisem do
stavebniho deniku, nebo jinym vhodnym zpisobem, ktery bude moZzno predlozit ke kolaudaci.

. SCVK, a.s.

Realizaci nové stokové sité bude dotéen betonovy kanalizaéni sbéra¢ DN600. Realizaci vodovodu —
stavajici vodovodni fad v mistech napojeni a vodovodni pfivadéc, ktery bude prelozen.

. CEZ Distribuce, a.s.

V zajmovém prostoru se nachazi podzemni vedeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. Je nutné dodrzet
podminky stanovené ve vyjadfeni, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti.

. CEZ ICT Services, a.s.

V zajmovém prostoru se nachazi podzemni vedeni v majetku CEZ ICT Services, a.s. Je nutné dodrzet
podminky stanovené ve vyjadfeni, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti.

. CITEM,a.s. (TELEFONICA 02 Czech Republic, a.s.)

PFi realizaci stavby dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti CITEM a.s. . Je nutné
dodrzet podminky stanovené ve vyjadreni, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti.

. RWE Distribuéni sluzby
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V zajmovém Uzemi nejsou umisténa zadna stavajici plynarenska zafizeni ve vlastnictvi RWE GasNet,
s.r.o0.. Je nutné dodrzet podminky stanovené ve vyjadreni, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti.

. CEPRO CR, a.s.

V zajmovém Gzemi nedochazi ke stfetu se zafizenim CEPRO CR, a.s. a je nutné dodrZet podminky
stanovené ve vyjadreni, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti.

. MERO CR, a.s.
V zajmovém Gzemi nedochazi ke stfetu se zafizenim MERO CR, a.s.

Jin& dotceni:

Podle dosavadnich poznatki se staveniSt€é nachazi na Uzemi s archeologickymi nalezy. Trva
povinnost stavebnika jiz v dobé pfipravy stavby splnit oznamovaci povinnost ve smyslu § 22, odst. 2
zakona €. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

V dostateéném predstihu budou o pfesném terminu realizace informovani majitelé dotéenych
pozemkd.

Stavenisté se nachazi mimo stanovené zaplavové lzemi feky Labe.

Povrchové upravy

Povrchové Upravy jsou feSeny samostatnym inzenyrskym objektem 10-01 Komunikace.

Zemina vytézena z vykopu bude ze 100% pouzita ke zpétnému zasypu. Obsyp je navrzen 0,3 m nad
horni povrch potrubi nesedavym materialem. Zasyp ryhy v komunikaci bude proveden nesedavym
materialem.

Pri_realizaci_stavby budou dodrzeny vSechny podminky vyjadreni a stanovisek dotéenych organdg,
které jsou soucasti dokladové ¢asti této projektové dokumentace.

V ramci realizace stavby budou dotéeny vefejné mistni komunikace. Potrubi bude uloZzeno v ryze dle
grafickych pfiloh a otevieny vykop bude vzdy provadén ve svisle pazené ryze (pfilozné pazeni musi
byt pouzito). Zemni prace budou provadény po dil¢ich Usecich, kde miZze byt otevieny vykop, ktery
bude fadné zabezpecen.

Zasah do vozovky bude proveden dle smérnice ,Technické podminky pro podélné a pficné prekopy
vozovek" a déale dle vyjadreni spravce dotéené komunikace, které je obsahem pfiloh ve vazbé na
grafické pfilohy.

Dotéené komunikace a povrchy dotéenych pozemkd budou uvedeny do stavu, ktery se bude blizit
stavu, ktery pfedchazel zapoceti praci.

Na zelené pasy bude rozprostfena humozni zemina a plochy osety parkovou travni smési.

Realizace vodovodniho fadu nevyvola pfelozky stavajicich inzenyrskych siti, dopravnich cest ani
vodnich tokda.

Pfed zah&jenim praci zajisti stavebni dodavatel vyty€eni stavby a hranic pozemkd dotéenych stavbou
a tuto skutec¢nost dolozi pfed zah4jenim stavebnich praci.

Po dobu realizace tohoto inZenyrského objektu neni potfeba zajiStovat nahradni zasobeni vodou.

1.7 PoZadavky na provoz za Fizeni

Stavba bude provozovana SeveroCeskymi vodovody a kanalizacemi, a.s. Teplice na zakladé zakonu
€. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakond ve
znéni pozdéjSich predpisu.

1.8 Dusledky na Zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Stavba nemd ve své podstaté negativni vliv na Zivotni prostredi.
Bezpecnost prace na stavbé je feSena obecné platnymi zakony a vyhlaSkami.
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2.

Seznam souvisejicich p Fedpis G a norem

2.1

Bezpeénostni a pravni p redpisy
262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpisu

20/1966 Sh. zakon ze dne 17. bfezna 1966 o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

174/1968 Sh. zakon ze dne 20.prosince 1968 o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti
prace, ve znéni pozdéjSich predpisu

254/2001 Sb. zakon o vodach(vodni zékon), ve znéni pozdéjSich predpisl

183/2006 Sh. zakon o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zédkon), ve znéni
pozdéjSich predpisu

274/2001 Sb. zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni pozdéjSich
predpist

309/2006 Sh. zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

591/2006 Sh. nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

50/1978 Sh. vyhlaska Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gradu ze dne
19. kvétna 1978 o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, Zména: 98/1982

18/1979 Sb. vyhlaska Ceského GFadu bezpeénosti prace a Ceského barnského Gfadu ze dne
22. ledna 1979, kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajiSténi jejich bezpecnosti, Zména: 97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb.

19/1979 Sb. vyhlaska Ceského GFadu bezpeénosti prace a Ceského barnského Gfadu ze dne
22. ledna 1979, kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, Zména: 552/1990 Sh., 352/2000 Sb.

48/1982 Sh. vyhlaska Ceského Ufadu bezpegnosti prace ze dne 15. dubna 1982 kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, Zména:
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb.

133/1985 Sh. zakon Ceské narodni rady ze dne 17. prosince 1985 o poZarni ochrang
Zména: 425/1990 Sb., 40/1994 Sh., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sh., 237/2000 Sb.

17/1992 Sh. zakon ze dne 5. prosince 1991 o zZivotnim prostfedi, Zména: 123/1998 Sb.,
100/2001 Sb.

22/1997 Sh. zakon ze dne 24. ledna 1997 o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych zakond, Zména: 71/2000 Sbh., 102/2001 Sbh.

61/2003 Sb. nafizeni vlady o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, ve znéni pozdéjSich predpisu

428/2001 Sb. vyhlaSka Ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sbh., ve
znéni pozdéjSich predpist

20/2002 Sh. vyhlaska Ministerstva zemédélstvi o zpusobu €etnosti méfeni mnozstvi a jakosti
vody, ve znéni pozdéjSich predpist

195/2002 Sh. vyhlaSka Ministerstva zemédélstvi o nalezitostech manipulacnich a provoznich
fada vodnich dél, ve znéni pozdéjSich predpisu

293/2002 Sbh. vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o poplatcich za vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych, ve znéni pozdéjSich predpist
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Zpracovani technické dokumentace vybranych projektt obce Védomice

D.2.3.1.1 Technické zprava |0 03.1

Dokumentace pro vybér zhotovitele

. 590/2002 Sh. vyhlaska o technickych pozadavcich pro vodni dila

2.2 Normy

CSN 01 3450
CSN 01 3462
CSN 01 3463
CSN EN 12613
CSN 73 0873
CSN 73 6005
CSN EN 805
CSN 75 5301
CSN 75 5401
CSN 75 5402
CSN 75 5411
CSN 75 5630
CSN 755911
CSN 75 6081
CSN EN 752
CSN EN 1671
CSN EN 1091
CSN EN 1610
CSN EN 12889
CSN 75 6909
CSN EN 13965-2

CSN 75 6406
CSN 75 0905
CSN 750170
CSN 75 6101
CSN 75 6230
TNV 75 6911
TNV 75 6910
TNV 75 0747
TNV 75 0211

TNV 75 0951
TNV 75 5405
TNV 75 5922
TNV 75 5950
TNV 75 6262

Technické vykresy — instalace — zdravotnétechnické a plynovodni instalace
Vykresy inzenyrskych staveb — vykresy vodovodu
Vykresy inzenyrskych staveb — vykresy kanalizace
(64 6910) Oznacovani vystrazné folie z plastl pro kabely a potrubi ulozené v zemi
Pozarni bezpecénost staveb — zasobovani pozarni vodou
Prostorové usporadani siti technického vybaveni
(75 5011) Vodarenstvi — pozadavky na vnéjsi sité a soucasti
Vodarenské ¢erpaci stanice
Navrhovani vodovodniho potrubi
Vystavba vodovodniho potrubi
Vodarenstvi — Vodovodni pfipojky
Vodovodni podchody pod drdhou a pozemni komunikaci
Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
Zumpy
(75 6110) Odvodnovaci systémy vné budov
(75 6111) Venkovni tlakové systémy stokovych siti
(75 6112) Venkovni podtlakové systémy stokovych siti
(75 6114) Provadeéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni
(75 6115) Bezvykopové provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni
Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pFipojek
(83 8001) Charakterizace odpadt — Nazvoslovi — ¢ast 2: Nazvy a definice
vztahujici se k nakladani s odpady
Odvadeéni a ¢isténi odpad. vod ze zdravotnickych zafizeni
Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi
Vodni hospodafrstvi-nazvosl.jakosti vod
Stokové sité a kanaliza¢ni pFipojky.
Kanaliza¢ni podchody pod drahou a pozemni komunikaci
Provozni fad kanalizace.
Zkousky kanaliza¢nich objektll a zafizeni.
Ochranna zébradli na objektech vodovodu a kanalizaci
Navrhovani vodovodniho a kanalizacniho potrubi uloZzeného v zemi — staticky
vypocet
Oznacovani potrubi podle protékajici latky ve vodohospodarskych provozech
Sanace vodovodnich siti
Obsluha a udrzba vodovodnich potrubi vefejnych vodovod
Provozni fad vodovodu
Odleh¢ovaci komory a separatory

Zpracovala: Marie Némcova

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar projekce

str. 7



