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1.  Technická zpráva 

1.1 Popis inženýrského objektu, jeho funk čního a technického řešení 
Projektová dokumentace řeší vybudování inženýrských sítí a místních komunikacích v lokalitě 
plánované výstavby rodinných domů v obci Vědomice. 
Jedná se o vybudování komunikací, kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodního řadu, 
vodovodních přípojek,  přeložky přívodního vodovodního řadu, přeložky zavlažovacího potrubí a 
plynovod. 
 
V rámci IO 03.1 – Distribuční síť je navržen vodovodní řad, který umožní zásobování pitnou vodou v 
řešené oblasti v obci Vědomice a jeho projektované kapacity jsou: 

 
Celková délka: ..................................... ........ ....................................................................... 1289,40 m 
 
Trubní materiály: 
řad.................................................................. HDPE ø110x10mm PN16 SDR11................. 996,10 m 
řad.................................................................. HDPE ø  90x8,2mm PN16 SDR11................ 293,30 m 
Počet vodovodních přípojek: ......................... ....................................................................... 38 ks 
Počet podzemních hydrantů DN50: .............. ....................................................................... 1 ks 
Počet podzemních hydrantů DN80: .............. ....................................................................... 4 ks 
Počet nadzemních hydrantů DN80: .............. ....................................................................... 1 ks 

 
Jednotlivé řady budou provedeny v následující skladbě: 

 
ŘAD „1“- PE110 996,10 m 

 
ŘAD „1-1“ - PE90 87,5 m 

 
ŘAD „1-2“ - PE90 205,70 m 

 
 
Vodovodní řad „1“  
Vodovodní řad „1“ je navržen z  HDPE ø110x10 mm PN16 SDR11 v celkové délce 996,1m. Začíná u 
napojení na stávající vodovodní řad PVC DN160 na pozemku č. 324/1.  
Součástí vodovodního řadu „1“ jsou dva podzemní hydranty DN80 a jeden nadzemní hydrant DN80. 
Dále pak sekční šoupata DN150 a DN100. Na vodovodní řad bude navazovat realizace vodovodních 
přípojek viz IO-03.3 vodovodní přípojky. Podzemní hydrant DN80 bude napojen na vodovodní řad 
s využitím odbočného T-kusu DN100/80, na jehož odbočnou část bude osazeno šoupě DN80, 
následovat bude přírubová trouba DN80 dl. 20 cm a patkové koleno DN80 na které bude instalován 
plno-průtokový podzemní hydrant DN80. 
Napojení podzemních hydrantů DN80 bude provedeno pomocí přírubového T-kusu DN100/80 nebo 
DN80/80 na jehož odbočnou část bude osazeno šoupě DN80, prodloužené patkové koleno DN80 a 
podzemní hydrant DN80. Tento hydrant bude využíván i k odkalení, případně odvzdušnění 
vodovodního řadu. 
Nadzemní hydrant DN80 bude napojen na vodovodní řad s využitím T-kusu DN100/100, na jehož 
odbočnou část bude osazeno šoupě DN100 a napojení potrubí HDPEø90x8,2 v délce 4,5m (propojení 
bude provedeno s využitím točivé příruby DN100 na lemovém nákružku a MB spojky ø110) a 
následovat pak bude patkové koleno DN80 na které bude instalován nadzemní hydrant DN80. 
Potrubí bude ukládáno dle vzorového příčného uložení na pískové lože o tl.0,15m. Pískové lože bude 
rozprostřeno na přehutněnou základovou spáru. K potrubí bude přichycen vyhledávací vodič CU 4 
mm2, který bude vodivě vyveden u všech poklopů instalovaných armatur (přichycení nejlépe 
elektroinstalačními fixačními pásky). Potrubí bude obsypáno a zasypáno pískovým obsypem a 
zásypem v tl.0,3 m nad vrchol potrubí. Pro zpětný zásyp bude využito 100% výkopku. 
Přechod na stávající vodovodní potrubí PVC160 bude realizováno s využitím přírubového T-kusu 
DN150/100 sekčních šoupat a spojek s jištěním proti posunu s přírubou DN150. 
Šoupata budou vždy ovládána zemní teleskopickou soupravou, která bude zakončena v šoupátkovém 
poklopu v teleskopickém provedení. Podzemní hydranty budou chráněny poklopem hydrantovým. 
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Vodovodní řad „1-1“  
Vodovodní řad „1-1“ je navržen z  HDPE ø 90x8,2 mm PN10 SDR17 v celkové délce 87,5 m. Začíná u 
napojení na nově navržený vodovodní řad HDPE ø110x10 mm PN10 SDR17 kde na odboční částí 
přírubového kříže bude osazena přírubová redukce DN110/80 a následovat bude šoupě DN80. Na 
přírubu šoupěte bude PE potrubí napojeno s využitím točivé příruby DN80 na lemovém nákružku PE 
ø90 a spojení s potrubím bude provedeno s využitím MB spojky ø90. 
Na vodovodní řad bude navazovat realizace vodovodních přípojek viz IO-03.3 vodovodní přípojky 
(samostatný inženýrský objekt). 
Podzemní hydrant DN80 bude napojen na vodovodní řad za šoupě DN80, následovat bude 
prodloužené patkové koleno DN80 na které bude instalován podzemní hydrant DN80. Podzemní 
hydrant je umístěn na konci řadu „1-1“ a bude sloužit i k odkalení.  
Potrubí bude ukládáno dle vzorového příčného uložení na pískové lože o tl.0,15m. Pískové lože bude 
rozprostřeno na přehutněnou základovou spáru. K potrubí bude přichycen vyhledávací vodič CU 4 
mm2, který bude vodivě vyveden u všech poklopů instalovaných armatur (přichycení nejlépe 
elektroinstalačními fixačními pásky). Potrubí bude obsypáno a zasypáno pískovým obsypem a 
zásypem v tl. 0,3 m nad vrchol potrubí. Pro zpětný zásyp bude využito 100% výkopku. 
Šoupata budou vždy ovládána zemní teleskopickou soupravou, která bude zakončena v šoupátkovém 
poklopu  v teleskopickém provedení. Podzemní hydranty budou chráněny poklopem hydrantovým. 
 
Vodovodní řad „1-2“  
Vodovodní řad „1-2“ je navržen z  HDPE ø 90x8,2 mm PN10 SDR17 v celkové délce 205,7 m. Začíná 
u napojení na nově navržený vodovodní řad HDPE ø110x10mm PN10 SDR17. Napojení je provedeno 
na průběžnou část přírubového T-kusu DN100/100, kde bude osazena přírubová redukce DN100/80, 
následovat bude šoupě DN80. Propojení na potrubí vodovodního řadu bude realizováno osazením 
točivé příruby DN80 na lemovém nákružku a s využitím MB spojky ø90. 
Součástí vodovodního řadu „1-2“ jsou dva podzemní hydranty DN80 a  DN50, dále pak sekční 
šoupata DN80. 
Na vodovodní řad bude navazovat realizace vodovodních přípojek viz IO-03.3 vodovodní přípojky. 
Podzemní hydrant DN80 bude napojen pomocí přírubového T-kusu DN80, šoupěte DN80, 
přírubového patkového kolene DN80, na které bude osazen hydrant DN 80. Podzemní hydrant DN50 
bude na vodovodní řad napojen na jeho konci za šoupě DN80 a patkové koleno DN80. 
Potrubí bude ukládáno dle vzorového příčného uložení na pískové lože o tl.0,15 m. Pískové lože bude 
rozprostřeno na přehutněnou základovou spáru. K potrubí bude přichycen vyhledávací vodič CU 4 
mm2, který bude vodivě vyveden u všech poklopů instalovaných armatur (přichycení nejlépe 
elektroinstalačními fixačními pásky). Potrubí bude obsypáno a zasypáno pískovým obsypem a 
zásypem v tl. 0,3 m nad vrchol potrubí. Pro zpětný zásyp bude využito 100% výkopku. 
Šoupata budou vždy ovládána zemní teleskopickou soupravou, která bude zakončena v šoupátkovém 
poklopu  v teleskopickém provedení. Podzemní hydranty budou chráněny poklopem hydrantovým. 

 
Uložení potrubí:  
Potrubí bude ukládáno dle vzorového příčného řezu. Dno výkopové rýhy musí být srovnáno do 
nivelety a trouby usazovány na pískový podklad tl. 150 mm pískové lože bude rozprostřeno na 
přehutněnou základovou spáru. Potrubí bude obsypáno a zasypáno pískovým obsypem a zásypem 
v tl. 0,3 m nad vrchol potrubí. Nad zásypem bude položena výstražná folie.  
Hutnění bočního a krycího obsypu bude prováděno po odstranění pažení do výšky hutněné vrstvy 
lehkou mechanizací. Mechanické hutnění bude prováděno min. 30cm nad vrcholem hrdla. Střední a 
těžké hutnící prostředky smí být použity je-li nad vrcholem trouby vrstva silná alespoň 1 m. 
Výkop pro uložení potrubí je navržen jako rýha s pažením příložným. Min. souběžné i křižující 
vzdálenosti dle ČSN nutno dodržet. Dle znalosti místních poměrů byla zemina zatříděna do těchto 
stupňů těžitelnosti: 1. třída těžitelnosti – 15%, 2. třída těžitelnosti – 50% a 3. třída těžitelnosti - 35%. 
Šíře sdružených výkopů byla navržena od 1,3 do 2,7 m  včetně pažení. Výkop bude vždy odborně 
pažen rozpěrným pažením. Hloubka uložení bude v celé délce přibližně 1,5m. (viz podélné profily). 
Pro zpětný zásyp bude využito 100% výkopku.  
Potrubí bude pokládáno po jednotlivých úsecích. Délku úseků si stanoví zhotovitel dle svého 
harmonogramu. Každý úsek bude před záhozem prohlédnut a odzkoušen na těsnost potrubí a 
zdokumentovány jednotlivě všechny domovní přípojky. 
Nový vodovodní systém bude odzkoušen dle normy ČSN 75 5911 “Tlakové zkoušky vodovodního a 
závlahového potrubí” Tlaková zkouška bude provedena na odkrytém potrubí v délce max. 500m.  
Zkoušky musí být provedeny za přítomnosti investora a budoucího provozovatele a musí o nich být 
vypracován protokol, který bude jedním z podkladů pro přejímku díla a následnou kolaudaci. 
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1.2 Požadavky na vybavení 
Vybavení podzemních objektů je standardní a odpovídá ČSN EN a DIN 
 

1.3 Napojení na stávající technickou infrastrukturu  
Nová distribuční síť bude napojena na stávající vodovod PVC DN160 a na vodovodní řad PVC 
DN100. 

1.4 Vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich zneškod ňování 
Navržená stavba po dokončení nezmění odvod povrchových vod ani kvalitu podzemních vod. 
 

1.5 Údaje o zpracovaných technických výpo čtech  
V rámci přípravy a v rámci projektové dokumentace byly provedeny výpočty na základě kterých byly 
stanoveny profily vodovodních řadů a umístění vodovodních objektů na síti. 
 

1.6 Požadavky na postup stavebních a montážních pra cí 
V rámci celé akce budou realizovány jednotlivé inženýrské objekty podle hloubky uložení. Jako první 
bude pokládáno kanalizační potrubí, poté vodovod a plyn. Komunikace celou stavbu uzavřou. 
V součinnosti s vodovodním řadem budou realizovány vodovodní přípojky. 
  
Inženýrské sítě:  
Zhotovitel ohraničí staveniště a požádá o vytýčení stávajících podzemních sítí přímo na stavbě. 
V případě nejasností ověří umístění sítě kopanými sondami a nepřehlédnutelně tuto označí v terénu. 
O výskytu podzemních sítí, s technologií provádění zemních a montážních prací v blízkosti inž. sítí 
budou informováni zodpovědní pracovníci, kteří budou tyto práce provádět. Zhotovitel učiní všechna 
nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ani poškození vedení a bude respektovat 
požadavky správců, které jsou obsaženy v jejich vyjádřeních.  
Zemní práce v blízkosti podzemních sítí budou prováděny ručně s nejvyšší opatrností. Inženýrské  
sítě ve výkopu budou zajištěny proti posunutí a poškození. Případné poškození bude neprodleně 
nahlášeno správci sítě.  
Před záhozem přizvat odpovědného pracovníka správce k prohlídce a převzetí každého křižujícího i 
souběžného podzemního vedení. Převzetí musí být provedeno písemnou formou např. zápisem do 
stavebního deníku, nebo jiným vhodným způsobem, který bude možno předložit ke kolaudaci. 
 
Před záhozem přizvat odpovědného pracovníka správce k prohlídce a převzetí každého křižujícího i 
souběžného podzemního vedení. Převzetí musí být provedeno písemnou formou např. zápisem do 
stavebního deníku, nebo jiným vhodným způsobem, který bude možno předložit ke kolaudaci. 

• SČVK, a.s. 

Realizací nové stokové sítě bude dotčen betonový kanalizační sběrač DN600. Realizací vodovodu – 
stávající vodovodní řad v místech napojení a vodovodní přivaděč, který bude přeložen.       
 

• ČEZ Distribuce, a.s. 

V zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Je nutné dodržet 
podmínky stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
    

• ČEZ ICT Services, a.s. 

V zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení v majetku ČEZ ICT Services, a.s. Je nutné dodržet 
podmínky stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
 

• CITEM,a.s. (TELEFÓNICA O2 Czech Republic, a.s.) 

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CITEM a.s. . Je nutné 
dodržet podmínky stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
 

• RWE Distribuční služby 
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V zájmovém území nejsou umístěna žádná stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví RWE GasNet, 
s.r.o.. Je nutné dodržet podmínky stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
  

• ČEPRO ČR, a.s. 

V zájmovém území nedochází ke střetu se zařízením ČEPRO ČR, a.s. a je nutné dodržet podmínky 
stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
 

• MERO ČR, a.s. 

V zájmovém území nedochází ke střetu se zařízením MERO ČR, a.s. 
 
Jiná dotčení: 
Podle dosavadních poznatků se staveniště nachází na území s archeologickými nálezy. Trvá 
povinnost stavebníka již v době přípravy stavby splnit oznamovací povinnost ve smyslu § 22, odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
V dostatečném předstihu budou o přesném termínu realizace informováni majitelé dotčených 
pozemků.  
Staveniště se nachází mimo stanovené záplavové území řeky Labe. 
 
Povrchové úpravy    
Povrchové úpravy jsou řešeny samostatným inženýrským objektem IO-01 Komunikace. 
Zemina vytěžená z výkopu bude ze 100% použita ke zpětnému zásypu. Obsyp je navržen  0,3 m nad 
horní povrch potrubí nesedavým materiálem. Zásyp rýhy v komunikaci bude proveden nesedavým 
materiálem. 

 
Při realizaci stavby budou dodrženy všechny podmínky vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, 
které jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace. 
 
V rámci realizace stavby budou dotčeny veřejné místní komunikace. Potrubí bude uloženo v rýze dle 
grafických  příloh a otevřený výkop bude vždy prováděn ve svisle pažené rýze (příložné pažení musí 
být použito). Zemní práce budou prováděny po dílčích úsecích, kde může být otevřený výkop, který 
bude řádně zabezpečen.  

 
Zásah do vozovky bude proveden dle směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy 
vozovek“ a dále dle vyjádření správce dotčené komunikace, které je obsahem příloh ve vazbě na 
grafické přílohy. 
Dotčené komunikace a povrchy dotčených pozemků budou uvedeny do stavu, který se bude blížit 
stavu, který předcházel započetí prací.  
Na zelené pásy bude rozprostřena humózní zemina a plochy osety parkovou travní směsí. 
Realizace vodovodního řadu nevyvolá přeložky stávajících inženýrských sítí, dopravních cest ani 
vodních toků. 
Před zahájením prací zajistí stavební dodavatel vytýčení stavby a hranic pozemků dotčených stavbou 
a tuto skutečnost doloží před zahájením stavebních prací. 
 
Po dobu realizace tohoto inženýrského objektu není potřeba zajišťovat náhradní zásobení vodou.         
            

1.7 Požadavky na provoz za řízení 
Stavba bude provozována Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. Teplice na základě zákonu 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

1.8 Důsledky na životní prost ředí a bezpe čnost práce 
Stavba nemá ve své podstatě negativní vliv na životní prostředí.   
Bezpečnost práce na stavbě je řešena obecně platnými zákony a vyhláškami.   
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2. Seznam souvisejících p ředpis ů a norem 

2.1 Bezpečnostní a právní p ředpisy 

• 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

• 20/1966 Sb. zákon ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

• 174/1968 Sb.  zákon ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce, ve znění pozdějších předpisů 

• 254/2001 Sb. zákon o vodách(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

• 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění 
pozdějších předpisů 

• 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších 
předpisů 

• 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 

• 50/1978 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 
19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Změna: 98/1982 

• 18/1979 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 
22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, Změna: 97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb. 

• 19/1979 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 
22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, Změna: 552/1990 Sb., 352/2000 Sb. 

• 48/1982 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982 kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Změna: 
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. 

• 133/1985 Sb. zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně 

• Změna: 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb. 

• 17/1992 Sb. zákon ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí, Změna: 123/1998 Sb., 
100/2001 Sb. 

• 22/1997 Sb. zákon ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, Změna: 71/2000 Sb., 102/2001 Sb. 

• 61/2003 Sb. nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, ve znění pozdějších předpisů 

• 428/2001 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

• 20/2002 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu četnosti měření množství  a jakosti 
vody, ve znění pozdějších předpisů 

• 195/2002 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních a provozních 
řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů 

• 293/2002 Sb. vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových, ve znění pozdějších předpisů 
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• 590/2002 Sb. vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla  

 

 

2.2 Normy 
ČSN 01 3450  Technické výkresy – instalace – zdravotnětechnické a plynovodní instalace 
ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – výkresy vodovodu 
ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace 
ČSN EN 12613  (64 6910) Označování výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN EN 805  (75 5011) Vodárenství – požadavky na vnější sítě a součásti 
ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
ČSN 75 5411 Vodárenství – Vodovodní přípojky 
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN 75 6081  Žumpy 
ČSN EN 752  (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN EN 1671  (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
ČSN EN 1091  (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí 
ČSN EN 1610  (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 12889  (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN EN 13965-2  (83 8001) Charakterizace odpadů – Názvosloví – část 2: Názvy a definice 

vztahující se k nakládání s odpady 
ČSN 75 6406  Odvádění a čištění odpad. vod ze zdravotnických zařízení 
ČSN 75 0905   Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 75 0170   Vodní hospodářství-názvosl.jakosti vod 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky. 
ČSN 75 6230  Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
TNV 75 6911  Provozní řád kanalizace. 
TNV 75 6910  Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení. 
TNV 75 0747  Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – statický 

výpočet 
TNV 75 0951 Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech 
TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí 
TNV 75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů 
TNV 75 5950 Provozní řad vodovodu 
TNV 75 6262      Odlehčovací komory a separátory 
 
 

Zpracovala: Marie Němcová 
 


