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1. Technickéa zprava

1.1 Popis inZzenyrského objektu, jeho funk  €éniho a technického FeSeni

Projektova dokumentace feSi vybudovani inzenyrskych siti a mistnich komunikacich v lokalité
planované vystavby rodinnych domu v obci Védomice.

Jednd se o vybudovani komunikaci, kanalizace, kanaliza¢nich pfipojek, vodovodniho fadu,
vodovodnich pFipojek, prelozky pfivodniho vodovodniho fadu, pfelozky zavlazovaciho potrubi a
plynovod.

V ramci 10 03.2 — Prelozka pfivadéce je navrzeno pfelozeni stavajiciho vodovodniho pfivadéce Hobas
DN350. Novéa trasa zachovava stavajici spadové pomeéry. Neni potfeba navrhovat vzduSniky ani
kalniky.

CelkoVA dEIKA P FEIOZKY: ...cci it ceee s et e e e e e e e e e e e e e e et r e e e aae s 397,54 m
Trubni materialy:......c.cccoovevvieeeeeeiieeeeee, LTH DN350 s vnitfni i vnéjSi PU ochranou....397,54 m

Vodovodni p Fivad é€

Stavajici vodovodni pfivadé¢ je z materialu HOBAS DN350. Prelozka bude provedena z litinového
hrdlového potrubi DN350 s oboustrannou PU ochrannou vrstvou. Trasa preloZzky je vedena v zelenych
pruzich, tak aby bylo dodrZzeno volné a pfistupné ochranné pasmo v Sifi 2,5 m na kazdou stranu od
vnéjsiho lice potrubi. V misté kde trasa pfivadéce kfizi navrzenou mistni komunikaci nebude uloZzeno
do chranicky vzhledem k ukladanému potrubi.

Potrubi bude napojeno na stavajici vodovodni pfivadé¢ ve dvou mistech pomoci specialni spojky
napf. Grip-L DN350 PN16 (typové oznaceni). Jednotlivé smérové lomy budou provedeny pomoci
hrdlovych kolen. Vypoétem byl stanoven potfebny pocet kusu hrdel jiSténych proti posunu
v jednotlivych lomech viz. kladecsky plan.

UloZeni potrubi:
Potrubi bude ukladano dle vzorového pficného fezu. Dno vykopové ryhy musi byt srovnano do

nivelety a trouby usazovany na piskovy podklad tl. 150 mm piskové loZze bude rozprostfeno na
prehutnénou zakladovou sparu. Potrubi bude obsypano a zasypano piskovym obsypem a zasypem
v tl. 0,3 m nad vrchol potrubi.

Hutnéni bo¢niho a kryciho obsypu bude provadéno po odstranéni pazeni do vysSky hutnéné vrstvy
lehkou mechanizaci. Mechanické hutnéni bude provadéno min. 30cm nad vrcholem hrdla. Stfedni a
téZzké hutnici prostfedky smi byt pouzity je-li nad vrcholem trouby vrstva siln alespor 1m.

Potrubi bude z vétSi ¢asti ukladano do sdruzeného vykopu spole¢né s prelozkou zavlahového
vodovodu. Minimalni vzdalenost licd potrubi je 1,0 m.

Dle znalosti mistnich pomérud byla zemina zatfidéna do téchto stuprid téZitelnosti: 1. tfida tézitelnosti —
15%, 2. tfida tézitelnosti — 50% a 3. tfida tézitelnosti - 35%. Pro zpétny zasyp bude vyuzito 100%
vykopku.

1.2 PozZadavky na vybaveni
Vybaveni podzemnich objekt je standardni a odpovida CSN EN a DIN

1.3 napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Prelozka vodovodniho pfivodniho fadu bude na dvou mistech napojena na stavajici vodovodni
pfivadé¢ z materialu HOBAS DN350 pomoci specidlni spojky napf. Grip-L DN350 PN16.Vzhledem
k nutnosti kfizeni nového potrubi pfekladaného prfivadéce se stavajicim potrubim bude toto feSeno
v rdmci odstavky pfi prepojovani. V misté kfizeni bude pfipraveno pro vsazeni litinové trouby (pfi
montazi bude vynechan 1ks trouby).

1.4 Vliv na povrchové a podzemni vody v €etné feSeni jejich zneSkod novani
Navrzena stavba po dokonéeni nezméni odvod povrchovych vod ani kvalitu podzemnich vod.
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1.5 Udaje o zpracovanych technickych vypo  &tech

V ramci pfipravy a vramci projektové dokumentace nebyly provedeny vypocty. Byla zachovana
dimenze stavajiciho pfivadéce.

1.6 PoZadavky na postup stavebnich a montéznich pra  ci
Prelozka vodovodniho pfivadéce je naplanovana tak, ze v prvni fazi vystavby bude zrealizovana

vlastni pfelozka vyjma napojovacich bodd a mista, kde dochazi ke kfizeni stavajiciho pfivadéce, ktery
bude po celou dobu vystavby prelozky funkéni.

Po dohodé s provozovatelem SEVK, a.s. bude vlastni pfepojeni provedeno na obou koncich
soucasné. Maximalni povolena odstavka pfivadéce je povolena na 8 hodin. Z toho bude potfeba na
vypusténi stavajiciho Gseku 2 hodiny a 1 hodina na napusténi a odvzdusnéni. Usek je mozno uzavfit
v ulici ,Na Pruhonu“ ve Védomicich v armaturni komofe a pod silniénim mostem v Roudnici nad
Labem. Vypusténi bude provedeno pomoci stavajiciho odkalovaciho potrubi do Labe.

Po dobu pfepojeni nebude realizovano zadné nahradni zasobovani vodou.

Veskeré ¢innosti s pfepojovanim budou provadény v soucinnosti s provozovatelem SEVK, a.s.

InZenyrské sité:

Zhotovitel ohraniCi staveniSté a pozada o vytyCeni stavajicich podzemnich siti pfimo na stavbé.
V pfipadé nejasnosti ovéfi umisténi sité kopanymi sondami a neprehlédnutelné tuto oznadi v terénu.
O vyskytu podzemnich siti, s technologii provadéni zemnich a montaznich praci v blizkosti inz. siti
budou informovani zodpovédni pracovnici, ktefi budou tyto prace provadét. Zhotovitel ucini vSechna
nezbytnad opatfeni, aby nedosSlo k ohroZeni pracovnikGi ani poSkozeni vedeni a bude respektovat
pozadavky spravcu, které jsou obsazeny v jejich vyjadfenich.

Zemni prace v blizkosti podzemnich siti budou provadény ruéné s nejvySSi opatrnosti. InZenyrské
sité ve vykopu budou zajiStény proti posunuti a poSkozeni. Pfipadné posSkozeni bude neprodlené
nahlaSeno spravci sité.

Pfed zdhozem pfizvat odpovédného pracovnika spravce k prohlidce a prevzeti kazdého kfizujiciho i
soubézného podzemniho vedeni. Pfevzeti musi byt provedeno pisemnou formou napf. zapisem do
stavebniho deniku, nebo jinym vhodnym zpisobem, ktery bude moZzno predlozit ke kolaudaci.

. SCVK, a.s.

Realizaci nové stokové sité bude dotéen betonovy kanaliza¢ni sbéra¢ DN600. Realizaci vodovodu —
stavajici vodovodni fad v mistech napojeni a vodovodni pfivadé¢, ktery bude prelozen.

. CEZ Distribuce, a.s.

V zajmovém prostoru se nachazi podzemni vedeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. Je nutné dodrzet
podminky stanovené ve vyjadfeni, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti.

. CEZ ICT Services, a.s.

V zajmovém prostoru se nachazi podzemni vedeni v majetku CEZ ICT Services, a.s. Je nutné dodrzet
podminky stanovené ve vyjadfeni, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti.

. CITEM,a.s. (TELEFONICA 02 Czech Republic, a.s.)

PFi realizaci stavby dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti CITEM a.s. . Je nutné
dodrzet podminky stanovené ve vyjadreni, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti.

. RWE Distribu¢ni sluzby

V zajmovém Uzemi nejsou umisténa zadna stavajici plynarenska zarizeni ve vlastnictvi RWE GasNet,
s.r.o.. Je nutné dodrzet podminky stanovené ve vyjadfeni, které jsou obsazeny v dokladové Casti.

. CEPRO CR, a.s.

V zajmovém Uzemi nedochazi ke stfetu se zafizenim CEPRO CR, a.s. a je nutné dodrZet podminky
stanovené ve vyjadreni, které jsou obsazeny v dokladové ¢asti.
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. MERO CR, a.s.
V zajmovém Gzemi nedochazi ke stietu se zafizenim MERO CR, a.s.

Jin& dotceni:

Podle dosavadnich poznatkGi se stavenisté nachazi na Uzemi s archeologickymi nalezy. Trva
povinnost stavebnika jiz v dobé pfipravy stavby splnit oznamovaci povinnost ve smyslu § 22, odst. 2
zakona €. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V dostateéném predstihu budou o pfesném terminu realizace informovani majitelé dotéenych
pozemku. StaveniSté se nachazi mimo stanovené zaplavové Gzemi feky Labe.

UloZeni potrubi

Vykop pro uloZeni potrubi je navrZzen jako ryha s pazenim pfilozZnym. Min. soubézné i kfizujici
vzdalenosti dle CSN nutno dodrZet. Dle znalosti mistnich pomérd byla zemina zatfidéna do téchto
stupnd tézitelnosti: 1. tfida téZitelnosti — 15%, 2. tfida tézitelnosti — 50% a 3. tfida tézitelnosti - 35%.
Obsyp je navrzen 0,3 m nad horni povrch potrubi piskem dle doporuéeni vyrobce trub. Zasyp ryhy
v komunikaci bude proveden nesedavym materialem.

Novy vodovodni systém bude odzkousen dle normy CSN 75 5911 “Tlakové zkousky vodovodniho a
zavlahového potrubi” Tlakova zkouska bude provedena na odkrytém potrubi v délce 500m. Provedeni
zkousky pfi zasypaném potrubi musi byt pfedem schvaleno provozovatelem vodovodu.

Zkousky musi byt provedeny za pfitomnosti investora a budouciho provozovatele a musi o nich byt
vypracovan protokol, ktery bude jednim z podkladu pro pfejimku dila a naslednou kolaudaci.

Stavajici potrubi HOBAS DN350 bude v mistech, které jsou uréeny k zastavbé + 2 m na kazdou
fyzicky odstranéno pomoci vykopu a odvozeno na skladku. Vykopek bude pouzit ke zpétnému
hutnénému zasypu. Ostatni potrubi, které bude odstaveno z provozu bude zaplaveno popilkem ¢i
jinym vhodnym materialem.

Povrchové upravy
Povrchové Upravy jsou feSeny samostatnym inzenyrskym objektem 10-01 Komunikace.

Pri_realizaci_stavby budou dodrzeny vSechny podminky vyjadreni a stanovisek dotéenych organdg,
které jsou soucasti dokladové ¢asti této projektové dokumentace.

V ramci realizace stavby budou dotéeny vefejné mistni komunikace. Potrubi bude ulozeno v ryze dle
grafickych pfiloh a otevieny vykop bude vzdy provadén ve svisle pazené ryze (pfilozné pazeni musi
byt pouZzito). Zemni prace budou provadény po dil¢ich Gsecich, kde m(ze byt otevieny vykop, ktery
bude fadné zabezpecen.

Pfed zah&jenim praci zajisti stavebni dodavatel vyty€eni stavby a hranic pozemkd dotéenych stavbou
a tuto skutec¢nost dolozi pfed zah4jenim stavebnich praci.

1.7 Pozadavky na provoz za Fizeni

Stavba bude provozovana Severoeskymi vodovody a kanalizacemi, a.s. Teplice na zakladé zakonu
€. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakond ve
znéni pozdéjSich predpisu.

1.8 Dasledky na zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Stavba nema ve své podstaté negativni vliv na Zzivotni prostfedi. Bezpecnost prace na stavbé je
feSena obecné platnymi zakony a vyhlaskami.

2. Seznam souvisejicich p Fedpis 1 a norem

2.1 Bezpeénostni a pravni p redpisy
. 262/2006 Sh., zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpisu
. 20/1966 Sh. zakon ze dne 17. bfezna 1966 o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjSich predpisu

. 174/1968 Sh. zékon ze dne 20.prosince 1968 o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti
prace, ve znéni pozdéjSich predpisu
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. 254/2001 Sh. zakon o vodach(vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist

. 183/2006 Sh. zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist

. 274/2001 Sb. zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni pozdéjSich
predpist

. 309/2006 Sh. zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

. 591/2006 Sbh. nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci

na stavenistich

. 50/1978 Sh. vyhlaska Ceského tradu bezpeénosti prace a Ceského barského Gradu ze dne
19. kvétna 1978 o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, Zména: 98/1982

. 18/1979 Sb. vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského aradu ze dne
22. ledna 1979, kterou se urc€uji vyhrazena tlakova zarizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecénosti, Zména: 97/1982 Sh., 551/1990 Sb., 352/2000 Sbh.

. 19/1979 Sb. vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského barského afadu ze dne
22. ledna 1979, kterou se urc€uji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpec€nosti, Zména: 552/1990 Sh., 352/2000 Sh.

. 48/1982 Sh. vyhlaska Ceského Ufadu bezpeé&nosti prace ze dne 15. dubna 1982 kterou se
stanovi zakladni poZzadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, Zména:
324/1990 Sbh., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb.

. 133/1985 Sh. zakon Ceské narodni rady ze dne 17. prosince 1985 o pozarni ochrané
. Zména: 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sh., 71/2000 Sb., 237/2000 Sbh.

. 17/1992 Sh. zakon ze dne 5. prosince 1991 o zZivotnim prostfedi, Zména: 123/1998 Sb.,
100/2001 Sh.

. 22/1997 Sh. zakon ze dne 24. ledna 1997 o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych zakond, Zména: 71/2000 Sbh., 102/2001 Sbh.

. 61/2003 Sh. nafizeni vlady o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod

a odpadnich vod, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

. 428/2001 Sh. vyhlaska Ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zadkon ¢.274/2001 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisu

. 20/2002 Sh. vyhlaska Ministerstva zemédélstvi o zpusobu ¢etnosti méfeni mnozstvi a jakosti
vody, ve znéni pozdé;jSich predpisu

. 195/2002 Sh. vyhlaSka Ministerstva zemédélstvi o nalezitostech manipulaénich a provoznich
fada vodnich dél, ve znéni pozdéjSich predpisu

. 293/2002 Sh. vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o poplatcich za vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych, ve znéni pozdéjSich predpisu

. 590/2002 Sb. vyhlaska o technickych pozadavcich pro vodni dila

2.2 Normy

CSN 01 3450 Technické vykresy — instalace — zdravotnétechnické a plynovodni instalace

CSN 01 3462 Vykresy inzenyrskych staveb — vykresy vodovodu

CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb — vykresy kanalizace

CSN EN 12613 (64 6910) Oznagovani vystrazné félie z plastli pro kabely a potrubi uloZzené v zemi
CSN 730873 PoZarni bezpecénost staveb — zasobovani pozarni vodou

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar projekce
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CSN 73 6005
CSN EN 805

CSN 75 5301
CSN 75 5401
CSN 75 5402
CSN 75 5411
CSN 75 5630
CSN 755911
CSN 75 6081
CSN EN 752

CSN EN 1671
CSN EN 1091
CSN EN 1610

CSN EN 12889

CSN 75 6909

CSN EN 13965-2

CSN 75 6406
CSN 75 0905
CSN 750170
CSN 75 6101
CSN 75 6230
TNV 75 6911
TNV 75 6910
TNV 75 0747
TNV 75 0211

TNV 75 0951
TNV 75 5405
TNV 75 5922
TNV 75 5950
TNV 75 6262

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

(75 5011) Vodarenstvi — pozadavky na vnéjsi sité a soucasti

Vodarenské ¢erpaci stanice

Navrhovani vodovodniho potrubi

Vystavba vodovodniho potrubi

Vodarenstvi — Vodovodni pfipojky

Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

Zumpy

(75 6110) Odvodriovaci systémy vné budov

(75 6111) Venkovni tlakové systémy stokovych siti

(75 6112) Venkovni podtlakové systémy stokovych siti

(75 6114) Provadeéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouSeni

(75 6115) Bezvykopové provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni
ZkousSky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek

(83 8001) Charakterizace odpadt — Nazvoslovi — ¢ast 2: Nazvy a definice
vztahujici se k nakladani s odpady

Odvadeéni a ¢isténi odpad. vod ze zdravotnickych zafizeni

Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi

Vodni hospodafrstvi — nazvoslovi jakosti vod

Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky.

Kanaliza¢ni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

Provozni fad kanalizace.

Zkousky kanaliza¢nich objektll a zafizeni.

Ochranna zéabradli na objektech vodovodud a kanalizaci

Navrhovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi uloZzeného v zemi — staticky
vypocet

Oznacovani potrubi podle protékajici latky ve vodohospodarskych provozech
Sanace vodovodnich siti

Obsluha a udrzba vodovodnich potrubi vefejnych vodovod

Provozni fad vodovodu

Odleh¢ovaci komory a separéatory

Zpracovala: Marie Némcova
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