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1.  Technická zpráva 

1.1 popis inženýrského objektu, jeho funk čního a technického řešení 
Projektová dokumentace řeší vybudování inženýrských sítí a místních komunikacích v lokalitě 
plánované výstavby rodinných domů v obci Vědomice. 
Jedná se o vybudování komunikací, kanalizace, kanalizačních přípojek, vodovodního řadu, 
vodovodních přípojek,  přeložky přívodního vodovodního řadu, přeložky zavlažovacího potrubí a 
plynovod. 
 
V rámci IO 04 – Přeložka závlah je navrženo přeložení závlahového potrubí ze stavebních parcel do 
pozemků sousedících s budoucí komunikací v řešené oblasti v obci Vědomice. 

 
Celková délka p řeložky závlah:.................. ................... .................................................... 393,20 m 
 
Trubní materiály:............................................ HDPE ø225x13,4mm PN10 SDR17.............. 393,20 m 

  
 
Závlahový řad  
Závlahový řad je v současné době z azbestocementového potrubí DN250. Přeložka je navržena z  
HDPE ø225x13,4mm PN10 SDR17 v celkové délce  393,2 m. Závlahový vodovod je překládán 
z budoucích stavebních parcel do chodníku nebo pozemků sousedících s komunikací. Závlahový řad 
bude i nadále používán pro zavlažování polností. 
Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy, částečně v souběhu s přeložkou vodovodního přivaděče. Na 
trase je navržen jeden kalník a jeden vzdušník dle požadavků provozovatele závlah. 
Potrubí bude ukládáno dle vzorového příčného uložení na pískové lože o tl.0,15m. Pískové lože bude 
rozprostřeno na přehutněnou základovou spáru. K potrubí bude přichycen vyhledávací vodič CU 
4mm2, který bude vodivě vyveden u všech poklopů instalovaných armatur (přichycení nejlépe 
elektroinstalačními fixačními pásky). Potrubí bude obsypáno a zasypáno pískovým obsypem a 
zásypem v tl.0,3 m nad vrchol potrubí. Pro zpětný zásyp bude využito 100% výkopku. 
Šoupata budou vždy ovládána zemní teleskopickou soupravou, která bude zakončena v šoupátkovém 
poklopu  v teleskopickém provedení. Veškeré armatury budou chráněny pomocí skruže s trasírkou. 

 
Uložení potrubí:  
Potrubí bude ukládáno dle vzorového příčného řezu. Dno výkopové rýhy musí být srovnáno do 
nivelety a trouby usazovány na písčitý podklad tl. 150 mm pískové lože bude rozprostřeno na 
přehutněnou základovou spáru. Potrubí bude obsypáno a zasypáno pískovým obsypem a zásypem 
v tl.0,3 m nad vrchol potrubí.  
Hutnění bočního a krycího obsypu bude prováděno po odstranění pažení do výšky hutněné vrstvy 
lehkou mechanizací. Mechanické hutnění bude prováděno min. 30 cm nad vrcholem hrdla. Střední a 
těžké hutnící prostředky smí být použity je-li nad vrcholem trouby vrstva silná alespoň 1 m. 
Výkop pro uložení potrubí je navržen jako rýha s pažením příložným. Min. souběžné i křižující 
vzdálenosti dle ČSN nutno dodržet. Dle znalosti místních poměrů byla zemina zatříděna do těchto 
stupňů těžitelnosti: 1. třída těžitelnosti – 15%, 2. třída těžitelnosti – 50% a 3. třída těžitelnosti - 35%. 
Šíře výkopu byla stanovena na 1,0 m včetně pažení. Hloubka uložení bude v celé délce 1,0 – 1,5 m. 
(viz podélný profil). Pro zpětný zásyp bude využito 100% výkopku.  
Nový vodovodní systém bude odzkoušen dle normy ČSN 75 5911 “Tlakové zkoušky vodovodního a 
závlahového potrubí” Tlaková zkouška bude provedena na odkrytém potrubí v délce 500m. Provedení 
zkoušky při zasypaném potrubí musí být předem schváleno provozovatelem vodovodu. 
Zkoušky musí být provedeny za přítomnosti investora a budoucího provozovatele a musí o nich být 
vypracován protokol, který bude jedním z podkladů pro přejímku díla a následnou kolaudaci. 
Stávající potrubí z azbestocementu DN250 bude v místech, které jsou určeny k zástavbě + 2 m na 
každou fyzicky odstraněno pomocí výkopu a odvozeno na skládku viz E.3 Plán BOZP. Výkopek bude 
použit ke zpětnému hutněnému zásypu. Ostatní potrubí, které bude odstaveno z provozu bude 
zaplaveno popílkem či jiným vhodným materiálem. 
Stávající 3ks nadzemních hydrantů budou demontovány a nadzemní ochrana (skruže) budou 
odstraněny. 
 

1.2 Požadavky na vybavení 
Vybavení podzemních objektů je standardní a odpovídá ČSN EN a DIN 
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1.3 Napojení na stávající technickou infrastrukturu  
Přeložka bude napojena na stávající závlahový vodovod z azbestocementu DN250 na 4 místech 
pomocí speciální tvarovky jištěné proti . 
 

1.4 Vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich zneškod ňování 
Navržená stavba po dokončení nezmění odvod povrchových vod ani kvalitu podzemních vod. 
 

1.5 Údaje o zpracovaných technických výpo čtech  
V rámci přípravy a v rámci projektové dokumentace nebyly provedeny žádné výpočty. 
 

1.6 Požadavky na postup stavebních a montážních pra cí 
Stávající  závlahový vodovod bude po celou dobu výstavby přeložky ponechán ve funkčním stavu. 
K přepojení dojde během odstávky potřebné části závlahového vodovodu. 
  
Inženýrské sítě:  
Zhotovitel ohraničí staveniště a požádá o vytýčení stávajících podzemních sítí přímo na stavbě. 
V případě nejasností ověří umístění sítě kopanými sondami a nepřehlédnutelně tuto označí v terénu. 
O výskytu podzemních sítí, s technologií provádění zemních a montážních prací v blízkosti inž. sítí 
budou informováni zodpovědní pracovníci, kteří budou tyto práce provádět. Zhotovitel učiní všechna 
nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ani poškození vedení a bude respektovat 
požadavky správců, které jsou obsaženy v jejich vyjádřeních.  
Zemní práce v blízkosti podzemních sítí budou prováděny ručně s nejvyšší opatrností. Inženýrské  
sítě ve výkopu budou zajištěny proti posunutí a poškození. Případné poškození bude neprodleně 
nahlášeno správci sítě.  
 
Před záhozem přizvat odpovědného pracovníka správce k prohlídce a převzetí každého křižujícího i 
souběžného podzemního vedení. Převzetí musí být provedeno písemnou formou např. zápisem do 
stavebního deníku, nebo jiným vhodným způsobem, který bude možno předložit ke kolaudaci. 

• SČVK, a.s. 

Realizací nové stokové sítě bude dotčen betonový kanalizační sběrač DN600. Realizací vodovodu – 
stávající vodovodní řad v místech napojení a vodovodní přivaděč, který bude přeložen.       
 

• ČEZ Distribuce, a.s. 

V zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Je nutné dodržet 
podmínky stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
    

• ČEZ ICT Services, a.s. 

V zájmovém prostoru se nachází podzemní vedení v majetku ČEZ ICT Services, a.s. Je nutné dodržet 
podmínky stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
 

• CITEM,a.s. (TELEFÓNICA O2 Czech Republic, a.s.) 

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti CITEM a.s. . Je nutné 
dodržet podmínky stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
 

• RWE Distribuční služby 

V zájmovém území nejsou umístěna žádná stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví RWE GasNet, 
s.r.o.. Je nutné dodržet podmínky stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
  

• ČEPRO ČR, a.s. 

V zájmovém území nedochází ke střetu se zařízením ČEPRO ČR, a.s. a je nutné dodržet podmínky 
stanovené ve vyjádření, které jsou obsaženy v dokladové části. 
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• MERO ČR, a.s. 

V zájmovém území nedochází ke střetu se zařízením MERO ČR, a.s. 
 
Jiná dotčení: 
Podle dosavadních poznatků se staveniště nachází na území s archeologickými nálezy. Trvá 
povinnost stavebníka již v době přípravy stavby splnit oznamovací povinnost ve smyslu § 22, odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V dostatečném 
předstihu budou o přesném termínu realizace informováni majitelé dotčených pozemků. Staveniště se 
nachází mimo stanovené záplavové území řeky Labe. 
 
Povrchové úpravy    
Povrchové úpravy jsou řešeny samostatným inženýrským objektem IO-01 Komunikace. 

 
Při realizaci stavby budou dodrženy všechny podmínky vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, 
které jsou součástí dokladové části této projektové dokumentace. 
 
V rámci realizace stavby budou dotčeny veřejné místní komunikace. Potrubí bude uloženo v rýze dle 
grafických  příloh a otevřený výkop bude vždy prováděn ve svisle pažené rýze (příložné pažení musí 
být použito). Zemní práce budou prováděny po dílčích úsecích, kde může být otevřený výkop, který 
bude řádně zabezpečen.  
 
Na zelené pásy bude rozprostřena humózní zemina a plochy osety parkovou travní směsí. 
Stavba nevyvolá přeložky stávajících inženýrských sítí, dopravních cest a vodních toků. Před 
zahájením prací zajistí stavební dodavatel vytýčení stavby a hranic pozemků dotčených stavbou a tuto 
skutečnost doloží před zahájením stavebních prací. 
           

1.7 Požadavky na provoz za řízení 
Stavba bude provozována firmou Vltava VII s.r.o.  
 

1.8 Důsledky na životní prost ředí a bezpe čnost práce 
Stavba nemá ve své podstatě negativní vliv na životní prostředí. Bezpečnost práce na stavbě je 
řešena obecně platnými zákony a vyhláškami.   
 

2. Seznam souvisejících p ředpis ů a norem 

2.1 Bezpečnostní a právní p ředpisy 

• 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

• 20/1966 Sb. zákon ze dne 17. března 1966 o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

• 174/1968 Sb.  zákon ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností 
práce, ve znění pozdějších předpisů 

• 254/2001 Sb. zákon o vodách(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

• 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění 
pozdějších předpisů 

• 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších 
předpisů 

• 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
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• 50/1978 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 
19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, Změna: 98/1982 

• 18/1979 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 
22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, Změna: 97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb. 

• 19/1979 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 
22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, Změna: 552/1990 Sb., 352/2000 Sb. 

• 48/1982 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982 kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, Změna: 
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. 

• 133/1985 Sb. zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně 

• Změna: 425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb. 

• 17/1992 Sb. zákon ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí, Změna: 123/1998 Sb., 
100/2001 Sb. 

• 22/1997 Sb. zákon ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, Změna: 71/2000 Sb., 102/2001 Sb. 

• 61/2003 Sb. nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, ve znění pozdějších předpisů 

• 428/2001 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

• 20/2002 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu četnosti měření množství  a jakosti 
vody, ve znění pozdějších předpisů 

• 195/2002 Sb. vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních a provozních 
řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů 

• 293/2002 Sb. vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových, ve znění pozdějších předpisů 

• 590/2002 Sb. vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla  

 

 

2.2 Normy 
ČSN 01 3450  Technické výkresy – instalace – zdravotnětechnické a plynovodní instalace 
ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – výkresy vodovodu 
ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace 
ČSN EN 12613  (64 6910) Označování výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN EN 805  (75 5011) Vodárenství – požadavky na vnější sítě a součásti 
ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
ČSN 75 5411 Vodárenství – Vodovodní přípojky 
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN 75 6081  Žumpy 
ČSN EN 752  (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN EN 1671  (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
ČSN EN 1091  (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí 
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ČSN EN 1610  (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 12889  (75 6115) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN EN 13965-2  (83 8001) Charakterizace odpadů – Názvosloví – část 2: Názvy a definice 

vztahující se k nakládání s odpady 
ČSN 75 6406  Odvádění a čištění odpad. vod ze zdravotnických zařízení 
ČSN 75 0905   Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
ČSN 75 0170   Vodní hospodářství-názvosl.jakosti vod 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky. 
ČSN 75 6230  Kanalizační podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
TNV 75 6911  Provozní řád kanalizace. 
TNV 75 6910  Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení. 
TNV 75 0747  Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – statický 

výpočet 
TNV 75 0951 Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech 
TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí 
TNV 75 5922 Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů 
TNV 75 5950 Provozní řad vodovodu 
TNV 75 6262  Odlehčovací komory a separátory 
 
 

Zpracovala: Marie Němcová 
 
  
 
 


