

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

Zpracování změny č. 4 územního plánu obce Vrskmaň

Identifikace zadavatele:

Zadavatel: **Obec Vrskmaň**
IČ: 002 62 218
Adresa zadavatele: Vrskmaň 46, 431 15 Vrskmaň
Zastoupen: Bc. Václavem Horou, starostou obce
Název veřejné zakázky: **Zpracování změny č. 4 územního plánu obec Vrskmaň**
Evidenční číslo VZ: 024-2024
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: **Uzavřená výzva**

Zadavatel na základě výsledků uzavřené výzvy k podání nabídek, uveřejněné na Profilu zadavatele dne 2.9.2024 s lhůtou pro podání nabídek do 17.9.2024, kde byli:

Oslovení dodavatelé:

[+ Oslovit dodavatele](#)

IČ	Název společnosti dodavatele	Kontaktní email
61472255	Ing. arch. Tomáš Russe	info@triagis.cz
10454730	Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý	architekti@cerni.cz
01894871	ARCHUM architekti s.r.o.	vojtik@archum.cz
40663264	Ing. arch. Milan Salaba	milan.salaba@gmail.com

ROZHODL ZADAT

výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu zhotoviteli:

Název: **ARCHUM architekti s.r.o.**
IČ **018 94 871**

Jehož nabídka byla podána jako jediná, splnila všechny zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady a plnění je nabízené za cenu:

Cena části díla nebo služby	Cena bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena včetně DPH
1. etapa – Návrh změny č. 4 ÚP Vrskaň pro sloučené společné jednání a veřejné projednání <u>Etapu obsahuje zpracování nebo zajištění:</u> - zpracování návrhu změny ÚP vč. převedení ÚP Vrskaň do jednotného standardu, koordinace se zpracovatelem VVURÚ a zpracování požadavků a opatření ze SEA do návrhu změny ÚP - vyhodnocení a případné uvedení ÚP do souladu s PÚR a nadřazenou ÚPD - vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí (SEA) - vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) jehož součástí je SEA - a současně další předpokládané činnosti	260 000,-	54 600,-	314 600,-
2. etapa – Vydání změny č. 4 ÚP Vrskaň (úprava návrhu změny č. 4 ÚP pro její vydání) <u>Etapu obsahuje zpracování nebo zajištění:</u> - úprava návrhu změny ÚP po sloučeném společném jednání a veřejném projednání (úprava návrhu změny ÚP k vydání zastupitelstvem obce) - a současně další předpokládané činnosti	45 000,-	9 450,-	54 450,-
3. etapa – Úplné znění ÚP Vrskaň po vydání jeho změny č. 4 <u>Etapu obsahuje zpracování nebo zajištění:</u> - úplné znění ÚP Vrskaň po vydání jeho změny č. 4 - současně další předpokládané činnosti	35 000,-	7 350,-	42 350,-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:	340 000,-	71 400,-	411 400,-

Ve Vrskmani dne

Elektronicky podepsáno

Bc. Václav Hora
Starosta obce Vrskaň