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A. ÚVODNÍ ÚDAJE 

Předmětem výběrového řízení je projekt a realizace stavby nového Parkovacího domu pro město 
Neratovice na ploše stávajícího parkoviště. Podrobnější popis předmětu dodávaných výkonů je uveden 
právě v této knize standardů a v dokumentaci pro územní řízení, která je nedílnou součástí podkladů 
pro výběrové řízení. 
Zájmové pozemky pro stavbu se nachází na jižním okraji města Neratovice, při ulici Na Výsluní, na 
rozhraní sídliště a zahrádkářské osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební 
plocha bezprostředně sousedí se stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní 
stavba supermarketu Tesco. Stavební parcela je v současné době dopravně napojena vjezdem na ulici 
Na Výsluní. Dopravní napojení pro řešený objekt zůstává stávající. 
Navrhovaný objekt je umístěn na parcele obdélníkového tvaru o rozměrech cca 75x80m. Půdorys 
parkovacího domu je vepsán do obdélníku 49,2x69,6m. 
Parkovací dům má v dokumentaci pro územní řízení celkem 2.NP a provozní střechu. Takto je jeho 
podoba navržena a bude realizován v této 1. etapě výstavby. Staticky je dům navržen a bude 
realizován, tak aby bylo možné ve 2. etapě provést nástavbu o jedno kompletní podlaží a tím zvýšit 
kapacitu o dalších cca 134 parkovacích stání. 
Výškové uspořádání domu je řešeno systémem krátkých ramp a o půl patra posunutými podlažími 
hlavních lodí. Stavbu tedy výškově tvoří 2. nadzemní podlaží a provozní střecha – tyto se však nacházejí 
na 6ti výškových úrovních. Konstrukční výška podlaží je navržena na 2,8m. Konstrukční výška mezi 
půlpatry je 1,4m. Maximální výška zábradlí parkovací úrovně 6 (střecha) činí + 8,550m nad úrovní 
+0,000 (úroveň vjezdu). 
Stavba parkovacího domu je navrhována na pozemcích parc.č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice [703 657]. 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby : Parkovací dům Neratovice 
Místo stavby : Neratovice, ulice Na Výsluní, k.ú Neratovice – parc. č. 92/15, 92/16 

 
Předmět dokumentace : dokumentace řeší projekt pro územní rozhodnutí pro výstavbu nového 

parkovacího domu na pozemcích města Neratovice parc.č. 92/15, 92/16, k.ú. 
Neratovice. 

 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi: 

 
Město Neratovice, 

IČO : 00237108 
Sídlo : Kojetická 1028, 277 11 Neratovice 
Zastoupené : starostou Ing. Romanem Kroužeckým, na základě plné moci 

 
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
Firma : RotaGroup a.s. 
IČO : 279 67 344 
Sídlo firmy  : Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 
Bank. Účet : 211704980/0300 
DIČ : CZ279 67 344 

 
Autorizoval: Ing. Josef Brejcha 

- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 
- č.a. ČKAIT: 0102178 

Stavební řešení: Ing. Martin Švehla 

Statické řešení:  Ing. Miloš Braťka 

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. František Buršík 

Hrubé terénní úpravy:  Ing. Miroslav Kouba 

Dopravní řešení: Ing. Jakub Beránek 

Sadové úpravy: Ing. Lenka Červinková 

Vodní hospodářství: Ing. Ondřej Ledecký 

Přeložka horkovodu: Ing. Ondřej Ledecký 

Elektrická energie:  Miloš Jakeš 

Elektrická požární signalizace: Michal Eibich 

Kontaktní osoba inženýrská činnost: Ing. Yvona Kaiserová 

http://www.rotagroup.cz/
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO.01 Parkovací dům 
SO.02 Hrubé terénní úpravy 
SO.03 Komunikace a zpevněné plochy 
SO.04 Sadové úpravy 
SO.05 Vnější kanalizace 
SO.06 Vnější vodovod 
SO.07 Přeložka horkovodu 
SO.08 Vnější rozvody NN, VO 
SO.09 Přípojka sdělovací sítě 

 

 
A.3. Výchozí podklady 
- Zadávací podklady stavebníka (Studie proveditelnosti – Reinvest s.r.o.) 
- Průběžné konzultace se stavebníkem – město Neratovice, zastoupené starostou 

Ing. Romanem Kroužeckým 
- Obhlídka území – 09/2020 
- Geodetické zaměření – Radonexpres s.r.o. - 09/2020 
- Ověřovací studie - RotaGroup a.s. – 10/2020 
- Inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu parkovacího domu, vyjádření odborně způsobilé 

osoby – hydrogeologa podle § 9 zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 62/1988 Sb. a ČSN 
759010 k likvidaci srážkových vod vsakováním do geologického prostředí - Radonexpres s.r.o. 
– 11/2020 

- Podklady z katastru nemovitosti, katastrální mapa, výpis z katastru nemovitostí – 11/2020 
- Územní plán města Neratovice, platný k datu zpracování DUR – 11/2020 
- Posouzení akustické situace – Ing. Martin Vraný – 11/2020 
- Podklady pro souhlas k odnětí půdy ze ZPF - RotaGroup a.s. – 11/2020 
- Dokumentace pro území rozhodnutí - RotaGroup a.s. – 11/2020 

http://www.rotagroup.cz/
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B. TECHNICKÝ POPIS PŘEDMĚTU DÍLA 
B.1. Území stavby 

Zájmové pozemky se nachází na jižním okraji města Neratovice, na rozhraní sídliště a zahrádkářské 
osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební plocha bezprostředně sousedí se 
stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní stavba supermarketu Tesco. 
Jedná se o rovinatý pozemek o rozměrech cca 75x80m, který je v současné době využíván jako 
soukromé placené parkoviště. Pozemek je ve vlastnictví města, které ho provozovateli pronajímá. 

 
Zájmové území z hlediska katastru nemovitostí zahrnuje pozemky v k.ú. Neratovice: 
- 92/15 - orná půda 
- 92/16 - orná půda 
Dotčené pozemky parc.č. 92/15, 92/16 v k.ú. Neratovice jsou dle katastru nemovitostí vedena pod 
ochranou zemědělského půdního fondu - II. třída ochrany. 
Pozemky již dlouhodobě neslouží svému původnímu účelu (orná půdy), ale jsou využívány jako 
parkoviště. 
Zábor bude trvalého charakteru. V dokladové části je přiložen souhlas s odnětím půdy ze ZPF. 

 
 

Seznam pozemků na kterých se stavba umisťuje 
 

Parcelní čísla zájmového území - pozemky dotčené výstavbou Parkovacího domu 
Katastrální 

území 
číslo 

pozemku 
výměra 

(m2) 
druh 

pozemku 
způsob 
využití 

 
Vlastník 

Způsob 
ochrany 

Omezení 
vl.práva 

 
 
Neratovice 
[703567] 

 
92/15 

 
2 478 orná 

půda 

 
parkoviště  

Město Neratovice, 
Kojetická 1028, 

277 11 Neratovice 

zemědělský 
půdní fond 

Věcné 
břemeno 

(podle listiny) 
 

92/16 
 

3 573 orná 
půda 

 
parkoviště zemědělský 

půdní fond 

Věcné 
břemeno 

(podle listiny) 
 

 
Pozemky dotčené výstavbou a úpravou dopravní infrastruktury, inženýrských sítí 

Katastrální 
území 

číslo 
pozemku 

výměra 
(m2) 

druh 
pozemku 

způsob 
využití 

 
Vlastník 

Způsob 
ochrany 

Omezení 
vl.práva 

 
 
 
 
 
 
Neratovice 
[703567] 

 
92/15 

 
2 478 orná 

půda 

 
parkoviště 

 
 
 
 

 
Město Neratovice, 

Kojetická 1028, 
277 11 Neratovice 

zemědělský 
půdní fond 

Věcné 
břemeno 

(podle listiny) 
 

92/16 
 

3 573 orná 
půda 

 
parkoviště zemědělský 

půdní fond 

Věcné 
břemeno 

(podle listiny) 
 
 

103/19 

 
 

2 205 

 
ostatní 
plocha 

 
 

jiná plocha 

Nejsou 
evidovány 

žádné 
způsoby 
ochrany 

 
Věcné 

břemeno 
(podle listiny) 

 
103/20 

 
138 ostatní 

plocha 

 
zeleň 

Nejsou 
evidovány 

žádné 

Nejsou 
evidována 
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      způsoby 
ochrany 

žádná 
omezení 

 
 

103/93 

 
 

885 

 
ostatní 
plocha 

 
ostatní 

komunikace 

Nejsou 
evidovány 

žádné 
způsoby 
ochrany 

 
Věcné 

břemeno 
(podle listiny) 

 
 

B.2. Architektonické a provozní řešení 

Parkovací dům je situován v jižní části města Neratovice. Jedná se o zastavěné území na okraji 
obytného sídliště, v těsné blízkosti obchodního domu a zahrádkářské kolonie. 
Nová budova bude sloužit jako parkovací dům pro obyvatele přilehlého sídliště i návštěvníky města. 
Půdorys parkovacího domu je vepsán do obdélníku 49,2x69,6m. Parkovací dům má celkem 2.NP a 
provozní střechu. Výškové uspořádání domu je řešeno systémem krátkých ramp a o půl patra 
posunutými podlažími hlavních lodí. Stavbu tedy výškově tvoří 2. nadzemní podlaží a provozní střecha 
– tyto se však nacházejí na 6ti výškových úrovních. 
Návrh budovy počítá do budoucna s možností realizace ETAPY 2 - nástavba o jedno kompletní podlaží 
(úroveň 7+8), čímž by se zvýšila kapacita o dalších cca 134 parkovacích stání. Projekční a realizační 
příprava v dalších stupních bude tento požadavek dále zohledňovat. 
Konstrukční výška podlaží je navržena na 2,8m. Konstrukční výška mezi půlpatry je 1,4m. Maximální 
výška zábradlí parkovací úrovně 6 (střecha) činí + 8,550m nad úrovní +0,000 (úroveň vjezdu). 
Konstrukční systém domu je navržen jako ocelový skelet (alternativně železobeton) se stropní/ střešní 
konstrukcí z železobetonových panelů. Plášť budovy je otevřený, přirozeně větraný. Fasádní výplně ze 
svařovaných pozinkovaných sítí budou montovány na vnější ocelový skelet pouze do zábradelní výšky 
1,1-1,2m a budou sloužit jako vnější bariera a ochrana proti pádu. Tyto sítě lze eventuelně dále využít 
jako opora pro popínavou zeleň. Rampy vedoucí na úroveň střechy budou zastřešeny lehkou střechou 
z trapézového plechu s minimálním průjezdním profilem 2,2m. Na severním a jižním průčelí je 
umístěno přístupové schodiště „A“ a „B“. Schodiště bude provedeno jako vyzdívaný nebo ŽB 
prefabrikovaný tubus s ŽB schodišťovými rameny. Na úrovni podest budou okna – prosvětlovací a 
větrací otvory. Ocelové konstrukce jsou navrženy v pozinkované povrchové úpravě. Betonové 
konstrukce budou provedeny jako pohledové, zdivo bude opatřeno omítkou dle typu použité 
konstrukce. 
Morfologie terénu v území je rovinatá. Vjezd na pozemek parkovacího domu je uvažován stávající 
v místě dopravního napojení současného parkoviště z ulice Na Výsluní. Přístup pro pěší je uvažován 
z přilehlého chodníku vedoucího po jižní straně ulice. Z tohoto chodníku bude přímo objekt přímo 
přístupný skrze přístupové schodiště „A“. Účelová komunikace na pozemku parkovacího domu bude 
umožňovat napojení na dopravní koridor „sběrná komunikace sídliště Jih“, vymezený územním plánem 
města. Hlavní vjezd/ výjezd do budovy je veden ze západní strany, z nové účelové komunikace. 
Stání v parkovacím domě bude zpoplatněno, vjezd a výjezd do budovy bude přes odbavovací zařízení 
se závorami. Provoz budovy bude bezobslužný. 
Uvnitř domu jsou umístěna standartní parkovací stání o rozměru 2,5x5,0m. Na úrovni 1 bude 10 
vyhrazených stání pro osoby ZTP a příprava pro cca 10 stání s možností nabíjení elektromobilů. 
V parkovacím domě bude celkově 396 stání pro OA (262 stání na úrovni 1-4 bude krytých, 134 stání na 
úrovni 5-6 bude na střeše budovy s nutností úklidu sněhu v zimním období) bez možnosti parkování 
vozidel s pohonem na plyn (LPG, CNG). 
Pro parkování vozidel na plynný pohon a vozidel zvětšených rozměrů bude vyčleněno 24 venkovních 
parkovacích stání. 
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Základní parametry stavebního pozemku a stavby parkovacího domu: 
Plocha pozemku 6 060 m2 

Zastavěná plocha - nadzemní část parkovacího domu 3 377 m2 – 55,7% 

Zpevněné plochy 1 130m2 – 18,6% 

Plochy zeleně 1 553 m2 – 25,7% 

Výška nadzemní části objektu 8,55m – zábradlí/ 10,5m – atika schodiště 

Konstrukční výška nadzemní podlaží  2,8m 

Konstrukční výška ½ patra 1,4m 

Obestavěný prostor 18 615 m3 

Počet parkovacích míst – parkovací dům celkem 396, z toho 10 pro osoby ZTP 
Počet parkovacích míst – venkovní parkoviště  24 

B.3. Popis technického řešení stavebních objektů 

B.3.1. SO.01 PARKOVACÍ DŮM 
 

a. Příprava území 
V současnosti je pozemek využíván jako zpoplatněné parkoviště. Povrch území byl v minulosti upraven 
– srovnán a překryt různě mocnými navážkami, v souvislosti s urbanizací území. Povrch tvoří ochranná 
pojížděná vrstva drceného kameniva a štěrku různých frakcí. Na pozemku pro areál se nachází stavby 
dočasného mobilního charakteru, plnící účel zázemí parkoviště – tyto budou před započetím výstavby 
odstěhovány. Odstraněno bude také stávající oplocení parkoviště podél ulice Na Výsluní. Nový záměr 
nevyžaduje kácení dřevin. O terénních úpravách v souvislosti s přípravou území pojednává samostatný 
stavební objekt SO.02 – HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY. 

b. Základové konstrukce 
Nosné sloupy Parkovacího domu jsou založeny na vrtaných pilotách v rastru 2,5x16,3m. Vložená výztuž 
piloty a výztuž hlavy piloty je vzájemně svařená, do výztuže hlavy piloty je zároveň osazená a svařená 
ocelová kotevní deska. Kanalizační potrubí se vyhýbá vždy nad horní hranou pilotovací hlavy. Rozdíl 
úrovní mezi východní a západní částí na úrovni terénu je překonán pomocí železobetonové opěrné 
stěny, která je navržena na účinky od dopravy (parkování) na rubové straně. Beton opěrné stěny bude 
odolný vůči účinkům spodní vody a vůči účinkům zimní údržby. 

c. Nosná konstrukce budovy 
Základní nosná konstrukce je dle projektu pro územní řízení navržena jako ocelový skelet – kombinace 
ocelových sloupů, průvlaků ztužidel, zavětrování – montovaný na předem připravené základové 
konstrukce. Základní konstrukční modul 2,5x16,3m, vychází z šířky parkovacího stání 2,5m a profilu 
parkoviště s dvěma řadami parkovacích stání 5+6+5. 
Stropní konstrukce je navržena z ŽB prefabrikovaných desek montovaných na předem připravenou 
ocelovou konstrukci. Stropní konstrukce jednotlivých úrovní budou příčně spádované k obvodu budovy 
ve spádu 1%, kde je v rámci konstrukce navržený odvodňovací žlábek a v pravidelné vzdálenosti 
rozmístěné dešťové svody. Povrch stropních desek a ramp je opatřen protiskluzným povrchem, který 
musí odolávat účinkům tajícího sněhu a posypových materiálů. 

http://www.rotagroup.cz/


RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344 
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP 

www.rotagroup.cz 
9 

 

V podélném i příčném směru jsou v průvlacích pod stropní konstrukcí průchodky pro vedení instalací 
(elektrické vedení, světla, EPS atd.). Povrch parkovacích ploch nejvyšších podlaží je volný, bez 
zastřešení. Povrch ploch na střeše objektu je odolný vůči povětrnosti (voda, sníh, UV záření). Nepochozí 
střecha je pouze nad prostorem schodišť a rampy, střecha je tvořena ocelovou konstrukcí se zakrytím 
pomocí trapézového plechu. 

 
- Vzhledem k namáhání ŽB konstrukcí (mechanické, chemické apod.) je navrženo použití betonu 

třídy C40/50 XC4, XD3, XF4, XA3. 
- Konstrukční ocel S355 v povrchové úpravě žárovým zinkováním 
- Ocelové i železobetonové konstrukce budou dimenzovány tak, aby vykazovaly požární odolnost 

požadovanou v požárně bezpečnostním řešení stavby bez dodatečných protipožárních opatření. 

d. Alternativní řešení nosné konstrukce budovy 
Výše popsaný typ nosné konstrukce budovy lze nahradit jiným typem nosné konstrukce za splnění 
všech nároků a parametrů kladených na tento typ stavby především z hlediska mechanické odolnosti 
a stability, požární bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví, ekonomičnosti a rychlosti výstavby. 
Objednatel preferuje konstrukci bez dilatace a bez vnitřních sloupů mezi parkovacími stáními. 
Alternativní konstrukční systémy: 
- Železobetonová prefabrikovaná konstrukce 
- Železobetonová monolitická konstrukce 
- Železobetonová poloprefabrikovaná konstrukce 
- Odlišné kombinace ocelové a železobetonové konstrukce 

 
e. Schodiště 

Přístupové/ únikové schodiště jsou umístěna na severním a jižním průčelí objektu (na osách C/28 a 
C/1). Schodišťové tubusy budou konstrukčně řešeny jako zděná nebo ŽB prefabrikovaná stěnová 
konstrukce s ŽB rameny a podestami navazujícími s výškovými odstupy 1,4m na jednotlivé parkovací 
úrovně, kde budou situovány přístupové dveře do jednotlivých úrovní. Na úrovni přízemí vede ze 
schodiště východ na úrovni upraveného terénu. Všechny prvky budou provedeny ve finální povrchové 
úpravě – v případě zděné konstrukce omítané, v případě ŽB konstrukce pohledový beton. Povrchy 
schodišťových stupňů budou provedeny s protiskluznou úpravou. 
Schodiště jsou navrženy jako chráněná úniková cesta typu A, větraná přirozeně pomocí větracích 
otvorů – oken a dveří – o ploše min. 2m2 v přízemí a posledním podlaží. Podrobné požadavky budou 
stanoveny v požárně bezpečnostním řešení. 

f. Příčky 
V 1.NP je část prostoru pod rampou mezi úrovní 2 a 3 uzavřena a využita pro umístění silnoproudých, 
slaboproudých zařízení a údržby. Dělící příčky jsou provedeny jako zděné. Z betonových neomítaných 
tvárnic v pohledové úpravě s vyspárováním. 

g. Obvodové opěrné stěny 
Parkovací úroveň 2 tvoří jakési zvýšené přízemí, které se nachází výškově cca 1,4m nad úrovní 
přilehlého terénu. Podlaha této úrovně je navržena jako pojížděná betonová dlažba na dosypaném 
hutněném podloží a příslušných podkladních vrstvách. Aby bylo možné zeminu dosypávat a hutnit. Je 
po obvodě tohoto podlaží navržena opěrná prefabrikovaná stěna, ukládaná na vrchol základové 
konstrukce. Jednotlivé dílce jsou zapřeny a spojeny za ocelovým skeletem. Výškově je stěna ukončena 
spolu s podlahou úrovně 2. 

h. Podlahy 
Podlahy běžných podlaží jsou tvořeny nosnou železobetonovou stropní konstrukcí s deskami ve spádu 
k obvodu budovy. Povrch stropních desek a ramp zajišťuje dlouhodobý bezpečný provoz parkoviště. 
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Konečná povrchová úprava je řešena z hlediska odolnosti proti otěru, drsnosti a protiskluznosti a jako 
otevřené spolehlivě odolávají účinkům povětrnosti. Konečná povrchová úprava bude v bude v 
protiskluzném provedení, v jízdních pruzích, na rampách a schodištích bude odpovídat třídě odolnosti 
proti skluzu R11. Parkovací plochy v 1.NP jsou umístěny přímo na upraveném terénu. Podkladní vrstvy 
jsou řádně zhutněny po vrstvách takovým způsobem, kdy bylo dosaženo požadované zhutnění pláně 
pod pojížděnou vrstvou. Podlaha je uvažovaná bez izolací jako venkovní komunikace z betonové 
dlažby. Pro přívod silnoproudých a slaboproudých kabelů k místům určení jsou pod podlahou objektu 
uloženy chráničky. 

 
Skladby podlahy na úrovni 1+2: 

D2-D-1 VI-PIII OA    Edef,2 
Betonová dlažba DL 80 mm   

Lože (štěrk 4/8) L 40 mm   
Štěrkodrť 0/63 ŠDA; 0/63; GE 250 mm ≥ 70 MPa 

  370 mm   

Edef,2    ≥ 45 MPa 

i. Rampy 
Za schodišťovými tělesy na obou stranách objektu jsou umístěny rampy krátké rampy propojující 
jednotlivé úrovně parkovacího domu. Rampy překonávají vždy výškový rozdíl cca 1,4m, jsou řešeny 
jako obousměrné o modulová šířce 7,5m a délce 10,3m. Sklon rampy bude činit max 14% a budou kryté 
(na úrovni střechy zastřešení na ocelové konstrukci s krytinou z trapézového plechu). Rampy budou 
řešeny obdobně jako stropní/ podlahové konstrukce, jako železobetonové desky kladené na 
podpůrnou ocelovou konstrukci stropních průvlaků a trámů. 
Všechny prvky železobetonové konstrukce objektu jsou navrženy ve finální povrchové úpravě 
(pohledový beton), na horní pojížděné ploše s protiskluznou úpravou R11. 

j. Fasáda, ochrana proti nárazu a pádu 
Jednotlivé podlaží jsou po obvodu opatřena mezi sloupy zábradlím výšky a to včetně střechy. Zábradlí 
na severní a západní straně je navrženo z ocelového pozinkovaného pletiva. Výška svařovaného pletiva 
nad úrovní pochozího povrchu bude min. 1,1m. Na východní a jižní straně je z požárně bezpečnostního 
hlediska navrženo zábradlí z materiálu s požární odolností do výšky min. 1,25m. Prvky zábradlí budou 
včetně upevnění k nosné konstrukci dimenzovány na náraz vozidla. Zadavatelem je preferován 
maximálně otevřený prostor z důvodu provětrání, ekonomiky a vlastní funkční architektury 
stavby. 
Oba tubusy schodiště jsou řešeny jako plné zděné či betonové konstrukce s provozními otvory dveří, a 
prosvětlovacími a větracími otvory oken. 
Schodiště jsou opatřena zábradlím z ocelových prvků, povrchově žárově pozinkováno. 
Nad vstupy do schodišťového prostoru jsou zřízeny prosklené vstupní přístřešky, které mají ocelovou, 
žárově zinkovanou, nosnou konstrukci. 

k. Střecha 
Střecha objektu na parkovacími stáními je současně nejvyšší úrovní navrhovaného vícepodlažního 
parkoviště a je stejně jako ostatní parkovací úrovně konstrukčně navržena jako ŽB prefabrikované 
desky osazované konstrukci ocelového skeletu. Plocha střechy je stejně jako níže spádována ve spádu 
1% k podélným obvodovým stěnám, kde je v rámci konstrukce navržený odvodňovací žlábek a 
v pravidelné vzdálenosti rozmístěné dešťové svody. Spádování zajišťuje spolehlivé odvedení 
srážkových vod a zabraňuje jejich pronikání do nižších podlaží. Střechy jsou opatřeny bezpečnostními 
prostředky, které umožňují bezpečné užívání a provádění údržby. Pojížděná část střechy bude splňovat 
požadavky na bezpečné užívání pro účely parkování. Povrch bude opatřen stejně jako v ostatních 

http://www.rotagroup.cz/


RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344 
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP 

www.rotagroup.cz 
11 

 

úrovních parkovacího domu úpravou odolávající dlouhodobě účinkům provozu v parkovacím domě, 
včetně účinků tajícího sněhu. Konečná povrchová úprava parkovacích stání, jízdních pruhů bude řešena 
z hlediska otěru, drsnosti a protiskluznosti a současně bude odolávat účinkům povětrnosti. 
Nad nejvyšší parkovací úroveň vystupují ještě tělesa obou únikových schodišť a zastřešení ramp. 
Zastřešení vyrovnávacích ramp je navrženo ve spádu 14% (shodně jako sklon rampy), z profilovaného 
trapézového plechu s úpravou proti kondenzaci. Plech bude montován na nosnou ocelovou konstrukci. 
Zastřešení únikových schodišť je řešeno jako plochá střecha s obvodovou atikou. Konstrukčně bude na 
obvodovém zdivu tubusu proveden ŽB nosný strop. Na tento bude provedeno standartní souvrství 
jednopláštové střechy v pořadí – parozábrana – tepelná izolace EPS s vrchní vrstvou ze spádových klínů 
– ochranná geotextilie - PVC střešní hydroizolační folie. Skladba střešního pláště je navržena tak, aby 
nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř konstrukce a na spodní straně střešních konstrukcí. 

l. Povrchové úpravy 
Povrch schodišťových zdí, opěrných zdí a fasádních betonových prvků budou mít viditelné hladké 
povrchy v kvalitě pohledového betonu, v případě prefabrikovaných dílů jsou provedeny řádně těsné 
spáry. Vnitřní strany schodišť budou opatřeny nátěrem dle požadavku zadavatele. V případě zděné 
konstrukce bude řešeno omítkou a ochranným krycím nátěrem. 
Povrch betonové podlahové desky bude opatřen konečnou povrchovou úpravou odolávající 
dlouhodobě účinkům provozu parkovacího domu, včetně účinků tajícího sněhu. Konečná povrchová 
úprava bude v protiskluzném provedení, v jízdních pruzích, na rampách a schodištích odpovídá třídě 
odolnosti skluzu R11. Nepochůzné plochy hlazené. Spáry budou odborně ošetřeny a vyplněny 
vhodným materiálem s povrchovým uzavřením. Všechny ocelové dílce jsou žárově pozinkovány. 
Veškeré ocelové konstrukce a kotevní desky ve styku se zeminou jsou ochráněny antikorozními nátěry 
ve třech vrstvách. Viditelné potrubí dešťové kanalizace je v pozinkovaném provedení opticky sladěným 
s ocelovou konstrukcí. 

m. Výplně otvorů 
Vnitřní dveře oddělující prostory únikových schodišť od parkovacích ploch budou ocelové s 
požadovanou požární odolnost s povrchovou úpravou v barevném provedení dle zadavatele. Budou 
opatřeny samozavíračem a dveřním kováním v protipožárním provedení. Stejně budou provedeny i 
otvory do technických místností v přízemí objektu. Vstupní dveře do objektu budou z vnějšku 
otevíratelné zvoleným přístupovým systémem – prokázání oprávněného vstupu kartou od 
zaparkovaného vozidla apod. 
Okenní otvory ve schodišťových věžích budou provedeny z části jako fixní, z části jako otevíravé pro 
zabezpečení požadovaného požárního a hygienického odvětrání prostor. 

n. Parkovací systém, oplocení 
Na stávajícím vjezdu z místní komunikace Na Výsluní na pozemek parkoviště a budoucího parkovacího 
domu budou umístěny ve směru vjezdu i výjezdu závory, ovládané přístupovým systémem dle 
zadavatel stavby. Za závorami se nachází venkovní část parkoviště pro vozidla zvětšených rozměrů a 
na plynný pohon. Vjezd do samotného parkovacího domu je vedený z této účelové komunikace ze 
západní fasády. Na vjezdu do budovy bude druhé odbavovací zařízení se závorami. U vjezdu je zároveň 
instalována pouze elektronická evidence vytíženosti parkovací kapacity. Aktuální stav počtu volných 
parkovacích míst v objektu je uveden na informační světelné ceduli na vjezdu do objektu. 

o. Značení 
Jízdní pruhy a parkovací stání v objektu budou vyznačeny pomocí dělících čar na podlaze. Materiálové 
řešení bude provedeno tak, aby odolalo dostatečně opotřebení a bylo v protiskluzné úpravě. V místě 
vjezdu, uprostřed komunikace parkovacího domu a na rampách je provedeno označení směru jízdy 
pomocí směrových šipek. Značení bude zahrnovat i směrové šipky na všech parkovacích úrovních, 
označení jednotlivých parkovacích úrovní a číslování jednotlivých parkovacích stání. Velikost popisu 
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(číslic a písmen) bude min 40cm. Před vjezdem do objektu jsou umístěny potřebné dopravní značky – 
omezení vjezdu z hlediska výšky vozidel a jejich paliva. 

 
 

p. Zdravotně technické instalace 
Zásobování parkovacího domu pitnou vodou je řešeno novou vodovodní přípojkou PE100 d32, SDR17. 
Pitná voda bude sloužit především pro potřeby údržby a bude dovedena do technické místnosti 1.06, 
kde bude zakončena výtokovým ventilem a výlevkou. Vzhledem k tomu že se jedná o nevytápěný 
objekt bude vodovodní potrubí opatřeno protizámrazovou ochranou. 
Splašková voda vzniká pouze od úklidu a údržby v parkovacím domě (např. od výlevky, která bude 
instalována v technické místnosti 1.06 – za schodištěm A). 
Je navržena nová přípojka splaškové kanalizace o dimenzi DN150 (PP), která bude napojena do stávající 
stoky DN300, která je vedena severovýchodně od parkovacího domu. 

 
 

q. Elektroinstalace – silnoproud 
Rozvodná soustava: 
- hlavní napájecí vedení - 3 + PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-C 
- veškeré ostatní vnitřní i venkovní rozvody – 3 + N + PE ~ 50 Hz, 400 V, TN-C 

 
Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.3: 
- normální (základní) – automatickým odpojením od zdroje, doplněná dle požadavků 
jednotlivých norem ochranným pospojením a proudovými chrániči 
- u rozvodů VO bude doplněna uzemněním všech stožárů 

 
Jelikož bude v objektu kromě běžné el. instalace (osvětlení, zásuvky apod.) potřeba napájet i nabíjecí 
stanice elektromobilů, bude nutno zřídit dva samostatně měřené odběry. Jeden odběr pro veškerou 
el. instalaci s výjimkou nabíjecích stanic elektromobilů (označen v dokumentaci jako odběr č. 1, a druhý 
odběr pouze pro nabíjecí stanice (označený jako odběr č. 2). Toto řešení vyplývá z připojovacích 
podmínek distributora el. energie. 

 
Oba odběry budou připojené na distribuční kabelovou síť v ulici Na Výsluní dle dispozic určených 
příslušným distributorem z kabelové skříně samostatnými přívody přes samostatná měření odběru el. 
energie, čímž bude splněn požadavek distributora na oddělení odběru nabíjecích stanic a ostatních 
zařízení. 

 
Energetická bilance odběru č. 1 (ostatní odběry) 

 
 Pi (kW) Souč. náročnosti Ps (kW) 
- osvětlení 7,25 0,8 5,8 
- VO 0,3 1,0 0,3 
- zásuvkové rozvody 25,0 0,4 10,0 
- ostatní rozvody 7,0 0,4 2,8 
- příkonová rezerva 10,0 0,5 5,0 
Celkem 49,6 0,48 23,9 

 
Výše uvedenému soudobému příkon (23,9 kW) odpovídá výpočtový proud 35,9A – proto bude hl. 
jištění před elektroměrem u tohoto odběru 3x40A. 

 
Energetická bilance odběru č. 2 (odběr pro nabíjecí stanice) 
Instalovaný příkon Pi = 100 kW 
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Součinitel náročnosti  0,6 
Soudobý příkon Ps = 60,0 kW 
Výpočtový proud Ip = 90 A 
Hlavní jištění před elektroměrem 3 x 100A 

 
Stupeň dodávky el. energie 
- 1.stupeň – požárně bezpečnostní zařízení, nouzové osvětlení (pouze u odběru č. 1) 
- 3.stupeň – všechna ostatní el. zařízení 

 
Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3 
– budou určené Protokolem o určení vnějších vlivů vypracovaným odbornou komisí v dalším stupni 
dokumentace 

 
Spotřeba el. energie 
- bude závislá především na využití parkoviště – zejména nabíjecích stanic elektromobilů 
- předpokládá se předběžně 100 MWh/rok 

 
Hlavní napájecí vedení a bezpečnostní vypínání 
Hlavní napájecí vedení objektu je řešeno v samostatné části SO.08 Vnější rozvody NN a VO. Bude 
provedeno dvěma kabely izolace AYKY uloženými v zemi. Jako místo připojení byla distributorem el. 
energie určena nová jistící skříň SR602, která bude osazená v severním cípu porc. Č. 92/15. Objekt bude 
připojen dvěma samostatně odjištěnými kabely z důvodů požadavku distributora na samostatné 
měření odběru nabíjecích stanic a samostatné měření ostatní spotřeby. 

 
Bezpečnostní vypínání objektu - tlačítka CENTÁL STOP a TOTÁL STOP budou místěna u vstupních dveří 
z ulice (na nástupní podestě schodiště v 1.NP. 
- tlačítko CENTRÁL STOP bude přes vyrážecí cívku vypínače v rozvaděči RH1 odepínat přívod do 
rozvaděče RP objektu a zároveň i přes obdobnou cívku hl. vypínače i veškeré vývody z rozvaděče RH2 
– z těchto důvodů musí být tlačítko dvouokruhové, jelikož se jedná o dva různé odběry a tedy i o 
napájení ze dvou míst (z rozvaděčů RE1 a RE2 objektu). 
Při vypnutí tlačítkem CENTRÁL STOP zůstanou pod napětím pouze vývody pro ústřednu EPS a pro 
zařízení pro přenos dat v technické místnosti 1.05 objektu – tudíž přívody pro požárně bezpečnostní 
zařízení – z těchto důvodů budou provedené kabely – bližší určení kabelů bude v dalším stupni 
dokumentace, na základě požadavků PBŘ stavby. 
- tlačítko TOTÁL STOP bude umístěné obdobně, ovšem bude vypínat podobným způsobem veškerou 
el. instalaci objektu, včetně napájení požárně bezpečnostních zařízení. 
Způsob napájení a zapojení těchto rozvodů viz. výkr. č.02 Přehledové schéma přenosu. 
Při návrhu kapacity a dimenzování odběru č. 1 (ostatní el. instalace) je nutné počítat s rezervou cca 
30% pro případnou možnost nástavby ještě jednoho podlaží objektu. 

 
Rozvaděče 

 
RE1 
Elektroměrový rozvaděč odběru č. 1 (ostatní odběry) pro montáž do výklenku – možno použít typový 
– např. typ ER 112 o rozměrech 320/640/250mm, schválený pro použití v sítích ČEZ. Jedná se o 
rozvaděč pro osazení jednotarifového přímého měření odběru el. energie, který bude doplněn hl. 
jističem před elektroměrem 3x40A. Rozvaděč se osadí do venkovní fasády schodiště u hl. ulice, 
spodní hranou min. 600 mm nad terénem. 

 
RE2 
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Elektroměrový rozvaděč odběru č. 2 (nabíjecí stanice) pro montáž do výklenku – možno použít typový 
– např. typ NR212 o rozměrech 930/640/250mm, schválený pro použití v sítích ČEZ. Jedná se o 
rozvaděč pro osazení jednotarifového převodového měření odběru el. energie, který bude doplněn hl. 
jističem před elektroměrem 3x100A a měřícími proudovými transformátory s převodem a 
parametry dle požadavků distributora el. energie. Rozvaděč se osadí do venkovní fasády schodiště u 
hl. ulice, spodní hranou min. 600 mm nad terénem v těsné blízkosti rozvaděče RE1. 

 
RF 
Skříň přepěťových ochran, atypická zapuštěná, oceloplechová s dveřmi o rozměrech 400/640/250mm, 
min. krytí IP43, po otevření IP20. Bude osazena 2 ks čtyřpólových ochran SPD1+2 na hl. napájecích 
kabelech obou samostatných odběrů a jednou obdobnou ochranou, ovšem pouze dvoupólovou pro 
vývodový kabel VO. Skříň nutno rozměrově přizpůsobit alespoň výškově oběma elektroměrovým 
rozvaděčům s nimiž bude v jedné řadě i osazena. 

 
Rozvaděče RH1 
Hlavní rozvaděč odběru č. 1 - ostatní spotřeby, osazený v tech. místnosti 1.05. Navrhuje se skříň 
nástěnná oceloplechová s dvířky, min. krytí IP30, po otevření IP20. Bude obsahovat na přívodu hl. 
vypínač doplněný vyrážecí cívkou pro bezp. vypínání, ochranu SPD2, odjištění vývodů pro požárně 
bezp. zařízení (ústředna EPS a zařízení pro dálkový přenos) a vypínač doplněný vyrážecí cívkou pro 
bezp. vypínání na vývodu do rozvaděče RP v tech. místnosti 1.06. Pro napájení vyrážecích cívek 
bude instalován záložní zdroj 230V/12V. 

 
Rozvaděče RH2 
Hlavní rozvaděč odběru č.2 – nabíjecí stanice, osazený v tech. místnosti 1.06. Navrhuje se skříň 
nástěnná oceloplechová s dvířky, min. krytí IP30, po otevření IP20. Bude obsahovat na přívodu hl. 
vypínač doplněný vyrážecí cívkou pro bezp. vypínání, ochranu SPD2, a odjištění budoucích přívodů pro 
5 ks rychlonabíjecích stanic elektromobilů. Pro napájení vyrážecí cívky bude instalován záložní zdroj 
230V/12V. 

 
Rozvaděč RP 
Jedná se o podružný rozvaděč ostatních odběrů v tech. místnosti 1.06. Předpokládá se skříň nástěnná 
oceloplechová s dvířky, min. krytí IP30, po otevření IP20. Bude obsahovat na přívodu hl. vypínač, 
ochranu SPD2, a jistící a ovládací prvky pro veškeré ostatní rozvody objektu (osvětlení, zásuvky, 
pohony el. závor, VO, napájení informačního systému apod.). Na dveřích tohoto rozvaděče budou 
přepínače pro veškeré okruhy vnitřního hl. osvětlení objektu (polohy 
vypnuto/automatika/ručně). 

 
Světelné a zásuvkové rozvody 
Hlavní (provozní) osvětlení - světelné okruhy v 1.NP a 2.NP budou provedeny kabely izolace CYKY-J, 
uloženými na povrchu, v kabel. drátěných žlabech, el. instalačních lištách a bude pro ně využito i dutin 
ocelových profilů skeletu objektu. Ovládání okruhů bude automatické - pohybovými čidly s možností 
přepnutí na ruční nebo přímo vypnutí, přepínači osazenými na dveřích rozvaděče RP v technické 
místnosti. Intenzita osvětlení, druhy svítidel a jejich rozmístění je nutno provést v souladu se světelně 
technickým návrhem provedeným dle ČSN EN 12464-1 jedním v úvahu přicházejícím dodavatelem, tj. 
firmou MODUS spol. s r.o. – viz. světelně technický návrh v příloze č. 13 této dokumentace. 

 
Ve 3.NP se bude jednat o kombinaci osvětlení pod zastřešením nájezdů do 3.NP a sjezdů z 3.NP do 
2.NP, které bude provedeno obdobným způsobem jako v ostatních podlažích a dále osvětlení 
nezastřešených částí parkoviště na střeše, které bude provedeno obdobnými ocelovými stožáry o výšce 
5,0 m, které se osadí svítidly VO stejného typu jako u osvětlení VO. Oba tyto okruhy budou 
spínány soumrakovým spínačem osazeným na 
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střeše schodiště hl. vstupu z ulice. Ovládání bude řešeno obdobně jako všechny okruhy objektu i jako 
ruční, nebo vypnutí pomocí přepínače na dveřích rozvaděče RP. 

 
Nouzové (protipanické) osvětlení – bude provedeno použitím samostatných svítidel nouzového 
osvětlení napájených kabely izolace CYKY uloženými obdobně jako kabely hlavního osvětlení. Toto 
osvětlení bude ještě doplněno nouzovými svítidly s piktogramy, označujícími vždy nejkratší směr úniku 
z objektu. Všechna tato svítidla budou vybavená autonomními zdroji s min. dobou autonomního chodu 
1. hodina. Svítidla budou vybavena i autotestem, sloužícím pro snadnou identifikaci svítidla v poruše. 

 
Zásuvkové okruhy jednofázové i třífázové - budou provedeny kabely izolace CYKY-J uloženými 
obdobně jako světelné okruhy. Bude se jednat o rozvody se zásuvkami pro všeobecné použití do 20A 
a proto budou veškeré tyto okruhy v rozvaděči RP připojené přes proudové chrániče s vybavovacím 
proudem 30 mA. Zásuvky budou použity nástěnné v pouzdrech 250V/16A a 400V/16A, umístěné ve 
výši 130 cm nad podlahou. 

 
Ostatní rozvody NN 
Tyto rozvody zajistí napájení pro tato zařízení a spotřebiče: 

 
Napájení el. pohonů vnitřních závor na vjezdu do objektu 
Bude provedeno kabelem CYKY-J z rozvaděče RP – vývod osazený proudovým chráničem 
s vybavovacím proudem 30 mA. Ovládání závor bude součástí informačního systému parkoviště. 

 
Ústředna EPS 
V technické místnosti 1.05 bude z rozvaděče RH1 připojena ústředna požární signalizace a zařízení pro 
přenost dat – dva samostatné vývody provedené kabely – jedná se o součást požárně bezpečnostních 
zařízení objektu. Tyto kabely uložit odděleně od kabelových tras běžné el. instalace místnosti a 
minimalizovat i jeho souběhy s ostatními vnitřními rozvody. 

 
Dobíjecí stanice elektromobilů 
V objektu je pro tyto stanice provedený samostatně měřený rozvod (odběr č. 2), spočívající v osazení 
elektroměrového rozvaděče (RE2) s vývodem do rozvaděče RH2, ve kterém bude instalováno odjištění 
pro 5 ks rychlonabíjecích stanic elektromobilů. Jedná se o stavební připravenost, která bude v dalším 
stupni dokumentace dále rozpracována a i zakreslena do jednotlivých půdorysů (určení typů nabíjecích 
stanic a jejich rozmístění v objektu). předpokládají se stanice s přívody 400V/32A (22kW). 

 
Záložní napájení 
Záložní napájení pro nouzové osvětlení - druhý, nezávislý zdroj bude řešen pomocí autonomních zdrojů 
v jednotlivých svítidlech s kapacitou v nouzovém režimu min. 1.hodina. Pro vyrážecí cívky 
bezpečnostního vypínání CENTRÁL STOP A TOTÁL STOP budou v rozvaděčích RH1 a RH2 instalovány 
záložní zdroje s provozním napětím 12 V. 
Všechna ostatní požárně bezpečnostní zařízení (ústředna EPS a zařízení pro přenos dat) budou záložně 
napájená též z vestavěných zdrojů – UPS, které budou součástí jednotlivých zařízení. 

 
Ochrana před úrazem el. proudem 
Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena dle ČSN 332000-4-41ed.3 následovně: 

 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena automatickým odpojením od 
zdroje. Další, doplňujícím opatřením bude ochranné pospojování a použití proudových chráničů 
s vybavovacím proudem 30 mA u všech zásuvkových rozvodů a všech venkovních rozvodů v výjimkou 
VO. U VO bude doplňujícím opatřením uzemnění všech stožárů. 
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Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací a krytím – bude prakticky 
dána krytím jednotlivých přístrojů, svítidel a druhy použitých kabelů a ostatního elektromontážního 
materiálu. 

 
Ochrana před přepětím 
Ve venkovní fasádě objektu bude osazena skříň přepěťových ochran, ve které budou na obou hl. 
přívodech z kabelové skříně SR602 instalovány ochrany SPD 1+2 (kombinované svodiče bleskových 
proudů a přepětí třídy B+C) a dojde zde k vyrovnání potenciálů. Ve všech ostatních rozvaděčích to pak 
budou ochrany SPD 2 (svodiče přepětí). Dále budou pro zvláště citlivá zařízení (zařízení pro dálkový 
přenos dat, ústředna EPS, informační systém a apod.) instalovány přepěťové ochrany třídy III., resp.. 
„D“ až u koncových zařízení. Podrobněji bude tato ochrana řešena v dalším stupni PD. 

 
Uzemnění 
Uzemnění objektu bude vzhledem k jeho specifičnosti (ocelové nosné konstrukce osazené na 
pilotových základech) možno řešit s využitím armatur jednotlivých pilot, ze kterých se provedou vývody 
z drátu FeZn 10, nebo pásku FeZn 30/4 mm, které se při montáži ocelovách sloupů k těmto připojí. U 
loupů, které budou využité jako náhodné svody se to provede přez zkušební svorky. Následným 
propojením všech jednotlivých prvků ocelového skeletu v jeden celek (použitím vějířových podložek, 
svařením i strojenými propojkami se celý skelet uvede na stejný potenciál. Z takto dostatečně vodivě 
propojených konstrukcí se připojí i vývody pro hl. ochranné přípojnice a všechny rozvaděče objektu. 
Pokud dojde ke změně druhu skeletu (místo ocelových konstrukcí bude požit skelet železobetonový, 
bude potřeba pro objet zřídit strojenou uzemňovací síť z pásku FeZn30/4 uloženým v zemi. Síť bude 
provedena jako mřížová, s oky o maximální velikosti 20x20 m. 
Dispozice uzemnění viz. výkr. č. 10 této dokumentace 

 
Hromosvod 
Dle požadavku vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby musí mít objekt ochranu před 
bleskem. Výpočtem rizika, provedeným dle ČSN EN 62 305-2 ed.2 (viz. příloha č. 12 této dokumentace) 
bylo stanoveno použití LPS třídy IV. 
Objekt bude opatřen hromosvodovým zařízením skládajícím se z jímačů osazených na ocelových 
osvětlovacích stožárech 3.NP – střechy objektu a dále jímači osazenými na ocelových sloupcích zábradlí 
tohoto podlaží. Další jímače budou osazené i na střechách obou schodišť. Jako svody budou využity 
ocelové osvětlovací stořáry a ocelové sloupy skeletu objektu na vyznačených místech. Z těchto důvodů 
se tyto sloupy na místech, kde budou šroubové spoje vzájemně propojí strojenými propojkami, 
z důvodů odstranění nežádoucích přechodových odporů pro bleskové proudy. Propojení bude možno 
provést vodiči AlMgSi ø 8 mm (případně FeZn obdobného průřezu). Hromosvod musí být proveden 
v souladu s ČSN EN 62305 ed.2. 

r. Elektrická požární signalizace (EPS) 
Na základě požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby bude ve všech prostorech 
parkovacího domu instalována EPS. V prostorech zabezpečených hlásiči EPS budou 
instalovány automatické hlásiče EPS a hlásiče tlačítkové. Z automatických hlásičů budou 
použity multisenzorové, opticko-kouřové hlásiče a lineární teplotní hlásič. Multisenzorové 
hlásiče budou v technických místnostech, lineární teplotní hlásič v prostoru garáží a opticko- 
kouřové hlásiče pak ve všech ostatních místnostech. Tlačítkové hlásiče budou umístěny u 
východů na volné prostranství a u vstupů na schodiště. Tlačítkové hlásiče musí být umístěny 
v zorném poli osob a to nejdále 3m od východů a to ve výšce 1,2 až 1,5m v souladu s ČSN 
342710. 

 
Použitý systém a režim zařízení 
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Bude použit systém schválený akreditovanou zkušebnou s ústřednou Bosch FPA1200. 
Elektrická požární signalizace bude provedena dle ČSN 342710. 
V objektu bude umístěna ústředna EPS vybavená deskami pro připojení 2 kruhových linek pro 
hlásiče a vstupní/výstupní moduly (samostatná linka). V objektu nebude obsluha 24h. Z tohoto 
důvodu bude systém EPS připojen na pult centralizované ochrany PCO HZS Středočeského 
kraje. Systém EPS bude provozován v režimu NOC. 

Čas t1 a čas t2 budou dle projektu PBŘ nastaveny takto: 
o Pro režim NOC 

§ t1 = 0 s 
§ t2 = 0 s 

Režim NOC 
V případě vzniku požáru dojde k reakci prvního hlásiče EPS (tlačítkového nebo samočinného). 
Po obdržení takovéto informace je bez zpoždění přenesena na pult centralizované ochrany 
HZS Středočeského kraje a je vyhlášen všeobecný poplach. 
Ovládaná zařízení budou aktivována či deaktivována při všeobecném poplachu (viz popis ovládaných 
zařízení). Vyhlášení poplachu bude realizováno prostřednictvím sirén. 

 
Umístění ústředny, paralelního tabla a napájení 
Ústředna EPS bude umístěna v technické místnosti 1.05. Pro splnění Podmínek pro připojení k PCO HZS 
je nutné k panelu OPPO za vstupem do schodiště A instalovat ještě paralelní tablo. Napájení všech 
komponent systému EPS bude realizováno samostatnými síťovými přívody (k ústředně EPS a zařízení 
pro dálkový přenos ZDP), které budou napojeny z rozvaděče RPO. Napájecí přívody budou provedeny 
samostatnými kabely s požární odolností požadovanou projektem PBŘ o průřezu vodičů 3Jx1,5 se 
samostatným jističem In=6A-C. Napájecí přívody je nutné chránit komplexní třístupňovou napěťovou 
ochranou. Jističe musí být výrazně označeny nápisem „EPS-nevypínat!“. 
Elektrické rozvody systémů sloužících protipožárnímu zabezpečení musí mít zajištěnu dodávku el. 
energie ze dvou nezávislých zdrojů - ČSN 73 08 02 čl. 12.9.1. Jako náhradní zdroj budou použity 
akumulátory uložené v jednotlivých zařízeních. Systém EPS bude v případě výpadku napájení 230V 
zálohován akumulátory po dobu 24 hodin (z toho 15 minut v poplachovém stavu). 

 
Popis systému 
Ústředna EPS je analogová s plně adresovatelnými hlásiči požáru, které využívají digitální protokol 
kruhového vedení. Systém EPS odpovídá nejen všem příslušným ČSN, EN-54, ale je také schválen 
akreditovanou zkušebnou pro použití na území ČR. Ústředna bude zálohována náhradním 
zdrojem a bude napájena napětím 230V/50Hz kabelem 3Jx1.5 s jištěním 6A z rozvaděče RPO. 
Hlásiče a vstupní a výstupní zařízení budou napojeny na kruhové lince. Těchto prvků může být na lince 
127. Kruhová linka je datové, z obou stran napájené a kontrolované 2-žilové vedení s kruhovou 
charakteristikou, je tolerantní na zkrat a přerušení při délce až 1,6 km. 
Na kruhové vedení mohou být připojeny automatické hlásiče požáru, tlačítkové hlásiče a vstupní a 
výstupní zařízení. Tyto vstupně-výstupní prvky slouží k ovládání a sledování externích zařízení, jako 
např. signalizační tabla, sirény, požární uzávěry a klapky apod. Dále se pomocí nich dají připojit na 
kruhové vedení různé speciální hlásiče (např. lineární, nasávací atd.). 

 
Terminologie a vlastnosti jednotlivých komponentů 
Ústředna - vyhodnocuje informace předávané hlásiči požáru. Obsahuje kromě jiného napájecí síťový 
zdroj a zálohové akumulátory. Při výpadku napájecího napětí 230VAC/50Hz automaticky přepíná na 
provoz z náhradního zdroje (akumulátorů). Z čelního panelu ústředny lze celý systém ovládat. 
Paralelní tablo – zobrazuje informace z ústředny EPS a umožňuje také ústřednu ovládat. 
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Ovládaná zařízení - jsou zařízení (např. požární klapky, HUP – hlavní uzávěr plynu, zařízení pro odvod 
tepla a kouře ZOKT, požární vrata, apod.) připojená na výstupní část ústředny EPS, která zajišťuje jejich 
aktivaci v případě signalizace požáru. 
Opticko-kouřový hlásič - pracuje na základě Tyndalova principu. Proniknou-li částice kouře do měřící 
komory hlásiče dojde k odrazu vysílaného infračerveného paprsku takže část záře dopadne na přijímací 
fotodiodu umístěnou mimo optickou osu vysílací diody LED. Vzniklý signál je vyhodnocován 
elektronikou hlásiče. Je vhodný pro rozeznávání prahového hoření v počátečním stádiu, není citlivý na 
vliv prachu, vlhkost a vysokou rychlost proudícího vzduchu. 
Tepelný hlásič - se použije tam, kde se v počátečním stádiu požáru předpokládá rychlý nárůst teploty 
nebo tam, kde je za běžných provozních podmínek ve vzduchu taková koncentrace aerosolů, popřípadě 
jiných „cizích“ částic či zplodin, že je vyloučeno nasadit kouřové hlásiče. Hlásič reaguje jak na zvýšení 
rozdílu teploty okolního prostředí v závislosti na čase („termodiferenciální část“ hlásiče), tak na 
překročení exaktně nastavené maximální teploty („termomaximální část“ hlásiče). 
Patice - slouží k uchycení automatických hlásičů požáru. Při aktivaci hlásiče začne blikat zabudovaná 
indikační LED dioda, která musí být viditelně natočena směrem ke vstupním dveřím (pokud tato LED 
není uprostřed hlásiče). Používají se dva druhy. Standardní a s vyšším krytím. Patice s vyšším krytím se 
používají pro prostory s vyšším rizikem poškození hlásiče vlivem prostředí. Například některé technické 
místnosti, strojovny apod. 
Tlačítkový hlásič - slouží pro manuální vyhlášení požáru. Umísťují se do výšky 1500mm nad podlahou. 
Tlačítko hlásiče zůstává po stisknutí aretováno. Zpětné nastavení hlásiče se provádí otevřením dvířek 
pomocí klíčku a stisknutím zpětného tlačítka. 
Vstupně / výstupní modul - slouží pro vstup do systému EPS nebo výstup ze systému EPS. Funkce 
modulu je libovolně programovatelná, což umožňuje jeho použití pro připojení speciálních hlásičů do 
kruhové linky nebo jako vstupní / výstupní prvek pro ovládání nebo snímání stavu libovolných zařízení. 

 
Rozsah EPS a rozvody 
Detekční kabely lineárního teplotního hlásiče budou namontovány na stropě v prostoru garáží, 
multisenzorové a opticko-kouřové hlásiče budou instalovány ve všech ostatních prostorech dle 
výkresové dokumentace. U východů na volné prostranství a u vstupů na schodiště budou ve výšce 1,5m 
od podlahy instalovány tlačítkové hlásiče EPS (viz výkresová dokumentace). Tlačítkové hlásiče musí být 
umístěny v zorném poli osob a to nejdále 3m od východů a to ve výšce 1,2 až 1,5m v souladu s ČSN 
342710. 
Rozvod kruhové linky s hlásiči bude proveden kabelem odolným proti šíření plamene s třídou reakce 
na oheň B2ca typu SHKFH-R 1x2x0,8. Rozvody mezi ovládacím zařízením EPS a ovládaným zařízením 
budou provedeny kabely s třídou funkčnosti P30-R s třídou reakce na oheň B2cas1d1 typu 1-CHKE-V 
2x1,5. Kruhová linka určená pro montáž výstupně/výstupních modulů bude natažena kabelem s třídou 
funkčnosti P30-R a třídou reakce na oheň B2ca, s1, d1 typu SSKFH V180 1x2x0,8. Přívod ke klíčovému 
trezoru KTPO i panelu OPPO bude proveden kabelem s třídou funkčnosti P30-R s třídou reakce na oheň 
B2cas1d1 typu SSKFH V180 10x2x0,8. 
Kabely SHKFH-R 1x2x0,8 budou vedeny na povrchu v tuhých trubkách. Kabely s funkční schopností při 
požáru (1-CHKE-V, SSKFH V180) musí být vedeny odděleně a nad ostatními instalacemi a musí být vždy 
přichyceny kovovými příchytkami tak, aby trasa jako celek měla odolnost při požáru po dobu 30 minut. 
Kovové příchytky musí být maximálně 30cm od sebe. Pro příchytky budou použity certifikované kovové 
hmoždinky nebo šrouby do betonu s příslušnou požární odolností. Kabelová trasa musí splňovat 
požadavky dle ČSN 730895. V příčkách budou kabely vedeny v ohebných trubkách pod omítkou. 
Při souběhu kabelů EPS se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při 
souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm. Prostupy všemi 
požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE. 

 
Ovládání a sledování stavu dalších zařízení 
Dle Projektu požární ochrany bude ústředna EPS ovládat následující zařízení objektů: 

1. Vyhlášení poplachu – spuštění sirén 
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2. Klíčový trezor KTPO – při poplachu EPS budou uvolněna druhá dvířka trezoru 
3. Výstražný maják nad klíčovým trezorem 
4. Uzavření požárních uzávěrů 
5. Vypnutí provozní VZT 
6. Uzavření požárních klapek VZT a stěnových uzávěrů 

 
Do systému EPS budou přivedeny následující informace: 

1. Porucha 230V a porucha AKU baterie pomocného záložního zdroje 24VDC 
2. Odvrtání klíčového trezoru 
3. Uzavření požárních klapek VZT 

 
Přenos na PCO 
V objektu nebude trvalá 24h obsluha. Z tohoto důvodu bude instalován soubor zařízení pro připojení 
na pult centralizované ochrany PCO HZS. U vstupu na schodiště A bude umístěn klíčový trezor KTPO, 
nad klíčovým trezorem bude umístěn maják, za vstupními dveřmi do schodiště bude instalován panel 
OPPO a paralelní tablo. Vedle ústředny bude umístěno Zařízení dálkového přenosu (dále ZDP) na PCO. 
ZDP bude komunikovat s PCO bezdrátově. 

 
Signalizace výpadku napájení ústředny 
Ústředna bude napájena ze sítě 230V/50Hz samostatně jištěným přívodem. V případě poklesu napětí 
pod dovolenou mez (-15%), nebo v případě výpadku síťového napájení se automaticky přepne napájení 
ústředny EPS na záložní akumulátor, který bude trvale dobíjen z ústředny. Tyto stavy bude ústředna 
signalizovat na displeji. Napájecí kabel pro ústřednu EPS bude napojen z hlavního rozvaděče budovy. 

 
Napěťová soustava 
Rozvodná síť: 1+N+PE, 50 Hz, 230 V AC, TN-S (napájení) 

DC 24V (hlásiče, ovládací vedení) 
 

Zkoušky a výchozí revize 
Před uvedením do provozu musí být provedeny závěrečné zkoušky s revizí, kde bude kontrolováno zda: 
zařízení EPS jako celek má požadované vlastnosti 
montáž zařízení byla provedena dle platné dokumentace, doplněné o změny vzniklé v průběhu 
výstavby 
je zařízení EPS vybaveno průvodní dokumentací 
jsou izolační odpory v souladu s ustanoveními platných ČSN 
Po ukončení závěrečných zkoušek bude provedena výchozí revize zařízení podle ČSN 34 2710. 
Neprodleně po vykonání revize bude provedeno předání a převzetí zařízení EPS 
Montáž zařízení EPS smějí provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací pro 
danou činnost podle ČSN EN 50110-1 ed. 3, kteří byli proškoleni výrobcem nebo jím pověřenou 
organizací. 

 
B.3.2. SO.02 HRUBÉ TRERÉNNÍ ÚPRAVY 

 
Sejmutí ornice 
Se sejmutím ornice se neuvažuje. Povrch území byl v minulosti upraven. V současnosti je pozemek 
využíván jako parkovací plocha, jejíž povrch byl srovnán a překryt navážkami. Povrch tvoří ochranná 
vrstva z drceného kameniva a hrubého štěrku o mocnosti 3–10 cm. 

 
Hrubé terénní úpravy 
Podle výškového osazení objektu se v rámci tohoto objektu terén připraví na kótu -0,37 m 
(177,38 m n.m., pro parkovací dům SO.01). Aktivní zóna pláně pod objektem (do hloubky 
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0,50 m) bude provedena z materiálů, na nichž bude dosaženo požadovaného modulu 
deformace z druhé zatěžovací větve Edef,2 >45 MPa. Poměr Edef2/Edef1 by měl být ve všech 
případech menší než 2,2. Svah zemního násypu je 1:2. 
V plánované výstavbě se dle celkové bilance uvažuje s vyrovnanou bilancí zemních prací. 
Předpokládaný výkop zeminy je cca 1 301 m3, předpokládaný násyp 2 931 m3. V bilancích je uvažováno 
s výkopy pro základy cca 250 a inženýrské sítě odhadem cca 150 m3 a s výkopem pro retenční nádrž o 
objemu cca 230 m3. Celková bilance je tedy vyrovnaná. 
Bilance zemních prací 

 
Uvažované tl. m 
Zpev. plocha OA 0,37 
Zpev. plocha OA páteřní 0,42 
Chodník 0,25 
Sejmutí ornice 0 

 

Objekt 2D Plocha 
[m3] 

Výkop 
[m3] 

Násyp 
[m3] 

Celková bilance 
[m3] 

Parkovací dům 5313 -1301 1931 630 NÁSYP 
Retenční nádrž (ODHAD) - -230 0 -230 VÝKOP 
Inženýrské sítě (ODHAD) - -150 0 -150 VÝKOP 
Základy (ODHAD) - -250 0 -250 VÝKOP 
Celkem 5313 -1931 1931 0 VÝKOP 

 
Celková bilance 
Výkop -1931 m3 
Násyp 1931 m3 
Celková bilance = VÝKOP (PŘEBYTEK) 0 m3 
Sejmutí ornice 5313 x 0 0 m3 

 
Pozn.: 
Veškeré výkopy jsou uvažovány s faktorem 1,04. (Navýšení o 4%) 
Uvažované skladby jsou dle dokumentace pro UR. V případě změn je nutné znovu přepracovat 
bilance zemních prací. 

Bilance jsou počítány ke stávajícímu zaměřenému terénu. Během realizace stavby, je nutné 
provést nové zaměření a následně upravit model HTU včetně nového osazení budovy. 
Případné změny v bilancích zemních je třeba řešit s dodavatelem stavby. 

 
Podle poskytnutých podkladů jsou v prostoru uvažované stavby navrženy HTÚ jako mělký zářez. 
Výkopové práce budou prováděny v zeminách kvartérního patra. Vytěžené zeminy budou použity 
k vybudování násypové části. Vesměs se jedná o zeminy pro násypy nevhodné, proto je počítáno 
v průběhu realizace s jejich úpravou pojivy (mimo násypy bez zatížení). V celé ploše staveniště budou 
zemní práce prováděné v zeminách citlivých na změny klimatických podmínek (zejména pak 
převlhčení a promrzání). Ochrana těchto zemin proti nepříznivým klimatickým vlivům bude zásadní 
podmínkou provádění HTÚ. 
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Povrch tvoří nehomogenní navážky (geotyp GT1) o mocnosti v rozmezí 0,3 – 1,2 m, které je nutné 
klasifikovat jako střední ulehlé, nebezpečně namrzavé. Z důvodu jejich nehomogenity a rozdílné 
stlačitelností, nejsou vhodné pro ponechání v aktivní zóně komunikací bez jejich úpravy. Navážky 
doporučujeme po sejmutí na projektovanou parapláň posoudit geotechnikem. Ten na základě jejich 
skutečného stavu rozhodne o jejich dalším možném využití, nebo odstranění. V případě změn 
v rámci realizace je nutné přepracovat celkovou bilanci a osazení objektu dle objemu odvážených 
zemin. 

 
Zakládání objektu 
Základové poměry objektu hodnotíme v souladu s platnými normami jako složité, a to z důvodů výskytu 
nehomogenních navážek o různé mocnosti (sondami zastiženy až do hloubky 1,2 m), v jejichž podloží 
se vyskytují jílovité zeminy až zcela zvětralé (rozložené) slínovce, tuhých až pevných konzistencí, s 
obecně nízkou únosností a s velkou stlačitelností. Únosnější polohy se zde nacházejí ve větší hloubce 
pod terénem (silně zvětralé slínovce od hloubky v rozmezí 2–3 m pod stávajícím terénem). Při umístění 
základových prvků do hloubky více než 2,5 m pod terénem, je nutné počítat s výskytem hladiny 
podzemní vody a jejími nepříznivými účinky. 
Ve smyslu platných norem lze plánovaný halový objekt o rozměrech 81 x 76 m předběžně hodnotit 
jako objekt s konstrukcí staticky náročnou. 
Při návrhu založení výše uvedených objektů, je v souladu s výše uvedenými fakty, možno postupovat 
podle zásad 2. geotechnické kategorie. V tabulce geotechnických hodnot byly použity místní 
charakteristiky upřesněné laboratorními zkouškami. 
Budoucí objekt lze založit plošně na základových patkách nebo pasech. Do hloubky 2 - 3 m pod 
terénem je nutné počítat s výskytem zemin / hornin s rozdílnými geomechanickými parametry a 
základové konstrukce bude nutné posoudit statickým výpočtem podle I. a II. mezního stavu. 
Případné riziko nerovnoměrného sedání je možné eliminovat uložením základové spáry do hloubek od 
cca 3 m, do prostředí s jednotnou základovou půdou (slínovce GT4, případně hlouběji GT5). Od hloubky 
cca 2,5-3,0 m je nutné počítat s obtížnější těžitelností, vznikem nadvýlomů (obtížná úprava základové 
spáry), přítomností podzemní vody (její odčerpávání) a nutností pažení výkopu. 
V případě hlouběji uložených základových prvků je vhodnější variantou hlubinný způsob založení na 
krátkých vrtaných pilotách, vetknutých do mírně zvětralých slínovců třídy R4 (geotyp GT5), 
vyskytujících se od hloubky v rozmezí 3,1 až 3,6 m pod stávajícím terénem. Při hloubení pilot je nutné 
dodržovat technologickou kázeň, dále při hloubení pilot doporučujeme stálou přítomnost 
inženýrského geologa. Hloubení pilot musí probíhat pod ochranou ocelových výpažnic, a to z důvodů 
výskytu polosoudržných štěrkovitých sedimentů typu Q3 a hladiny podzemní vody. Pata piloty musí 
být před betonáží řádně začištěna od napadávek a nakypřených hornin. Pilotové základy budou 
vystaveny vlivu podzemní vody se stupněm agresivity XA1 (CO2 arg. na vápno) podle ČSN EN 206+A1. 
Finální způsob založení určí statik na základě statických výpočtů. Při zakládání objektů doporučujeme 
provádět geotechnický dozor za přítomnosti inženýrského geologa/ geotechnika, který potvrdí, zda 
hornina zastižená v hloubce založení stanovené projektantem splňuje požadavky pro bezpečné 
založení objektu. Veškeré zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období s minimem srážek 
a bez mrazu. 
Degradaci zemin/hornin v podzákladí objektu je nutno zabránit ochráněním základové spáry před 
nepříznivými klimatickými vlivy (srážková voda, mráz atd.). 
Při zakládání objektu je nutná nezbytná přítomnost stálého geotechnického dozoru. Přítomný 
geotechnik určí, zda zastižená hornina/zemina splňuje požadavky projektu pro bezpečné založení 
objektu. 
Základovou spáru plošně založeného objektu je nutné umístit do nezámrzné hloubky, tj. do hloubky 
min. 0,8 m pod upraveným terénem (v jílovitých zeminách je minimální hloubka založení 1,6 m pod 
terénem v důsledku objemových změn při změnách vlhkosti). 

 
Zakládání komunikací 
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Při požadavku na vyšší moduly – zpravidla nejčastěji aplikovaný modul Edef2 = 45 MPa, což při 
předpokládané intenzitě dopravy je v tomto případě oprávněný požadavek, je zcela jistě nutná úprava 
zeminy zlepšením pojivy („vápenná stabilizace“). Alternativně bude nutné nahradit aktivní zónu 
dostatečně únosnou zeminou. 

 
Vlastní realizace násypů 
Stabilizace pod násypovým tělesem - je uvažováno s provedením stabilizace parapláně pod násypovým 
tělesem v tl. 400 mm - podíl pojiva předběžně 1,5-2% (použité pojivo cement nebo váp.). Množství a 
typ pojiva bude zvoleno na základě průkazních zkoušek. 
Násypová tělesa budou budována v tl. 450-500 mm, kdy je uvažováno s provedením stabilizace 
vlastního násypového tělesa ve všech vrstvách o mocnosti vrstvy 450-500 mm - podíl pojiva předběžně 
1,5-2%. Počet jednotlivých vrstev je určen mocností stabilizovaného násypu, tak aby došlo ke stabilizaci 
násypového tělesa v celém objemu (použité pojivo cement nebo váp.). Množství a typ pojiva bude 
zvoleno na základě průkazních zkoušek. 
Stabilizace násypového tělesa v aktivní zóně je uvažována s provedením stabilizace vlastního 
násypového tělesa v poslední vrstvě (aktivní zóna) o mocnosti vrstvy 500 mm – podíl pojiva 1,5-2,0%. 
Množství a typ pojiva bude zvoleno na základě průkazních zkoušek. 
Stabilizace zářez AZ je kalkulováno s provedením stabilizace v zářezu v aktivní zóně o mocnosti vrstvy 
500 mm – podíl pojiva 1,5-2,0% (použité pojivo cement nebo váp.). Množství a typ pojiva bude zvoleno 
na základě průkazních zkoušek. 
Požadovaný modul přetvárnosti zemní pláně pod komunikaci je min. 45 MPa 
Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 721006: 
- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání D = 100-102% PS 
- těleso násypu (vč. zásypu) D = 95% PS 
- podloží násypu do hloubky 0,50 m D = 92% PS 
- konstrukční pláň vozovek a zpevněných ploch NA Edef,2 = 45 MPa 
- konstrukční pláň pod navrhovaným objektem Edef,2 = 45 MPa 
Zemní pláň pod komunikacemi bude vyspádována v příčném sklonu min. 3% a zhutněna na min. Edef,2 
= 45 MPa. 
V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem organických látek 
větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných předpisů. Zároveň nesmějí 
být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz. ČSN 73 6131). 
Aktivní zóna a zemní pláň musí být provedeny dle ČSN 73 6133. Míra zhutnění a přetvárné 
charakteristiky zemní pláně musí odpovídat ČSN 73 6133. Postup zhutnění a míra zhutnění musí 
odpovídat ČSN 72 1006 – „Kontrola zhutnění zemin“. 
Všechny výše požadované parametry musí být ověřeny a doloženy kontrolními a přejímacími 
zkouškami. Požadovaný modul přetvárnosti na upravené zemní pláni bude ověřen statickou zatěžovací 
zkouškou dle ČSN 72 1006 příloha A. Všechny zkoušky budou provedeny akreditovanou zkušebnou. 
Sklon svahu i zářezu je navržen 1:2 
Pokud budou při případném archeologickém průzkumu vytvořeny rýhy, musejí být vyspádované a 
odvodněné, nebo bez prodlení zasypány a zahutněny. 
Odvodnění zemní pláně a ochrana před vodou 
Pláň pod podlahou objektu je navržena bez vyspádování. V případě, že nebudou dlouhodobě dodrženy 
požadované vlastnosti pláně pod halou (Edef2>45 MPa a poměr Edef2/Edef1<2,2;) nebo pokud dojde 
k jejímu znehodnocení vlivem srážek nebo jiného zamokření bude zemní pláň zlepšována pojivy. Pokud 
by nebylo zlepšení pojivy dostatečné, dojde k odtěžení znehodnocené zeminy a k její náhradě 
v odpovídající kvalitě. 
Při zemních pracích je třeba zabránit přítoku povrchových vod do výkopů řádným vyspádováním a 
včasným zhutněním povrchu, odvést většinu srážkových vod a pokračovat po krátkodobém oschnutí 
povrchu v práci beze ztrát. Zamezit, aby se rozpojená, nakypřená zemina během několika hodin 
nemohla změnit v nezpracovatelnou, rozbahněnou hmotu, jejíž odstranění nebo sanace stojí mnoho 
času a nákladů. 
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Vzhledem k neustálému procesu výstavby, měnícím se terénním podmínkám staveniště a měnícím se 
povětrnostním podmínkám nelze postupovat podle předem připravených schémat odvodňování. Z 
tohoto důvodu bude vždy zvážena aktuální situace a na základě posouzení bude provedena ochrana 
výkopu před přítokem vody. 
Upravované plochy i v rámci HTU, tedy i povrchy ochranné vrstvy nad ZS podlah, musejí být na konci 
směny zhutněny a vyspádovány. Jejich povrch musí být před hutněním zarovnaný (buldozerem nebo 
nejlépe graderem), bez prohlubní a „kolejí“, aby se zde nedržela voda. Srážkové vody z ploch musejí 
být odváděny mimo prostor budoucích objektů nebo komunikací. 

 
B.3.3. SO.03 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 
V rámci projektu dojde k návrhu nového parkovacího domu o celkové kapacitě 396 parkovacích stání, 
který má sloužit pro navýšení stávajícího počtu parkovacích stání pro obyvatele přilehlého sídliště. 
Podél nově vzniklé příjezdové komunikace k pakovacímu domu je navrženo 24 kolmých parkovacích 
stání pro osobní automobily. 
Plánovaná stavba je dopravně napojena pomocí sjezdu v místě stávajícího stávajícího dopravní 
napojení parkoviště na ul. Na výsluní. 
Rozhledová pole jsou v rámci napojení na místní komunikaci uvažována pro rychlost 50km/h a pro 
vozidla skupiny 1. Rozhledové pole vlevo na hlavní komunikaci je pro danou rychlost Xc = 65m, 
rozhledové pole vpravo na hlavní komunikaci je pro danou rychlost Xb = 70m. Kratší strana 
rozhledového trojúhelníku je uvažována ve vzdálenosti 2,5m od okraje hlavní místní komunikace. 
Na vjezdu je umístěný automatický závorový systém, který je umístěn tak, aby v případě příjezdu dvou 
osobních automobilů v jeden okamžik nedocházelo k omezení průjezdnosti ul. Na Výsluní. 
Pro přístup ke vstupům do budovy pro pěší jsou navrženy chodníky široké 2 m a splňující podmínky 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. K severnímu vstupu je vzhledem k výškovému rozdílu 
vstupu do budovy a stávajícího chodníku navržena bezbariérová rampa. 

 
Bezbariérová řešení 
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěno 
návrhem opatření podle vyhlášky č. 398/ 2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce a místa pro přecházení musí mít obrubník s výškou 
nášlapu maximálně 20 mm. Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v 
poměru 1:8 (12,5%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). Snížený obrubník s výškou menší než 
80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než 1:2,5 musí být opatřen varovným 
pásem. Technické vybavení komunikace musí být umístěno tak, aby byl na komunikacích 
odůvodněných případech 900 mm (pouze lokální zúžení). Maximální podélný sklon chodníku a rampy 
je navržen 8,33 %. 
Pro nevidomé je na chodníku obruba vzdálenější od komunikace navržena s výškou podstupnice 
60 mm a tvoří tak umělou vodící linii. Na místech pro přecházení je pro správný směr v ose přecházení 
navržen na chodníku signální pás šířky 80 cm, který má délku min. 1,5 m. Tento pás je z barevně 
odlišených dlaždic s výstupky. U míst pro přecházení na signální pás navazuje po vynechání cca 30 cm 
varovný pás šířky 40 cm. Varovný pás je vyveden až do výšky náběhové obruby 8 cm. 
Podrobněji je vše znázorněno ve výkresových přílohách této PD. 
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Šířkové a výškové uspořádání 
Šířkové uspořádání zpevněných ploch je patrné z výkresových příloh této projektové dokumentace. 
Základní šířka navržených komunikací je 6,0 m. Šířka vjezdu do podzemních garáží je 6,0 m. Chodníky 
jsou navrženy v šířce 2,0 m. 
Příčný sklon veřejných komunikací bude 3,0%. Chodníky jsou navrženy ve sklonu 2%. 
Příčný sklon na zemní pláni bude minimálně 3,0%. 

 
Konstrukční uspořádání - Povrchy 
Pro návrh konstrukčních vrstev zpevněných ploch a komunikací budou uvažovány skladby, které 
vychází z TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. Konstrukce vozovek budou provedeny 
v souladu s platnými předpisy. 
Příjezdová komunikace je navržena z asfaltového krytu tl. 0,1 m. Parkovací stání pro osobní automobily 
jsou navrženy betonové dlažby tl. 0,8 m. Od 3. patra parkovacího domu tvoří parkovací stání a 
komunikace betonové panely. 
Chodníky a plochy pro pěší jsou navrženy z betonové dlažby tl. 0,06m. 

Konstrukce komunikací a zpevněných ploch: 

Parkovací stání pro osobní automobily: 
D2-D-1 VI-PIII OA    Edef,2 
Betonová dlažba DL 80 mm   

Lože (štěrk 4/8) L 40 mm   
Štěrkodrť 0/63 ŠDA; 0/63; GE 250 mm ≥ 70 MPa 

  370 mm   

Edef,2    ≥ 45 MPa 
 

Příjezdová komunikace: 
D1-N-6 V-PIII NA + OA    Edef,2 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm   
Spojovací postřik PS,E 0,6 kg/m3   
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 60 mm   
Infiltrační postřik PIA,E 1,5 kg/m3   
Vrstva ze směsi stmelené cementem SC 0/32; C8/10 120 mm   
Štěrkodrť 0/63 ŠDA 200 mm ≥ 80 MPa 

  420 mm   

Edef,2 
Stabilizace 

  
500 

 
mm 

≥ 45 MPa 

 
Chodníky: 
D2-D-1 CH-PIII chodníky    Edef,2 
Betonová dlažba DL 60 mm   

Lože (štěrk 4/8) L 30 mm   
Štěrkodrť 0/63 ŠDA; 0/63; GE 150 mm ≥ 50 MPa 

  240 mm   

Edef,2    ≥ 30 MPa 
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Uváděné hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2, jsou minimální hodnoty, požadované dle TP 170 
Navrhování vozovek pozemních komunikací - Dodatek 1. Konkrétní požadované hodnoty na zemní 
pláni a úprava podloží je uvedena v samostatné části této projektové dokumentace pod názvem 
„SO.02 - HTU“. Případně budou tyto hodnoty upraveny před zahájením stavby na základě požadavků 
geotechnika. 
Obruby 
Na rozhraní vozovky a chodníku nebo parkovacího stání a chodníku jsou navrženy betonové obruby 
1000/150/250 s výškou podstupnice 0,10m. V místech umožňujících přecházení chodců je navržen 
betonový obrubník 1000/150/150 s výškou podstupnice 0,02m. Na rozhraní chodníku a nezpevněných 
ploch budou osazeny chodníkové obrubníky o rozměrech 1000/50/200 do lože z prostého betonu 
C16/20 s opěrou. Obruby jsou osazeny nastojato do lože z prostého betonu C16/20 s opěrou. 
Odvodnění 
Odvodnění povrchu vozovky a parkovacích stání je zajištěno příčnými a podélnými sklony do uličních 
vpustí. 
Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem min. 3 % do systému podélných drenáží vozovky, 
které jsou zaústěny přes odbočky, do přípojek uličních vpustí. 
Odvodnění plošných terénních úprav je zajištěno vhodným spádováním, přičemž je uplatněna zásada 
zapuštění zatravněné plochy min. 0,03 m pod úroveň přilehlých obrub. 
Inženýrské sítě 
Pokud se nacházejí pod konstrukcí vozovky inženýrské sítě, je nutné zajistit kvalitu zásypu. Zásyp řádně 
zhutnit tak, aby byl dodržen minimální modul přetvárnosti zhutněné pláně Edef,2 min. = 60 MPa a 
PS=102%. 

 
 

B.3.4. SO.04 SADOVÉ ÚPRAVY 
 

Sadové úpravy řeší ozelenění pozemku, jsou provedeny v rozsahu zatravnění ploch a osázení listnatými 
stromy, ostatní plochy narušené stavební činností budou zatravněny. 
Sadové úpravy plní funkci zvláště hygienickou (snížení prašnosti, hlučnosti) zlepšují mikroklimatické a 
estetické poměry. Nesmějí však omezovat bezpečnost dopravy, bránit rozhledům a výhledu, provozně 
se nové stromy umisťují ve volných plochách, které nejsou křižovány trasami inženýrských sítí a jejich 
ochrannými pásmy. 
Navržené sadové úpravy jsou navrhovány dle předběžných požadavků investora a s ohledem na sítě 
technického vybavení. Druhové zastoupení stromů je navrženo nejen z estetického a sadovnického 
hlediska (respektováním architektonického výrazu celku), ale i s ohledem na stanoviště. Dále 
s ohledem na další údržbu, která by měla být pokud možno minimální. 
V navržených výsadbách je užito kulturních odrůd dřevin, většinou domácího původu. Vzdálenosti 
výsadeb stromů jsou voleny tak, aby byl zaručen dostatek prostoru k vývoji habitu. 
Umístění stromů a travnatých ploch je ve výkresové části a s přílohou seznamu rostlin na příslušném 
výkrese. 

 
Liniové prvky 
Liniové prvky stromořadí jsou z důvodu omezeného prostoru jednostranné, a doplňují tak kompozici 
pravidelného členění prostoru i ve 3D. linie jsou vedeny výhradně podél okraje areálu, nebo 
komunikací. Ne vždy je možno umístit souvislé liniové prvky, v některých místech je koncepce narušena 
potřebou dodržet volné rozhledové poměry, nebo respektovat trasy inženýrských sítí. 

 
Trávníkové plochy 
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Jsou v podstatě všechna zbytková místa mezi novou výstavbou komunikací a stávajícími nedotčenými 
plochami. Vzhledem k rozsahu stavební činnosti se předpokládá, že plochy bude následně nutno 
zapravit po všech plochách zařízení staveniště. Pro obnovu trávníkových ploch je nutné urovnání terénu 
a celková revitalizace, která vyvstane i po zřízení zpevněných ploch. Všechny nerovnosti musí být hladce 
a plynule uhrabány a dosety travním semenem. Ke správné údržbě trávníku patří také ošetření proti 
dvouděložným rostlinám a pravidelné hnojení, vertikutace a další dle aktuálního stavu. 

 
Výběr dřevin 
Výběr dřevin byl z katalogu Svaz školkařů České republiky a nabídky okrasných školek. 
Rostliny jsou označeny číslem a přiřazeny dle probarvených záhonů v situačním výkresu: 

 
soupis rostlinného materiálu 

stromy 
č. druh počet ks 
1 Carpinus betulus 10 

B.3.5. SO.05 VNĚJŠÍ KANALIZACE 
 

a. Dešťová kanalizace 
 

Základní údaje 
Vnější rozvody dešťové kanalizace řeší odvod dešťových vod ze střechy parkovacího domu a odvod 
vody z přilehlých zpevněných ploch. 
Pod venkovním parkovištěm pro osobní vozy je navržena podzemní retenční nádrž „RN1“ s 
regulovaným odtokem 1,0 l/s. Z retenční nádrže „RN1“ budou dešťové vody odvedeny gravitačně ke 
stávající stoce jednotné kanalizace DN300. 

 
Pozn.: všechny prvky vnější kanalizace musí být určeny pro osazení pod hladinu podzemní vody, 
veškeré spoje potrubí a šachet musí být odolné proti vodnímu tlaku. 

 
Dešťová voda – V areálu je plánován odvod kontaminovaných vod ze zpevněných ploch komunikací a 
parkovišť, který bude proveden přes uliční vpusti a štěrbinové žlaby PP potrubím do nepropustné 
retenční nádrže odlučovače lehkých kapalin „ORL1“, kde bude voda vyčištěna od ropných látek. 

 
 

Odvodnění zpevněných ploch 
Odvod vod ze zpevněných ploch komunikací a parkovišť a bude proveden přes uliční vpusti a štěrbinové 
žlaby PP potrubím do gravitačních stok kontaminované kanalizace, do podzemní retenční nádrže a 
následně do odlučovače ropných látek „ORL1“, kde bude voda vyčištěna od ropných látek. Navržená 
kapacita podzemní retenční nádrže je dostatečná pro zachycení dešťových vod z nově budovaných 
zpevněných ploch. 
Voda z odstavných ploch OA je uvažována jako kontaminovaná, z toho důvodu je navržen odlučovač 
ropných látek o průtoku 1,0 l/s. 
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno vyspádováním od uličních vpustí. 
Do gravitačních stok jsou napojeny uliční vpusti pomocí potrubí PP DN150, respektive DN200 u vpustí 
z liniového odvodnění. 

 
 

Popis řešení 
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Nová kanalizační síť je vedena ve třech hlavních větvích „D1“, „D2“ a „D3“ okolo parkovacího domu a 
jsou následně zaústěny do podzemní retenční nádrže. Stoky jsou provedeny z PP potrubí. 
Vyspádování zpevněných ploch je směrem k vpustem a žlabům. Všechny vpusti se napojují přímo na 
hlavní řad prostřednictvím potrubí PVC DN 150-200. Do uliční vpusti je vložen kalový koš zabraňující 
vniknutí nečistot ze zpevněné plochy do kanalizační stoky. 
Navržený materiál – PP, je vhodný pro kanalizaci pro odvádění dešťových vod. Provedení kanalizačních 
potrubí včetně objektů (šachty) musí zaručovat vodotěsnost celé kanalizace. 
Potrubí bude ukládáno do výkopu, který bude pažen od výšky 1,5 m (případně i dříve dle druhu 
zeminy). Uloží se na štěrkopískový podsyp a po vyrovnání sklonu se v celé ploše obsype štěrkopískem. 
Další zásyp bude proveden z vytěžené zeminy a bude hutněný po vrstvách. Minimální hloubka uložení, 
vodorovné a svislé křížení jednotlivých sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005. 

 
 

Odvodnění střech 
Střecha parkovacího domu bude sloužit pro parkování vozidel a bude odvodněna gravitačním 

potrubním systémem. Dešťová voda bude odvedena do retenční nádrže. Odvodnění svodů, které 
budou umístěny na jihovýchodní straně parkovacího domu, bude řešeno svodným potrubím pod 
podlahou parkovacího domu. 

Přípojky dešťové kanalizace jsou z materiálu PVC KG DN 150- DN315. 
 

Navržené stoky: 
 

Stoka Dimenze, materiál Délka (m) 

STOKA “D1” DN 300, Wavin X-Stream (PP) 52,84 

STOKA “D2” DN 300, Wavin X-Stream (PP) 9,70 

STOKA “D3” DN 300, Wavin X-Stream (PP) 9,70 
   

Celkem stoky: DN 300, Wavin X-Stream (PP) 72,24 
   

Celkem přípojky: DN 315, PVC KG 166,61 
 DN 200, PVC KG 12,80 
 DN 150, PVC KG 15,50 

 
 

Objekty na kanalizaci 
Uliční vpusti jsou navrženy typové, z prefabrikovaných skruží s litinovou mříží. Spodní díl bude použit 
s vývodem pro napojení PVC potrubí dimenze 150 mm. V sestavě bude podle potřeby osazena tvarovka 
pro napojení trativodního potrubí. 

 
Liniové odvodnění je navrženo jako žlaby v systému např. štěrbinová trouba s přerušovanou 
štěrbinou, třída zatížení D400. Jedná se o systém čtyřmetrových a metrových prefabrikátů z 
vysokopevnostního provzdušňovaného betonu C45/55 odolného prostředí XF4. Beton bude obohacen 
o mikrosiliku, která zvyšuje odolnost proti chemickým rozmrazovacím prostředkům a účinkům mrazu. 
Spoj je proveden jako dvouprstencový proti průsaku vody a ropných látek. Všechny tyto vlastnosti 
musí být certifikovány a pravidelně dozorovány nezávislým státním orgánem (TZÚS). 
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Šachty jsou typové ŽB prefabrikované, alternativně plastové DN1000, se vstupem v úrovni terénu. 
V případě stok dimenze DN1000 budou na stoce osazeny typové ŽB prefabrikované šachty o dimenzi 
DN1500. Vstupní komín je z vodotěsných, prefabrikovaných, typových, betonových skruží s horní 
přechodovou skruží a poklopem. Skruže jsou spojeny gumovým těsněním a spáry vymazány 
cementovou maltou. Stupadla jsou ocelová s pryžovým ochranným povlakem. Poklop šachty je litinový 
s únosností pro osazení v komunikaci. Dna šachet jsou prefabrikovaná, z betonu C25/30. 
Prefabrikované šachtové dno je uloženo na zhutněné štěrkové lože tl. min. 100 mm (případně 
podkladní beton). Na toto dno se osazují jednotlivé skruže dle hloubky šachty. Na tyto skruže se osadí 
kónus, a betonový prstenec vč. litinového těsného poklopu. 

 
Odlučovač ropných látek – Pro pročištění kontaminovaných vod z dopravy (parkoviště a zpevněné 
plochy) je navržen odlučovač ropných látek, který je umístěn na stoce „D1“ na regulovaném odtoku z 
retenční nádrže. 
Základní konstrukce ORL je z železobetonové nádrže. Jednotlivé komory odlučovače jsou přístupné pro 

údržbu a kontrolu přes kruhové vstupní otvory nacházející se v zákrytové stropní desce. Při osazení 

odlučovače do větších hloubek se vstupní šachty budují z kanalizačních skruží. Vstupní šachta je 

uzavřená litinovým poklopem průměru 600 mm. 

Průtok: 1,0 l/s 

Výstupní hodnota C10-C40 < 0,2 mg/ l 

 
Podzemní retenční nádrž RN1 – je navržena jako podzemní prefabrikovaná železobetonová nádrž. 
Jedná se o sestavu dvou propojených nádrží, které bude tvořeny postupným montováním jednotlivých 
prefabrikovaných segmentů. 
Objem takto vybudované retenční nádrže je 182 m3. Přístup do podzemní retenční nádrže bude 
zajištěn pomocí 4 ks vstupních šachet DN 600. 
Nádrž je staticky navržena na vztlak podzemní vody až do úrovně stropní části nádrže při zásypu 
zeminou s výškou min. 0,6 m. 
Vodotěsnost nádrže je zajištěna ve smyslu ČSN 75 0905 systémem šroubovaných spojů a trvale 
pružným těsněním 

 
Rozměry retenční nádrže: 
šířka: 3 500 mm 
délka: 28 000 mm 
výška: 2 600 mm 

 
Hloubka uložení nádrže: 
Spodní hrana prefabrikátu: 173.72 

 
Regulovaný odtok z retenční nádrže (1,0 l/s) je zajištěn pomocí vírového ventilu, který bude umístěn 
v šachtě ŠD.4. Ze šachty ŠD.4 bude veden bezpečnostní přepad DN300. 

 
Výpočet retenční nádrže: 

Bilance dešťových vod - navržený stav 

Druh plochy Výměra [m2] Součinitel 
odtoku 

Redukovaná 
plocha [m2] 

 

Zastavěné plochy do 10 000 m2 3377,0 1,0 3377 
Účelové a manipulační plochy 910,0 0,7 637 
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Plochy zeleně 1764,2 0,1 176 
Celkem 6051,2 0,69 4190 

Plocha pro odvod dešťové vody AE = 6051,23 m2 
Součinitel odtoku (průměr pro areál) y = 0,69 - 

Redukovaná plocha Ared = 4190 m2 
Lokalita Neratovice 

Periodicita deště p = 0,5 rok-1 

Intenzita deště dle regionu (pro 15 min. déšť)  i = 0,0164 l / s . m2 

Množství dešťových odpadních vod Qr = i ∙ Ae ∙ y =  69 l / s 

Q kapacitní štěrbinového žlabu 

Přiřazená srážkoměrná stanice dle mapy izolinií pro denní úhrny srážek: 7 
Místo Mšeno 
Nadmořská výška H = 352 m.n.m 

Periodicita deště p = 0,1 rok-1 

 
Navrhovný regulovaný odtok z území Qo = 1,0 l / s 
Součinitel bezpečnosti vsaku/retence f = 2 
Koeficient propustnosti zeminy kf = 0,00E+00 m/s 

Navržená vsakovací plocha: Avsak = 0 m2 

Plocha nádrže včetně svahů Avz = 0 m2 
Vsakovaný odtok Qvsak = 0,0000 l/s 

Výpočet potřebného objemu nádrže pro Q2 (15 minut) - návrhový déšť 

Objem pro dvouletý déšť Vvz max= 61 m3 

Doba prázdnění nádrže Tpr max= 17 hod 

Výpočet potřebného objemu nádrže pro Q10 (úhrny srážek dle ČSN 75 9010) 

tc [min] hd [mm] Vvz [m3] Tpr [h] 
5 12,6 52,5 14,6 

10 17,7 73,6 20,4 
15 20,7 85,8 23,8 
20 22,8 94,3 26,2 

30 25,9 106,7 29,6 
40 27,8 114,1 31,7 

60 30,9 125,9 35,0 

120 36 143,7 39,9 
240 41,1 157,8 43,8 
360 44,1 163,2 45,3 

450 46,6 168,3 46,7 
600 47,2 161,8 44,9 
720 47,9 157,5 43,8 

1080 50 144,7 40,2 
1440 50,8 126,5 35,1 

2880 62,5 89,1 24,8 

4320 67,2 22,4 6,2 

Potřebný objem nádrže dle ČSN 75 9010 Vvz max= 168 m3 
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b. Splašková kanalizace 

Splašková voda vzniká pouze od úklidu a údržby v parkovacím domě (např. od výlevky, která bude 
instalována v prostoru schodiště A). 
Je navržena nová přípojka splaškové kanalizace o dimenzi DN150 (PP), která bude napojena do stávající 
stoky DN300, která je vedena severovýchodně od parkovacího domu. 
Přípojka splaškové kanalizace bude ukončena v revizní šachtě DN1000, která bude umístěna na 
pozemku investora. Délka přípojky je 9.70 m. 
Potrubí přípojky splaškové kanalizace je navrženo z PP DN150. 

 
Pozn.: všechny prvky vnější kanalizace musí být určeny pro osazení pod hladinu podzemní vody, 
veškeré spoje potrubí a šachet musí být odolné proti vodnímu tlaku. 
Bilance splaškových vod: 
 

Jednotka Parkovaci 
sům Celkem 

Množství splaškových vod m3/den 0,1 0,1 
Množství splaškových vod celkem m3/rok 20 20 

 
Dotčená ochranná pásma a území 
Pro výstavbu inženýrských sítí platí ČSN 73 6005. 
V projektu jsou zakresleny všechny dostupné podzemní investice jednotlivých správců na základě 
poskytnutých podkladů. Dodavatel stavby je povinen zajistit si před zahájením stavby přesné vytyčení 
všech podzemních investic od příslušných správců. 

 
Rozvody kanalizace 
Veškerý rozvod bude z plastového potrubí umístěného v zemi. Potrubí bude uloženo v nezámrzné 
hloubce a bude řádně obsypáno pískem a zásyp bude zhutněn po vrstvách. 

 
Zkouška kanalizace 
Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti a 
plynotěsnosti. 

 
B.3.6. SO.06 VNĚJŠÍ VODOVOD 

 
Zásobování parkovacího domu pitnou vodou je řešeno novou vodovodní přípojkou PE100 d32, SDR17. 
Vodovodní přípojka bude napojena navrtávkou na stávající vodovodní řad PE d315, který je veden 
severo-východně od zájmového území. 
Pitná voda bude v objektu parkovacího domu využívána pouze pro účely úklidu a údržby. Vodoměrná 
sestava bude umístěna uvnitř objektu, v prostoru schodiště A. Za fakturačním měřením pitné vody 
bude vnitřní vodovod pokračovat k napojení výlevky a výtokového ventilu. 

Navržené přípojky: 
přípojka ,,VP1“ d 32x2,0 -PE100 (SDR 17, PN10), dl. 2,5 m 
– od stávajícího řadu k objektu parkovacího domu 

 
Bilance pitné vody: 

 

 
Jednotka Parkovací 

dům 

   max= 47 hod 
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Potřeba pitné vody pro úklid a údržbu l/den 100 
Potřeba pitné vody pro úklid a údržbu m3/den 0,1 
Maximální potřeba vody celkem (kd = 1,5) m3/den 0,15 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti - 1,00 
Hodinová potřeba vody l/hod 6 
Potřeba vody l/s 0,30 
Potřeba vody celkem m3/rok 20 

 
 

Rozvody vody a uložení potrubí 
Vnější rozvod pitné vody bude zásobovat parkovací dům. Potrubí pitného vodovodu bude provedeno 
z plastových potrubí PE100 v minimální hloubce 1,0 m od horní hrany rozvodu k upravenému terénu a 
bude řádně obsypáno pískem. Základová spára, rýhy pro uložení potrubí bude mít únosnost min 0,2 
MPa a pod potrubím bude provedeno pískové lože tl. min. 150 mm. Zásyp výkopu bude hutněn po 
vrstvách. Dle druhu zeminy bude výkop pažen, vždy však od hloubky 1,2 m. 
Po vstupu potrubí do objektu bude na rozvodu osazen hlavní uzávěr objektu (HUO) a vodoměrná 
sestava pro fakturační měření spotřeby vody. 

 
B.3.7. SO.07 PŘELOŽKA HORKOVODU 

 
Vedení horkovodu – stávající stav 

Přes řešené zájmové území je vedeno stávající potrubí horkovodu, který je ve správě společnosti Teplo 
Neratovice a.s.. Dimenze stávajícího potrubí je DN150, je předpokládáno ocelové potrubí s tepelnou 
izolací. 
Na stávajícím kanálovém vedení jsou umístěny inspekční šachty, viz výkresová dokumentace. 
Přeložka horkovodu 

Vedení horkovodu je nutné přeložit tak, aby nedocházelo ke kolizím se stavebními konstrukcemi. Nová 
trasa je navržena v původní dimenzi potrubí DN150, materiál ocel třídy 11 a bude se jednat o kanálové 
neprůlezné vedení. Nová trase je vedena při severovýchodním okraji zájmového území v délce 98,2 m. 

Předpokládané parametry topné vody 

maximální teplota: 130 °C 
PH min.: 8,5 
obsah P2O5: max. 5 až 15 mg/l 
alkalita: p 0,5 až 1,5 mmol/l 
siřičitany: 10 až 40 mg/l 

 
Navržená přeložka 

materiál: ocel, třídy 11, předizolované potrubí 
dimenze potrubí:  DN150 (168,3x4,0) 
izolační třída: tl. tepelné izolace bude upřesněna v dalším stupni dokumentace a bude 

splňovat vyhlášku č. 193/2007 MPO“. 
 

Tepelná izolace 

V kanálovém neprůlezném provedení bude potrubí opatřeno izolací z minerální plsti s vnější ochranou 
z hliníkové fólie. 
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B.3.8. SO.08 VNĚJŠÍ ROZVODY NN, VO 
 

Rozvodná soustava: 
- hlavní napájecí vedení - 3 + PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-C 
- všechny ostatní vnější i vnitřní rozvody - 3 + N + PE ~ 50 Hz, 400 V, TN-S 

 
Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.3: 
- normální (základní) – automatickým odpojením od zdroje, doplněná dle požadavků 
jednotlivých norem ochranným pospojením a proudovými chrániči 
- u rozvodů VO bude doplněna uzemněním všech stožárů 

Energetická bilance – odběr č. 1 (ostatní odběry) 

 
 
 
 
 
 

 
Výše uvedenému soudobému příkon (23,9 kW) odpovídá výpočtový proud 35,9A – proto bude hl. 
jištění před elektroměrem u tohoto odběru 3x40A. 
Oba odběry budou připojené na distribuční kabelovou síť v ulici Na Výsluní dle dispozic určených 
příslušným distributorem z kabelové skříně samostatnými přívody přes samostatná měření odběru el. 
energie (požadavek distributora na oddělení odběru nabíjecích stanic a ostatních zařízení) 

 
Energetická bilance – odběr č. 2 (odběr pro nabíjecí stanice) 
Instalovaný příkon Pi = 100 kW 
Součinitel náročnosti  0,6 
Soudobý příkon Ps = 60,0 kW 
Výpočtový proud Ip = 90 A 
Hlavní jištění před elektroměrem 3 x 100A 

 
Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3 
– budou určené Protokolem o určení vnějších vlivů vypracovaným odbornou komisí v dalším stupni 
dokumentace 

 
 

c. Venkovní kabelové rozvody NN 
Napojení objektu na distribuční síť NN bude provedeno dle dispozic příslušného provozovatele 
distribuční kabelové sítě v ulici Na Výsluní, který tuto síť upraví – jako připojovací bod byla určena nová 
rozpojovací a jistící skříň SR602, kterou provozovatel distribuční soustavy vybuduje v severním cípu 
pozemku 92/15. Z této skříně se provede připojení elektroměrového rozvaděče pro oděr č. 1 kabelem 
AYKY-J 4x35 mm2 uloženým v zemi – délka připojení 60 m. Ve sdružené kabelové trase se ze skříně 
SR602 povede pro připojení odběru č. 2 další kabel – AYKY-J 3x95+70 mm2. Oba kabely budou uložené 
v pojížděných plochách v ochr. trubkách obsypaných kopaným pískem, se zákrytem výstr. fólií a s 
min krytím 100cm. V nepojížděných plochách (chodníky a zelené pásy postačí kabely uložit do 
kabel lože z kopaného písku, se zákrytem výstr. fólií a as min. krytím 60 cm. Uložení kabelů musí být 
provedeno v souladu s ČSN 736005 (min. vzdálenosti při křížení a souběhu s ostatními inž. sítěmi). 

 Pi (kW) Souč. náročnosti Ps (kW) 
- osvětlení 7,25 0,8 5,8 
- VO 0,3 1,0 0,3 
- zásuvkové rozvody 25,0 0,4 10,0 
- ostatní rozvody 7,0 0,4 2,8 
- příkonová rezerva 10,0 0,5 5,0 
Celkem 49,6 0,48 23,9 
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Blíže k těmto připojením viz. část D.1.4.1 Vnitřní elektroinstalace stavebního objektu SO.01 Parkovací 
dům. 
Dále bude do vnějších kabelových rozvodů spadat ještě silové napájení pohonů 2 ks závor na vjezdu do 
areálu parkovacího domu (venkovního parkoviště). Bude provedeno z rozvaděče RP, kabelem izolace 
CYKY uloženým v zemi, obdobným způsobem jako kabely hl. napájecích vedení a VO. 

 
 

d. Venkovní osvětlení 
Venkovní osvětlení bude napájeno, z podružného rozvaděče objektu RP, kabelem izolace CYKY 
vedeným přes skříň přepěťových ochran RF a dále zemí k jednotlivým stožárům. VO bude 
možné ovládat jak soumrakovým spínačem osazeným na střeše objektu, tak případně pomocí 
programovatelných spínacích hodin i ručně pro potřeby oprav. 

 
Jednotlivé stožáry, o výšce 5,0 m budou zasmyčkovány přes stožárové svorkovnice kabelem 
izolace CYKY uloženým v zemi, obdobným způsobem jako ostatní venkovní kabel. rozvody NN. 
Vždy mezi dvěma sousedními stožáry bude do společného výkopu uložený i vodič FeZn Ø 8 mm 
pro uzemnění stožárů – každý stožár musí být uzemněn. Stožáry budou osazené do 
stožárových pouzder a po vyrovnání obsypány pískem. Na stožáry budou osazena LED svítidla, 
IP65. Kabel VO bude zčásti uložený ve sdružené kabel. trase s hl. napájecími kabely a zčásti v 
samostatné trase, v souladu s ČSN 736005 (min. vzdálenosti při křížení a souběhu s 
ostatními inž. sítěmi). 

 
Dispoziční rozmístění jednotlivých osvětlovacích bodů (celkem 6 ks – 5 ks osazených na 
ocelových stožárech a 1 ks osazený na stěně objektu) bylo provedeno na základě světelně 
technického výpočtu viz. příloha č. 04 této dokumentace. Typy navržených svítidel, jejich 
umístění (souřadnice), osazení zdroji a podrobnější technické údaje viz. tento světelně 
technický návrh a výkr. č. 03 Situace. Délka kabeláže NN pro VO bude činit 186 m. 

e. Ochrana před úrazem el. proudem 
Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena dle ČSN 332000-4-41 ed.3 a norem 
souvisejících následovně: 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena automatickým 
odpojením od zdroje, v soustavě TN-S. U rozvodů VO bude doplněna uzemněním - každý 
stožár VO bude uzemněn. Max hodnota odporu uzemnění nesmí překročit 10Ω. U ostatních 
rozvodů bude doplněna dle požadavků jednotlivých norem ochranným pospojením a 
proudovými chrániči. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací a krytím – bude 
prakticky dána krytím použitých svítidel a stožárových svorkovnic, rozvaděčů, které musí 
odpovídat daným vlivům a způsobu obsluhy el. zařízení. 

B.3.9. SO.09 PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍ SÍTĚ 
Napojení objektu na síť elektronické komunikace bude proveden v severní části území – viz. C3 – 
koordinační situace. Jedná se o připojení na stávající siť společnosti CETIN a.s.. Trasa přípojky povede 
nejkratší cestou k budově. Detaily napojení byly projednány se správcem sítě – pavel. 
tomasek@cetin.cz 
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C. VŠEOBECNÉ ÚDAJE A PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A 
REALIZACI STAVBY 

 
C.1. Předmětem dodávaných výkonů je: 

1. Vypracování projektové dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle přílohy č.5 
vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obstarání pravomocného stavebního 
povolení vč. veškerých dokladů o jednání s úřady a jinými dotčenými subjekty, 

2. Vypracování projektové dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby dle přílohy č.6 a 
dokumentace skutečného provedení dle přílohy č.7.1vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Vypracování plánu BOZP v souladu s ustanoveními zákona č.309/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

4. Zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi po celou dobu výstavby v souladu s 
ustanoveními zákona č.309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

5. Vyhotovení realizační, výrobní, dílenské a montážní dokumentace stavby (dále jen 
dodavatelská dokumentace), která dále rozpracovává dokumentaci pro výběr zhotovitele 
stavby v potřebném rozsahu pro řádnou přípravu a realizaci díla a obsahuje zejména: 

- kontrolní a zkušební plán dodávané části díla 
- technologické postupy provádění všech prací 
- podrobné vytyčovací výkresy jednotlivých částí stavby, dokumentaci dočasných objektů ZS, 

dokumentaci pro výrobní a montážní přípravu zhotovitele 
- dokumentaci a statický výpočet lešení, pomocných, podpěrných a montážních konstrukcí 
- technicko-fyzikální výpočty výrobků pro dokončovací práce 
- dílenské výkresy výpočty a seznamy prvků pro pomocné, ocelové a zámečnické konstrukce vč. 

jejich styků, svarů a spojovacích prostředků 
- výkresy a specifikace výrobků a prvků vnitřního zařízení vč. způsobů upevnění při jejich 

zabudování do stavby 
- výkresy a specifikace potrubních rozvodů vč. základního a pomocného montážního materiálu 
- výkresy a specifikace kabelových rozvodů, dělení jednotlivých částí rozvaděčů na montážní díly 

a jejich značení, základního a pomocného montážního materiálu 
- jednopólová schémata rozvaděčů 
- drátová a svorková schémata, kladečské plány a výkresy kabelových rozvodů, určení počtu a 

sledu svorek zařízení, stanovení konečného číslování, schémata vnitřních propojení zařízení 
- registr environmentálních aspektů stavby a řízení dopadů prováděných prací na ŽP 
- Dodavatelská dokumentace též zahrnuje všechny potřebné výpočty, výkresy, detaily apod. 

potřebné pro řádné provedení a zprovoznění díla, které nejsou v této části dokumentace 
obsažené. 

- Náklady na vypracování veškeré dodavatelské dokumentace musí být zahrnuty v ceně 
nabízených prací. 

6. Nedílnou součástí výkonů zhotovitele bude průběžné předkládání projektové dokumentace 
objednateli ke kontrole, k vyjádření a udělení souhlasu. Na základě podkladů předaných 
objednatelem vypracuje zhotovitel příslušné výkresy a výpočty. Objednateli budou předloženy 
půdorysy, řezy a pohledy v měřítku 1:50, řezy fasádou v měřítku 1:10, výkresy detailů v měřítku 
1:5 až 1:1 a výkresy TZB v měřítku 1:50, vč. výkresů rozvaděčů a schemat, viz popis v části 
elektro. V ceně dodávky zhotovitele musí být zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s 
průběžným projednáváním dokumentace s objednatelem včetně nákladů na účast 
odpovědných zástupců zhotovitele na všech jednáních v průběhu projektové přípravy a 
realizace stavby. 
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7. Dodávka, montáž a zprovoznění kompletního díla a zařízení stavby, které je specifikováno v 
této dokumentaci, včetně všech potřebných přípravných prací a vedlejších nákladů až do 
okamžiku předání díla objednateli. Budova bude tvořit celek ve všech směrech funkční a 
připravený pro použití. 
Obzvláště je nutno v nabídce zohlednit následující body: 

- provedení stavby musí adekvátně splňovat místní předpisy, všechny s tím spojené výkony jako 
např. podání potřebných žádostí a podkladů pro povolení, sledování průběhu povolení, 
vytýčení zařízení infrastruktury, přejímky apod. stanovené úřady a ostatními účastníky včetně 
s tím spojenými poplatky a náklady 

- kvalita použitých materiálů, výrobků, produktů a provedení prací musí odpovídat minimální 
životnosti 20 let 

- v případě, že pro některé oblasti neexistují příslušné české normy, pak musí být dodrženy 
příslušné platné normy DIN 

- všechny poplatky za spotřebu energií (elektřina, voda apod.) až do předání díla objednateli 
hradí zhotovitel 

- všechny vedlejší a ostatní výkony, které jsou potřebné k úplnému provedení a zprovoznění díla 
příp. jeho části nebo zařízení a náklady na zařízení staveniště a provoz až do okamžiku předání 
objednateli, musí být zahrnuty v nabídkové ceně 

- zhotovitel zodpovídá za to, že všechna rozhraní mezi jednotlivými částmi díla (řemesly) musí 
být vyjasněna tak, že všechny potřebné výkony, lhostejno kterou profesí dodané, jsou 
obsaženy v nabídkové ceně (např. zapojení kabelů, protipožární utěsnění apod.) 

- zajištění vlastní průběžné kontroly a zkoušek prací zhotovitelem, nezávisle na eventuální 
externí kontrole prací ze strany objednatele 

- zprovoznění a funkční zkoušky díla nebo zařízení, včetně vystavení potřebných dokladů a 
protokolů, dle potřeby dodatečné nastavení a zaregulování zařízení během provozu 

- zaškolení obslužného personálu uživatele dle charakteru dodávaného zařízení 
- pokud dojde během stavby ke změnám, které vedou ke změně stavebního povolení nebo je 

nutno vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby pro kolaudaci, pak náklady 
spojené s těmito změnami vč. nákladů na správní poplatky hradí zhotovitel 

- předložení časového plánu výstavby s denními údaji všech prací týkajících se všech dodávek 
jednotlivých profesí 

- předložení všech statických výpočtů a veškerých prováděcích a dílenských výkresů 
- vypracování a trvalá aktualizace plánu BOZP a jeho vyvěšení na stavbě před zahájením výstavby 

a během jejího průběhu 
- pro stavbu bude určen odborný stavbyvedoucí, kontrolních dnů a dalších jednání se bude 

účastnit i projektant, případně statik a další zpracovatelé jednotlivých profesních částí 
- výkony geodeta - zaměření, nivelace apod. budou v ceně dodávky 
- zajištění staveniště včetně dopravních tras a skladovací plochy, vše je nutno denně 

kontrolovat, zajištění staveniště musí odsouhlasit zadavatel 
- předložení podrobného plánu zařízení staveniště k prověření a schválení zadavateli 
- čištění kol vozidel vyjíždějících na komunikaci R.Bosche, příp. čištění této komunikace v případě 

jejího znečištění, je nutno denně kontrolovat 
- obstarání zvláštních povolení pro zařízení staveniště, např. napojení na silnici R.Bosche a 

dopravní značení 
- dodržení pořádku v prostorech, které užívá zhotovitel 

 
8. Provedení příslušných zkoušek a revizí, předání kompletně dokončeného díla objednateli v 

provozuschopném a bezvadném stavu spolu s veškerou uživatelskou dokumentací včetně 
dokumentace skutečného provedení díla. 
Uživatelská dokumentace bude obsahovat následující složky: 

- Výkresy skutečného provedení, včetně půdorysů, schémat, apod. 

http://www.rotagroup.cz/


RotaGroup, a.s., sídlo: Na nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 27967344 
zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, odd. B vl. 25015/MSHP 

www.rotagroup.cz 
36 

 

- Ověřené geodetické zaměření potrubních a kabelových rozvodů uložených v zemi v 
souřadnicích vč. hloubek uložení, při zohlednění požadavků na předávanou dokumentaci od 
správců sítí 

- Návody na používání a údržbu jednotlivých zařízení a materiálů 
- Přehled skutečně použitých materiálů a barevných odstínů 
- Doklady o kvalitě a vhodnosti použitých materiálů a výrobků dle zák.č. 183/2006 a 22/1997 Sb. 
- Doklady předepsané speciálními předpisy (zákon o požární ochraně, hygienické předpisy 

apod.) 
- Kamerové zkoušky ležatých rozvodů kanalizace 
- Doklady o výsledcích provedených předepsaných zkoušek 
- Doklady o provedeném zaškolení obsluhy 
- Doklady o výsledcích provedených měření a o dosažení předepsaných parametrů 
- Doklady o provedených výchozích revizích 
- Doklady o provedených zkouškách těsnosti 
- Doklady o provedených tlakových a provozních zkouškách 
- Ostatní potřebné doklady vyplývající z charakteru dodávané části díla 
- Všechny tyto doklady budou přehledně uspořádány do pořadače, opatřeny seznamy a 

předloženy před odevzdáním ke kontrole technickému dozoru objednatele. 
9. Zajištění stanovisek příslušných dotčených státní správy a správců inženýrských sítí k 

dokončené stavbě a obstarání kolaudačního souhlasu pro stavbu parkovacího domu a staveb 
souvisejících. 

10. Zhotovení veškerých souvisejících a jiných prací jako jsou demontáže, dočasné přípojky, 
terénní úpravy, dočasné zpevněné plochy a dopravní značení, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s dodávkou předmětné části díla v průběhu stavby. 

 
Technická řešení uvedená v části B. této zprávy stanovují minimální požadavky zadavatele na standard 
a provedení zamýšlené výstavby a pro uchazeče jsou závazná, pokud není v textu uvedeno jinak. V 
případě, že současné předpisy, normy, směrnice a úřední požadavky stanovují vyšší nebo jiné 
požadavky, musí být tyto v nabídce zohledněny. Dodržení uživatelských parametrů uvedených v 
citovaných materiálech je však pro uchazeče závazné. 
Zadavatel očekává alternativní technické návrhy směřující ke snížení nákladů na výstavbu a 
zjednodušení postupu výstavby. Všechny změny budou doplněny vysvětlením k jinému materiálovému 
nebo konstrukčnímu řešení apod. Variantu je potřeba přesně popsat v příloze a volně přiřadit k 
příslušným položkám poptávky „pod čáru“. Dodržení uživatelských parametrů uvedených v citovaných 
materiálech je však pro uchazeče závazné. 
V nabídce budou doplněny bližší údaje všech stavebních systémů, materiálů, výrobků, vlastností 
materiálů a výrobků, barevného řešení apod., které jsou předmětem nabídky, aby bylo možno přijmout 
a vyhodnotit nabídku. Případně je možno připojit příslušnou dokumentaci jako přílohu nabídky. Pokud 
bude některý z údajů chybět, bude se vycházet z toho, že nabídka odpovídá popisu v dokumentaci pro 
výběr zhotovitele nebo technickému standardu. 
Pokud uchazeč během vypracování nabídky zjistí podstatné rozdíly mezi výkresovou dokumentací a 
textovými částmi popisu nebo soupisy výkonů, které by měly vliv na cenu, funkci nebo kvalitu dodávky, 
je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit, ve své nabídce uvést správné řešení a připojit 
příslušné vysvětlení. Pozdější nároky z tohoto titulu nebudou objednatelem akceptovány. 
Svou nabídkou a následným uzavřením smlouvy o dílo přebírá uchazeč vůči objednateli plnou 
odpovědnost za bezvadnou funkci dodávané části stavby a jejích technických zařízení. 
Podkladem pro určení kvalitativních parametrů a omezujících podmínek jsou platné zákony, vyhlášky, 
normy, předpisy České republiky a všeobecně uznávaná pravidla techniky. Dále je nutno respektovat 
pro dané staveniště platné bezpečnostní a protipožární předpisy, předpisy o ochraně životního a 
pracovního prostředí, bezpečnostní předpisy pro technická zařízení, požadavky a dodavatelské 
podmínky správců inženýrských sítí. 
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Pro zpracování potřebných dokumentací a provedení díla objednatel poskytne, resp. zajišťuje vlastními 
silami : 
- návrh řešení uvedený v zadávací dokumentaci 
- dokumentaci k územnímu řízení 
- rozhodnutí o umístění stavby příslušným stavebním úřadem 
- stanoviska a vyjádření dalších příslušných úřadů a majitelů inženýrských sítí k dokumentaci pro 
územní řízení 
- geologický průzkum 
- polohopisné a výškopisné zaměření pozemku, včetně dostupných dat veřejných inženýrských sítí 
- napojovací body inženýrských sítí 
- pozemek pro stavbu a pozemek pro zařízení staveniště 
- technický dozor investora 

 
Při výstavbě je nutno respektovat předpisy stavebního práva České republiky. Smluvní vztahy 
související s výstavbou a vlastní výstavba se budou řídit připojenými zvláštními smluvními podmínkami, 
pokud nebude dohodnuto ve smlouvě o dílo jinak. 
Zhotovitel stavby bude ve smlouvě zavázán k vypracování a předložení dokumentace pro stavební 
povolení a dodavatelské dokumentace v potřebném rozsahu, který je nutný pro řádnou přípravu 
realizace díla a v rozsahu, který určí objednatel. Dodavatelskou dokumentací se rozumí výrobní, 
dílenská a montážní dokumentace, technologické postupy a kontrolní zkušební plány zhotovitele. 

 
C.2. Popis budoucího staveniště 
Pozemky pro stavbu parkovacího domu se nachází na jižním okraji města Neratovice, na rozhraní 
sídliště a zahrádkářské osady, která území lemuje z jižní strany. Na západní straně stavební plocha 
bezprostředně sousedí se stěnou individuálních garáží, na východní straně je jednopodlažní stavba 
supermarketu Tesco. Plánovaná stavba je dopravně napojena pomocí sjezdu v místě stávajícího 
dopravní napojení parkoviště na ul. Na výsluní. 
Jedná se o rovinatý pozemek o rozměrech cca 75x80m, který je v současné době využíván jako 
soukromé placené parkoviště. Pozemek je ve vlastnictví města, které ho provozovateli pronajímá. 
Povrch území byl v minulosti upraven. Povrch parkoviště byl srovnán a překryt navážkami, uloženými 
zde i v souvislosti s urbanizací širšího okolí. 
Navážky byly pravděpodobně uloženy na původní humózní zeminu, do které byl úlomkovitý materiál 
vtlačen. Složení navážek je značně variabilní, jedná se převážně o překopané místní zeminy, zrnitostně 
charakteru písčitojílovitých a hlinitých zemin, s antropogenním materiálem (stavební suť, úlomky cihel, 
různé úlomky i kameny). Navážky jsou převážně tmavě šedé, šedohnědé až černé barvy, vlhčí, tzn. 
převážně tuhé konzistence. Povrch tvoří ochranná vrstva z drceného kameniva a hrubého štěrku o 
mocnosti 3 – 10 cm. Celková mocnost navážek byla v prostoru sondážních prací v rozmezí 0,3 – 1,2 m. 
Pod navážkami se vyskytují kvartérní sedimenty - přemístěné zvětraliny, případně eluvia rozložených 
slínovců (vápnitých jílovců). Jedná se o jíly, místy prachovité až jemně písčité, do hloubky cca 1,0 až 1,2 
m tuhé konzistence, hlouběji až pevné konzistence, světle okrově hnědých, šedohnědých a šedých 
barev. Jílovité sedimenty s rostoucí hloubkou obsahují větší podíl úlomků podložních hornin. 
Skalní podklad je v daném území budován svrchnokřídovými (turonskými) sedimenty – slínovce 
(vápnité jílovce). Zcela zvětralé, tj. slínovce rozložené na jílovité zeminy, s velmi slabě zpevněnými a 
drolivými úlomky, mají obdobné geomechanické parametry jako nadložní kvartérní jíly pevných 
konzistencí a jejich polohy nebyly vzájemně odlišeny (shodně geotyp GT2). 
Pod kvartérním pokryvem se vyskytují silně zvětralé slínovce, s přechody do silně zvětralých slínovců, 
třídy R6 - R5 zařazené do geotechnického typu GT3, jsou zastiženy od hloubky v rozmezí 1,2 až 1,9 m 
pod terénem. 
Hlouběji byly sondami zastiženy slínovce silně zvětralé, subhorizontálně uložené, s deskovitou 
odlučností. Silně zvětralé slínovce jsou klasifikovány třídou R5 - geotechnický typ GT4. Popisovány jsou 
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ve všech průzkumných sondách, a to od hloubky v rozmezí cca 1,9 – 2,9 m pod stávajícím povrchem 
terénu (odpovídá úrovni od cca 174,70 až od 175,73 m n.m.). 
Všechny průzkumné sondy S1 až S9 zastihly mírně zvětralé slínovce, a to od hloubky v rozmezí cca 2,6 
– 3,6 m pod stávajícím povrchem terénu (odpovídá úroízenívni od cca 173,90 až od 175,03 m n.m.) 
Nově realizovanými sondami S1 až S6 byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce 2,6 – 3,2 m pod 
terénem. V sondách S7 až S9, situovaných v severní až severovýchodní části území, hladina podzemní 
vody nebyla zastižena do konečné hloubky sond, tj. 4,0 m pod terénem. Ve vybraných archivních vrtech 
v blízkém okolí je hladina podzemní vody dokumentována od hloubky cca 3,2 m pod terénem. Souvislá 
a stálá hladina podzemní vody bude negativně ovlivňovat realizaci základů budoucího parkovacího 
domu. 
Výše uvedené zeminy a horniny s jsou z hlediska vsakování vod nevhodné, maximálně podmínečně 
vhodné (platí při zasakování pouze části přebytečných srážkových vod). Při zasakování pouze části 
dešťových vod musí být realizovány také systémy na jejich retenci, s bezpečnostním přepadem- 
odtokem do dešťové kanalizace nebo vodoteče. 

 
C.3. Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude zřízeno výhradně na pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora. 
Zařízení staveniště se bude řídit zvyklostí dodavatele stavby a svým umístěním dle průběhu prací na 
staveništi, ale tak, aby nemělo negativní vliv na okolí a neomezovalo okolní aktivity. Dodavatel stavby 
zpracuje a předloží v předstihu podrobný plán organizace výstavby. Popis uvedený v následujícím textu 
je pouze orientační. 
Zařízení staveniště bude mimo jiné zahrnovat dočasné oplocení staveniště, přístupy na staveniště, 
prostor pro skladování materiálu a vlastní objekt zařízení staveniště z mobilních buněk pro vedení 
stavby. 
Kromě toho zadavatel požaduje, aby část stavebních buněk dodaná zhotovitelem v rámci zařízení 
staveniště byla vyhrazena jako kancelář pro technický dozor investora a pro zasedací místnost. V 
nabídce budou zahrnuty veškeré náklady na zřízení vč. připojení na NN a vodovodní síť, údržbu a úklid 
po dobu výstavby, demontáž a odvoz po dokončení stavby. 
Sestava mobilních buněk bude umístěna štěrkové vrstvě, nutno vypodložit do roviny. Všechna okna a 
vstupní dveře do mobilních buněk ZS budou opatřena mřížemi (u dveří uzamykatelné), na oknech 
vnitřní žaluzie, vstupní dveře s bezpečnostními zámky, před vstupy ocel. rohožky, vytápění buněk el. 
přímotopy, osvětlení v kanceláři a jednací místnosti min. 500 Lux. 
Pro hygienické zázemí pracovníků budou použity mobilní chemické WC. K objektu buňkoviště bude 
dotažena staveništní přípojka NN. 
Za účelem úpravy vjezdu, napojení nových chodníků na stávající v ulici Na Výsluní, budování nové 
infrastruktury bude nutné v průběhu stavby zřídit dočasné zábory části sousedních pozemků parc. č. 
103/19, 103/93. 
Pro staveništní dopravu bude využíván současný vjezd z ulice Na Výsluní, který bude ve konečné fázi 
stavby uveden do projektované podoby. Provoz na ploše zařízení staveniště bude jednosměrný, z 
důvodu zamokření stávajícího terénu budou komunikace opatřeny panely. Pro parkování vozidel 
dodavatelů bude určena plocha v rámci zařízení staveniště. Veškeré materiály budou dováženy 
průběžně a hned zpracovány nebo zabudovány. 

 
Další součásti zařízení staveniště: 
- Svislé dopravní značení všeho druhu podle místních podmínek a požadavků na dopravně 
bezpečnostní opatření - zřídit, udržovat a odstranit 
- Kontejnery na tříděný odpad ze stavby dle nařízení vedení stavby přistavit na staveniště k odvozu 
odpadů od všech firem a v požadovaných časových odstupech vyprazdňovat 
- Odpadní nádoba 120 l na domovní odpad z objektu ZS, týdenní odvoz, doklady o likvidaci, příp. 
smlouva 
- Čištění objektu a všech ostatních ploch 
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- Zajištění kontroly vjezdu a ostrahy hlavního staveniště 
- Mobilní oplocení staveniště v. 2,0 m průhledné, vč. 1 ks uzamykatelné vjezdové brány š. 5,0m, zřízení, 
přemisťování v průběhu stavby dle pokynů TDI 
- Panelové plochy ve vjezdech do staveniště a objektu, komunikace v prostoru zařízení staveniště š.6m 
- silniční panely tl. 200 mm na podsypu ze štěrkodrti tl. 150-200 mm, zřízení a po skončení stavby 
odstranění 
- Po skončení používání panely demontovat, odvézt ze staveniště, upravit plochu ZS ornicí a osít 
travním semenem 
- Oprava plochy stávajícího parkoviště po demontáži ZS 
- Strojní čištění komunikací dle pokynů vedení stavby 
- Výstražné, zákazové a informační tabulky dle potřeby BOZP a TDI 
- Oprava plochy stávajícího parkoviště po demontáži ZS 
- Lešení a další opatření zvyšující bezpečnost osob při práci na staveništi a pro přístup na střechu – na 
základě vypracovaného plánu BOZP 
- Staveništní rozvody NN 
- Zřízení a udržování v bezporuchovém provozu staveništních rozvaděčů po celou dobu stavby, pro 
zabezpečení elektrické energie pro všechny firmy na staveništi, včetně provádění pravidelných revizí 
celého rozvodu. Rozvaděče jsou v majetku zhotovitele. 

 
C.4. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Pro danou stavbu jsou závazné podmínky stanovené v zákoně č. 309/2006 Sb. (upravuje požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy), v nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
Povinnost oznámení zahájení prací na OIP dle přílohy č.5 NV 591/2006 Sb.: 
- Budou prováděné práce a činnosti se zvýšeným ohrožením 

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 

vybavení 
- Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den. 
- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 

Povinnost zajistit koordinátora BOZP na stavbě: 
- Stavba bude prováděna více jak jedním zhotovitelem 
- Vzniká povinnost oznámení zahájení prací na OIP 
Povinnost zpracování plánu BOZP: 
- Budou prováděné práce a činnosti se zvýšeným ohrožením 

• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 

vybavení 
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C.5. Předpokládané členění plánované stavby do fází: 
1) Příprava území, HTU a základové konstrukce 
2) Nosné konstrukce – ocelové betonové a zděné konstrukce 
2) Obvodové konstrukce – opláštění, výplně otvorů, střecha, podlaha 
3) Provedení vnitřních, vnějších instalací a inženýrských sítí 
4) Komunikace, konečné terénní úpravy, sadové úpravy 

 
C.6. Seznam příloh: 

P1 – Dokumentace pro územní řízení 
P2 – Statický model zatížení nosné konstrukce 
P3 – Projekt vnitřní elektroinstalace 
P4 – Projekt elektrické požární signalizace 
P5 – Slepý rozpočet stavby 
P6 – Kontrolní rozpočet stavby 
P7 – Kontrolní harmonogram stavby 
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