

Naše značka
VZ 13/18

Vyřizuje/linka
Mgr. Matušková/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 15. 5. 2018

Zadávací řízení „Pisárky – Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „Pisárky – Etapa II, dostavba haly vozovny a nové kolejové uspořádání“ vznesl následující dotaz, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

Vznesený dotaz č. 1

Přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č.8 byly výkazy výměr SO 215 a SO 217, které měly chybnou rekapitulaci objektu. Rekapitulace nebyla opravena, ale odstraněna.

Žádáme zadavatele o doplnění správné rekapitulace.

DPmB - vozovna Pisárky, SO215

Silnoprůdová technologie a ovládání výhybek a el. ohřev výhybek

Rekapitulace

- | č. | název |
|-----|--|
| 1. | Technologie (RTV, PERIFERIE, RACK) - materiál |
| 2. | Nosný el. materiál - materiál |
| 3. | Dodávka zemních prací |
| 4. | MATERIÁL celkem |
| 5. | Technologie (RTV, PERIFERIE, RACK) - montáž |
| 6. | Software - montáže |
| 7. | Nosný el. materiál - montáže |
| 8. | Zemní práce |
| 9. | MONTÁŽE celkem |
| 10. | 4,6% doprava z pol. 1-4 |
| 11. | ZRN - součet |
| 12. | Revize 500hod x 300Kč |
| 13. | DSPS |
| 14. | RDS |
| 15. | Autorský dozor |
| 16. | Náklady spojené se zajištěním stavby |
| 17. | Cena objektu - Silnoprůdová technologie a ovládání výhybek a el. ohřev výhybek |

DPmB - vozovna Pisárky, SO217

Sdělovací a signalizační zařízení

Rekapitulace

- | | |
|-----|---|
| č. | název |
| 1. | Technologie (PIT, Návěstidla SN, SSZ, Rozvaděče R1,R2, LCD, Jednotlivá prac, software. - materiál |
| 2. | Nosný el. materiál - materiál |
| 3. | MATERIÁL celkem |
| 4. | Technologie (Zobrazovací jednotky, Návěstidla SN, SSZ, Rozvaděče R1,R2, Zobrazovací panely LCD - materiál |
| 5. | Software - montáže |
| 6. | Nosný el. materiál - montáže |
| 8. | MONTÁŽE celkem |
| 9. | 4,6% doprava z pol. 1-4 |
| 10. | ZRN - součet |
| 11. | Revize 250hod x 300Kč |
| 12. | RDS |
| 14. | Autorský dozor |
| 15. | DSPS |
| 16. | Náklady spojené se zajištěním stavby |
| 17. | Cena objektu - elektroinstalace celkem bez daně |


Odpověď na dotaz č. 1


Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že z důvodu chyby v psaní nepřipojil k Výkazům výměr u objektů SO 215 a SO 217 listy „rekapitulace“.

Zadavatel poskytuje Výkazy výměr k předmětným objektům SO 215 a SO 217 doplněné o listy „rekapitulace“.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646


Ing. Miloš Havránek
předseda představenstva


Vít Prýgl
místopředseda představenstva

Přílohy: dle textu