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B. Souhrnná technická zpráva 
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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Pozemek stavby je tvořen parcelami č. 1430/1, 1430/2 v katastrálním území Nové Město [727181] 
a celkovou plochou 5746 m2. Podlouhlý pozemek stavby je vymezený novoměstskými hradbami a 
bastionem z jedné – jižní – strany a jezdeckými schody pěší části ulice Horské ze strany druhé 
(severní strany). Pozemek leží v zastavěném území, ve stabilizované zástavbě.  Pozemek je v 
současnosti užíván jako park, způsob užívání bude zachován.  Na území města je vymezen 
celoměstský systém zeleně (CSZ) s cílem vytvořit a chránit ucelenou soustavu nezastavitelných 
ploch zeleně:   
- v zastavitelném území je CSZ založen zpravidla na stávajících vegetačních prvcích na  
rostlém terénu.  
Žádoucí je jejich propojení ve formě alejí nebo prostřednictvím zeleně na konstrukcích;  
V CSZ je podmíněně přípustné umístění staveb v souladu s podmínkami dané plochy s rozdílným  
způsobem využití včetně staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že funkčnost 
CSZ nebude narušena, zejména že nedojde k významnému úbytku veřejně přístupných ploch 
zeleně v posuzované lokalitě. Navrhovaná stavba je projektovaná jako náhrada stávajícího, 
technicky nevyhovujícího, objektu kuželny s klubovnou. Součástí návrhu jsou opatření přispívající 
ke zkvalitnění funkčnosti CSZ. Charakter území umístěním stavby nebude narušen.   
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Soulad s územním plánem 

Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením  
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti dne 11. 2000, včetně  
platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením zastupitelstva č. 39/85 dne 6. 9. 2018 
formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12. 10 2018, leží řešená plocha ve 
funkční ploše ZP.  
ZP - PARKY, HISTORICKÉ ZAHRADY A HŘBITOVY: 
 
Hlavní využití: 
Parky a ostatní záměrně založené 
pohřebiště a pietní místa.  
Přípustné využití: 
Parky, zahrady, sady a vinice, to vše na rostlém terénu; plochy určené pro pohřbívání, urnové 
háje,  
kolumbária, rozptylové louky.  
Drobné vodní plochy, pěší komunikace.  
Podmíněně přípustné využití: 
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: komunikace  
účelové, technickou infrastrukturu.  
Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky.  
Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, nekrytá  
sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura.  
Krematoria a obřadní síně.  
Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 hrubé podlažní plochy a nerušící  
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služby jako součást vybavení hřbitovů.  
Prostorově oddělené plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích zájmových chovech, bez  
možnosti spalování.  
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s hlavním a přípustným využitím.  
Liniová vedení technické infrastruktury vedená ve stávajících zpevněných komunikacích.  
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného  
rozlivu.  
Využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy  
– sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek vymezený v ploše ZP  
bezprostředně sousedí a že nebude omezeno hlavní a přípustné využití plochy ZP.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti  
dotčených pozemků.  
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s  
podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly  
územního plánování. 

  
 

Obrázek 1 – Výřez územního plánu hl. m. Prahy 
 

Stavba a její navržené užívání je v souladu s hlavním využitím plochy ZP – parky, historické 
zahrady a hřbitovy. Využití objektu je zachováno: kuželna s klubovnou, zázemí pro sportovce, 
občerstvením plnícím funkci zahradní restaurace, zázemím pro hosty a návštěvníky a uživatele 
přiléhajících sportovních a rekreačně-sportovních ploch. 
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c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Na uvedené území nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Do předkládané dokumentace budou postupně zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů 
plynoucí ze závazných stanovisek dotčených orgánů. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod 

Podrobný inženýrskogeologický průzkum podzákladí pro rekonstrukci „Kuželny“ 

 Zpracovatel: RNDr. Milan Novák, Ing. Alois Kouba 

 Datum:  leden 2024 

Závěr: 

Základové a stabilitní poměry - „kuželna“: 
Základové poměry – složité, v deformační zóně podzákladí výrazně rozdílné základové půdy z  
hlediska „stlačitelnosti“, zadní část budovy na pevném skalním podkladu, zřejmě i spodní část  
profilu odřezu zadní stěny „Kuželny“ rovněž ve skále, „čelní“ stěna budovy s podzákladím na 
hlinito-kamenitých navážkách, středně ulehlých, resp. vlivem zatížení od základů (budovy) až 
ulehlých, v jejich podloží pak hlinito-kamenité sutě, ulehlé skeletové, SZ roh vně kuželny 
podmáčený vlivem soustředěné infiltrace dešťových vod ze střechy „neúplným“ svodem, končícím 
cca 1 m nad terénem → snížení fyzikálně-mechanických charakteristik navážek a rovněž i 
bazálních poloh hlinito-kamenitých sutí, → jejich „plouživý“ pohyb po sklonitém skalním podkladu, 
s negativním vlivem (zvýšeným zemním tlakem) na rohovou část opěrné zdi níže, aktuálně s 
„vykloněním“ OZ do lícní části.   
 
Dendrologický průzkum  

 Zpracovatel: Ing. Jana Kulhánková 

Předmětem inventarizace je 12 stávajících stromů rostoucích v řešené části areálu kuželny. 
Originál je přiložený k projektové dokumentace v části E Dokladová část. Posuzované dřeviny jsou 
střemcha (1), javor mléč (4), javor klen (2), ořešák královský (1) a jasan ztepilý (4).   
Závěr:  
Všechny posuzované stromy se nacházejí v prostoru určeném k revitalizaci. Velikost, stáří i  
zdravotní stav stromů dávají předpoklad pro jejich kvalitní začlenění do navrhovaných úprav.  
Odborné ošetření je však bezpodmínečně nutné.  
Stromy 10 a 11 jsou určené ke kácení:  
• strom 10: javor klen – průměr kmene 30 cm, průměr koruny 8 m, výška stromu 13 m,  
zdravotní stav výrazně zhoršený, vitalita dobrá;  
• strom 11: jasan ztepilý – průměr kmene 37 cm, průměr koruny 3 m, výška stromu 12 m,  
zdravotní stav zhoršený, vitalita výborná. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území a budova se nachází v památkové rezervaci (Pražská památková rezervace) a památkově  
chráněném území. 
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g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemky pro navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém území a ani v poddolovaném území a 
v seismické oblasti. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Výstavbou akumulační nádrže a vsakovacího objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí a 
nedojde k ovlivnění okolních staveb a pozemků. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba samotné kuželny bude realizovaná na půdorysu stávajícího objektu, který bude odstraněn.   
Parkové úpravy a realizace stavby objektu přímo nevyžadují kácení dřevin či asanace.  
Dojde ke kácení stromů v blízkosti stavby (pozice stromů je patrná z výkresu C.3 Koordinační 
situace dokumentace ASŘ 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nádrže nevzniká trvalý zábor lesních pozemků a ani ZPF. 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Likvidace dešťových vod bude řešena na pozemku novostavby kuželovny. Areál kuželny s 
klubovnou a kuželna sama jsou napojeny na následující dopravní a technickou  
infrastrukturu:  
Dopravní napojení  
Areál se nachází v prostoru stávajícího parku podél pěšího segmentu ulice Horská. Dopravní  
napojení je tedy možné pouze pro pěší. Z Horské ulice je možné vstoupit do areálu na třech 
místech, čtvrtým přístupový bod je skrz prostup v hradební zdi novoměstských hradeb u západního 
konce bastionu. Nejbližší přístupové body pro automobilovou dopravu jsou z ulice Horská v horní 
(ze směru od parku Na Karlově, ulice Boženy Němcové) a spodní části (v areálu vysokých škol 
ČVUT a UK) a z ulice Studničkova.   
 
Vodovodní přípojka  
Objekt je napojený na vodovodní řad stávající vodovodní přípojkou vedenou z horní části ulice  
Horská přes parcely 2464/7 a 1432/1.  
 
Kanalizační přípojka  
Objekt je napojený na gravitační kanalizační řad vedený pod ulicí Horská stávající gravitační  
přípojkou.  
 
Plynová přípojka  
Objekt je napojený na plynovod STL. Tato přípojka bude zrušena.   
 
Elektrická přípojka  
Objekt je napojený k elektrické síti stávající přípojkou. Elektroměr je umístění v ohradní zdi u 
vstupu v horní části ulice Horská.    



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA         Novostavba kuželny s klubovnou a revitalizace parku v Horské ulici 

DSP Stránka 7 z 18  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyvolá žádné podmiňující investice. Přístup na pozemek v době výstavby bude zajištěn 
po stávajících komunikacích. 
S přípravou stavby nejsou spojeny žádné související a vyvolané stavby. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Dotčené pozemky: 
 
Pozemek:  p.č. 1430/1 – k.ú. Nové Město, Praha 
Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 
Svěřená správa: Městská část Praha 2, náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Výměra:  5369 m2 

 

Pozemek:  p.č. 1430/2 – k.ú. Nové Město, Praha 
Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 
Svěřená správa: Městská část Praha 2, náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 12000 Praha 2 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Výměra:  367 m2 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Ochranná a bezpečnostní pásma na okolních pozemcích nevznikají. 
 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

a) Nová stavba  nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukce 

Řešené území se nachází v městské části Praha – Nové Město. Jedná se o umístění nové 
akumulační nádrže dešťové vody a vsakovacího objektu v na pozemku novostavby kuželny . 

b) Účel užívání stavby 

Návrh počítá s využitím akumulační nádrže pro zadřžení dešťové vody s využitím pro závlahu 
záhonů na východní straně pozemku a pro závlahu vegetační střechy. Z akumulační nádrže bude 
proveden bezpečnostní přepad do vsakovacího objektu, kam se přebytečná voda za deště 
akumuluje a postupně se vsakuje do podloží. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  

Na navrhovanou stavbu nebyly vydány žádné výjímky. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Do předkládané dokumentace budou postupně zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů 
plynoucí z DOSS.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není vystavena ochraně podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Pro řešený objekt je navržena plastová samonosná nádrž o objemu 12,5m3 o vnějších rozměrech 
2,45mx3,55mx2,55m (ŠxDxV). Nádrž bude opatřena pochozím poklopem o průměru 0,6m. 
Součástí dodávky nádrže bude filtrační jednotka, teleskopický vyrovnávací nástavec, čerpadlo 
zahradní soupravy a box pro připojení vody se sací soupravou (hadicí). Z akumulační nádrže bude 
proveden bezpečnostní přepad do vsakovacího objektu o retenčním objemu 9,3m3. Vsakovací 
těleso bude umístěno v místě venkovního hřiště na pozemku řešeného objektu. K výstavbě 
vsakovacího zařízení lze využít modulové plastové vsakovací bloky, které budou uloženy ve 
štěrkovém loži.  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.., 

Dešťové vody 
 
Množství odtoku dešťových vod dle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
 
Plocha – střecha – 430 m2 
     - povrch: střecha s vegetační vrstvou se sklonem 1% - 5% => součinitel odtoku Ψ = 0,55 
     - intenzita deště 154 l/(s.ha) 
 
Qr = Ψ * i * A [l/s] 
Qr = 0,55 * 430 * 0,0154 
Qr = 3,64 l/s – nátok do akumulační nádrže a následně vsaku 
 
Plocha – zpevněné plochy – 430 m2 
     - povrch: dlažba – zálivka spáry 1% - 5% => součinitel odtoku Ψ = 0,8 
     - intenzita deště 154 l/(s.ha) 
 
Qr = Ψ * i * A [l/s] 
Qr = 0,6 * 430 * 0,0154 
Qr = 3,97 l/s – nátok do akumulační nádrže a následně vsaku 
 
Předběžný výpočet vsakovacího objektu: 
 
Návrhové a výpočtové údaje: 

v�� =
h�

1000
× 
A�
� + A��� −

1

f
× k� × A���� × t� × 60 

��� =
���

�� !" + �#
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A red  237  m2  redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
A vz  0  m2  plocha hladiny vsakovacího zařízení 
  (jen u povrchových vsakovacích zařízení) 
Q p  0  m3/s  jiný přítok 
p  0.2  rok-1  periodicita srážek 
k v  0,000002 m/s  koeficient vsaku (odhad) 
f  2  -  součinitel bezpečnosti vsaku 
Q o  0  m3/s  regulovaný odtok 
A vsak 35,9  m2  velikost vsakovací plochy 
h d  42,5  mm  návrhový úhrn srážek 
t c  360  min  doba trvání srážek 
Q vsak  0,0000359 m3/s  vsakovaný odtok 
V vz  9,3  m3  největší vypočtený retenční objem vsakovacího 
 zařízení 
T pr  71,8  hod  doba prázdnění vsakovacího zařízení – vyhovuje 
 
Před realizací vsakovacího objektu je nutné ověřit vsakovací poměry vsakovací zkouškou. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude realizována v jedné stavební etapě: 
Základní časový plán výstavby: 
Vydání stavebního povolení: 3Q / 2024 
Zahájení výstavby  1Q / 2025 
Dokončení výstavby  3Q/ 2025 

j) orientační náklady stavby  

Předpokládané náklady: 400 tis. Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržená akumulační nádrž a vsakovací objekt budou uloženy v zemi na pozemku novostavby 
kuželny ze západní strany.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Akumulační nádrž bude samonosná plastová o objemu 12,5m3 o vnějších rozměrech 
2,45mx3,55mx2,55m (ŠxDxV). Nádrž bude opatřena pochozím poklopem o průměru 0,6m. 
Podzemní vsakovací těleso o retenčním objemu 9,3m3, pro realizaci vsakovacího objektu lze 
využít modulové plastové vsakovací bloky, které budou uloženy ve štěrkovém loži. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Pro řešený objekt je navržena plastová samonosná nádrž o objemu 12,5m3 o vnějších rozměrech 
2,45mx3,55mx2,55m (ŠxDxV). Nádrž bude opatřena pochozím poklopem o průměru 0,6m. 
Součástí dodávky nádrže bude filtrační jednotka, teleskopický vyrovnávací nástavec, čerpadlo 
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zahradní soupravy a box pro připojení vody se sací soupravou (hadicí). Dešťová voda bude 
využívaná pro zálivku záhonů na východní straně objektu a pro závlahu vegetační střechy. Z 
akumulační nádrže bude proveden bezpečnostní přepad do vsakovacího objektu, kam se 
přebytečná voda za deště akumuluje a postupně se vsakuje do podloží. V případě nedostatku 
dešťové vody bude do nádrže automaticky dopouštěna voda z vnitřního vodovodu studené pitné 
vody.  
Pro řešený objekt bude navržen podzemní vsakovací objekt o retenčním objemu 9,3m3. Vsakovací 
těleso bude umístěno v místě venkovního hřiště na pozemku řešeného objektu. K výstavbě 
vsakovacího zařízení lze využít modulové plastové vsakovací bloky, které budou uloženy ve 
štěrkovém loži.  

B.2.4 Bezbariérové užívání staveb 

Jedná se o akumulační nádrž a vsakovací těleso dešťových vod. Bezbariérovost není řešena. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost stavby při užívání je zajištěna dodržením požadavků platných vyhlášek a norem pro 
výstavbu pozemních objektů, zejména nařízení č.10/2016 Sb hl.m. Prahy (Pražské stavební 
předpisy) a vyhl. 268/2011Sb. (O technických podmínkách požární ochrany staveb). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Pro řešený objekt je navržena plastová samonosná nádrž o objemu 12,5m3. Nádrž bude opatřena 
pochozím poklopem o průměru 0,6m. Dešťová voda bude využívaná pro zálivku záhonů na 
východní straně objektu a pro závlahu vegetační střechy. Z akumulační nádrže bude proveden 
bezpečnostní přepad do vsakovacího objektu o retenčním objemu 9,3m3. Vsakovací těleso bude 
umístěno v místě venkovního hřiště na pozemku řešeného objektu. K výstavbě vsakovacího 
zařízení lze využít modulové plastové vsakovací bloky, které budou uloženy ve štěrkovém loži.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Plastová jímka bude samonosná o vnějších rozměrech 2,45mx3,55mx2,55m (ŠxDxV) s pochozím 
poklopem o průměru 0,6m. Vsakovací podzemní těleso lze realizovat modulovými plastovými 
vsakovacími bloky, které budou uloženy ve štěrkovém loži. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna navrhovaným stavebně technickým řešením. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení  

a) Technické řešení 

Pro řešený objekt je navržena plastová samonosná nádrž o objemu 12,5m3 o vnějších rozměrech 
2,45mx3,55mx2,55m (ŠxDxV). Nádrž bude opatřena pochozím poklopem o průměru 0,6m. 
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Součástí dodávky nádrže bude filtrační jednotka, teleskopický vyrovnávací nástavec, čerpadlo 
zahradní soupravy a box pro připojení vody se sací soupravou (hadicí). Dešťová voda bude 
využívaná pro zálivku záhonů na východní straně objektu a pro závlahu vegetační střechy. Z 
akumulační nádrže bude proveden bezpečnostní přepad do vsakovacího objektu, kam se 
přebytečná voda za deště akumuluje a postupně se vsakuje do podloží. V případě nedostatku 
dešťové vody bude do nádrže automaticky dopouštěna voda z vnitřního vodovodu studené pitné 
vody.  
Pro řešený objekt bude navržen podzemní vsakovací objekt o retenčním objemu 9,3m3. Vsakovací 
těleso bude umístěno v místě venkovního hřiště na pozemku řešeného objektu. K výstavbě 
vsakovacího zařízení lze využít modulové plastové vsakovací bloky, které budou uloženy ve 
štěrkovém loži.  

 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

Plastová akumulační nádrž na dešťovou vodu o objemu 12,5m3  1 ks 

Vsakovací těleso o retenčním objemu 9,3 m3    1 ks 

Svodné potrubí dešťové kanalizace PVC KGEM200   6 m 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Není řešeno. 

B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 

Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby - 
větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - 
vibrace, hluk, prašnost apod. 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhl.10/2016 Sb. Pražské stavební předpisy (PSP). 
Základním předpisem pro hygienické požadavky jsou hygienické předpisy min. zdravotnictví ČR a 
normy (Hygienický předpis o hygienických požadavcích na pracovní prostředí – nařízení vlády č. 
361/2007 Sb.). 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů 
ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve 
zvláštních předpisech. 
 
Dešťová voda:  
Dešťová voda bude ze střechy objektu a zpevněných ploch svedena do nádrže na dešťovou vodu  
umístěnou v nejnižší úrovni parku. Shromážděná dešťová voda bude využívána na závlahu  
travnaté plochy, křoviny a zahrada), přebytek bude sveden do zasakovacího zařízení na pozemku  
stavby. 
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Odpady při provozu stavby 
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., ve změně  zákonem č.154/2010 
Sb, vyhláškou č.93/2016 Sb. (Katalog odpadů). Původcem odpadu je jednak obec, v okamžiku, 
kdy fyzická osoba odloží odpad na místě k tomu určeném, a jednak živnostníci, podnikatelé a 
firmy. Povinnosti stanovené v zákoně č.185/2001 Sb. se tak vztahují jak na městskou část, tak i na 
podnikající subjekty. 
Původce odpadu je povinen zařazovat odpady podle druhů a kategorií, shromažďovat odpady 
tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a odpady, které sám původce nemůže využít, musí 
trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Návrh odpadového hospodářství objektu řeší povinnost třídit komunální odpad na papír, sklo, 
plasty, objemný odpad, odpad nebezpečný a odpad směsný. Směsný odpad tak tvoří pouze 
zbytková část odpadu po vytřídění využitelných složek. 
Cílem návrhu v oblasti Odpadového hospodářství je určení očekávaného druhu odpadu a odhad 
množství vznikajících odpadu v navrhovaném objektu. Dále návrh umístění a počtu sběrných 
nádob na odpad. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí.  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Ochranná opatření proti vnikání půdního radonu do projektované stavby budou řešena podle  
novelizované normy ČSN 73 0601 (9/2019) – Ochrana staveb proti pronikání radonu. Izolaci je  
nutné aplikovat všude tam, kde se stavba stýká se zemí, a je třeba zajistit kvalitní provedení spojů 
a utěsnění prostupů. Ochrana proti pronikání radonu z podloží je zajištěna kombinací opatření - 
hydroizolace proti tlakové vodě a nucené větrání vnitřních prostorů. 

b) Ochrana před bludnými proudy, 

Na pozemku stavby se nevyskytují. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou, 

Není předmětem této dokumentace k žádosti o stavební povolení. Navrhovaný objekt se 
nenachází v seizmicky aktivním území. 
 

d) Ochrana před hlukem 

Ochrana proti hluku při provozu 
Navrhovný objekt akumulační nádržě a vsakovacího tělesa není zdrojem žádného hluku. 
 
Ochrana proti hluku z výstavby 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
Obecná doporučení: 
Organizovat staveniště tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému shlukování hlučných stavebních 
technologií v jedné části staveniště. Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo 
k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby. Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie 
v případě potřeby vybavit akustickým krytem či zástěnou nebo je umístit v interiéru budovaného 
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objektu. Důsledně vypínat nepoužívané stavební mechanizmy. Na staveništi používat nové a tím 
méně hlučné mechanizmy (jedna z podmínek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací), 
dále používat pokud to připustí technologie stavby menší mechanizmy. Důležité z hlediska 
minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je provedení časového omezení 
výrazně hlučných prací. Provádět kontrolní měření hluku ze stavební činnosti se zpětnou vazbou na 
organizaci provádění stavebních prací. V případě, že by stavební práce musely být z 
technologických důvodů realizovány ve větším časovém rozsahu, nesmí v době od 21:00 do 22:00 
hodin a v době od 6:00 do 7:00 hodin překročit hluk v chráněném venkovním prostoru staveb 
hodnotu LAeq = 60 dB a v době od 22:00 do 6:00 hodin hodnotu LAeq = 45 dB. 
 

e) Protipovodňová opatření, 

Není předmětem této dokumentace k žádosti o stavební povolení. Navrhovaný objekt se 
nenachází v záplavovém území. 
 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není předmětem této dokumentace k žádosti o stavební povolení. Navrhovaný objekt se 
nenachází v poddolovaném území. 
Území není ohroženo dalšími nepříznivými účinky prostředí. 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Akumulační nádrž bude opatřena bezpečnostním přepadem do vsakovací tělesa, kde budou 
dešťové vody vsakovány do podloží. Likvidace dešťových vod je řešena na pozemku novostavby 
kuželny.  

b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 

Objekt areálu nebude napojen na přípojku dešťové kanalizace. Dešťové vody budou bezpečnostním 
přepadem z akumulační nádrže svedeny svodným potrubím KGEM v zemi do vsakovacího tělesa 
na pozemku řešené novostavby kuželny. 
 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Není řešeno. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Dopravní napojení je na stávající komunikaci. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   

Podrobně viz samostatná část dokumentace D.3 Parkové úpravy a zeleň. 
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B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Nová akumulační nádrž dešťové vody a vsakovací těleso nebudou zdrojem hluku ani nebudou znečišťovat 
ovzduší. Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Nejsou navrženy žádné  
technologie, které by produkovaly nadměrný hluk, prach nebo odpad. 

Ochrana proti hluku z výstavby 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  
Obecná doporučení: 

o Organizovat staveniště tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému shlukování hlučných 
stavebních technologií v jedné části staveniště. 

o Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou 
dobu výstavby. 

o Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým 
krytem či zástěnou nebo je umístit v interiéru budovaného objektu. 

o Důsledně vypínat nepoužívané stavební mechanizmy. 
o Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanizmy (jedna z podmínek 

výběrového řízení na dodavatele stavebních prací), dále používat pokud to připustí 
technologie stavby menší mechanizmy. 

o Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je 
provedení časového omezení výrazně hlučných prací.  

o Provádět kontrolní měření hluku ze stavební činnosti se zpětnou vazbou na organizaci 
provádění stavebních prací. 

 
Komunální odpad – bude zajištěn pravidelný svoz odpadu oprávněnou organizací, v prostoru 
stavby bude vytvořen uzavřený prostor pro ukládání domovního odpadu. 

Půda – není ve větší míře dotčena. Bude odtěžena pouze v místě stavby nové akumulační nádrže 
a vsakovacího tělesa.   

Odpady  
podrobně popsáno v kapitole B 2.1h 

b) Vliv na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů a pod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá negativní vliv na okolní přírodu a krajinu, nejsou dotčeny žádné chráněné dřeviny,  
rostliny, živočiši či památné stromy.  Z charakteru stavby vyplývá, že nemůže a nebude mít jakýkoli 
vliv na okolní prostředí. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Záměr nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, rovněž v okolí se 
nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, které by mohly být s ohledem na 
charakter záměru významně ovlivňovány. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Jedná se o záměr, který nepodléhá posuzování dle zákona č.100/2001 o posuzování vlivů na 
životní prostředí. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Vodu a elektrickou energii budou dodávat stávající přípojky. Ostatní hmoty musí být na místo a 
z místa dopravovány. 
Realizace stavby bude vyžadovat dodávky zejména stavebních materiálů a hmot: 
- monolitický beton, štěrk, písek, humusovitá zemina a další. 
Při hloubení výkopů akumulační nádrže a vsakovacího tělesa bude vznikat stavební odpad - 
zemina, dřevo apod. Projekt počítá s převážně strojní přepravou na a ze staveniště.  

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště bude vsakem do terénu. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby 
nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Vzhledem k umístění stavby a absenci přímého dopravního napojení bude logistika zásobování  
kritická výzva pro dodavatele stavby, který také celý zásobovací systém naplánuje a zrealizuje.   
V této fázi projekt předpokládá manuální přesun hmot,  
kdy bude drobné množství stavebního materiálu přenášeno ručně z některého z dostupných lokalit  
a strojní přesun hmot zajištěný pomocí věžového či samostavitelného jeřábu umístěného ve 
spodní části ulice Horská/Studničkova. Převážná část konstrukcí (zdi, desky) jsou navržené z 
monolitického betonu, který na stavbu bude přepravován strojně – tlakovou pumpou.   
Na přepravu materiálu budou využívány dopravní automobily, které svými parametry vyhovují  
charakteru zástavby – např. kratší nákladní vozy bez návěsu s lepšími manipulačními vlastnostmi.   
Požadovaná povolení a podrobné schéma zásobování a odvozu odpadu zajistí dodavatel stavby.  
S ohledem na místní podmínky není dopravní napojení možné.   
Při realizaci stavby budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých  
komunikací (např. stavební technikou), v případě, že ke znečištění dojde, dodavatel stavby zjedná  
nápravu. 
 
Elektrická energie  

Elektrická energie pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna stávající přípojkou 
NN. Na staveništi bude umístěn staveništní elektroměrový rozvaděč s měřením odběru. 
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Voda  
Voda pro potřeby výstavby a zařízení staveniště bude zajištěna ze stávající přípojky vodovodu. 
 
Kanalizace  
Mobilní buňky WC budou vyprazdňovány fekálními vozy. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba samotná nezasahuje na okolní pozemky a neovlivňuje sousední stavby na nich umístěné.   
Založení stavby je navržené tak, aby nijak nenarušilo konstrukce gotických novoměstských hradeb 
a bastionu. Jiné stavby se v blízkosti navrhované kuželny, opěrných konstrukcí a zpevněných 
ploch nenachází. Strojní dodávky stavebního materiálu budou vyžadovat dočasné zábory 
veřejného prostranství a návrh bezpečnostních opatření zajišťujících nepřetržitý provoz pěšího 
propojení spodní a horní části Horské ulice.  Při realizaci nového vstupu do areálu skrz ohradní 
zeď bude zajištěna ochrana chodců a okolních konstrukcí.  
Vzniknou-li prokazatelně v souvislosti s prováděním stavby škody na okolních pozemcích či 
zařízeních, je stavebník povinen odstranit je neprodleně na vlastní náklad. 
V náležitém předstihu před zahájením stavby zajistí investor informování osob dotčených stavbou 
o realizaci stavby a o této skutečnosti. 
Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací, při  
přesunech hmot a jejich překládání dodavatel vždy zajistí potřebný úklid.    
Pokud nebude staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území obce 
souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl 
oddělen prostor staveniště od okolí. Stavba nevyvolává potřebu asanace dotčeného území. Na 
staveništi se nenacházejí žádné kontaminované materiály.  
Při provádění stavebních prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 
Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická 
zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny.  
Na základě dendrologického posouzení budou pokáceny dva stávající stromy. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Předpokládá se, že bude potřeba zajistit dočasné zábory pro zařízení staveniště na parcelách  
č. 2465 (ulice Studničkova) a č. 2464/7 (ulice Horská). Příslušná oprávnění zajistí dodavatel  
stavby/dopravce.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Při realizaci bude vznikat běžný stavební odpad – betonová suť, zemina a kamení, obalové  
materiály a další. S odpady se bude nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, podle  
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).   
Odpady se budou třídit do určených kontejnerů a následně budou uloženy na skládku odpadů,  
recyklovány nebo znovu použity.   
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Výkopové práce budou minimálního rozsahu, návrh počítá s využitím vykopané zeminy k opětovnému 
zásypu. Případní přebytky vykopané zeminy boudou odvezeny na nejbližší skládku. V rámci stavby bude 
snaha o vyrovnanou bilanci zemin. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a hlučnost. Během 
výstavby nebude rušen noční klid a budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního 
prostředí. Odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem. Všechny použité materiály 
budou nezávadné pro životní prostředí a budou mít potřebnou certifikaci pro užití na stavbě.   

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 
Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve 
stavebnictví. 
Pro stavbu vsakovacího tělesa a akumulační nádrže není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. Montážní práce budou provedeny dle technologie 
předepsané dodavatelem. 
 
Základní legislativní předpisy:   
– Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve  
smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)   
– Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1.1. 2007  
– Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při  
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo  
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007   
– Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007   
– Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné  
způsobilosti – účinnost od 1.1.2007   
– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005   
– Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  
– Zák. č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě  
– Zák. č. 102/2000 Sb., o pozemních komunikacích  
– Zák. č. 56/2001 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních kom.  
– Zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování  
vlastností odpadů (Katalog odpadů)  
– Manipulace se zdraví škodlivými látkami 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Netýká se této dokumentace. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
V souvislosti s realizací stavebních úprav a přístavby nejsou požadována žádná dopravní inženýrská  
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opatření. V případě nutnosti bude doplněno v dalších fázích dokumentace, resp. bude projednáno 
dodavatelem stavby před započetím realizace. 
Při provádění stavebních prací musí být zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude realizována v jedné stavební etapě. 
Průběžná doba výstavby: 6 měsíců 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Veškeré dešťové vody z objektu a odvodňovaných ploch budou svedeny do prostoru akumulační 
nádrže a následně bezpečnostním přepadem do vsakovacího tělesa. Dešťové vody budou 
likvidovány na pozemku novostavby kuželny. Zachycené dešťové vody budou využity k údržbě 
zeleně. 

B.10. Závěrečná ustanovení 

 
V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení 
dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. 
projektová dokumentace je zpracována jako příloha žádosti o stavební povolení a není určena  
pro realizaci stavby! Za tímto účelem musí být vypracována projektová dokumentace pro  
provádění stavby případně jejich částí. 
Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Výkres, či jeho část, může být 
kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu generálního 
projektanta Cajthaml Beneš architekti nebo zpracovatele této dokumentace.  
 
 
 
 
 V Praze 05/2024        zpracovala:   
                                                                  Ing. Marie Vondrová 

 

   


