
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zadavatel:

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny 
generace

Statutární město Brno 44992785

V dne 27.5.2013

IČO:
DIČ: CZ44992785Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město60200

Brně

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., 

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.2Stavba: Inter1213 ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Objekt/Soupis Název JKSO Počet 

položek
Počet 

soupisů
Vedlejší a ostatní náklady9999 91
Přístavba k tělocvičněSO 001 801.0.1 7
Bourání a podchycování konstrukcí, vyzdívky01 52
Vlastní přístavba-stavební práce02 199
ZTI7211 140
Ústřední vytápění730 88
ElektromontážeM21 107
SlaboproudM22 121
VzduchotechnikaM24 107
Řešení venkovních hřišťSO 002 822.0.1 4
Příprava území pro stavbu venkovních hřišť0000 7
Hřiště "2" a "3"- rekonstrukce volejbalových hřišť5602 51
Modernizace hřiště "4" - na futsal5603 26
Opěrné zídky5604 14
Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"SO 003 801.0.3 6
Bourání a podchycování konstrukcí,1.PP00 10
Bourání a podchycování konstrukcí,1.NP01 15
Stavební práce02 33
Zdravotechnické instalace720 45
SilnoproudM21 47
VzduchotechnikaM24 30

Celkem: 11011

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.3Stavba: Inter1213

Soupis: 9999 Vedlejší a ostatní náklady

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

5 KomunikaceDíl:

Komunikace ze silničních panelů, IZD 053/19  300x200x20 cm584000010RAG1 m2 210,0 RTS

Provizorní překrytí tartanového oválu - předpoklad řešení

210,060,0*3,5

591 ChodníkDíl:

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 564851111R002 m2 12,0 RTS

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 596215021R003 m2 12,0 RTS

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný998223011R004 t 5,8 RTS

Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní59245020R5 m2 12,1 SPCM RTS

12,112,0*1,01

9 Ostatní konstrukce, bouráníDíl:

hodina, třída 49        R016 h 80,0 RTS

demontáže u futsalového hřiště:
80,02*10*4

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:

Nápojné body v rámci areálu88888888887 kompl 1,0 Vlastní

VN Vedlejší nákladyDíl:

00512 Náklady spojené s prováděním stavby

Zařízení staveniště005121 R8 Soubor 1,0 800-0 RTS

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

ON Ostatní nákladyDíl:

00528 Podmínky dotačních programů

Propagace005281010R9 Soubor 1,0 800-0 RTS

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.4Stavba: Inter1213 ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Základní údaje: SO 001
Přístavba k tělocvičně

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Budovy občanské výstavby801

Počet MJ jednotek:

novostavba objektu

Popis:

801.0

801.0.1

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Bourání a podchycování konstrukcí, vyzdívky01 52
Vlastní přístavba-stavební práce02 199
ZTI7211 140
Ústřední vytápění730 88
ElektromontážeM21 107
SlaboproudM22 121
VzduchotechnikaM24 107

814

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.5Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí, vyzdívky

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 
200 mm

113107122R001 m2 88,0 822-1 RTS

pozn. 11:
88,088,0

v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm113107141R002 m2 88,0 822-1 RTS

88,088

Vybourání příkopového žlabu š. 60 cm, vč bet. lože113203199PPS3 m 21,0 Vlastní

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:

310 23-7 Zazdívka otvorů do 0,25 m2 cihlami pálenými

o tloušťce zdi do 300 mm310237241R004 kus 8,0 801-4 RTS

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

pozn. C, E ks:
8,08

310 27-9 Zazdívka otvorů do 4 m2 nepálenými tvárnicemi

o tloušče zdi do 300 mm310279841R005 m3 9,7 801-4 RTS

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

pozn. A:
0,51,8*1,0*0,25
9,22,4*2,2*7*0,25

317 94 Dodání a osazení válc. nosníků do připrav. otvorů

do č. 12317944311RT26 t 0,2 801-4 RTS

Položky obsahují i náklady na dodávku nosníku profilu I č. 10 včetně jeho nařezání na potřebný rozměr.

pozn. G:
0,12,2*2*11,1*0,001*3

pozn. D:
0,01,5*2*11,1*0,001

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné

výšky do 200 mm346244381R007 m2 6,5 801-1 RTS

Jednostranné plentování jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu.

pozn. G:
5,32,2*2*2*0,2*3

pozn. D:
1,21,5*2*2*0,2

6 Úpravy povrchu,podlahyDíl:

Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC615481111R008 m2 2,4 RTS

pozn. G:
1,52,2*(0,26+0,2*2)

pozn. D:
1,01,5*(0,26+0,2*2)

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.6Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí, vyzdívky

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

přes 0,25 do 1 m2612401391RT29 kus 8,0 801-4 RTS

 V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

pozn. C, E ks:
8,08

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové

štukové612421637R0010 m2 38,8 801-1 RTS

Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

pozn. A:
1,81,8*1,0

37,02,4*2,2*7
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

omítkou štukovou612425931RT211 m2 9,3 801-4 RTS

 V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

m.č.1.02:
2,30,38*(1,8+2,15*2)
2,10,38*(1,0+1,8)*2

m.č.1.01:
2,00,38*(1,0+2,15*2)

pozn. 9:
2,9(1,0*2+1,8)*2*0,38

sklotextilní612481113R0012 m2 4,3 801-1 RTS

Projektované nástřely (obvykle 4 až 6 kusů / m2) u tvrdých bezesparých podkladů se oceňují položkami souboru 95394 Vstřelování.

m.č.1.02:
2,30,38*(1,8+2,15*2)

m.č.1.01:
2,00,38*(1,0+2,15*2)

za zabudované rohovníky613473115R0013 m 17,2 801-1 RTS

měří se v metrech délky hrany

m.č.1.02:
8,62*2,15*2

m.č.1.01:
8,62*2,15*2

Doplnění KZC vnějších stěn do 1 m2, EPS F, v tl. 120 mm 62240999914 kus 2,0 Vlastní

 V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

pozn. E ks:
2,02

62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:

622 42-13 Zateplovací systémy na bázi polystyrenu

tloušťky 120 mm, tepelný odpor R = 2,56 m2K/W, omítka akrylátová622421356RT115 m2 38,8 801-1 RTS

V položce jsou zakalkulovány náklady na fasádní polystyrenové desky, rohové a soklové lišty, síťovinu a povrchovou úpravu omítkovinou.

pozn. A:
1,81,8*1,0

37,02,4*2,2*7

Zateplovací systém -odpočet fasádní probarvená omítka622421399PPS16 m2 28,6 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.7Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí, vyzdívky

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

V položce jsou zakalkulovány náklady na fasádní polystyrenové desky, rohové a soklové lišty, síťovinu a povrchovou úpravu omítkovinou.

pozn. B:
28,62,4*(2,2-0,5)*7

64 Výplně otvorůDíl:

šířky 200 mm648991111RT417 m 16,8 801-1 RTS

Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na jakoukoliv cementovou maltu.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku desek.

pozn B:
16,82,4*7

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

919 13-3 tl. do 150 mm

ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM919133   OA018 m 11,0 OTSKP RTS

veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

pozn. 9:
11,03,65+1,2+3,2+2,95

94 Lešení a stavební výtahyDíl:

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m941941041R0019 m2 227,8 800-3 RTS

pro fasádu, pro vnitřní omítky:
227,833,5*(5,2-1,8)*2

šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m941941291R0020 m2 455,6 800-3 RTS

pro fasádu, pro vnitřní omítky:
455,633,5*(5,2-1,8)*2*2

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m941941841R0021 m2 227,8 800-3 RTS

pro fasádu, pro vnitřní omítky:
227,833,5*(5,2-1,8)*2

96 Bourání konstrukcíDíl:

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

nadzákladového962052211R0022 m3 5,5 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

pozn. 8 sch zdivo m2:
3,520,5*0,17

pozn. 9 boční stěna do strany k hřišti fusbalu m2:
2,011,8*0,17

963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů

zhotovených na místě963042819R0023 m 62,5 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

poz. 2:
3,91,3*3

pozn. 8:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.8Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí, vyzdívky

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
58,62,95*15+2,4*6

963 05-3 Bourání železobetonových schodišťových ramen

samonosných963053936R0024 m2 3,9 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

pozn. 8:
3,92,95*(3,65+1,2+3,02)*0,17

965 04 Bourání podkladů pod dlažby z mazanin

betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2965043431RT325 m3 0,5 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání 
podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v 
mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.  

pozn. 2:
0,51,3*1,1*0,35

967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou967031132R0026 m2 5,7 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

poz. 6:
1,5(2,15*2+1,8)*0,25

pozn. 4:
1,4(2,15*2+1,1)*0,25

pozn. 14, 15:
2,8(1,0+1,8)*2*2*0,25

Vyvěšeníní plast oken jedn -2 m296808108827 m2 3,6 Vlastní

pozn. 14:
3,61,0*1,8*2

Vyvěšeníní plast dveří jedn 2+ m296808109928 m2 2,3 URS

pozn. 2:
2,31,1*2,1

Vyřezání plast rámů oken, dveří, z části okna96808209929 bm 103,6 Vlastní

pozn. 1 vlastní osazvací rám okna:
7,31*(1,85+1,8)*2

79,8(2,4*2+2,2*3)*7
pozn. 2:

5,31,1+2*2,1
pozn. 14:

11,2(1,0+1,8)*2*2

Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a900      RT230 h 4,0 Prav.M RTS

pozn. 2 - přístřešek - pracovníci:
4,02*2

97 Prorážení otvorůDíl:

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm971033541R0031 m3 0,2 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

poz. 15:
0,20,25*1,8*0,25*2

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm971033641R0032 m3 1,3 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.9Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí, vyzdívky

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
poz. 6:

0,71,45*1,8*0,26
pozn. 4:

0,62,15*1,1*0,26

plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm972054491R0033 m3 0,1 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

pozn. 12 m2:
0,10,3*0,32

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm973031325R0034 kus 4,0 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

pozn. G ks:
4,02*2

Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm974031664R0035 m 7,4 RTS

pozn. G:
4,42,2*2

pozn. D:
3,01,5*2

při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m975022241R0036 m 5,4 801-3 RTS

Položka platí pro dřevěné vyztužení nadzákladového zdiva uvedené výšky a délky podchycení.

pozn. G:
5,41,8*3

plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného976072221R0037 kus 8,0 801-3 Vlastní

Položka je určena pro vybourání dvířek ze zdi cihelné nebo kamenné.
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

pozn. 3 ks:
8,08

z betonu nebo kamene, na jakoukoliv maltu976074141R0038 kus 10,0 801-3 RTS

Položka je určena pro vybourání želez zapuštěných do 30 cm ve zdivu nebo dlažbě.
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

pozn. 13 ks:
10,010

978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému

z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 120 mm, s omítkou978041112R0039 m2 5,0 801-3 RTS

Položka obsahuje demontáž kontaktního zateplovacího systému  (omítka, stěrka, síťovina,kotvy, izolant) včetně systémových lišt.
Obsah prací:
- rozřezání povrchu na čtverce
- odstranění omítky s tepelnou izolací
- odstranění kotev izolantu
- odstranění lepidla bez začištění nosné konstrukce (pro novou povrchovou úpravu)

 V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

poz. 6:
2,61,45*1,8

pozn. 4:
2,42,15*1,1

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.10Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí, vyzdívky

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

99 Přesun hmotDíl:

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m999281111R0040 t 21,7 RTS

766 Konstrukce truhlářskéDíl:

766 41 Demontáž obložení stěn

panely velikosti přes 1,5 m2766411812R0041 m2 5,9 800-766 RTS

Položka není určena pro oceňování demontáže obložení stěn výšky nad 2,5 m, tzto práce se oceňují položkami souboru 766 42 Demontáž obložení podhledů.

pozn. 7:
5,9(1,4+0,7*2)*2.1000

podkladových roštů766411822R0042 m2 5,9 800-766 RTS

Položka není určena pro oceňování demontáže obložení stěn výšky nad 2,5 m, tzto práce se oceňují položkami souboru 766 42 Demontáž obložení podhledů.

pozn. 7:
5,9(1,4+0,7*2)*2.1000

Obložení stěn nad 1 m2 palubkami DB, š. do 10 cm, včetně dodávky obkladu766412133pps43 m2 3,8 Vlastní

V položce jsou zakalkulovány i náklady na našroubování soklu.V položce nejsou zakalkulovány náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se 
oceňuje položkou 766 41 7111, náklady na dodání obkladového materiálu, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 4%. 
Položka není určena pro oceňování obložení sloupů zakřiveného průřezu, toto obložení se oceňuje individuální kalkulací.

pozn. 7:
3,81,1*0,15*5+0,7*2*2.1000

podkladový rošt pod obložení stěn766417111R0044 m 14,7 800-766 Vlastní

V položce není zakalkulována montáž a dodávka nosných prvků (například konzol, trnů) pro zavěšený rošt. Montáž a dodávka se oceňují individuální 
kalkulací.
Cena položky cíleně snížena 25.10.2004.

pozn. 7:
14,7(3+2*2)*2.1000

Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m-766441821U0045 kus 18,6 Vlastní

18,62,4*7+1,8*1

784 MalbyDíl:

vápená, jednonásobná78412120111146 m2 188,9 Vlastní

Penetrace podkladu prostřednictvím bio vápené malířské barvy ředěné 30 % vodou. Použití pro malbu interieru vápennou barvou bio.

784 42 Malby vápenné se začištěním

 , bílé, dvojnásobné784122112R0047 m2 188,9 800-784 RTS

Ekologická vápenná vnitřní malířská barva ředitelná vodou, má silný desinfekční účinek a přirozeně zamezuje rozvoji plísní. Je otěruvzdorná a vyznačuje se 
vysokou paropropustností.
Bez vyspravení sádrou.

malba v tělocvičně-opravovaná stěna:
113,0(6,85-2,1)*23,8

-9,0(-2,2*2,4+4,0)*7
47,6(2,2*2+2,4)*7

malba zs m.č.1.02:
10,33,5*2,95

2,30,38*(1,8+2,15*2)
20,33,5*5,8

4,30,38*(1,8+1,0)*2*2

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.11Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí, vyzdívky

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0048 t 67,3 RTS

Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R0049 t 942,5 RTS

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R0050 t 67,3 RTS

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979082121R0051 t 269,3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

stavební suti979990001R0052 t 67,3 801-3 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.12Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

121 10-11 Sejmutí ornice

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením.

s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m121101103R001 m3 44,8 800-1 RTS

V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se 
uložení musí dokalkulovat.

324,5(33,72+0,9)*(7,15+1,85)+1,9*6,8
odp původní zp pl pozn. 10, 11:

-100,6-88,0-21,0*0,6
223,90Provozní mezisoučet:

44,8223,9*0,2
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.

do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně131201101R002 m3 6,0 800-1 RTS

Násyp pod zp.pl:
31,117,3*1,8
28,64,2*6,8

59,70Provozní mezisoučet:
6,059,7*0,1

příplatek za lepivost, v hornině 3,  131201109R003 m3 3,0 800-1 RTS

Násyp pod zp.pl:
31,117,3*1,8
28,64,2*6,8

59,70Provozní mezisoučet:
3,059,7*0,1*0,5

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.

do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně132201101R004 m3 34,6 800-1 RTS

založení vně schodiště:
0,2(0,62*0,1+0,85*0,8)*0,3

21,3(1,65-0,6)*0,6*(33,05+0,8)
0,7(1,2-0,6)*0,5*1,1*2
9,3(0,8-0,2)*0,6*(4,75*2+9,618+5,658-3,45+3,346+0,55*2)

Založení rampy:
3,1(1,25-0,6)*0,3*(7,0*2+2,1)

příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201109R005 m3 15,7 800-1 RTS

založení vně schodiště:
0,2(0,62*0,1+0,85*0,8)*0,3

21,3(1,65-0,6)*0,6*(33,05+0,8)
0,7(1,2-0,6)*0,5*1,1*2
9,3(0,8-0,2)*0,6*(4,75*2+9,618+5,658-3,45+3,346+0,55*2)

31,49Provozní mezisoučet:
15,731,49*0,5

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně132201201R006 m3 40,3 800-1 RTS

1,2(0,75-0,6)*1,7*4,858

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.13Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
1,0(1,0-0,6)*1,7*1,4
1,1(1,35-0,6)*1,7*0,892

31,3(1,35-0,6)*(1,2+1,6)*0,5*(14,671+10,5+5,85-0,6*2)
5,7(1,35-0,6)*2,9*2,6

příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201209R007 m3 20,8 800-1 RTS

1,2(0,75-0,6)*1,7*4,858
1,0(1,0-0,6)*1,7*1,4
1,1(1,35-0,6)*1,7*0,892

32,6(1,35-0,6)*(1,2+1,6)*0,5*(14,671+10,5+5,85)
5,7(1,35-0,6)*2,9*2,6

41,56Provozní mezisoučet:
20,841,56*0,5

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m162201102R008 m3 41,8 800-1 RTS

0,5(0,75-0,6)*0,7*4,858
0,4(1,0-0,6)*0,7*1,4
0,5(1,35-0,6)*0,7*0,892

16,0(1,35-0,6)*((1,2+1,6)*0,5-0,7)*(14,671-0,6+10,5-0,6+5,85+0,6)
5,7(1,35-0,6)*2,9*2,6

-2,1-(1,35-0,6)*0,6*(0,9*2+1,7+0,6*2)
20,88Provozní mezisoučet:

na mezidep a zpět:
41,820,88*2

z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m162701105R009 m3 60,0 800-1 RTS

založení vně schodiště:
0,2(0,62*0,1+0,85*0,8)*0,3

21,3(1,65-0,6)*0,6*(33,05+0,8)
0,7(1,2-0,6)*0,5*1,1*2
9,3(0,8-0,2)*0,6*(4,75*2+9,618+5,658-3,45+3,346+0,55*2)

Založení rampy:
3,1(1,25-0,6)*0,3*(7,0*2+2,1)
1,2(0,75-0,6)*1,7*4,858
1,0(1,0-0,6)*1,7*1,4
1,1(1,35-0,6)*1,7*0,892

31,3(1,35-0,6)*(1,2+1,6)*0,5*(14,671+10,5+5,85-0,6*2)
5,7(1,35-0,6)*2,9*2,6

74,92Provozní mezisoučet:
74,974,92

Násyp pod zp.pl:
31,117,3*1,8
28,64,2*6,8

59,70Provozní mezisoučet:
6,059,7*0,1
0,5(0,75-0,6)*0,7*4,858
0,4(1,0-0,6)*0,7*1,4
0,5(1,35-0,6)*0,7*0,892

16,0(1,35-0,6)*((1,2+1,6)*0,5-0,7)*(14,671-0,6+10,5-0,6+5,85+0,6)
5,7(1,35-0,6)*2,9*2,6

-2,1-(1,35-0,6)*0,6*(0,9*2+1,7+0,6*2)
20,88Provozní mezisoučet:

odpočet zásypy:
-20,9-20,88

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.14Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

z horniny 1 až 4162701109R0010 m3 240,0 800-1 RTS

Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.

240,060,01*4
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně

z horniny 1 až 4167101201R0011 m3 20,9 800-1 RTS

0,5(0,75-0,6)*0,7*4,858
0,4(1,0-0,6)*0,7*1,4
0,5(1,35-0,6)*0,7*0,892

16,0(1,35-0,6)*((1,2+1,6)*0,5-0,7)*(14,671-0,6+10,5-0,6+5,85+0,6)
5,7(1,35-0,6)*2,9*2,6

-2,1-(1,35-0,6)*0,6*(0,9*2+1,7+0,6*2)
20,88Provozní mezisoučet:

naložení na mezidep:
20,920,88

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách

v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním174101102R0012 m3 20,9 800-1 RTS

Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů.
Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách vně objektu, kde není možné použít těžkou mechanizaci.

0,5(0,75-0,6)*0,7*4,858
0,4(1,0-0,6)*0,7*1,4
0,5(1,35-0,6)*0,7*0,892

16,0(1,35-0,6)*((1,2+1,6)*0,5-0,7)*(14,671-0,6+10,5-0,6+5,85+0,6)
5,7(1,35-0,6)*2,9*2,6

-2,1-(1,35-0,6)*0,6*(0,9*2+1,7+0,6*2)

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

z betonu C 16/20274313611R0013 m3 62,1 801-1 RTS

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

založení vně schodiště:
0,2(0,62*0,2+0,85*0,6)*0,3

23,8(1,35-0,2)*0,6*(14,671+0,9*2+1,7+10,5+5,85)
28,8(1,65-0,2)*0,6*33,05

1,1(1,2-0,2)*0,5*1,1*2
6,2(0,8-0,2)*0,4*(4,75*2+9,618+5,658-3,45+3,346+0,55*2)

60,05Provozní mezisoučet:
přípl. za bet. do výkopu:

62,160,04*1,035
274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

z betonu C 25/30274321411R0014 m3 8,5 801-1 RTS

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.

pod sch. stěnu:
1,9(0,75-0,35)*1,0*4,858

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.15Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
0,9(1,0-0,35)*1,0*1,4
0,9(1,35-0,35)*1,0*0,892

Založení rampy:
3,9(1,25-0,45)*0,3*(7,0*2+2,1)
0,60,45*0,15*2,1+(0,45+0)*0,5*7,0*2*0,15

8,22Provozní mezisoučet:
dop. za bet do výkopu:

8,58,22*1,035
274 35 Bednění stěn základových pasů

Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.

zřízení274351215R0015 m2 94,3 801-1 RTS

založení vně schodiště:
1,3(0,62*0,2+0,85*0,6)*2

Pasy:
27,6(0,6-0,2)*2*(14,671+0,9*2+1,7+10,5+5,85)
26,4(0,6-0,2)*2*33,05

1,8(0,6-0,2)*2*1,1*2
20,6(0,6-0,2)*2*(4,75*2+9,618+5,658-3,45+3,346+0,55*2)

pod sch. stěnu:
2,4(0,6-0,35)*2*4,858
0,7(0,6-0,35)*2*1,4
0,4(0,6-0,35)*2*0,892

Založení rampy:
4,8(0,6-0,45)*2*(7,0*2+2,1)
8,20,45*2*2,1+(0,45+0)*0,5*2*7,0*2

odstranění274351216R0016 m2 94,3 801-1 RTS

založení vně schodiště:
1,3(0,62*0,2+0,85*0,6)*2

Pasy:
27,6(0,6-0,2)*2*(14,671+0,9*2+1,7+10,5+5,85)
26,4(0,6-0,2)*2*33,05

1,8(0,6-0,2)*2*1,1*2
20,6(0,6-0,2)*2*(4,75*2+9,618+5,658-3,45+3,346+0,55*2)

pod sch. stěnu:
2,4(0,6-0,35)*2*4,858
0,7(0,6-0,35)*2*1,4
0,4(0,6-0,35)*2*0,892

Založení rampy:
4,8(0,6-0,45)*2*(7,0*2+2,1)
8,20,45*2*2,1+(0,45+0)*0,5*2*7,0*2

274 36 Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh

274 36-1 pruty a sítě

Výztuž základových pasů nad 12 mm z oceli 10 505274361314R0017 t 3,6 821-1 RTS

založení vně schodiště:
0,2(0,62*0,2+0,85*0,6)*0,3

23,8(1,35-0,2)*0,6*(14,671+0,9*2+1,7+10,5+5,85)
28,8(1,65-0,2)*0,6*33,05

1,1(1,2-0,2)*0,5*1,1*2
6,2(0,8-0,2)*0,4*(4,75*2+9,618+5,658-3,45+3,346+0,55*2)

60,05Provozní mezisoučet:
3,060,05*50*0,001

pod sch. stěnu:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.16Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
1,9(0,75-0,35)*1,0*4,858
0,9(1,0-0,35)*1,0*1,4
0,9(1,35-0,35)*1,0*0,892

Založení rampy:
3,9(1,25-0,45)*0,3*(7,0*2+2,1)
0,60,45*0,15*2,1+(0,45+0)*0,5*7,0*2*0,15

8,22Provozní mezisoučet:
0,68,22*70*0,001

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa,  , tepelný odpor Ru = 0,60 m2K/W,  311237113R0018 m2 80,5 801-1 RTS

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, 
rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, provážení 
výškových bodů,
b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé 
rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,
c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu.
Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.

92,1(3,6+0,2)*(18,015-2,39+3,655*2+0,65*2)
-11,6-1,97*(0,8*2+0,7+0,9*4)

tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,10 
MPa, tepelný odpor Ru = 3,01 m2K/W,  

311237543R0019 m2 132,8 801-1 RTS

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, případné navlhčení tvárnic, 
kladení tvárnic na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou nanášecím válcem, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů 
svisle, provážení výškových bodů,
b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé 
rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod.,
c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu.
Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.
Dodávka malty pro zdění je součástí dodávky broušených cihel.

146,5(3,3+0,2)*(33,72-0,45*2-2,25+6,4*2-1,5)
Odpočet otvorů:

7,6(1,8+1,5)*2,3
3,61,8*1,0*2
2,01,0*2,03
3,01,5*2,03

překlady:
2,60,25*(2,25*3+1,75*2)

18,83Provozní mezisoučet:
-13,8-13,75

tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,4 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,40 
MPa, tepelný odpor Ru = 4,37 m2K/W,  

311237582R0020 m2 151,1 801-1 RTS

V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:
a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, případné navlhčení tvárnic, 
kladení tvárnic na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou nanášecím válcem, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů 
svisle, provážení výškových bodů,
b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé 
rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod.,
c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu,
d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích,
e) nařezání a vsazení polystyrenu do drážek krajových cihel kolem otvorů.
Ztratné cihel je kalkulováno ve výši 2 %.
Dodávka malty pro zdění je součástí dodávky broušených cihel.

165,3(3,3+0,2)*(6,7*2+33,72+0,8*2-1,5)

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Odpočet otvorů:

10,31,25*0,75*11
2,31,5*1,5
0,50,5*0,5*2

překlady:
1,10,25*(1,5+1,75+1,0)

14,13Provozní mezisoučet:
-14,1-14,13

311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových

311 27-117 hladkých

tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, tepelný odpor při 6% vlhkosti 
R = 1,56 m2K/W

311271176RT421  m2 23,3 801-1 RTS

Atika:
23,3(4,7-3,6)*(7,15*2+6,9)

311 32 Beton nadzákladových zdí železový

železobeton nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže)

z betonu C 25/30311321411R0022 m3 1,8 801-1 RTS

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňují samostatně. V položce jsou započteny i 
náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, 
poprsní, římsové apod.

Sch. zeď:
0,32,75*(0,8+0,35)*0,5*0,2
0,31,2*(0,8+0,35)*0,2
1,23,05*(2,3+0,8+0,35*2)*0,5*0,2

311 35 Bednění nadzákladových zdí

Bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.

311 35-2 oboustranné za každou stranu

zřízení311351105RT123 m2 17,5 801-1 RTS

Sch. zeď:
3,22,75*(0,8+0,35)*0,5*2
2,81,2*(0,8+0,35)*2

11,63,05*(2,3+0,8+0,35*2)*0,5*2
odstranění311351106R0024 m2 17,5 801-1 RTS

Sch. zeď:
3,22,75*(0,8+0,35)*0,5*2
2,81,2*(0,8+0,35)*2

11,63,05*(2,3+0,8+0,35*2)*0,5*2
311 36 Výztuž nadzákladových zdí

311 36-2 ze svařovaných sítí

průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm311362021R0025 t 0,1 801-1 RTS

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání sítí ve svitcích nebo plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření 
bodovými svary. Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.

Sch. zeď:
4,82,75*((0,8+0,35)*0,5+0,3)*2
3,51,2*(0,8+0,35+0,3)*2

13,43,05*((2,3+0,8+0,35*2)*0,5+0,3)*2
21,71Provozní mezisoučet:

0,121,71*2*3,301*0,001
317 16 Překlady keramické

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

317 16-1 Překlady keramické

nenosné, délky 1250 mm, šířky 175 mm, výšky 71 mm317167142R0026 kus 6,0 801-1 RTS

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.
V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a 
nosnou stěnou byla maximálně 1 m.
Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.
V položkách plochých překladů nejsou kalkulovány náklady na nadbetonávku a nadezdívku tlakové zóny. Tyto práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 317 23 - 81.. Nadezdívka plochých překladů a 317 31 - 81.. Nadbetonování plochých překladů.

Př 4:
6,01*6

nenosné, délky 1750 mm, šířky 175 mm, výšky 71 mm317167144R0027 kus 2,0 801-1 RTS

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.
V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a 
nosnou stěnou byla maximálně 1 m.
Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.
V položkách plochých překladů nejsou kalkulovány náklady na nadbetonávku a nadezdívku tlakové zóny. Tyto práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 317 23 - 81.. Nadezdívka plochých překladů a 317 31 - 81.. Nadbetonování plochých překladů.

Př 3:
2,01*2

nenosné, délky 2500 mm, šířky 175 mm, výšky 71 mm317167147R0028 kus 1,0 801-1 RTS

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.
V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a 
nosnou stěnou byla maximálně 1 m.
Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.
V položkách plochých překladů nejsou kalkulovány náklady na nadbetonávku a nadezdívku tlakové zóny. Tyto práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 317 23 - 81.. Nadezdívka plochých překladů a 317 31 - 81.. Nadbetonování plochých překladů.

Př 5:
1,01*1

nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm317167212R0029 kus 55,0 801-1 RTS

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.
V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a 
nosnou stěnou byla maximálně 1 m.
Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.
Izolace mezi Jistrop překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady.

př 1:
55,05*11

nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm317167213R0030 kus 18,0 801-1 RTS

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.
V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a 
nosnou stěnou byla maximálně 1 m.
Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.
Izolace mezi Jistrop překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady.

Př 2:
10,05*2

Př 6:
8,04*2

nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm317167215R0031 kus 12,0 801-1 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, rozprostření malty pod ložnou plochou, 
osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.
V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a 
nosnou stěnou byla maximálně 1 m.
Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.
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Izolace mezi Jistrop překlady 23,8 se oceňuje položkou 317 99 - 811. Izolace tepelná z pěnového polystyrenu vkládaná mezi překlady
.

Př 7:
12,04*3

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm317941121R0032 t 0,0 801-1 RTS

 V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a 
kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.

L100/10 m.č.101:
0,01,8*15,0*0,001

340 23-8 Zazdívka otvorů do 1 m2 v příčkách cihlami

Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 jakýmikoliv cihlami pálenými v příčkách nebo stěnách 

tloušťky nad 100 mm340238212RT233 m2 3,4 801-4 RTS

1,6(1,5*2,3-0,9*2,1)
0,8(1,8*2,3-1,6*2,1)
0,61,5*2,03-1,25*1,97
0,51,0*2,03-0,8*1,97

342 24 Příčky z tvárnic pálených

příčky jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC)

342 24-49 Příplatky

za vyzdívání do ocelové kostry342241192R0034 m2 4,4 801-1 RTS

dozdívky předstěn ve WC:
4,41,3*(0,835*2+0,925+0,8)

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu342247524R0035 m2 6,8 801-1 RTS

6,83,8*0,9*2
tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu342247534R0036 m2 131,7 801-1 RTS

m.č.103-109:
82,53,8*(4,725+3,0+2,86+2,2+2,915+2,2+1,4+2,41)
11,93,8*(1,785+1,35)
-5,7-1,97*(0,8+0,9+0,6*2)

m.č.110-113:
48,43,8*(4,725+2,08*2+3,84)
-5,3-1,97*(0,7+0,8+0,6*2)

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

tloušťky 150 mm342255028RT137 m2 5,3 801-1 RTS

dozdívky předstěn ve WC:
5,31,3*(0,835*2+0,925+0,8+0,7)

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné

plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné jakýmikoliv cihlami.

výšky do 200 mm346244381R0038 m2 6,5 801-1 RTS

Jednostranné plentování jakýmikoliv cihlami na jakoukoliv maltu.

pozn. G:
5,32,2*2*2*0,2*3

pozn. D:
1,21,5*2*2*0,2

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 10,00 mm; a 
= 100,0 mm; b = 100,0 mm

13331838R39 T 0,0 SPCM RTS

hmotnost 15,04 kg/m

profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla
ČSN 420135, ČSN 425541

TYČ ROVN. L VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ
 

L100/10 m.č.101:
0,01,8*15,0*0,001*1,08

4 Vodorovné konstrukceDíl:

411 13 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu

bez závěsných háků 

hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m411135001R0040 kus 8,0 801-2 RTS

P2:
2,02

P3:
2,02

P7:
1,01

P4:
1,01

P5:
1,01

P6:
1,01

hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m411135002R0041 kus 22,0 801-2 RTS

P1:
22,022

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 opláštění stropu, kovová konstrukce s přímým uchycením, profily CD 

1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard416021121R0042 m2 178,2 801-1 RTS

93,16,4*(10,7+3,84)
33,21,5*(18,015+4,1)
72,24,725*(18,015-2,74)

odpočet SDK impregnovaný:
-20,2-20,2015

1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná416021123R0043 m2 20,2 801-1 RTS

105:
7,62,86*2,65

113:
12,64,95*2,55

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

z betonu C 16/20417321313R0044 m3 9,3 801-1 RTS

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. 

Překlad:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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0,30,35*0,385*2,25

V1:
4,80,35*0,3*45,8

V2:
4,20,3*0,3*46,6

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

zřízení417351115R0045 m2 58,0 801-1 RTS

Překlad:
2,5(0,35+2*0,385)*2,25

V1:
27,52*0,3*45,8

V2:
28,02*0,3*46,6

odstranění417351116R0046 m2 58,0 801-1 RTS

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

417 36-1 z betonářské oceli

10505417361821R0047 t 0,5 801-1 RTS

Překlad:
12,2(0,35+0,385)*2*13*0,222+2,25*4*0,888

V1:
240,40,35*0,3*45,8*50

V2:
239,10,3*0,3*46,6*57

491,74Provozní mezisoučet:
0,5491,74*0,001

schodiště přímé dvouramenné, š. 1,53 m 10+11 stupňů 15/30, Beton C30/37, vyztužení 50 
kg/m3

43PPS0148 rameno 2,0 Vlastní

Desku schodiště propojit trny R14, dl 400 mm na chemické kotvy do bet. a 300mm se stávající opěrnou stěnou
Výztuž vlepit pomocí chem. kotvy do stávající opěrné stěny 
Průměr vrtání d 16 mm/hl. 200 mm

panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 200 až 850 cm; š = 119,0 cm; 
h = 20,0 cm; lana 7/9,3 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m

593467592R49 m 164,9 SPCM RTS

3 lana dolní 12,5 mm
4 lana dolní 9,3 mm

P1:
147,46,7*22

P2:
6,33,15*2

P3:
4,72,35*2

P4:
2,02,0*1

P5:
1,61,65*1

P6:
1,31,25*1

163,30Provozní mezisoučet:
164,9163,3*1,01

Panel stropní atyp 700/20/6700, 7 lan d 9,3 mm5934675PPS50 m 6,7 Vlastní

P7:
6,76,7*1

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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591 Zpevněné plochy dlážděnéDíl:

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

tloušťka po zhutnění 150 mm564851111R0051 m2 57,1 822-1 RTS

Násyp pod zp.pl:
28,517,3*1,65
28,64,2*6,8

596 24 Kladení zámkové dlažby do MC

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm596245021R0052 m2 57,1 822-1 RTS

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání 
zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.

57,157,105
596 24-9 příplatek

za kladení dlažby tloušťky 60 mm, do100 m2596245025R0053 m2 57,1 822-1 RTS

V položce jsou zakalkulovány  náklady na zvýšený podíl řezání dlaždic při provádění malých ploch.

dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm; šedá59245020R54 m2 53,7 SPCM RTS

57,157,105
odpočet část dl. reliéfní:

-4,0-1,65*0,6*4
53,15Provozní mezisoučet:

53,753,15*1,01
dlažba betonová čtverec; povrch reliéfní; vzor profil; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm; šedá59245346R55 m2 4,0 SPCM RTS

4,01,65*0,6*4*1,01

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové  v podlaží i ve schodišti

štukové612421637R0056 m2 547,7 801-1 RTS

Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.

101:
144,93,05*((17,9+6,4+0,2)*2-1,5)
-14,3-1,97*(0,9*5+0,8+0,7+1,25)

-1,5-1,5*1,0
1,00,185*(1,5+2,02*2)

-1,9-0,9*2,1
0,90,15*(1,5+2,3*2)

102:
104,33,05*(6,4+10,7)*2

-3,6-1,0*1,8*2
-3,4-1,6*2,1
-2,5-1,25*1,97
1,00,15*(2,25+2,3*2)

103:
45,33,05*(4,725+2,7)*2
-0,9-1,25*0,75
1,20,3*(1,25+0,75)*2

-3,3-1,97*(0,9+0,8)
104:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Přístavba k tělocvičně
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
23,8(3,05-1,5)*(1,535+1,785+1,35*2+0,835*2)*2

105:
15,4(3,05-2,0)*(2,86+2,65+0,9*2)*2

1,20,3*(1,25+0,75)*2
106:

26,93,05*(2,41+2,0)*2
-0,9-1,25*0,75
1,20,3*(1,25+0,75)*2

-1,8-1,97*0,9
107:

14,4(3,05-1,5)*(2,45+2,2)*2
108:

7,1(3,05-1,5)*(0,9+1,4)*2
109:

36,13,05*(3,71+2,2)*2
-3,8-1,5*(1,5+1,0)
1,80,3*1,5*4

-3,5-1,97*0,9*2
110:

49,0(3,05-1,05)*(2,08*2+1,7+1,195+1,075+0,925+1,6*2)*2
1,20,5*4*0,3*2

111:
50,83,0*(3,74+4,725)*2
-1,9-1,25*0,75*2
2,40,3*(1,25+0,75)*2*2

-3,3-1,97*(0,9+0,8)
0,70,13*(1,0+2,02*2)

112:
46,23,05*(3,84+3,735)*2
-1,9-1,25*0,75*2
2,40,3*(1,25+0,75)*2*2

-3,3-1,97*(0,9+0,8)
113:

19,1(3,05-2,0)*(3,84+2,55+0,9*3)*2
1,20,3*(1,25+0,75)*2

62 Úpravy povrchů vnějšíDíl:

Omítka vnější stěn, MVC, probarvená, složitost 3622421188PPS57 m2 185,3 Vlastní

Pohled východní:
120,7(4,03-0,45)*33,72

5,50,9*2*2,3+1,5*0,9
4,8(4,7-4,03)*7,15

Odp -Sch. zeď:
1,12,75*0,8*0,5
1,01,2*0,8
4,73,05*(2,3+0,8)*0,5

6,79Provozní mezisoučet:
-6,8-6,79

Štíty:
42,27,15*(4,35-0,45+2,0)

Omítky nad stř. rovinou:
27,0(4,7-4,14)*(6,9*2+7,15)+(4,6-4,14)*33,22

Odpočet otvorů:
10,31,25*0,75*11

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
2,31,5*1,5
0,50,5*0,5*2
3,11,5*2,1

16,21Provozní mezisoučet:
-16,2-16,21

Dopočet ostění:
6,6(1,25+0,75)*2*0,15*11
1,5(1,5*4+0,5*4*2)*0,15

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)

polyvinylacetátátem s minerální drtí, složitost 2622471371R0058 m2 15,4 801-1 RTS

15,4(33,7+7,15-6,7)*0,45

Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 100mm625981188PPS59 m2 29,1 Vlastní

Položka je určena pro obklad vnějších betonových konstrukcí prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna).

překlad:
3,9(1,0+0,685)*2,3

V1:
25,20,55*45,8

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

z betonu C 20/25631312621R0060 m3 16,0 801-1 RTS

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky 
do asfaltu, pod podlahy.
Mazaniny tlouštěk do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr.
Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění 
dilatačních spár v mazaninách.

101:
33,21,5*(18,015+4,1)

0,40,185*2,3
0,60,175*(0,9*3+0,8)
0,10,115*0,9

102:
68,56,4*10,7

0,30,185*1,8
0,10,115*0,9

103:
12,84,725*2,7

104:
4,71,535*1,785+1,2*0,835*2
0,30,175*0,8+0,115*0,6*2

105:
5,02,86*1,75
2,40,9*0,9*3
0,10,115*0,8

106:
4,82,41*2,0
0,10,115*0,9

107:
5,42,2*2,45

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
0,20,175*0,9

108:
1,31,4*0,9
0,10,175*0,7

109:
7,13,71*1,4+0,8*2,41

110:
8,92,08*(1,7+1,195)+1,45*(1,075+0,925)
0,20,115*(0,7+0,6*2)

111:
17,74,725*3,74

0,10,125*1,0
112:

14,33,84*3,735
0,10,115*0,8

113:
8,24,95*1,65
3,20,9*0,9*4
0,10,175*0,8

200,43Provozní mezisoučet:
16,0200,43*0,08

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

z betonu C 16/20 631313611R0061 m3 17,3 801-1 RTS

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky 
do asfaltu, pod podlahy.
Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění 
dilatačních spár v mazaninách.

Podkl. mazanina:
17,3(5,85*(10,53+3,54)+4,35*(9,72+5,76)+1,1*17,58+1,3*3,85-0,9*0,4*2)*0,1

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

tloušťka mazaniny do 80 mm 631319171R0062 m3 16,0 801-1 RTS

Položka je určena za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva.
Položka platí také, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu 
latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

101:
33,21,5*(18,015+4,1)

0,40,185*2,3
0,60,175*(0,9*3+0,8)
0,10,115*0,9

102:
68,56,4*10,7

0,30,185*1,8
0,10,115*0,9

103:
12,84,725*2,7

104:
4,71,535*1,785+1,2*0,835*2
0,30,175*0,8+0,115*0,6*2

105:
5,02,86*1,75
2,40,9*0,9*3

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
0,10,115*0,8

106:
4,82,41*2,0
0,10,115*0,9

107:
5,42,2*2,45
0,20,175*0,9

108:
1,31,4*0,9
0,10,175*0,7

109:
7,13,71*1,4+0,8*2,41

110:
8,92,08*(1,7+1,195)+1,45*(1,075+0,925)
0,20,115*(0,7+0,6*2)

111:
17,74,725*3,74

0,10,125*1,0
112:

14,33,84*3,735
0,10,115*0,8

113:
8,24,95*1,65
3,20,9*0,9*4
0,10,175*0,8

200,43Provozní mezisoučet:
16,0200,43*0,08

tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm631319173R0063 m3 17,3 801-1 RTS

Položka je určena za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva.
Položka platí také, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu 
latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm631362021R0064 t 0,6 801-1 RTS

0,6173,2705*3,301*0,001
průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm631362021R0065 t 0,4 801-1 RTS

101:
33,21,5*(18,015+4,1)

0,40,185*2,3
0,60,175*(0,9*3+0,8)
0,10,115*0,9

102:
68,56,4*10,7

0,30,185*1,8
0,10,115*0,9

103:
12,84,725*2,7

104:
4,71,535*1,785+1,2*0,835*2
0,30,175*0,8+0,115*0,6*2

105:
5,02,86*1,75

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
2,40,9*0,9*3
0,10,115*0,8

106:
4,82,41*2,0
0,10,115*0,9

107:
5,42,2*2,45
0,20,175*0,9

108:
1,31,4*0,9
0,10,175*0,7

109:
7,13,71*1,4+0,8*2,41

110:
8,92,08*(1,7+1,195)+1,45*(1,075+0,925)
0,20,115*(0,7+0,6*2)

111:
17,74,725*3,74

0,10,125*1,0
112:

14,33,84*3,735
0,10,115*0,8

113:
8,24,95*1,65
3,20,9*0,9*4
0,10,175*0,8

200,43Provozní mezisoučet:
0,4200,43*1,999*0,001

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu

631 57-1 z kameniva

ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu631571003R0066 m3 65,7 801-1 RTS

Položka je určena pro násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu.

Násyp pod podkl. mazaninu:
52,0(5,85*(10,53+3,54)+4,35*(9,72+5,76)+1,1*17,58+1,3*3,85-0,9*0,4*2)*0,3

Násyp pod zp.pl:
4,3(17,3-2,1)*1,65*0,34*0,5
1,22,1*1,65*0,34

Násyp pod schodištěm:
1,52,7*(0,8+0,35)*0,5*0,96
1,31,2*(0,8+0,35)*0,96
5,53,0*(2,3+0,8+0,35*2)*0,5*0,96

64 Výplně otvorůDíl:

plocha do 2,5 m264294211111167 kus 1,0 Vlastní

11/Z:
1,01

CgH, 60 x 197 x 11 cm64294211111268 kus 4,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
1/Z:

2,02
2/Z:

2,02
CgH, 70 x 197 x 11 cm64294211111369 kus 1,0 Vlastní

3/Z:
1,01

CgH, 80 x 197 x 11 cm64294211111470 kus 3,0 Vlastní

4/Z:
1,01

5/Z:
2,02

CgH, 90 x 197 x 11 cm64294211111571 kus 3,0 Vlastní

8/Z:
1,01

9/Z:
2,02

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 17,5 
cm

642942188PPS72 kus 2,0 Vlastní

6/Z:
2,02

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 do zdiva, osazení zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s 
osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

plocha přes 2,5 do 4,5 m642942221R0073 kus 1,0 801-1 RTS

13/Z:
1,01

642 94-211 včetně dodávky zárubní

CgH, 125 x 197 x 11 cm642942221RT274 kus 1,0 801-1 RTS

12/Z:
1,01

Zárubeň ocelová H 110   900x1970x115 L EI/DP3-C, ocelová lakovaná s gumovým těsněním 
proti bouchání

55330388PPS75 kus 1,0 Vlastní

11/Z:
1,01

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Zárubeň ocelová H 110  1600x1970x115 EI/DP3-C, ocelová lakovaná s gumovým těsněním 55330399PPS76 kus 1,0 Vlastní
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

proti bouchání

13/Z:
1,01

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku

ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 1000/150/250 mm917732111RT777 m 15,2 822-1 RTS

Osazení chodníkového obrubníku betonového.

15,24,2*2+6,8

93 Dokončovací práce inženýrských stavebDíl:

931 97 Vložky do dilatačních spár z lepenky

vložky do dilatačních spár svislé, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu

jednoduché931971111R0078 m2 176,4 801-1 RTS

Položka je určena pro vložky do dilatačních spár svislé, včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí /např. přibitím, maltovými terči).

Podlaha SP 1:
101:

47,6(1,5+18,015+4,1)*2+0,185*2
-6,0-(0,9*5+0,82+0,7)

103:
13,2(4,725+2,7)*2-0,9-0,8

106:
7,9(2,41+2,0)*2-0,9

109:
10,0(3,71+1,4+0,8)*2-0,9*2

111:
15,5(4,725+3,74)*2-0,9-0,8+0,125*2

112:
13,4(3,84+3,735)*2-0,8-0,9

Podlaha SP 2:
105:

13,8((2,86+2,65+0,9*2)*2-0,8)
107:

8,4((2,45+2,2)*2-0,9)
108:

3,9((0,9+1,4)*2-0,7)
113:

16,6((3,84+2,55+0,9*3)*2-0,8*2)
Podlaha SP 3:
102:

32,1((6,4+10,7)*2-1,6-0,9+0,185*2)
dvojité931971112R0079 m2 105,8 801-1 RTS

Položka je určena pro vložky do dilatačních spár svislé, včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí /např. přibitím, maltovými terči).

114,6(3,2+0,2)*33,72

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
-3,6-1,0*1,8*2
-3,4-1,6*2,1
-1,9-0,9*2,1

935 11 Osazení příkopového žlabu

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm 

se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 500 
do 800 mm

935112211R0080 m 21,0 822-1 RTS

tvárnice příkopová beton; l = 1000,0 mm; š = 650 mm; h = 150,0 mm59227518R81 kus 64,3 SPCM RTS

64,321/0,33*1,01

94 Lešení a stavební výtahyDíl:

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m941941042R0082 m2 97,1 800-3 RTS

Pohled východní:
77,9(4,03-1,8)*(33,72+1,2)

4,7(4,7-4,03)*7,05
Odp -Sch. zeď:

1,12,75*0,8*0,5
1,01,2*0,8
4,73,05*(2,3+0,8)*0,5

6,79Provozní mezisoučet:
-6,8-6,79

Štíty:
21,3(7,15+1,2)*(4,35-1,8)

941 94-19 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení

šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m941941191RT283 m2 97,1 800-3 RTS

97,197,0976
941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m941941841R0084 m2 97,1 800-3 RTS

97,197,0976
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m941955002R0085 m2 198,4 800-3 RTS

93,16,4*(10,7+3,84)
33,21,5*(18,015+4,1)
72,24,725*(18,015-2,74)

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

světlá výška podlaží do 4 m952901111R0086 m2 241,1 801-1 RTS

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním 
do užívání.
Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, 
když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.
Položka je určena za předkolaudační úklid.

241,133,72*7,15

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou

953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci

mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí do připravených otvorů (za každé zalití)953941212R0087 kus 52,0 801-1 RTS

Osazování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí se zalitím cementovou maltou do připravených otvorů (za každé zalití).
Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

17/Z:
44,011*4

18/Z:
4,01*4

19/Z:
4,01*4

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

přes 1 kg do 5 kg/kus953943122R0088 kus 19,0 801-1 RTS

Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním, bez dodání.
Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

21/Z:
15,01*15

20/Z:
4,01*4

přes 30 kg do 120 kg/kus953943125R0089 kus 1,0 801-1 RTS

Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním, bez dodání.
Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

16/Z:
1,01

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu953981101R0090 kus 16,0 801-4 RTS

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku 
s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M8 x 110/16 GV.
Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.

23/Z:
16,01*8*2

do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu953981104R0091 kus 18,0 801-4 RTS

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku 
s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 260/108 GV.
Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.

napojení v rozích:
4,04

Napojení opěrné stěny se stáv. základem:
14,014

do cihel dutých, hloubky 85 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých 
materiálů + síťka plastová

953981402R0092 kus 84,0 801-4 RTS

V položce je zakalkulováno vyvrtání otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí plastové síťky (punčošky) KS d 15 x 85, vyplnění síťky chemickou 
maltou POLY pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 380 ml a zasunutí svorníku pro chemické kotvení s hrotem, maticí a podložkou pozink. EU - M10 x 
130/40 GV.
Položka je určena pro kotvy do zdiva z dutých cihel, Porotherm atd.

22/Z:
84,02*21*2

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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škrabák na obuv 800/140055316ZPPS93 ks 1,0 Vlastní

Mříž ocelová ochranná pozinkovaná 1350/85055317ZPPS94 kus 11,0 Vlastní

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

Mříž ocelová ochranná pozinkovaná 1350/85055318ZPPS95 kus 1,0 Vlastní

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

Mříž ocelová ochranná pozinkovaná 600/60055319ZPPS96 kus 2,0 Vlastní

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

Kotevní deska přístřešku55320Z_1PPS97 kus 4,0 Vlastní

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

20/Z:
4,04

Kotevní deska zábradlí55321Z_1PPS98 kus 15,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou
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materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

21/Z:
15,015

97 Prorážení otvorůDíl:

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

Vrtání jádrové, d 14-18 mm, ŽB970051018R0099 m 3,6 801-3 RTS

napojení v rozích:
4,04

Napojení opěrné stěny se stáv. základem:
14,014

18,00Provozní mezisoučet:
3,618*0,2

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes

 

973 03-12 kapes

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm973031324R00100 kus 2,0 801-3 RTS

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

pro L 100/10 m.č.101:
2,02

99 Přesun hmotDíl:

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 
tvárnic nebo kovovou

výšky do 6 m998011001R00101 t 666,5 801-1 RTS

Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou.
Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic.
Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací.
Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště 
půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.

711 Izolace proti voděDíl:

711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP711111001RZ1102 m2 250,7 800-711 RTS

Položka je určena pro provádění za studena.
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství 
neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. 
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00020 t/m2.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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241,17,15*33,72
9,6(7,15*2+33,72)*0,2

711 21 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační 

proti vlhkosti711212002RT1103 m2 70,9 800-711 RTS

Podlaha SP 2:
105:

5,02,86*1,75
2,40,9*0,9*3
0,10,115*0,8

107:
5,42,2*2,45
0,20,175*0,9

108:
1,31,4*0,9
0,10,175*0,7

113:
8,24,95*1,65
3,20,9*0,9*4
0,10,175*0,8

Vytažení na stěny:
105:

4,10,3*((2,86+2,65+0,9*2)*2-0,8)
107:

2,50,3*((2,45+2,2)*2-0,9)
108:

1,20,3*((0,9+1,4)*2-0,7)
113:

5,00,3*((3,84+2,55+0,9*3)*2-0,8*2)
Dopočet sprchy:

32,1(2,0-0,3)*0,9*3*7
711 47 Izolace proti tlakové vodě termoplasty

vodorovná, včetně dodávky fólie711471051RZ4104 m2 250,7 800-711 RTS

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 49-9097. Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

241,17,15*33,72
9,6(7,15*2+33,72)*0,2

svislá, včetně dodávky fólie711472051RZ4105 m2 21,4 800-711 RTS

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 49-9097. Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

21,43,0*7,15
711 49 Izolace proti tlakové vodě ostatní

vodorovná, podkladní textílie, včetně dodávky materiálu711491171RZ1106 m2 250,7 800-711 RTS

Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

241,17,15*33,72
9,6(7,15*2+33,72)*0,2

vodorovná, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu711491172RZ1107 m2 250,7 800-711 RTS

Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

241,17,15*33,72
9,6(7,15*2+33,72)*0,2

svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu711491272RZ1108 m2 21,4 800-711 RTS

Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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21,43,0*7,15

svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu711491272RZ1109 m2 21,4 800-711 RTS

Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

21,43,0*7,15
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

998 71-12 výpočet z nákladů

v objektech výšky do 6 m998711201R00110 % 1 179,9 800-711 RTS

7123 Povlakové krytiny střech fóliovéDíl:

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 200 mm, materiál ve specifikaci, bez rozlišení 
tloušťky fólie

712372111RT1111 m2 237,5 800-711 RTS

Nařezání fólie na potřebný tvar, položení jedné vrstvy, připevnění fólie a teplené izolace k podkladu talířovými hmoždinkami, překrytí kotev fólií  a svaření 
spojů bez dodávky pásu. 

237,533,22*7,15
712 37-7 Doplňkové konstruce k povlakovým krytinám z fólií

atiková okapnice, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 250 mm712378003R00112 m 26,7 800-711 RTS

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

7/K:
26,726,7

712 49 Povlaková krytina střech do 30° ostatní

712 49-1 textilie

ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu712491172RZ3113 m2 237,5 800-711 RTS

Nařezání ochranná textilie na potřebný tvar, položení jedné vrstvy včetně dodávky textilie. 

237,533,22*7,15
712 49-2 připevnění izolace

kotvícími terči, kotvící materiál ve specifikaci712491176RT1114 kus 0,0 800-711 RTS

712 87 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty

na konstrukce převyšující úroveň střechy

1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie712871801RT1115 m2 29,0 800-711 RTS

Očištění podkladu, nařezání fólie na potřebný tvar, položení jedné vrstvy včetně svaření spojů bez dodávky pásu. 

29,033,22*0,3+(7,15*2+6,9)*(0,65+0,25)
998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

998 71-22 z nákladů

998 71-221 svislý

v objektech výšky do 6 m998712201R00116 % 1 723,9 800-711 RTS

fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, 
výztužná mřížka

28322103.AR117 m2 299,4 SPCM RTS

33,4(33,22*0,3+(7,15*2+6,9)*(0,65+0,25))*1,15
266,033,22*7,15*1,12

713 Izolace tepelnéDíl:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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713 12 Montáž tepelné izolace podlah na sucho

jednovrstvá, nosný materiál ve specifikaci713121111RT1118 m2 200,4 800-713 RTS

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového 
množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

101:
33,21,5*(18,015+4,1)

0,40,185*2,3
0,60,175*(0,9*3+0,8)
0,10,115*0,9

102:
68,56,4*10,7

0,30,185*1,8
0,10,115*0,9

103:
12,84,725*2,7

104:
4,71,535*1,785+1,2*0,835*2
0,30,175*0,8+0,115*0,6*2

105:
5,02,86*1,75
2,40,9*0,9*3
0,10,115*0,8

106:
4,82,41*2,0
0,10,115*0,9

107:
5,42,2*2,45
0,20,175*0,9

108:
1,31,4*0,9
0,10,175*0,7

109:
7,13,71*1,4+0,8*2,41

110:
8,92,08*(1,7+1,195)+1,45*(1,075+0,925)
0,20,115*(0,7+0,6*2)

111:
17,74,725*3,74

0,10,125*1,0
112:

14,33,84*3,735
0,10,115*0,8

113:
8,24,95*1,65
3,20,9*0,9*4
0,10,175*0,8

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

lepením713131131R00119 m2 46,0 800-713 RTS

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového 
množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.

do dilatace:
21,43,0*7,15

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Izol základů:

24,6(1,35-0,2)*0,6*(14,671+0,9*2+1,5+10,5+7,15)
713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

 

kladená na sucho, jednovrstvá713141151R00120 m2 237,5 800-713 RTS

237,533,22*7,15
713 14-1 Montáž parozábrany na plný podklad

plochých střech, včetně dodávky materiálu713141221RS5121 m2 237,5 800-713 RTS

Nařezání fólie na potřebné rozměry, položení parozábrany a přelepení spojů páskou včetně dodávky fólie.

237,533,22*7,15
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

položení separační folie, včetně dodávky materiálu713191131R00122 m2 200,4 800-713 RTS

Slouží jako podklad pod vyrovnávací podsypy, zabraňuje propadávání na dřevěných trámových stropech a dřevěných podlahách.
V položce jsou zakalkulovány náklady na položení a dodávku tkaniny

101:
33,21,5*(18,015+4,1)

0,40,185*2,3
0,60,175*(0,9*3+0,8)
0,10,115*0,9

102:
68,56,4*10,7

0,30,185*1,8
0,10,115*0,9

103:
12,84,725*2,7

104:
4,71,535*1,785+1,2*0,835*2
0,30,175*0,8+0,115*0,6*2

105:
5,02,86*1,75
2,40,9*0,9*3
0,10,115*0,8

106:
4,82,41*2,0
0,10,115*0,9

107:
5,42,2*2,45
0,20,175*0,9

108:
1,31,4*0,9
0,10,175*0,7

109:
7,13,71*1,4+0,8*2,41

110:
8,92,08*(1,7+1,195)+1,45*(1,075+0,925)
0,20,115*(0,7+0,6*2)

111:
17,74,725*3,74

0,10,125*1,0
112:

14,33,84*3,735
0,10,115*0,8

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
113:

8,24,95*1,65
3,20,9*0,9*4
0,10,175*0,8

Izolace tepelná střech vytvoření spádu - lepená asf., materiál ve specifikaci713PPS123 m2 237,5 Vlastní

237,533,22*7,15

deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 
kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm

28375460R124 m3 23,0 SPCM RTS

Rozměry 1250 x 600 mm.

Izol základů:
2,5(1,35-0,2)*0,6*(14,671+0,9*2+1,5+10,5+7,15)*0,1*1,02

Izol podlah:
20,4200,43098*0,1*1,02

deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 20,00 kg/m3; š = 
500,0 mm; l = 1 000 mm

28375766.AR125 m3 24,2 SPCM RTS

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro středně a málo tlakově namáhané konstrukce. EPS 100 S Stabil je vhodný zejména pro ploché střechy 
nebo podlahy s běžným zatížením.

Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK
Napětí v tlaku CS(10) 100 kPa
Formát: 1000 x 500 mm

24,233,22*7,15*0,1*1,02
deska spádová, klín EPS 100S; pěnový polystyren; š = 1 000,0 mm; l = 1 000 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,038 W/mK

28375971R126 m3 32,7 SPCM RTS

32,733,22*7,15*(0,08+0,19)*0,5*1,02

998 71 Přesun hmot pro izolace tepelné

998 71-2 z nákladů

998 71-21 

v objektech výšky do 6 m998713201R00127 % 800-713 RTS

761 Konstrukce sklobetonovéDíl:

761 12 Sklobetonové stěny a příčky tl. do 100 mm

tloušťka 100 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čirá761124100R00128 m2 3,6 800-761 RTS

Velikost tvárnic 19 x 19 x 10 cm. Spotřeba na 1 m2 konstrukce je 25 ks tvárnic.

pozn. 9:
3,61,0*1,8*2

998 76-1 Přesun hmot konstrukcí sklobetonových

998 76-12 z nákladů

998 76-121 

v objektech výšky do 6 m998761201R00129 % 800-761 RTS

762 Konstrukce tesařskéDíl:

Oblož stěn deskami cementotřískovými brus 16 P+D šroub, vč CD profilů, tep izol minerální, tl. 
120 mm

762430088PPS130 m2 3,3 Vlastní

Obklad čela a podhledu zádveří

vstup:
1,9(3,6-2,3)*1,5
1,41,5*0,9

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Přístavba k tělocvičně
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

998 76-2 z nákladů

v objektech výšky do 12 m998762202R00131 % 800-762 RTS

764 Konstrukce klempířskéDíl:

764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdí

na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm764918312R00132 m 35,3 800-764 RTS

Položka je určena pro zhotovení + montáž lemování horního, spodního nebo bočního z ocelových poplastovaných plechů na střechách s plechovou  (tvrdou) 
krytinou.
Obsahem položky je i lemování rohů, ukončení před požární zdí a oprava nátěru poškozeného při montáži.
Veškerý materiál pro klempířské práce se oceňuje ve specifikaci. Přídavek pro plech na prořez, spoje a překrytí se doporučuje ve výši 10 %.

1/K:
21,321,3

2/K:
14,014,0

na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 500 mm764918314R00133 m 19,8 800-764 RTS

Položka je určena pro zhotovení + montáž lemování horního, spodního nebo bočního z ocelových poplastovaných plechů na střechách s plechovou  (tvrdou) 
krytinou.
Obsahem položky je i lemování rohů, ukončení před požární zdí a oprava nátěru poškozeného při montáži.
Veškerý materiál se oceňuje ve specifikaci. Přídavek pro plech na prořez, spoje a překrytí se doporučuje ve výši 10 %.

10/K lemování světlíků:
19,819,8

Z+M lemování horní rš 830mm764918388PPS134 m 7,2 Vlastní

Položka je určena pro zhotovení + montáž lemování horního, spodního nebo bočního z ocelových poplastovaných plechů na střechách s plechovou  (tvrdou) 
krytinou.
Obsahem položky je i lemování rohů, ukončení před požární zdí a oprava nátěru poškozeného při montáži.
Veškerý materiál se oceňuje ve specifikaci. Přídavek pro plech na prořez, spoje a překrytí se doporučuje ve výši 10 %.

3/K - napojení na atiku:
7,27,2

764 07-15 Žlaby z plechu s povrchovou úpravou

764 07-158 montáž

žlabů poplastovaného plechu podokapních půlkruhových rš 330 mm764919512R00135 m 26,7 800-764 RTS

Položka je kalkulována včetně montáže háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.
V položkách je započítana montáž klempířských prvků a oprava nátěru poškozeného při montáži. Veškerý materiál včetně prořezů a překrytí se oceňuje ve 
specifikaci dle předpisů jednotlivých výrobců (dodavatelů)

6/K:
26,726,7

764 07-25 Odpadní trouby z ocelových plechů s povrchovou úpravou

764 07-258 montáž

kruhové, průměru přes 90 do 100 mm764929502R00136 m 7,8 800-764 RTS

Položka je kalkulována včetně nákladů na montáž zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.
Materiál se oceňuje ve specifikaci dle předpisů jednotlivých výrobců (dodavatelů).

5/K:
7,87,8

Montáž lemování zdí Pz, živičná krytina, krycí lišta764PPSK02137 m 130,0 Vlastní

2/K:
61,061

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Přístavba k tělocvičně
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
4/K:

69,069

poplastovaný plech76455PPS01138 m2 33,0 Vlastní

1/K:
6,40,3*21,3

2/K:
4,90,08*61

3/K:
6,00,83*7,2

4/K:
5,20,075*69

5/K:
2,43,14*0,1*7,8

6/K:
8,80,33*26,7

33,68Provozní mezisoučet:
33,029,98*1,1

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

998 76-42 z nákladů

v objektech výšky do 6 m998764201R00139 % 800-764 RTS

766 Konstrukce truhlářskéDíl:

766 51-2 z modřínového dřeva

KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ PODHLEDŮ PALUBKAMI Z MODŘÍN DŘEVA766512   OA0140 m2 15,8 OTSKP RTS

- zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, 
povrchové úpravy předepsané projektem

15,8(33,42-7,05)*0,3*2

Vnitřní dveře hladké 600/1970mm,jednokřídlové z laminované dřevotřísky, vč dokování, WC 
západka, větrací plastová mřížka

766 T01_02141 kus 4,0 Vlastní

Vnitřní dveře hladké 700/1970mm,jednokřídlové z laminované dřevotřísky, vč dokování, větrací 
plastová mřížka

766 T03142 kus 1,0 Vlastní

Vnitřní dveře hladké 900/1970mm,jednokřídlové z laminované dřevotřísky, vč dokování, větrací 
plastová mřížka, WC západka, madlo, okop pl

766 T04143 kus 2,0 Vlastní

Vnitřní dveře hladké 800/1970mm,jednokřídlové z laminované dřevotřísky, vč dokování766 T05_06144 kus 4,0 Vlastní

Vnitřní dveře hladké 900/1970mm,jednokřídlové z laminované dřevotřísky, vč dokování766 T07_08145 kus 3,0 Vlastní

Vnitřní dveře hladké 900/1970mm,jednokřídlové z laminované dřevotřísky, vč dokování, větrací 
plastová mřížka, WC západka, madlo, okop pl

766 T09146 kus 1,0 Vlastní

Vnitřní dveře hladké 900/2100mm,jednokřídlové EVDP3-C, z laminované dřevotřísky, 
samozavírač, paniková klika,vč dokování

766 T10147 kus 1,0 Vlastní

Obklad stěn z dřevěných stěnových panelůMDF tl. 9 mm, , vč ukončujících dřevěnýc lišt a 
laťopvého roštu z latí 40x20 mm

766 T11148 m2 45,5 Vlastní

T/11:
45,51,5*30,3

Švédská žebřina 900/2500766 T12149 kus 8,0 Vlastní

Vnitřní dveře hladké 1600/2100mm, dvoukřídlové,EVDP3-C, z laminované dřevotřísky, 
paniková klika, vč dokování

766 T13150 kus 1,0 Vlastní

Lavičky s drátěnou vložkou pro přezůvky766 T14151 bm 18,0 Vlastní

l 4,4 ks:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
4,41*4,4

l 2,0 ks:
6,03*2,0

l 1,6 ks:
1,61*1,6

l 3,0 ks:
6,02*3,0

věšáky na zeď, D+M766 T15152 kus 38,0 Vlastní

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

998 76-62 z nákladů

998 76-621 výpočet z hmotnosti

v objektech výšky do 6 m998766201R00153 % 800-766 RTS

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

767 22 Montáž zábradlí schodišťových

z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg767221210R00154 m 7,8 800-767 RTS

7,83,65+1,2+3,0
z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg767222210R00155 m 16,5 800-767 RTS

21/Z:
16,516,5

22/Z:

Montáž světlíkům 767312177PPS156 kus 4,0 Vlastní

14/Z:
2,02

15/Z:
2,02

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2767920210R00157 kus 1,0 800-767 RTS

24/Z:
1,01

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg767999102R00158 kg 90,0 800-767 RTS

20/Z:
90,090

Čistící rohož v nášlapném duralovém rámu 1400x1000mm553 001159 kus 1,0 Vlastní

Hliníkové dveře prosklené 1250/1970mm,dvoukřídlové, paniková klika, vč dokování, levé553 Z10PPS160 kus 1,0 Vlastní

Přístřešek-vlastní ocelová konstrukce, viz v.č.655320ZPPS161 kg 92,0 Vlastní

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

Zábradlí venkovní na sloupcích, žárově pozinkováno55321ZPPS162 kg 180,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

Zábradlí venkovní ve stěně, žárově pozinkováno55322ZPPS163 kg 145,0 Vlastní

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

Zábradlí schodiště, žárově pozinkováno55323ZPPS164 kus 1,0 Vlastní

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

Brána, žárově pozinkováno55324ZPPS165 kus 1,0 Vlastní

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

Bodový světlík z polykarbovátu 70x100 cm56214ZPPS166 kus 2,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

Bodový světlík
konstrukce bez tepelných mostů - dvojité  těsnění !
rozměr OKD (š. x d.) : 90 x 120 cm
provedení : otevíratelný, panty osazeny na kratší straně
výplň : třívrstvé acrylové sklo, odolné proti UV, opál nebo čiré
reakce na oheň: dle ČSN EN 13501-1:2007 - E
zvukový útlum: ca 24 dB
Podstavec
rozměr OKD (š. x d.) : 70 x 100 cm
provedení : ze sklolaminátu (GfK)
výška : 30 cm
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barva : RAL 9010
součinitel prostupu tepla OKD : Uw = 1,4 Wm2 *K

Bodový světlík z polykarbovátu 100x100 cm56215ZPPS167 kus 2,0 Vlastní

- Bodový světlík
konstrukce bez tepelných mostů - dvojité  těsnění !
rozměr OKD (š. x d.) : 90 x 90 cm
provedení : otevíratelný 
výplň : třívrstvé acrylové sklo, odolné proti UV, opál nebo čiré
reakce na oheň: dle ČSN EN 13501-1:2007 - E
zvukový útlum: ca 24 dB
Podstavec
rozměr OKD (š. x d.) : 100 x 100 cm
provedení : ze sklolaminátu (GfK)
výška : 30 cm
barva : RAL 9010
součinitel prostupu tepla OKD : Uw = 1,4 Wm2 *K

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

998 76-72 z nákladů

998 76-721 výpočet z hmotnosti

v objektech výšky do 6 m998767201R00168 % 800-767 RTS

769 Plastové výplně otvorůDíl:

Plastová prosklená stěna s integrovanými dveřmi 900+550/2150 s nadsvětlíkem v 350 mm, 
1450/2350, panikové kování, samozavírač, madlo

769 P01169 kus 1,0 Vlastní

izol bezpečnostní dvojsklo, plast rámeček, U=1,3W/M2K

Okno s plastovým rámem 1500/1500 otvíravé, dvoukřídlové, sklápěcí, izol dvojsklo, plast 
rámeček, U=1,2W/M2K

769 P02170 kus 1,0 Vlastní

Okno s plastovým rámem 750/1250mm, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, izol dvojsklo, plast 
rámeček, U=1,2W/M2K

769 P03171 kus 11,0 Vlastní

Okno s plastovým rámem 500/500mm, jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí , izol dvojsklo, plast 
rámeček, U=1,2W/M2K

769 P04172 kus 2,0 Vlastní

Okno s plastovým rámem 1500/1000mm, výplně vnitřní, výsuvné769 P05173 kus 1,0 Vlastní

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

998 76-62 z nákladů

998 76-621 výpočet z hmotnosti

v objektech výšky do 6 m998766201R00174 % 800-766 RTS

771 Podlahy z dlaždic a obkladyDíl:

771 12 Kladení dlaždic na stupně

771 12-5 do tmele

na stupnice , jedna řada771120111R00175 m 32,1 800-771 RTS

32,11,53*(11+10)
771 44 Montáž soklíků z obkládaček hutných a polohutných

Mtž sokl hutný šikmý lepidlo -120771443123U00176 m 7,8 800-771 URS

7,83,65+1,2+3,0
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

Mtž sokl keram rovný lepidlo -90771473112U00177 m 101,6 800-771 URS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.44Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Podlaha SP 1:
101:

47,6(1,5+18,015+4,1)*2+0,185*2
-6,0-(0,9*5+0,82+0,7)

103:
13,2(4,725+2,7)*2-0,9-0,8

106:
7,9(2,41+2,0)*2-0,9

109:
10,0(3,71+1,4+0,8)*2-0,9*2

111:
15,5(4,725+3,74)*2-0,9-0,8+0,125*2

112:
13,4(3,84+3,735)*2-0,8-0,9

771 47-9 Řezání dlaždic

pro soklíky771479001R00178 m 109,5 800-771 RTS

7,83,65+1,2+3,0
101,6101,6

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keram. kladených do tmele

režných hladkých, 300 mm x 300 mm771575109RT2179 m2 131,5 800-771 RTS

Podlaha SP 1:
101:

33,21,5*(18,015+4,1)
0,40,185*2,3
0,60,175*(0,9*3+0,8)
0,10,115*0,9

103:
12,84,725*2,7

104:
4,71,535*1,785+1,2*0,835*2
0,30,175*0,8+0,115*0,6*2

106:
4,82,41*2,0
0,10,115*0,9

109:
7,13,71*1,4+0,8*2,41

110:
8,92,08*(1,7+1,195)+1,45*(1,075+0,925)
0,20,115*(0,7+0,6*2)

111:
17,74,725*3,74

0,10,125*1,0
112:

14,33,84*3,735
0,10,115*0,8

Podlaha SP 2:
105:

5,02,86*1,75
2,40,9*0,9*3
0,10,115*0,8

107:
5,42,2*2,45
0,20,175*0,9

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.45Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
108:

1,31,4*0,9
0,10,175*0,7

113:
8,24,95*1,65
3,20,9*0,9*4
0,10,175*0,8

dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér59764203R180 m2 158,4 SPCM RTS

11,2101,6*0,1*1,1
144,7131,51447*1,1

šikmý pro schodiště:
2,6(3,65+1,2+3,0)*0,3*1,1

dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i 
exteriér

59764240R181 m2 10,6 SPCM RTS

10,61,53*(11+10)*0,3*1,1

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

998 77-12 z nákladů

v objektech výšky do 6 m998771201R00182 % 800-771 RTS

776 Podlahy povlakovéDíl:

776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu

lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku776421100RU1183 m 32,1 800-775 RTS

Podlaha SP 3:
102:

32,1((6,4+10,7)*2-1,6-0,9+0,185*2)
776 57 Položení povlakových podlah textilních

všívaných a vpichovaných

776 57-1 včetně dodávky materiálu

lepením, koberce zátěžového776572100RV1184 m2 68,9 800-775 RTS

Podlaha SP 3:
102:

68,56,4*10,7
0,30,185*1,8
0,10,115*0,9

Čisticí rohož v nášlapném duralové rámu 1400/1000 1. čisticí zóna - položeno nadlažbě69742PPS01185 kus 1,0 Vlastní

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

998 77-62 z nákladů

998 77-621 

v objektechvýšky do 6 m998776201R00186 % 800-775 RTS

777 Podlahy ze syntetických hmotDíl:

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm777553210R00187 m2 174,4 800-773 RTS

Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky smíchané se záměsovou vodou.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.46Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
Podlaha SP 1:
101:

33,21,5*(18,015+4,1)
0,40,185*2,3
0,60,175*(0,9*3+0,8)
0,10,115*0,9

103:
12,84,725*2,7

104:
4,71,535*1,785+1,2*0,835*2
0,30,175*0,8+0,115*0,6*2

106:
4,82,41*2,0
0,10,115*0,9

109:
7,13,71*1,4+0,8*2,41

110:
8,92,08*(1,7+1,195)+1,45*(1,075+0,925)
0,20,115*(0,7+0,6*2)

111:
17,74,725*3,74

0,10,125*1,0
112:

14,33,84*3,735
0,10,115*0,8

Podlaha SP 3:
102:

68,56,4*10,7
0,30,185*1,8
0,10,115*0,9

příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu777553219R00188 m2 348,9 800-773 RTS

Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky smíchané se záměsovou vodou.

Podlaha SP 1:
101:

33,21,5*(18,015+4,1)
0,40,185*2,3
0,60,175*(0,9*3+0,8)
0,10,115*0,9

103:
12,84,725*2,7

104:
4,71,535*1,785+1,2*0,835*2
0,30,175*0,8+0,115*0,6*2

106:
4,82,41*2,0
0,10,115*0,9

109:
7,13,71*1,4+0,8*2,41

110:
8,92,08*(1,7+1,195)+1,45*(1,075+0,925)
0,20,115*(0,7+0,6*2)

111:
17,74,725*3,74

0,10,125*1,0

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.47Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
112:

14,33,84*3,735
0,10,115*0,8

Podlaha SP 3:
102:

68,56,4*10,7
0,30,185*1,8
0,10,115*0,9

174,43Provozní mezisoučet:
348,9174,43*2

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

998 77-72 z nákladů

v objektechvýšky do 6 m998777201R00189 % 800-773 RTS

781 Obklady keramickéDíl:

Mtž keramika režná flex lep-45ks/m2 781474117U00190 m2 128,6 Vlastní

104:
18,31,5*((1,535+1,785+1,35*2+0,835*2)*2-0,6*4-0,8)

105:
27,62,0*((2,86+2,65+0,9*2)*2-0,8)

107:
12,61,5*((2,45+2,2)*2-0,9)

108:
5,81,5*((0,9+1,4)*2-0,7)

110:
29,91,5*((2,08*2+1,7+1,195+1,075+0,925+1,6*2)*2-0,8-0,7*2-0,6*4)

113:
33,22,0*((3,84+2,55+0,9*3)*2-0,8*2)

Parapety, ostění:
105,113:

1,20,3*(1,25+0,4*2)*2
781 49 Lišty k obkladům

bez dodávky materiálu781491001R00191 m 78,4 800-771 RTS

104:
16,70,835*2+1,5*10

105:
12,02,0*4+2,0*2

107:
3,70,7+1,5*2

108:
3,01,5*2

110:
23,01,5*14+1,075+0,925

113:
20,02,0*10

781 6 ÚRS - Montáž obkladů parapetů

Mtž parapet obklad lepidlo 300x200781643250U00192 m 4,1 800-781 URS

Parapety, ostění:
105,113:

4,1(1,25+0,4*2)*2

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.48Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

profil plastový na obklad vnitřní rohový; rozměr 8 mm; l = 2 500 mm59760111.AR193 m 86,2 SPCM RTS

86,278,37*1,1
obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk59781351R194 m2 141,5 SPCM RTS

104:
18,31,5*((1,535+1,785+1,35*2+0,835*2)*2-0,6*4-0,8)

105:
27,62,0*((2,86+2,65+0,9*2)*2-0,8)

107:
12,61,5*((2,45+2,2)*2-0,9)

108:
5,81,5*((0,9+1,4)*2-0,7)

110:
29,91,5*((2,08*2+1,7+1,195+1,075+0,925+1,6*2)*2-0,8-0,7*2-0,6*4)

113:
33,22,0*((3,84+2,55+0,9*3)*2-0,8*2)

Parapety, ostění:
105,113:

1,20,3*(1,25+0,4*2)*2
128,62Provozní mezisoučet:

141,5128,62*1,1

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

998 78-2 z nákladů

998 78-21 

v objektech výšky do 6 m998781201R00195 % 800-771 RTS

783 NátěryDíl:

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

dvojnásobné + 1x email +  tmelení783225400R00196 m2 17,1 800-783 RTS

3,9(1,97*2+0,6)*(0,115+0,05*2)*(2+2)
1,0(1,97*2+0,7)*(0,115+0,05*2)*1
3,1(1,97*2+0,8)*(0,115+0,05*2)*(1+2)
2,6(1,97*2+0,8)*(0,175+0,05*2)*2
3,1(1,97*2+0,9)*(0,115+0,05*2)*(1+2)
1,1(2,1*2+0,9)*(0,115+0,05*2)
1,1(1,97*2+1,25)*(0,115+0,05*2)
1,2(2,1*2+1,6)*(0,115+0,05*2)

784 MalbyDíl:

Penetrace podkladu vápenná, 1 x 784121288PPS197 m2 818,0 Vlastní

Malba tekutá akrylátová, bez penetrace, 2 x 784125299PPS198 m2 818,0 Vlastní

101:
142,53,0*((17,9+6,4+0,2)*2-1,5)

1,00,185*(1,5+2,02*2)
0,90,15*(1,5+2,3*2)

102:
102,63,0*(6,4+10,7)*2

1,00,15*(2,25+2,3*2)
103:

44,53,0*(4,725+2,7)*2
1,20,3*(1,25+0,75)*2

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.49Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
104:

46,13,0*(1,535+1,785+1,35*2+0,835*2)*2
105:

43,93,0*(2,86+2,65+0,9*2)*2
1,20,3*(1,25+0,75)*2

106:
26,53,0*(2,41+2,0)*2

1,20,3*(1,25+0,75)*2
107:

13,91,5*(2,45+2,2)*2
108:

6,91,5*(0,9+1,4)*2
109:

35,53,0*(3,71+2,2)*2
1,80,3*1,5*4

110:
73,53,0*(2,08*2+1,7+1,195+1,075+0,925+1,6*2)*2

1,20,5*4*0,3*2
111:

50,83,0*(3,74+4,725)*2
2,40,3*(1,25+0,75)*2*2
0,70,13*(1,0+2,02*2)

112:
45,53,0*(3,84+3,735)*2

2,40,3*(1,25+0,75)*2*2
113:

54,53,0*(3,84+2,55+0,9*3)*2
1,20,3*(1,25+0,75)*2

Odpočet obklady:
104:

6,31,5*((1,535+1,785+1,35*2+0,835*2)*2-0,6*4-0,8)-4,0*3
105:

23,62,0*((2,86+2,65+0,9*2)*2-0,8)-4,0
107:

8,61,5*((2,45+2,2)*2-0,9)-4,0
108:

1,91,5*((0,9+1,4)*2-0,7)-4,0
110:

13,91,5*((2,08*2+1,7+1,195+1,075+0,925+1,6*2)*2-0,8-0,7*2-0,6*4)-4,0*4
113:

29,22,0*((3,84+2,55+0,9*3)*2-0,8*2)-4,0
83,39Provozní mezisoučet:
-83,4-83,39

SDK:
93,16,4*(10,7+3,84)
33,21,5*(18,015+4,1)
72,24,725*(18,015-2,74)

787 ZasklíváníDíl:

Přístřešek- polykarbonátové zasklením 2100/1600, viz v.č.6, vč zasklení tl. 16 mm787000PPS199 m2 3,4 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.

300 30 401 VO

100 x 150 x 40 mm



Položkový soupis
List č.50Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 02 Vlastní přístavba-stavební práce

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

se zasouvacím roštem, ošetřen práškovou barvou

materiál: ocel, žárově pozinkovaná
mřížkový rošt, rozměr oka 30/10 mm
s filtrační vložkou
prodloužení variabilně až 400 mm
dílec před dveře nebo v liniovém odvodnění
pokládka přímo na urovnaný štěrk, štěrkovou drť

3,42,1*1,6

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.51Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 7211 ZTI

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

11 Přípravné a přidružené práceDíl:

Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m121101100R001 m3 110,0 RTS

Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m

Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm113107141R002 m2 20,0 RTS

Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm

13 Hloubené vykopávkyDíl:

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3132201201R003 m3 210,0 RTS

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3132201209R004 m3 35,0 RTS

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

15 RoubeníDíl:

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m151101101R005 m2 240,0 RTS

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m

Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m151101111R006 m2 240,0 Vlastní

Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

16 Přemístění výkopkuDíl:

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m161101101R007 m3 210,0 RTS

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m162701105R008 m3 70,0 RTS

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3167101101R009 m3 70,0 RTS

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

17 Konstrukce ze zeminDíl:

Uložení sypaniny na skládku171201201R0010 m3 70,0 Vlastní

Uložení sypaniny na skládku

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101R0011 m3 148,0 RTS

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny175101101R0012 m3 62,0 RTS

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Poplatek za skládku-zemina175209911VD13 m3 70,0 Vlastní

Poplatek za skládku-zemina

Poplatek za skládku demolice1752022020VD14 t 5,0 Vlastní

Poplatek za skládku demolice

18 Povrchové úpravy terénuDíl:

Založení trávníku parkového výsevem v rovině180402111R0015 m2 110,0 RTS

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

27 ZákladyDíl:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.52Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: 7211 ZTI

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Beton mezipláště čerpací šachty C 35/45279322513R0016 m3 2,2 Vlastní

Beton mezipláště čerpací šachty C 35/45

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)Díl:

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm s dodáním materiálu, kraj Jihomoravský451572111RK117 m3 62,0 Vlastní

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm s dodáním materiálu, kraj Jihomoravský

Bloky pro potrubí z betonu B 7,5452313111R0018 m3 0,4 RTS

Bloky pro potrubí z betonu B 7,5

Bednění bloků pod potrubí452353101R0019 m2 4,0 RTS

Bednění bloků pod potrubí

57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných plochDíl:

Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm572942112R0020 m2 20,0 RTS

Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm

721 Vnitřní kanalizaceDíl:

Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm721176102R0021 m 10,0 RTS

Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm

Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm721176103R0022 m 15,0 RTS

Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm

Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm721176114R0023 m 5,0 RTS

Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm

Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm721176115R0024 m 35,0 RTS

Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm721176222R0025 m 30,0 RTS

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm721176223R0026 m 15,0 RTS

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm721176224R0027 m 55,0 RTS

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8721194104R0028 kus 8,0 RTS

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8721194105R0029 kus 10,0 RTS

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3721194109R0030 kus 6,0 RTS

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3

Hlavice ventilační přivětrávací vč.mřížky plast.bílé721273150RT131 kus 6,0 Vlastní

Hlavice ventilační přivětrávací vč.mřížky plast.bílé

Hlavice ventilační z PVC  DN 70,100721273145RM232 kus 2,0 Vlastní

Hlavice ventilační z PVC  DN 70,100

Lapač střešních splavenin PP  DN 100, kloub, zápachová klapka, koš na listí721242110RT133 kus 2,0 Vlastní

Lapač střešních splavenin PP  DN 100, kloub, zápachová klapka, koš na listí

Dvířka plastová s rámem pro čistící kus 150x150 d+m721002600VDVD34 7,0 Vlastní

Dvířka plastová s rámem pro čistící kus 150x150 d+m

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí,montáž+dodávka721000001VD35 soub 1,0 Vlastní

Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí,montáž+dodávka

Uzávěrka zápachová podlahová, svislý odtok, mříž nerez. 150x150mm DN50/70/100721223424RT136 kus 5,0 Vlastní

Uzávěrka zápachová podlahová, svislý odtok, mříž nerez. 150x150mm DN50/70/100

Zednické výpomoci721010012VD37 hod 30,0 Vlastní

Zednické výpomoci

Demontáž potrubí z kameninových trub DN 150721110806R0038 m 20,0 Vlastní

Demontáž potrubí z kameninových trub DN 150

Bourání konstr z bet prost. demontáž šachty962048114R0039 m3 0,5 Vlastní

Bourání konstr z bet prost. demontáž šachty

Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 200/150721110908R0040 kus 1,0 Vlastní

Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 200/150

Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150721110917R0041 kus 4,0 RTS

Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150

Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 150721110927R0042 kus 2,0 RTS

Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 150

Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200721290112R0043 m 165,0 Vlastní

Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200

722 Vnitřní vodovodDíl:

Potrubí z PPR PN20 D 16/2,7 mm vč.tvarovek722172330R0044 m 30,0 Vlastní

Potrubí z PPR PN20 D 16/2,7 mm vč.tvarovek

Potrubí z PPR PN20  D 20/3,4 mm vč.tvarovek722172331R0045 m 65,0 Vlastní

Potrubí z PPR PN20  D 20/3,4 mm vč.tvarovek

Potrubí z PPR PN20  D 25/4,2 mm vč.tvarovek722172332R0046 m 10,0 Vlastní

Potrubí z PPR PN20  D 25/4,2 mm vč.tvarovek

Potrubí z PPR PN20  D 32/5,4 mm vč.tvarovek722172333R0047 m 40,0 Vlastní

Potrubí z PPR PN20  D 32/5,4 mm vč.tvarovek

Potrubí z PPR DN20 D 40/6,7 mm vč. tvarovek722172334R0048 m 40,0 Vlastní

Potrubí z PPR DN20 D 40/6,7 mm vč. tvarovek

Potrubí z PPR PN20 D 50/8,3 mm vč.tvarovek722172315R0049 m 5,0 Vlastní

Potrubí z PPR PN20 D 50/8,3 mm vč.tvarovek

Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na d16-20/20mm,Montáž+dodávka,lepící 
páska

722180011VD50 m 95,0 Vlastní

Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na d16-20/20mm,Montáž+dodávka,lepící páska

Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na d25/20mm,Montáž+dodávka,lepící páska722180012VD51 m 10,0 Vlastní

Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na d25/20mm,Montáž+dodávka,lepící páska

Izolace potrubí návleková vč.izolace tvarovek na d32/30, montáž +dodávka, lepící páska722180013VD52 m 40,0 Vlastní

Izolace potrubí návleková vč.izolace tvarovek na d32/30, montáž +dodávka, lepící páska

Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,, lepící páska

722180052VD53 m 40,0 Vlastní

Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm,povrchová 
úpr.AL,montáž+dodávka,, lepící páska

722180053VD54 m 5,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15722190401R0055 kus 40,0 RTS

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

Kulový uzávěr SV+TV G1/2",motáž+dodávka722422380010VD56 kus 4,0 Vlastní

Kulový uzávěr SV+TV G1/2",motáž+dodávka

Kulový uzávěr SV+TV G3/4",motáž+dodávka722422380011VD57 kus 1,0 Vlastní

Kulový uzávěr SV+TV G3/4",motáž+dodávka

Kulový uzávěr SV+TV G1",motáž+dodávka722422380012VD58 kus 3,0 Vlastní

Kulový uzávěr SV+TV G1",motáž+dodávka

Kulový uzávěr SV+TV G5/4",motáž+dodávka722422380013VD59 kus 2,0 Vlastní

Kulový uzávěr SV+TV G5/4",motáž+dodávka

Kulový uzávěr SV+TV G6/4",motáž+dodávka722422380014VD60 kus 1,0 Vlastní

Kulový uzávěr SV+TV G6/4",motáž+dodávka

Kulový uzávěr SV+TV G2",motáž+dodávka722422380015VD61 kus 1,0 Vlastní

Kulový uzávěr SV+TV G2",motáž+dodávka

Zpětná klapka SV+TV G1/2",mont.+dod.72242237001VD62 kus 1,0 Vlastní

Zpětná klapka SV+TV G1/2",mont.+dod.

Zpětná klapka SV+TV G6/4",mont.+dod.72242237005VD63 kus 1,0 Vlastní

Zpětná klapka SV+TV G6/4",mont.+dod.

Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 50722235526R0064 kus 1,0 Vlastní

Filtr, vnitřní-vnitřní závit DN 50

Kohout plnící a vypouštěcí G1/2"72242239050VD65 kus 2,0 Vlastní

Kohout plnící a vypouštěcí G1/2"

Kohouty vypouštěcí-odvzdušňovací DN 15722224111R0066 kus 2,0 Vlastní

Kohouty vypouštěcí-odvzdušňovací DN 15

Ventil regulační/vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G1/2" s vyp.722009007VD67 soub 2,0 Vlastní

Ventil regulační/vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G1/2" s vyp.

Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace722009015VD68 armat 2,0 Vlastní

Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace

Ventil pojistný pro ohřívač DN3/4"7224225106VD69 soub 1,0 Vlastní

Ventil pojistný pro ohřívač DN3/4"

Teploměr 0-100°C722269002VD70 soub 2,0 Vlastní

Teploměr 0-100°C

Tlaková expanzní nádoba 33Lpro ohřev pitné vody +průtočná armatura dod.+mont.722290993VD71 soub 1,0 Vlastní

Tlaková expanzní nádoba 33Lpro ohřev pitné vody +průtočná armatura dod.+mont.

Cirkulační čerpadlo  2m/ 0,5m3/h/ 230V,DN20-montáž+dodávka722295081VD72 soub 1,0 Vlastní

Cirkulační čerpadlo  2m/ 0,5m3/h/ 230V,DN20-montáž+dodávka

Úpravna vody magnetická MÚV, G 5/4722234234R0073 kus 1,0 RTS

Úpravna vody magnetická MÚV, G 5/4

Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 100722120815R0074 kus 5,0 Vlastní

Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 100

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Zednické výpomoci721010012VD75 hod 20,0 Vlastní

Zednické výpomoci

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80722290234R0076 m 190,0 RTS

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50722290226R0077 m 190,0 RTS

Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50

725 Zařizovací předmětyDíl:

Klozet závěsný pro předstěnovou instalaci, hluboké splach. 6l, keramika bílá, sedátko plast,, 
antibakt. úprava, kovové úchyty

725014131R0078 soubor 4,0 Vlastní

Klozet závěsný pro předstěnovou instalaci, hluboké splach. 6l, keramika bílá, sedátko plast, antibakt. úprava, kovové úchyty

Klozet závěsný pro předstěn. instalaci  ZTP hluboké splach, keramika bílá,725014141R0079 soubor 1,0 Vlastní

Klozet závěsný pro předstěn. instalaci  ZTP hluboké splach, keramika bílá,

Sedátko bez poklopu, antibakt.úprava, kov. úchyty725000029VD80 soub 1,0 Vlastní

Sedátko bez poklopu, antibakt.úprava, kov. úchyty

Tlačítko dvoumnožstevní,barva alpská bílá d+m725000037VD81 soub 5,0 Vlastní

Tlačítko dvoumnožstevní,barva alpská bílá d+m

Montážní prvek pro závěsné WC pro zděnou předstěn.instalaci včetně nádržky,mont.sady a 
příslušenství, ,ovládací deska zpředu,d+m

725110300VD82 soub 5,0 Vlastní

Montážní prvek pro závěsné WC pro zděnou předstěn.instalaci včetně nádržky,mont.sady a příslušenství,ovládací deska zpředu,d+m

Urinál odsávací, keramika bílá,vč.sifonu, ovládání autom.725016125R0083 soubor 2,0 Vlastní

Urinál odsávací, keramika bílá,vč.sifonu, ovládání autom.

Montážní prvek pro pisoár, stěnová instalace, skryté splachování, mont.sada a přísluš. d+m725000027VD84 soub 2,0 Vlastní

Montážní prvek pro pisoár, stěnová instalace, skryté splachování, mont.sada a přísluš. d+m

Zdroj bezpečného napětí pro pisoáry 1-3zařízení-montáž+dodávka725030008VD85 soub 1,0 Vlastní

Zdroj bezpečného napětí pro pisoáry 1-3zařízení-montáž+dodávka

Dálkové ovládání pro optoelektroniku pisoárů725030009VD86 soub 1,0 Vlastní

Dálkové ovládání pro optoelektroniku pisoárů

Umyvadlo na šrouby  55 x 42 cm masívní, oblý tvar, bílé725017132R0087 soubor 7,0 Vlastní

Umyvadlo na šrouby  55 x 42 cm masívní, oblý tvar, bílé

Umyvadlový sifon 5/4"chrom, rovný tvar725000033VD88 soub 7,0 Vlastní

Umyvadlový sifon 5/4"chrom, rovný tvar

rohový ventil 3/8"-1/2"crom,rovný tvar725000032VD89 soub 15,0 Vlastní

rohový ventil 3/8"-1/2"crom,rovný tvar

Baterie stojánková jednootvorová s odpadní sopravou, chrom, rovný tvar, zakřívený výtok725000031VD90 soub 7,0 Vlastní

Baterie stojánková jednootvorová s odpadní sopravou, chrom, rovný tvar, zakřívený výtok

Umyvadlo diturv. bílé pro tělesně postižené 64x55cm.+ZU pod omítku,mont.sada725019511VD91 soub 1,0 Vlastní

Umyvadlo diturv. bílé pro tělesně postižené 64x55cm.+ZU pod omítku,mont.sada

Baterie umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm,delší ovládací ručka725005012VD92 soub 1,0 Vlastní

Baterie umyvadlová nástěnná páková G1/2"x150mm,delší ovládací ručka

Sprchová vanička akrylát.bílá,90x90x4,5cm vč.sifonu, odp ventil chrom, polystyrénový nosič725000045VD93 soub 7,0 Vlastní

Sprchová vanička akrylát.bílá,90x90x4,5cm vč.sifonu, odp ventil chrom, polystyrénový nosič

Sprchovédveře do niky bezpečnostní sklo 900x1950 m+d725100011VD94 soub 7,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Sprchovédveře do niky bezpečnostní sklo 900x1950 m+d

Sprchový komplet s baterií podomítkovou, hlavovou sprchou kruh d100,3 funkce, rameno 
300mm, ruční, sprcha

725000046VD95 soub 8,0 Vlastní

Sprchový komplet s baterií podomítkovou, hlavovou sprchou kruh d100,3 funkce, rameno 300mm, ruční sprcha

Výkevka stojící diturvit.bílá s past.mříží, baterie nástěnná páková chrom. splach.nádržka 
vysoko, položená +rv1/2"d+m

72502016VD96 soub 1,0 Vlastní

Výkevka stojící diturvit.bílá s past.mříží, baterie nástěnná páková chrom. splach.nádržka vysoko položená +rv1/2"d+m

Nádržka vysoko položená ,bílý plast + RVG1/2"+splach.trubka+hadička k ventilu (spl.trubku 
vést ve, stěně)

725119001VD97 soub 1,0 Vlastní

Nádržka vysoko položená ,bílý plast + RVG1/2"+splach.trubka+hadička k ventilu (spl.trubku vést ve stěně)

Montáž závěsných prvků7251100VD98 soub 7,0 Vlastní

Montáž závěsných prvků

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)Díl:

Systémové uložení potrubí a zařízení767998105R0099 kg 50,0 Vlastní

Systémové uložení potrubí a zařízení

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedeníDíl:

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50891211111R00100 kus 3,0 RTS

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80891241111R00101 kus 1,0 RTS

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80

Montáž navrtávacích pasů DN 100891269111R00102 kus 1,0 RTS

Montáž navrtávacích pasů DN 100

Montáž hydrantů podzemních DN 80891247111R00103 kus 1,0 RTS

Montáž hydrantů podzemních DN 80

Montáž hydrantů nadzemních DN 80891247211R00104 kus 1,0 RTS

Montáž hydrantů nadzemních DN 80

Osazení poklopů litinových šoupátkových899401112R00105 kus 4,0 RTS

Osazení poklopů litinových šoupátkových

Osazení poklopů litinových hydrantových899401113R00106 kus 1,0 RTS

Osazení poklopů litinových hydrantových

Zakrytí vodovodu výstražnou folií PVC, šířka 30 cm899711122R00107 m 50,0 Vlastní

Zakrytí vodovodu výstražnou folií PVC, šířka 30 cm

Orientační tabulky na zdivu899712111R00108 kus 4,0 RTS

Orientační tabulky na zdivu

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100892271111R00109 m 65,0 Vlastní

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100

Desinfekce vodovodního potrubí DN 100892273111R00110 m 55,0 Vlastní

Desinfekce vodovodního potrubí DN 100

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm871211121R00111 m 80,0 Vlastní

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm871251121R00112 m 55,0 Vlastní

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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892 OstatníDíl:

Čerpací stanice 1520/2000- dvouplášťová šachta určená pro dobetonování, celk. výška s 
komínkem, 900x600 je2,0m

89252004VD113 soub 1,0 Vlastní

Čerpací stanice 1520/2000- dvouplášťová šachta určená pro dobetonování, celk. výška s komínkem 900x600 je2,0m

Čerpadlo s řezacím kolem-průchodnost 6mm, Q=3,5l/s, H=8,0m, 1,3kW/2900ot/min -litina 
vč.spoušť, zařízení, kabelu, ochrany

892520041VD114 soub 2,0 Vlastní

Čerpadlo s řezacím kolem-průchodnost 6mm, Q=3,5l/s, H=8,0m, 1,3kW/2900ot/min -litina vč.spoušť zařízení, kabelu, ochrany

Technologické vystrojení čerp šachty, potrubí, armatury, vod.trubky,spoj mat.892520042VD115 soub 1,0 Vlastní

Technologické vystrojení čerp šachty, potrubí, armatury, vod.trubky,spoj mat.

El.rozvaděč vystroj pro 2 čerpadla do2kW, místní signalizace, automat.záskok, plast. skříň 
nástěnná

892520043VD116 soub 1,0 Vlastní

El.rozvaděč vystroj pro 2 čerpadla do2kW, místní signalizace, automat.záskok, plast. skříň nástěnná

Kompozitový poklop900x600892520044VD117 soub 1,0 Vlastní

Kompozitový poklop900x600

Zapojení čerp.stanice,uvedení do provozu, doprava892520046VD118 Soub 1,0 Vlastní

Zapojení čerp.stanice,uvedení do provozu, doprava

Vstupní nerezový žebřík l=1,7m892520045VD119 soub 1,0 Vlastní

Vstupní nerezový žebřík l=1,7m

Revizní šachta plastová, hl.do 1,5m, D425 s teleskopickým dílem, dno a těsnění, poklop D400 
litinový, , d+m

89252002VD120 soub 1,0 Vlastní

Revizní šachta plastová, hl.do 1,5m, D425 s teleskopickým dílem, dno a těsnění, poklop D400 litinový, d+m

Vyplnění rušeného potrubí DN100 popílkovo-cementovou směsí89252005VD121 m 40,0 Vlastní

Vyplnění rušeného potrubí DN100 popílkovo-cementovou směsí

Kamerová zkouška kanalizace vč. protokolu o provedené zkoušce892250009VD122 soub 1,0 Vlastní

Kamerová zkouška kanalizace vč. protokolu o provedené zkoušce

H27 Vedení trubní dálková a přípojnáDíl:

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop998276101R00123 t 0,4 RTS

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

H721 Vnitřní kanalizaceDíl:

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m998721101R00124 t 1,2 RTS

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m

H722 Vnitřní vodovodDíl:

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m998722101R00125 t 1,7 RTS

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

H725 Zařizovací předmětyDíl:

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m998725101R00126 t 1,1 RTS

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
Ostatní materiál

Poklop uliční lehký 1550  - voda42200730127 kus 3,0 SPCM RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Poklop uliční lehký 1550  - voda

Šoupátko 2520 DN 2" pro dom.přípojky -voda42228220128 kus 3,0 SPCM RTS

Šoupátko 2520 DN 2" pro dom.přípojky -voda

Šoupátko  DN 80 přírub.krkové-voda42228310129 kus 1,0 SPCM RTS

Šoupátko  DN 80 přírub.krkové-voda

Spojka jištěná v tahu přímá  DN 100 voda42293506130 kus 2,0 SPCM RTS

Spojka jištěná v tahu přímá  DN 100 voda

Souprava zemní teleskopická  DN50 -100, 1,3-1,8m42293250131 kus 4,0 SPCM RTS

Souprava zemní teleskopická  DN50 -100, 1,3-1,8m

Pas navrtávací pro potrubí PVC DN 100 - 2" závitový42273330132 kus 1,0 SPCM RTS

Pas navrtávací pro potrubí PVC DN 100 - 2" závitový

Tvar. hrdlová s přír.odbočkou MMA DN100/ 80 EWS VP55258534133 kus 1,0 SPCM RTS

Tvar. hrdlová s přír.odbočkou MMA DN100/ 80 EWS VP

Koleno hrdlové  MMK DN100/45° EWS55259471134 kus 2,0 SPCM RTS

Koleno hrdlové  MMK DN100/45° EWS

Trouba přír.litin. FF DN100 dl.200mm EWS55251242135 kus 1,0 SPCM RTS

Trouba přír.litin. FF DN100 dl.200mm EWS

Tvarovka hrdl.s přír.odb. MMA DN100/ 50 EWS55258533136 kus 2,0 SPCM RTS

Tvarovka hrdl.s přír.odb. MMA DN100/ 50 EWS

Koleno hrdlové  MMQ DN100/90° EWS55259483137 kus 2,0 SPCM RTS

Koleno hrdlové  MMQ DN100/90° EWS

Koleno přír.s patkou  N DN100mm5526009703138 kus 1,0 SPCM RTS

Koleno přír.s patkou  N DN100mm

Trubka tlaková PE100 110x6,6 mm PN1028613406139 m 55,0 SPCM RTS

Trubka tlaková PE100 110x6,6 mm PN10

Trubka tlaková PE100 63 x 3,8 mm PN10 náv28613413140 m 80,0 SPCM RTS

Trubka tlaková PE100 63 x 3,8 mm PN10 náv

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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97 Prorážení otvorůDíl:

Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm 974031154R001 m 10,0 RTS

713 Izolace tepelnéDíl:

IZOL.POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 25mm PR. 21+AL7130000010102 bm 16,0 Vlastní

IZOL. POUZDRA Z MINERÁNÍ PLSTI TL. 25mm PR. 27+AL7130000010203 bm 12,0 Vlastní

IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 25mm PR. 34+AL7130000010304 bm 28,0 Vlastní

IZOL. POUZDRA Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 40mm PR. 42+AL7130000014515 bm 294,0 Vlastní

ROHOZ Z MINERÁLNÍ PLSTI LSP-AL TL. 100mm7130000028506 M2 2,0 Vlastní

IZOLACE NÁVLEKOVÁ PĚNOVÁ PR.28 TL.207130000327407 BM 8,0 Vlastní

IZOLACE NÁVLEKOVÁ PĚNOVÁ 15/97130000329018 BM 103,0 Vlastní

IZOLACE NÁVLEKOVÁ PĚNOVÁ 18/97130000329029 BM 82,0 Vlastní

IZOLACE NÁVLEKOVÁ PĚNOVÁ 22/1371300003292310 BM 26,0 Vlastní

731 KotelnyDíl:

Ekvitermní Regulace 1x směšovaná , 2x nesměšovaná 731250450T0011 ks 1,0 Vlastní

732 StrojovnyDíl:

RS KOMBI DN 80 732111150T0012 m 1,4 Vlastní

Podpěra k rozdělovači 80-150 SS80/150 732111158T0013 ks 2,0 Vlastní

Hydraulický anuloid DN 100 732111272T0014 ks 1,0 Vlastní

Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 732111314R0015 kus 4,0 RTS

Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 40 732111316R0016 kus 4,0 RTS

Montáž orientačního štítku 732199100R0017 soubor 1,0 RTS

Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l 732219315R0018 soubor 1,0 RTS

Ohřívač TV stacionární, 1000l 2x topná vložka 732220062T0019 kus 1,0 Vlastní

Čerpadlo třírychlostní DN32, Q=4,6m3/h, h=3,4 732430016T0020 ks 2,0 Vlastní

Čerpadlo elektronické DN25, Q=0,6m3/h, h=0,15m 732431009T0021 ks 1,0 Vlastní

Čerpadlo elektronické DN25, Q=8m3/h, h=1m 732431183T0022 ks 1,0 Vlastní

733 Rozvod potrubíDíl:

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 733110808R0023 m 40,0 RTS

Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 733111124R0024 m 16,0 RTS

Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 733111125R0025 m 12,0 RTS

Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32 733111126R0026 m 28,0 RTS

Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 733111127R0027 m 280,0 RTS

Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 733113113R0028 kus 32,0 RTS

Potrubí měděné 15 x 1 mm, lisované 733161104V129 m 103,0 Vlastní

Potrubí měděné 18 x 1 mm, lisované 733161106R0030 m 82,0 Vlastní

Potrubí měděné  22 x 1 mm,lisované 733161107R0031 m 26,0 Vlastní

Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, lisované 733161108R0032 m 8,0 Vlastní

Potrubí měděné   42 x 1,5 mm, lisované 733161110R0033 m 14,0 Vlastní

lisovací fitinky 733161121T0034 kompl. 3,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 733191926R0035 kus 8,0 RTS

734 ArmaturyDíl:

KULOVÝ KOHOUT 1/2" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ 734050031T0036 ks 4,0 Vlastní

KULOVÝ KOHOUT 3/4" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ 734050033T0037 ks 6,0 Vlastní

KULOVÝ KOHOUT 1" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ 734050035T0038 ks 7,0 Vlastní

KULOVÝ KOHOUT 6/4" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNITŘNÍ 734050039T0039 ks 12,0 Vlastní

KULOVÝ KOHOUT S FILTREM 1" 734050062T0040 ks 2,0 Vlastní

KULOVÝ KOHOUT S FILTREM 6/4" 734050064T0041 ks 2,0 Vlastní

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 1/2" 734050083T0042 ks 20,0 Vlastní

VENTIL odvzdušňovací automatický 1/2" 734050091T0043 ks 12,0 Vlastní

Šroubení k čerpadlu 1 734261170T0044 kus 4,0 Vlastní

Šroubení k čerpadlu 5/4 734261171T0045 kus 4,0 Vlastní

Šroubení  Ve 4300 přímé, 6/4" 734261227T0046 kus 6,0 Vlastní

3 cestná směšovací armatura DN 20, kv= 4 734295256T0047 ks 1,0 Vlastní

Servopohon 6NM 734295296T0048 ks 1,0 Vlastní

Teplomer 0+120°C, 63/100 mm 734410105T0049 kus 12,0 Vlastní

Manometr Dif D201 0-4 bar; 100 734421055T0050 kus 4,0 Vlastní

Manometr 0-350 kPa spodní 734421085T0051 kus 2,0 Vlastní

Zpětná klapka 1 734510102T0052 ks 2,0 Vlastní

Zpětná klapka 6/4 734510104T0053 ks 2,0 Vlastní

ŠROUBENÍ PRO PŘIPOJENÍ TĚLES VK 734530307T0054 ks 16,0 Vlastní

TERMOSTATICKÁ HLAVICE PRO TĚLESA VK 734530331T0055 ks 16,0 Vlastní

pojistka proti zcizení 734530450T0056 ks 16,0 Vlastní

735 Otopná tělesaDíl:

Demontáž radiátoru 735111814T0057 ks 1,0 Vlastní

Tělesa hliníkové  700- 14 čl 735131187U0058 soubor 1,0 Vlastní

Tělesa hliníkové 700- 16 čl 735131188U0059 soubor 1,0 Vlastní

Montážní balíček k hliníkovému tělesu 735131300T0060 soubor 2,0 Vlastní

Spojovací komplet pro hliníková tělesa 735131301T0061 soubor 2,0 Vlastní

Mtž hliník těl  16-18 čl 735131314U0062 soubor 2,0 Vlastní

Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/400 735152271V163 kus 4,0 Vlastní

Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/900 735152276U0064 kus 2,0 URS

Těleso Ventil Kompakt11 v/l600/1000 735152277U0065 kus 1,0 URS

Těleso Ventil Kompakt11 v/l600/1200 735152279U0066 kus 2,0 URS

Těleso Ventil Kompakt11 v/l600/1400 735152280U0067 kus 1,0 URS

Těleso Ventil Kompakt21 v/l600/1000 735152477U0068 kus 3,0 URS

Těleso Ventil Kompakt22 v/l600/1100 735152578V0169 kus 1,0 URS

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

OBJÍMKA LUPJ 1/2" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON 767101002T0070 ks 30,0 Vlastní

OBJÍMKA LUPJ 3/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON 767101003T0071 ks 8,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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OBJÍMKA LUPJ 1" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON 767101004T0072 ks 8,0 Vlastní

OBJÍMKA LUPJ 5/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON 767101005T0073 ks 10,0 Vlastní

OBJÍMKA LUPJ 6/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON 767101006T0074 ks 100,0 Vlastní

Nosník pozink. 25x20x1,5 délka 250mm barva 767102100T0075 ks 80,0 Vlastní

Pevný prvek DN40 767102600T0076 ks 4,0 Vlastní

Závitová tyč pr.8 délka 1m 767111060T0077 ks 30,0 Vlastní

780 Elektro + M.a R.Díl:

Montáž, měření a regulace topného systému 78000005T0078 soubor 1,0 Vlastní

783 NátěryDíl:

Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní 783424740R0079 m 340,0 RTS

799 OstatníDíl:

Tlaková zkouška ústředního vytápění 103T0080 hod 10,0 Vlastní

Topná zkouška 112T0081 hod 12,0 Vlastní

Vypuštění systému 120T0082 hod 4,0 Vlastní

Napuštění systému 121T0083 hod 4,0 Vlastní

Vyregulování systému 122T0084 hod 8,0 Vlastní

Sekání 605T0085 hod 10,0 Vlastní

Sekání průrazů605      T186 ks 4,0 Vlastní

Likvidace odpadu 623T0087 soubor 1,0 Vlastní

Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a 900R0088 hodina 30,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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M2151 Specifikace dodávky RP01Díl:

Rozvodnice, 96 modulů2100100011 ks 1,0 Vlastní

ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ

32 A2100100022 ks 1,0 Vlastní

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE

Třífázový přímý 10-60 A2100100033 ks 1,0 Vlastní

ELEKTROMĚR

1. a 2. stupeň, pro tři fáze2100100044 ks 1,0 Vlastní

SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ

10:00 dop.2100100055 ks 9,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 1 PÓLOVÉ, CHAR. 'B'

16 A2100100066 ks 9,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 1 PÓLOVÉ, CHAR. 'B'

10:00 dop.2100100077 ks 3,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 1 PÓLOVÉ, CHAR. 'C'

16 A2100100088 ks 2,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 1 PÓLOVÉ, CHAR. 'C'

16 A2100100099 ks 1,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 3 PÓLOVÉ, CHAR. 'B'

40 A, 0,030 A21001001010 ks 3,0 Vlastní

PROUDOVÉ CHRÁNIČE 4-PÓLOVÉ

M2152 Specifikace montáže RP01Díl:

Rozvodnice, 96 modulů21001001211 ks 1,0 Vlastní

ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ

32 A21001001312 ks 1,0 Vlastní

PÁČKOVÉ VÝKONOVÉ SPÍNAČE

Třífázový přímý 10-60 A21001001413 ks 1,0 Vlastní

ELEKTROMĚR

1. a 2. stupeň, pro tři fáze21001001514 ks 1,0 Vlastní

SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ

10:00 dop.21001001615 ks 9,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 1 PÓLOVÉ, CHAR. 'B'

16 A21001001716 ks 9,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 1 PÓLOVÉ, CHAR. 'B'

10:00 dop.21001001817 ks 3,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 1 PÓLOVÉ, CHAR. 'C'

16 A21001001918 ks 2,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 1 PÓLOVÉ, CHAR. 'C'

16 A21001002019 ks 1,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 3 PÓLOVÉ, CHAR. 'B'

40 A, 0,030 A21001002120 ks 3,0 Vlastní

PROUDOVÉ CHRÁNIČE 4-PÓLOVÉ

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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M2153 Silnoproud dodávkaDíl:

25 A21001002321 ks 1,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 3 PÓLOVÉ, CHAR. 'B'

Č. 121001002422 ks 1,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 221001002523 ks 8,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 521001002624 ks 1,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 621001002725 ks 6,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 721001002826 ks 4,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 6+621001002927 ks 6,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 121001003028 ks 2,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44

Č. 621001003129 ks 4,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44

16 A21001003230 ks 19,0 Vlastní

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ

16 A21001003331 ks 1,0 Vlastní

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44

KU 68-190321001003432 ks 2,0 Vlastní

KRABICE ODBOČNÁ

KPR 6821001003533 ks 52,0 Vlastní

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ROZVODNÁ POD OMÍTKU

Lišta hranatá (3 m) - dvojitý zámek 20x20 mm21001003634 m 21,0 Vlastní

INSTALAČNÍ LIŠTA

3x1-2,5mm221001003735 ks 150,0 Vlastní

SVORKOVNICE KABICOVÁ

S krytem21001003836 ks 1,0 Vlastní

EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

Podružný materiál21001003937 celek 1,0 Vlastní

M2154 Silnoproud montážDíl:

25 A21001004138 ks 1,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA), 3 PÓLOVÉ, CHAR. 'B'

Č. 121001004239 ks 1,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 221001004340 ks 8,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 521001004441 ks 1,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 621001004542 ks 6,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 721001004643 ks 4,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 6+621001004744 ks 6,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 121001004845 ks 2,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44

Č. 621001004946 ks 4,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44

16 A21001005047 ks 19,0 Vlastní

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ

16 A21001005148 ks 1,0 Vlastní

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44

KU 68-190321001005249 ks 2,0 Vlastní

KRABICE ODBOČNÁ

KPR 6821001005350 ks 52,0 Vlastní

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ROZVODNÁ POD OMÍTKU

Lišta hranatá (3 m) - dvojitý zámek 20x20 mm21001005451 m 21,0 Vlastní

INSTALAČNÍ LIŠTA

3x1-2,5mm221001005552 ks 150,0 Vlastní

SVORKOVNICE KABICOVÁ

S krytem21001005653 ks 1,0 Vlastní

EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

do 50 kg - RP0121001005754 ks 1,0 Vlastní

MONTÁŽ ROZVÁDĚČŮ LITINOVÝCH, HLINÍKOVÝCH NEBO PLASTOVÝCH SESTAVY HMOTNOSTI

do 2,5 mm221001005855 ks 80,0 Vlastní

UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVÁDĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI

6 mm221001005956 ks 10,0 Vlastní

UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVÁDĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI

Revizni technik21001006057 h 20,0 Vlastní

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

Spoluprace s reviz.technikem21001006158 h 10,0 Vlastní

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

Napojeni na stavajici zarizeni21001006259 hod 15,0 Vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

M2155 Svítidla dodávkaDíl:

Označené 'A', vč. zdroje21001006460 ks 5,0 Vlastní

SVÍTIDLO

Označené 'B', vč. zdroje21001006561 ks 16,0 Vlastní

SVÍTIDLO

Označené 'C', vč. zdroje21001006662 ks 17,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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SVÍTIDLO

Označené 'D', vč. zdroje21001006763 ks 18,0 Vlastní

SVÍTIDLO

Označené 'E', vč. zdroje21001006864 ks 4,0 Vlastní

SVÍTIDLO

Označené 'N', vč. zdroje, nouzové svítidlo21001006965 ks 4,0 Vlastní

SVÍTIDLO

M2156 Svítidla montážDíl:

Označené 'A', vč. zdroje21001007166 ks 5,0 Vlastní

SVÍTIDLO

Označené 'B', vč. zdroje21001007267 ks 16,0 Vlastní

SVÍTIDLO

Označené 'C', vč. zdroje21001007368 ks 17,0 Vlastní

SVÍTIDLO

Označené 'D', vč. zdroje21001007469 ks 18,0 Vlastní

SVÍTIDLO

Označené 'E', vč. zdroje21001007570 ks 4,0 Vlastní

SVÍTIDLO

Označené 'N', vč. zdroje, nouzové svítidlo21001007671 ks 4,0 Vlastní

SVÍTIDLO

M2157 Vodiče dodávkaDíl:

CY 6 mm2,, pevně21001007872 m 30,0 Vlastní

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY 10 mm2,, pevně21001007973 m 30,0 Vlastní

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně21001008074 m 440,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně21001008175 m 190,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 5(J)x1.5 mm2, pevně21001008276 m 180,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 5(J)x2.5 mm2, pevně21001008377 m 50,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 5(J)x6 mm2, pevně21001008478 m 60,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 7(J)x1.5 mm2, pevně21001008579 m 40,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

M2158 Vodiče montážDíl:

CY 6 mm2,, pevně21001008780 m 30,0 Vlastní

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY 10 mm2,, pevně21001008881 m 30,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně21001008982 m 440,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně21001009083 m 190,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 5(J)x1.5 mm2, pevně21001009184 m 180,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 5(J)x2.5 mm2, pevně21001009285 m 50,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 5(J)x6 mm2, pevně21001009386 m 60,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 7(J)x1.5 mm2, pevně21001009487 m 40,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

M2159 Ochrana před bleskem dodávkaDíl:

FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně21001009688 m 20,0 Vlastní

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně21001009789 m 10,0 Vlastní

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně21001009890 m 60,0 Vlastní

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

PV21c na ploch.střechy-plastová21001009991 ks 10,0 Vlastní

PODPĚRA VEDENÍ

SU univerzální21001010092 ks 6,0 Vlastní

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SZa zkušební21001010193 ks 2,0 Vlastní

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SR 2a pro pásek 30x4mm21001010294 ks 6,0 Vlastní

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

OU1,7 ochranný úhelník 1700mm21001010395 ks 2,0 Vlastní

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK

DUZ držák úhel.do zdi21001010496 ks 4,0 Vlastní

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK

M2160 Ochrana před bleskem montážDíl:

FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně21001010697 m 20,0 Vlastní

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně21001010798 m 10,0 Vlastní

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně21001010899 m 60,0 Vlastní

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

PV21c na ploch.střechy-plastová210010109100 ks 10,0 Vlastní

PODPĚRA VEDENÍ

SU univerzální210010110101 ks 6,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SZa zkušební210010111102 ks 2,0 Vlastní

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SR 2a pro pásek 30x4mm210010112103 ks 6,0 Vlastní

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

OU1,7 ochranný úhelník 1700mm210010113104 ks 2,0 Vlastní

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK

DUZ držák úhel.do zdi210010114105 ks 4,0 Vlastní

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK

M47 Zemní práceDíl:

Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 650mm210010116106 m 50,0 Vlastní

HLOUBENÍ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 650mm210010117107 m 50,0 Vlastní

ZÁHOZ RÝHY

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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M2251 Příprava kabelových tras, montáž + dodávkaDíl:

Protipož.ucpávka průch.stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu)2100209121 m2 1,0 Vlastní

Protipož.ucpávka průch.stěnou  t= do 30 cm (mont. vč. materiálu)2100209222 m2 1,0 Vlastní

Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)2201117613 ks 3,0 Vlastní

Změření zemního odporu2201117654 ks 3,0 Vlastní

Krabice o  68 pod omítku vč. vysekání lůžka  (mont. vč. materiálu)2202600215 ks 35,0 Vlastní

Krabice o  97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)2202600246 ks 3,0 Vlastní

Krabice 150x150 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)2202600277 ks 3,0 Vlastní

Vyhledání vývodu, krabice2202601068 ks 41,0 Vlastní

Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit2202601119 ks 38,0 Vlastní

Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby22026011310 ks 3,0 Vlastní

Mřížový žlab 150/55, včetně kotvení a montáže22026072111 m 38,0 Vlastní

Lišta vkládací 40x1522026072212 m 85,0 Vlastní

Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)22026163113 ks 100,0 Vlastní

Osazení hmoždinky 8 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)22026163214 ks 100,0 Vlastní

Osazení hmoždinky 10 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)22026163315 ks 50,0 Vlastní

Osazení hmoždinky 12 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)22026163416 ks 50,0 Vlastní

Značení trasy vedení22026166117 m 110,0 Vlastní

Vodič v trubkovodu AY 2,522027030118 m 110,0 Vlastní

Vodič v trubkovodu CY 622027032519 m 35,0 Vlastní

CY 6H22111176120 m 35,0 Vlastní

Trubka ohebná PVC  pod omítkou 25 mm (mont. vč. materiálu)22126055221 m 110,0 Vlastní

AY 2,5 B22126166122 m 110,0 Vlastní

M2252 Rozvod univerzální kabeláže - montážDíl:

Demontáž stávající zásuvky22006251023 ks 1,0 Vlastní

Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt22006251124 m 55,0 Vlastní

Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín.22006251225 ks 1,0 Vlastní

Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín.22006251326 ks 1,0 Vlastní

Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu22006251427 hod 4,0 Vlastní

Nezměřitelné pracovní výkony22006251528 hod 3,0 Vlastní

Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín.22106251029 ks 3,0 Vlastní

Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 4522206251030 ks 1,0 Vlastní

Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín.22306251031 ks 1,0 Vlastní

Pomocné montážní práce22406251032 hod 3,0 Vlastní

M2253 Rozvod univerzální kabeláže - dodávkaDíl:

Modul RJ45, EIA 568B, kat. 5E, přímý se záclonkou, bílý22006251633 ks 1,0 Vlastní

Kryt zásuvky komunikační22006251734 ks 1,0 Vlastní

Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný22006251835 ks 1,0 Vlastní

Kabel UTP, kat.5E, LSHZ plášť, 4páry, krabice 305m22606251036 m 55,0 Vlastní

upevňovací třmen22706251037 ks 1,0 Vlastní

M2254 Jednotný čas - montážDíl:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Montáž podružných hodin22006251938 ks 2,0 Vlastní

Revize22073000139 ks 1,0 Vlastní

Pomocný materiál22073001140 ks 1,0 Vlastní

Montáž svorkorkovnice22073038441 ks 3,0 Vlastní

Vyhledání stávajícího vývodu22073038542 ks 1,0 Vlastní

Pomocné montážní práce22173038443 hod 4,0 Vlastní

Nezměřitelné pracovní výkony22173038544 hod 4,0 Vlastní

CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkouPC006660045 m 70,0 Vlastní

M2255 Jednotný čas - dodávkaDíl:

hodiny 40 cm, nástěnné, jednostranné22173038646 ks 2,0 Vlastní

kabel CYKY 3x1,522173038747 m 70,0 Vlastní

Svorkovnice šroubová22173038848 ks 3,0 Vlastní

M2256 Zvonková signalizace - montážDíl:

Montáž svorkorkovnice22073025249 ks 3,0 Vlastní

Montáž zvonku22073038150 ks 2,0 Vlastní

CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou22073038251 m 80,0 Vlastní

Revize zdroje, měření22173025252 ks 1,0 Vlastní

Vyhledání stávajícího vývodu22173038253 ks 1,0 Vlastní

Pomocné montážní práce22273025254 hod 4,0 Vlastní

Závěrečná zkouška rozvodu22273038255 ks 1,0 Vlastní

Nezměřitelné pracovní výkony22373038256 hod 4,0 Vlastní

M2257 Zvonková signalizace - dodávkaDíl:

Kabel CYKY 3x1,522473025257 m 80,0 Vlastní

Zvonek školní 75 V22473038258 ks 2,0 Vlastní

Svorkovnice šroubová22573038259 ks 3,0 Vlastní

M2258 Rozvod rozhlasu - montážDíl:

Ukončení CYKY (nebo pod.)  4 x 1.5 nebo 2.5 mm221010050360 ks 5,0 Vlastní

CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkou21080010961 m 80,0 Vlastní

Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová, keramická22030092462 ks 3,0 Vlastní

Měření výstupu ústředny22037006263 ks 1,0 Vlastní

Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř.22037047164 ks 2,0 Vlastní

Montáž kompletního reproduktoru, nástěnný22037053665 ks 2,0 Vlastní

Revize stávající ústředny22137053666 kpl 1,0 Vlastní

M2259 Rozvod rozhlasu - dodávkaDíl:

podložka pro montáž na stěnu22237047167 ks 2,0 Vlastní

Nástěný reproduktor 6W, svorkovnice22237053668 ks 2,0 Vlastní

CYKY 3x1,522337053669 m 80,0 Vlastní

M2260 Domácí telefon-montážDíl:

Závěrečné práce v rozv. skřínI22011064170 ks 1,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Číslování rozvodné skříně22011150171 ks 1,0 Vlastní

Kabel SYKFY  v trubkách, žlabech, lištách22028022372 m 35,0 Vlastní

Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 10x222030000273 ks 6,0 Vlastní

Svorkovnice se šrouby 10 dílná-montáž22030091374 ks 3,0 Vlastní

Montáž elektron. ovlád. zámku22032030675 ks 1,0 Vlastní

Montáž stanice elektron.vrátného,hlasitého22032030776 ks 1,0 Vlastní

Montáž tabla s vrátným do zdi22032032177 ks 1,0 Vlastní

Montáž telefonu22132032178 ks 2,0 Vlastní

Montáž zdroje dom. videotelefonu22032031179 ks 1,0 Vlastní

Montáž komponentů na DIN22032031180 ks 1,0 Vlastní

M2261 Domácí telefon-dodávkaDíl:

SYKFY 5x2x0,5PC006080081 m 35,0 Vlastní

4+N audio kit pro 2 účastníky s telefony, bez el. otvíračePC006080582 ks 1,0 Vlastní

Elektrický otvírač 12V, standard stavitelná střelkaPC006081083 ks 1,0 Vlastní

Svorkovnice se šrouby 10 dílnáPC006081584 ks 2,0 Vlastní

Povětrnostní kryt pro panely řady 1.PC006082085 ks 1,0 Vlastní

M2262 Akustická signalizace-montážDíl:

Montáž tlačítkaPC006083086 ks 2,0 Vlastní

Montáž sirényPC006083587 ks 2,0 Vlastní

Montáž zdroje 12VacPC006084088 ks 1,0 Vlastní

CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkouPC006084589 m 35,0 Vlastní

M2263 Akustická signalizace-dodávkaDíl:

Zvonkové tlačítko - dodávkaPC006085590 kus 2,0 Vlastní

CYKY 3x1,5PC006086091 m 35,0 Vlastní

Zdroj 24VacPC006086592 ks 1,0 Vlastní

Nezálohovaná plastová vnitřní siréna s majákemPC006087093 ks 2,0 Vlastní

elektromontážní materiálPC006087594 kpl 1,0 Vlastní

M2264 El. zabezpečovací signalize - montážDíl:

Kabel SYKFY do 5x2x0,5  v trubkách, žlabech, lištáchPC006088595 m 310,0 Vlastní

FTP v trubkách, lištách, žlabuPC006089096 m 45,0 Vlastní

CYKY (nebo pod.) 750V 3 x 1.5 uložený pod omítkouPC006089597 m 20,0 Vlastní

Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 5x2PC006090098 ks 32,0 Vlastní

MONT CIDLA INFRAPASIVNIHOPC006090599 ks 8,0 Vlastní

MONT MG. KONTAKTUPC0060910100 ks 4,0 Vlastní

MONTÁŽ ÚSTREDNY, SÍŤ. PŘÍVODUPC0060915101 ks 1,0 Vlastní

MONTÁŽ KLÁVESNICEPC0060920102 ks 2,0 Vlastní

MONTÁŽ KONCENTRÁTORUPC0060925103 ks 1,0 Vlastní

MONT. KOMUNIKÁTORUPC0060930104 ks 1,0 Vlastní

MONT. AKUMULÁTORUPC0060935105 ks 1,0 Vlastní

MONT. SIRÉNYPC0060940106 ks 2,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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Naprogr.malého systému EZSPC0060945107 ks 1,0 Vlastní

Montáž a oživení ZDPPC0060950108 ks 1,0 Vlastní

M2265 El. zabezpečovací signalize - dodávkaDíl:

SYKFY [3x2x0,50]PC0060960109 m 310,0 Vlastní

FTP cat.6PC0060965110 m 45,0 Vlastní

CYKY 3x1,5PC0060970111 m 20,0 Vlastní

Infradetektor,  podhled pod detektorPC0060975112 ks 8,0 Vlastní

Zabezpečovací ústřednaPC0060985113 ks 1,0 Vlastní

Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU max. 17Ah, odnímatelné víko, včetně transformátoru, zdroje 1,5A, 4 podsystémy.

Klávesnice pro zabezpečovací ústřednuPC0060990114 ks 1,0 Vlastní

Klávesnice s vestavěnou bezkontaktní čtečkou podporující přívěšky.

Koncentrátor pro 8 zónPC0060995115 ks 1,0 Vlastní

Koncentrátor pro 8 zón

Bezkontaktní přívěšek pro ovládání ústředenPC0061000116 ks 10,0 Vlastní

Bezkontaktní přívěšek pro ovládání ústředny. Čtecí dosah cca 1-2 cm.

Systémový GSM / GPRS komunikátor v kovovém krytuPC0061005117 ks 1,0 Vlastní

Systémový GSM / GPRS komunikátor v kovovém krytu včetně napájecího zdroje pro ústřednu.

Aku. kapacita 7,0 Ah, nominální napětí 12 VssPC0061010118 ks 1,0 Vlastní

Vnitřní nezálohovaná polarizovaná sirénaPC0061015119 ks 2,0 Vlastní

Zařízení dálkového přenosuPC0061020120 kpl 1,0 Vlastní

magnetický kontakt závrtný dvoudrátový s pracovní mezerou 32mmPC0060980121 ks 4,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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M2401 Cvičební sálDíl:

Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním, tepla,M240100011 ks 1,0 Vlastní

filtrace G4, Qv=1200m3/h, pext=265/300Pa, P=1,2kW/230V, vodní ohřívač Qo=7,9kW, přímý chladič Qch=5,2kW/R410A, rekuperační výměník s účinností 
54%,připojovací pružné manžety, rozměry jednotky 1920x1270x435, hmotnost 174kg, systém MaR - servopohony pro by-pass a uzavírací klapky, řídící 
systém se vzdáleným ovladačem, směšovací uzel se servopohonem, manostaty, teplotní čidla, ovládání kondenzační jednotky 0-10V, spínání kotle.Důležitý 
parametr je rozměr jednotky - nutný pro zachování světlé výšky místnosti!!

montáž vzduchotechnické jednotkyM240100022 ks 1,0 Vlastní

propojovací kabeláž k ovladači, kotli, kondnezační,  jednotce, naprogramování jednotky - 
včetně montáž

M240100033 ks 1,0 Vlastní

Kondenzační jednotka invertorová, chladivo R410A,, Qch=5,3kW, P=1,46kW/230V, hmotnost 
48kg

M240100044 ks 1,0 Vlastní

montáž kondenzační jednotkyM240100055 ks 1,0 Vlastní

komunikační box pro komunikaci mezi, vzduchotechnickou a kondenzační jednotkouM240100066 ks 1,0 Vlastní

montáž komunikačního boxuM240100077 ks 1,0 Vlastní

Předizolované chladivové potrubí 6/12mm včetně, montážeM240100088 m 8,0 Vlastní

Protidešťová žaluzie se sítem, 500x250 vč. montážeM240100099 ks 2,0 Vlastní

Tlumič hluku buňkový 250x500x1000 - vč. montážeM2401001010 ks 2,0 Vlastní

Tlumič hluku buňkový 250x500x1500 - vč. montážeM2401001111 ks 2,0 Vlastní

Vyústka komfortní na kruhové potrubí, dvouřadá, s, regulací R1, 325x125 - vč. montážeM2401001212 ks 7,0 Vlastní

Vyústka komfortní na kruhové potrubí, jednořadá, s,  regulací R1, 325x125 - vč. montážeM2401001313 ks 7,0 Vlastní

Čtyřhranné potrubí sk.I, rovné a tvarové potrubní, díly, vč. montážeM2401001414 m2 28,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí DN315, rovné a tvarové díly,,  vč. montážeM2401001515 m 18,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí DN355, rovné a tvarové díly,,  vč. montážeM2401001616 m 9,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.40mm, včetně montážeM2401001717 m2 10,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.60mm, včetně montážeM2401001818 m2 8,0 Vlastní

Protipožární a tepelná izolace z minerální vaty s, alupolepem tl.80mm, požární odolnost 
minimálně 30m

M2401001919 m2 3,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s oplechováním, pozinkovaným plechem, tl.80mm, včetně 
montáže

M2401002020 m2 12,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM2401002121 kg 65,0 Vlastní

M2402 Šatna dívkyDíl:

Vzduchotechnická jednotka přívodní,M2402000122 ks 1,0 Vlastní

filtrace G4, Qv=300m3/h, pext=230Pa, P=0,13kW/230V, vodní ohřívač Qo=3,1kW, rozměry jednotky 935x555x420, hmotnost 45kg

montáž vzduchotechnické jednotkyM2402000223 ks 1,0 Vlastní

Regulační sada, včetně servopohonu uzavírací, klapky, směšovacího uzlu se servopohonem, 
teplotní

M2402000324 ks 1,0 Vlastní

Montáž systému regulace, propojovací kabelážM2402000425 ks 1,0 Vlastní

Protihmyzové síto DN160, vč. montážeM2402000526 ks 1,0 Vlastní

Tlumič hluku kruhový DN160/900, vč. montážeM2402000627 ks 2,0 Vlastní

Uzavírací klapka DN160 pro servopohon, vč. montážeM2402000728 ks 1,0 Vlastní

Vířivá vyúsť 500/24/P/V - vč. montážeM2402000829 ks 1,0 Vlastní

Ohebná hadice izolovaná tepelnou izolací tl. 25mm,,  DN160, vč. montážeM2402000930 m 2,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D160, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2402001031 m 6,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.40mm, včetně montážeM2402001132 m2 2,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.60mm, včetně montážeM2402001233 m2 2,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Protipožární a tepelná izolace z minerální vaty s, alupolepem tl.80mm, požární odolnost M2402001334 m2 1,0 Vlastní



Položkový soupis
List č.73Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: M24 Vzduchotechnika

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

minimálně 30m

Montážní a spojovací materiálM2402001435 kg 15,0 Vlastní

M2403 Sprchy dívkyDíl:

Odvodní ventilátor potrubní diagonální, Qv=300m3/h, , pext=190Pa, P=0,05kW/230V, vč. 
montáže

M2403000136 ks 1,0 Vlastní

Samotížná zpětná klapka DN160, vč. montážeM2403000237 ks 1,0 Vlastní

Protihmyzové síto DN160, vč. montážeM2403000338 ks 1,0 Vlastní

Talířový ventil DN160, vč. montážeM2403000439 ks 3,0 Vlastní

Ohebná hadice izolovaná tepelnou izolací tl. 25mm,,  DN160, vč. montážeM2403000540 m 6,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D160, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2403000641 m 6,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.40mm, včetně montážeM2403000742 m2 2,0 Vlastní

Protipožární a tepelná izolace z minerální vaty s, alupolepem tl.80mm, požární odolnost 
minimálně 30m

M2403000843 m2 1,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM2403000944 kg 10,0 Vlastní

M2404 WC dívkyDíl:

Odvodní ventilátor potrubní diagonální, Qv=130m3/h, , pext=160Pa, P=0,044kW/230V, vč. 
montáže

M2404000145 ks 1,0 Vlastní

Doběhové relé 2-20minutM2404000246 ks 1,0 Vlastní

montáž zajistí profese elektro

Samotížná zpětná klapka DN160, vč. montážeM2404000347 ks 1,0 Vlastní

Protihmyzové síto DN160, vč. montážeM2404000448 ks 1,0 Vlastní

Talířový ventil DN100, vč. montážeM2404000549 ks 3,0 Vlastní

Ohebná hadice izolovaná tepelnou izolací tl. 25mm,,  DN100, vč. montážeM2404000650 m 6,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D100, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2404000751 m 4,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D160, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2404000852 m 4,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.40mm, včetně montážeM2404000953 m2 2,0 Vlastní

Protipožární a tepelná izolace z minerální vaty s, alupolepem tl.80mm, požární odolnost 
minimálně 30m

M2404001054 m2 1,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM2404001155 kg 10,0 Vlastní

M2405 WC bezbariérovéDíl:

Odvodní ventilátor potrubní diagonální, Qv=250m3/h, , pext=200Pa, P=0,05kW/230V, vč. 
montáže

M2405000156 ks 1,0 Vlastní

Odvodní ventilátor potrubní diagonální, Qv=250m3/h, pext=200Pa, P=0,05kW/230V, vč. montáže

Doběhové relé 2-20minutM2405000257 ks 1,0 Vlastní

montáž zajistí profese elektro

Samotížná zpětná klapka DN160, vč. montážeM2405000358 ks 1,0 Vlastní

Talířový ventil DN100, vč. montážeM2405000459 ks 1,0 Vlastní

Talířový ventil DN160, vč. montážeM2405000560 ks 2,0 Vlastní

Ohebná hadice izolovaná tepelnou izolací tl. 25mm,,  DN100, vč. montážeM2405000661 m 2,0 Vlastní

Ohebná hadice izolovaná tepelnou izolací tl. 25mm,,  DN160, vč. montážeM2405000762 m 4,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D100, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2405000863 m 2,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D160, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2405000964 m 4,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.40mm, včetně montážeM2405001065 m2 2,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.74Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: M24 Vzduchotechnika

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Montážní a spojovací materiálM2405001166 kg 10,0 Vlastní

M2406 WC chlapciDíl:

Odvodní ventilátor potrubní diagonální, Qv=180m3/h, , pext=200Pa, P=0,05kW/230V, vč. 
montáže

M2406000167 ks 1,0 Vlastní

Doběhové relé 2-20minutM2406000268 ks 1,0 Vlastní

montáž zajistí profese elektro

Samotížná zpětná klapka DN160, vč. montážeM2406000369 ks 1,0 Vlastní

Protihmyzové síto DN160, vč. montážeM2406000470 ks 1,0 Vlastní

Talířový ventil DN100, vč. montážeM2406000571 ks 4,0 Vlastní

Ohebná hadice izolovaná tepelnou izolací tl. 25mm,,  DN100, vč. montážeM2406000672 m 8,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D100, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2406000773 m 4,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D160, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2406000874 m 5,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.40mm, včetně montážeM2406000975 m2 2,0 Vlastní

Protipožární a tepelná izolace z minerální vaty s, alupolepem tl.80mm, požární odolnost 
minimálně 30m

M2406001076 m2 1,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM2406001177 kg 10,0 Vlastní

M2407 Šatna chlapciDíl:

Vzduchotechnická jednotka přívodní, filtrace G4,, Qv=600m3/h, pext=230Pa, P=0,18kW/230V, 
vodní ohřív

M2407000178 ks 1,0 Vlastní

Vzduchotechnická jednotka přívodní, filtrace G4, Qv=600m3/h, pext=230Pa, P=0,18kW/230V, vodní ohřívač Qo=6,9kW, rozměry jednotky 980x580x425, 
hmotnost 54kg

montáž vzduchotechnické jednotkyM2407000279 ks 1,0 Vlastní

Regulační sada, včetně servopohonu uzavírací, klapky, směšovacího uzlu se servopohonem, 
teplotní

M2407000380 ks 1,0 Vlastní

Montáž systému regulace, propojovací kabelážM2407000481 ks 1,0 Vlastní

Protidešťová žaluzie se sítem, 315x200 vč. montážeM2407000582 ks 1,0 Vlastní

Tlumič hluku kruhový DN250/900, vč. montážeM2407000683 ks 2,0 Vlastní

Uzavírací klapka 315x200 pro servopohon, vč., montážeM2407000784 ks 1,0 Vlastní

Vířivá vyúsť 500/24/P/V/R - vč. montážeM2407000885 ks 2,0 Vlastní

Ohebná hadice izolovaná tepelnou izolací tl. 25mm,,  DN160, vč. montážeM2407000986 m 4,0 Vlastní

Čtyřhranné potrubí sk.I, rovné a tvarové potrubní, díly, vč. montážeM2407001087 m2 2,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D160, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2407001188 m 5,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D250, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2407001289 m 4,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.60mm, včetně montážeM2407001390 m2 3,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM2407001491 kg 20,0 Vlastní

M2408 Sprchy chlapciDíl:

Odvodní ventilátor potrubní diagonální v tichém, provedení, Qv=600m3/h, pext=220Pa, 
P=0,07kW/230V,

M2408000192 ks 1,0 Vlastní

Odvodní ventilátor potrubní diagonální v tichém provedení, Qv=600m3/h, pext=220Pa, P=0,07kW/230V, Lp(A)=19dB, vč. montáže

Samotížná zpětná klapka DN200, vč. montážeM2408000293 ks 1,0 Vlastní

Protihmyzové síto DN200, vč. montážeM2408000394 ks 1,0 Vlastní

Tlumič hluku kruhový DN200/600, vč. montážeM2408000495 ks 2,0 Vlastní

Talířový ventil DN160, vč. montážeM2408000596 ks 6,0 Vlastní

Ohebná hadice izolovaná tepelnou izolací tl. 25mm,,  DN160, vč. montážeM2408000697 m 12,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.75Stavba: Inter1213

SO 001Objekt:

Soupis: M24 Vzduchotechnika

Přístavba k tělocvičně

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Kruhové SPIRO potrubí D200, rovné a tvarové díly,, vč. montážeM2408000798 m 10,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.40mm, včetně montážeM2408000899 m2 2,0 Vlastní

Protipožární a tepelná izolace z minerální vaty s, alupolepem tl.80mm, požární odolnost 
minimálně 30m

M24080009100 m2 1,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM24080010101 kg 10,0 Vlastní

M2409 Stávající fan-coilové jednotkyDíl:

Protidešťová žaluzie se sítem, 710x100 vč. montážeM24090001102 ks 6,0 Vlastní

Čtyřhranné potrubí sk.I, rovné a tvarové potrubní, díly, vč. montážeM24090002103 m2 52,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepem, tl.60mm, včetně montážeM24090003104 m2 60,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM24090004105 kg 10,0 Vlastní

M2410 ostatní nákladyDíl:

DopravaM99990001106 ks 1,0 Vlastní

Zaškolení obsluhyM99990002107 hod 5,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.76Stavba: Inter1213 ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Základní údaje: SO 002
Řešení venkovních hřišť

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Komunikace pozemní a letiště822

Počet MJ jednotek:

novostavba objektu

Popis:

822.0

822.0.1

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Příprava území pro stavbu venkovních hřišť0000 7
Hřiště "2" a "3"- rekonstrukce volejbalových hřišť5602 51
Modernizace hřiště "4" - na futsal5603 26
Opěrné zídky5604 14

98

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.77Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 0000 Příprava území pro stavbu venkovních hřišť

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.

příplatek za lepivost, v hornině 3,  131201109R001 m3 159,9 800-1 RTS

Celkem výkopy:
453,0453

odp vytěžené vrsty stáv zp. pl.:
-133,3-82,5-50,76
319,74Provozní mezisoučet:

159,9319,74*0,5
do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně131201112R002 m3 319,7 800-1 RTS

Celkem výkopy:
453,0453

odp vytěžené vrsty stáv zp. pl.:
-133,3-82,5-50,76

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m162301101R003 m3 319,7 800-1 RTS

Celkem výkopy-odvoz na mezideponii-zásypy u opěr zdí:
453,0453

odp vytěžené vrsty stáv zp. pl.:
-133,3-82,5-50,76

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

z horniny 1 až 4162701109R004 m3 236,3 800-1 RTS

236,347,25*5
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

na skládku171201201R005 m3 319,7 800-1 RTS

Celkem výkopy:
453,0453

odp vytěžené vrsty stáv zp. pl.:
-133,3-82,5-50,76

Štěrkopísek frakce 0-22 C58337332R6 T 37,9 SPCM RTS

Násypy:
194,0194

odpočet sejmuté vrsty šp. hřiště 1-3:
-82,5-82,5

odpočet sejmuté vrsty šp. hřiště 4:
-91,0-77-14,0
20,50Provozní mezisoučet:

37,920,5*1,85

99 Staveništní přesun hmotDíl:

998 22-20 Přesun hmot na plochách s krytem z kameniva

Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva998222012R007 t 37,9 823-1 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.78Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5602 Hřiště "2" a "3"- rekonstrukce volejbalových hřišť

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 
300 mm

113107223R001 m2 568,6 822-1 RTS

283,522,15*12,8
285,122,1*12,9

Odstranění asfaltobetonového povrchu hřiště přes 200 m2, tl.cca 6 cm1131077772 m2 568,6 Vlastní

283,522,15*12,8
285,122,1*12,9

113 20 Vytrhání obrub

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

z krajníků nebo obrubníků stojatých113202111R003 m 140,0 822-1 RTS

140,070,0*2
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.

do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně131201101R004 m3 34,0 800-1 RTS

příplatek za lepivost, v hornině 3,  131201109R005 m3 17,0 800-1 RTS

17,034*0,5

do 100 m3133201101R006 m3 8,8 800-1 RTS

Patky oplocení- bet do výkopu:
8,80,5*0,5*0,65*54

za lepivost horniny133201109R007 m3 4,4 800-1 RTS

4,48,775*0,5
139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

v hornině 3139601102R008 m3 15,1 800-1 RTS

Drenáž:
15,10,45*0,3*112

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m162301101R009 m3 49,1 800-1 RTS

49,115,12+34,0
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

přes 100 m3, z horniny 1 až 4167101102R0010 m3 194,0 800-1 RTS

naložení z mezideponie pro terénní úpravy na hřišti 3

171 10-2 Uložení sypaniny do zhutněných násypů dálnic a let

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu.

171 10-21 z hornin soudržných

zhutněných na 103 % PS171102105R0011 m3 194,0 800-1 RTS

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.79Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5602 Hřiště "2" a "3"- rekonstrukce volejbalových hřišť

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

bez prohození sypaniny175101101RT212 m3 10,1 800-1 RTS

Drenáž:
10,10,45*0,2*112

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů

v hornině 1 až 4, se zhutněním181101102R0013 m2 720,0 800-1 RTS

zhutnit na 35 MPa

720,024,0*15,0*2

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

212 ..-2 Lože pro trativody

Lože trativodu z betonu prostého212312111R0014 m3 5,0 800-2 RTS

Drenáž:
5,00,45*0,1*112

212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože

Trativody z drenážních trubek DN 8 cm bez lože212755113R0015 m 112,0 800-2 RTS

Drenáž:
112,0112

z betonu C 20/25274313621R0016 m3 0,2 801-1 RTS

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

bet práh u brány:
0,20,2*0,30*1,9*2

274 35 Bednění stěn základových pasů

zřízení274351215R0017 m2 2,3 801-1 RTS

bet práh u brány:
2,32*0,30*1,9*2

odstranění274351216R0018 m2 2,3 801-1 RTS

z betonu C 20/25275313621R0019 m3 12,6 801-1 RTS

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

Patky oplocení- bet do výkopu:
12,60,5*0,5*0,9*54*1,035

275 35 Bednění stěn základových patek

zřízení275351215R0020 m2 37,8 801-1 RTS

Patky oplocení- bet do výkopu:
37,84*0,5*0,35*54

odstranění275351216R0021 m2 37,8 801-1 RTS

275 35 Bednění kotev. otvorů a prostupů v zákl. patkách

o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m275353122R0022 kus 54,0 801-5 RTS

Patky oplocení- bet do výkopu:
54,054

průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm275361921RT423 t 1,4 801-1 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 



Položkový soupis
List č.80Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5602 Hřiště "2" a "3"- rekonstrukce volejbalových hřišť

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.

Vyztužení horního povrchu patek síť 6/150/150:
patky:

1,425*54*0,001
práh:

0,0(0,2+0,25*2)*1,9*3,301*0,001*2
278 31 Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého

C 16/20 (B 20), při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3278311041R0024 m3 0,8 801-5 RTS

1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na zatření povrchu.

Patky oplocení:
0,854*(0,08*0,08-0,038*0,038)*3,14

5 KomunikaceDíl:

Podklad ze štěrkodrti fr. 32-63 mm po zhutnění tloušťky 18 cm56425555525 m2 720,0 Vlastní

720,024,0*15,0*2
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

tloušťka po zhutnění 40 mm564801112R0026 m2 720,0 822-1 RTS

720,024,0*15,0*2
576 12 Koberec živičný otevřený

z kameniva drceného obaleného asfaltem s rozprostřením a se zhutněním

v pruhu šířky přes 3 m, tloušťka po zhutnění 40 mm576132111R0027 m2 720,0 822-1 RTS

720,024,0*15,0*2

koberec asf otevřený, jemnozrnný57613222228 m2 720,0 Vlastní

720,024,0*15,0*2

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5917862111R0029 m 126,0 Vlastní

Osazení chodníkového obrubníku betonového.
 V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 
cm, i náklady na zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo 
obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.

126,0252*0,5

obrubník parkový materiál beton; l = 500 mm; š = 80 mm; h = 250,0 mm; barva šedá59217466R30 kus 254,5 SPCM RTS

254,5252*1,01

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:

přes 30 kg do 120 kg/kus953943124R0031 kus 54,0 801-1 RTS

sloupky oplocení do patky:
54,054

Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus, vč kotev 2 dn 14 pro chem. kotvu M12 na 
1 patku

953943166PPS32 kus 4,0 Vlastní

Položka je určena pro osazování drobných kovových předmětů jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním, bez dodání.
Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

Patka pro sloupek:
4,02*2

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.81Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5602 Hřiště "2" a "3"- rekonstrukce volejbalových hřišť

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

síť dělící o v 3 m2855555533 m2 45,0 Vlastní

napínací zařízení dělící sítě553999934 kompl 1,0 Vlastní

99 Staveništní přesun hmotDíl:

výšky do 10 m998151111R0035 t 543,8 801-5 RTS

Položka je určena pro objekty oboro 815 2, 3, 9 se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou.

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m767911140R0036 m 126,2 800-767 RTS

Viz v.č. 007:
126,2(48,05+15,05)*2

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2767920210R0037 kus 2,0 800-767 RTS

Konstrukce oplocení z trubek HRTR 80*50*3 mm, vč branky, žárově zinkováno143137588PPS38 kg 1 650,0 Vlastní

trubky ocelové, konstrukční, svařované

TRUBKY PODÉLNĚ SVAŘ.HLADKÉ ČSN 42 5723.0, ČSN 42 0152, ČSN 41 1343.0

viz v. č. 005
vč. branek, vzpěr, 2x zarážka, zámek s vložkou

Lanko dn 5 mm vázací stavební nerez15696077PPS39 bm 15,0 Vlastní

panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 5 mm; oka 50 x 200 mm; l = 251,0 cm; h = 203,0 
cm; povrch pozink

55342432R40 kus 88,0 SPCM RTS

panel plotový ocel. drát, ocel. profil; d 1 = 5,5 mm; vodorovně "U" 20 x 9 mm; oka 50 x 200 
mm; l = 246,0 cm; h = 203,0 cm; povrch pozink

55342450R41 kus 8,0 SPCM RTS

šířky 202 cm

panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 5 mm; oka 50 x 200 mm; l = 251,0 cm; h = 203,0 
cm; pov, zkrácený 80 cm

553424PPS42 kus 8,0 Vlastní

zkrácený 80 cm

panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 5 mm; oka 50 x 200 mm; l = 251,0 cm; h = 203,0 
cm; pov, upravený u vstupu

553455543 kus 2,0 Vlastní

zkrácený 80 cm

Víčko dn 76 poplast 767 0544 kus 54,0 Vlastní

Objímky pro plotový panel767 0845 kus 648,0 Vlastní

648,0648

v objektech výšky do 6 m998767201R0046 % 800-767 RTS

777 Podlahy ze syntetických hmotDíl:

litý polyuretan tl. 12 mm77715000047 m2 720,0 Vlastní

720,024,0*15,0*2

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

998 77-72 z nákladů

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.82Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5602 Hřiště "2" a "3"- rekonstrukce volejbalových hřišť

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

v objektechvýšky do 6 m998777201R0048 % 800-773 RTS

783 NátěryDíl:

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

dvojnásobné + 1x email783225100R0049 m2 63,0 800-783 RTS

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

do 10 m979082111R0050 t 309,2 801-3 RTS

příplatek k ceně za každých dalších 5 m979082121R0051 t 1 236,6 801-3 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.83Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5603 Modernizace hřiště "4" - na futsal

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

vytěžení křemičitého vsypu v trávníku1131066661 m3 77,0 Vlastní

77,044,0*35,0*0,05
demontáž stávající povrchu Cabrita1131088882 m2 1 540,0 Vlastní

demontáž stávající povrchu Cabrita (rozřezání, smotání, částečné odstranění vsypu 

1 540,044,0*35,0

do 100 m3133201101R003 m3 4,9 800-1 RTS

Patky oplocení- bet do výkopu:
4,90,5*0,5*0,65*30

za lepivost horniny133201109R004 m3 2,4 800-1 RTS

2,44,875*0,5
162 10 Vodorovné přemístění výkopku

z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m162301101R005 m3 81,9 800-1 RTS

Odvoz na hřiště 3

81,944,0*35,0*0,05+4,875
181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů

v hornině 1 až 4, bez zhutnění181101101R006 m2 1 540,0 800-1 RTS

18 Povrchové úpravy terénuDíl:

Trávník umělý v. vlasu 50 mm, parametry FIFA 1*, FIFA**1859999997 m2 1 540,0 Vlastní

včetně předepsaného vsypu 

1 540,044,0*35,0

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

z betonu C 20/25275313621R008 m3 7,0 801-1 RTS

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

Patky oplocení- bet do výkopu:
7,00,5*0,5*0,9*30*1,035

275 35 Bednění stěn základových patek

zřízení275351215R009 m2 21,0 801-1 RTS

Patky oplocení- bet do výkopu:
21,04*0,5*0,35*30

odstranění275351216R0010 m2 21,0 801-1 RTS

275 35 Bednění kotev. otvorů a prostupů v zákl. patkách

o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky přes 0,5 do 1,00 m275353122R0011 kus 30,0 801-5 RTS

Patky oplocení- bet do výkopu:
30,030

průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm275361921RT412 t 0,8 801-1 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 



Položkový soupis
List č.84Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5603 Modernizace hřiště "4" - na futsal

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Položka neobsahuje ohýbání sítí do hran.

Vyztužení horního povrchu patek síť 6/150/150:
patky:

0,825*30*0,001
278 31 Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého

C 16/20 (B 20), při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3278311041R0013 m3 0,5 801-5 RTS

1. V položce jsou zakalkulovány i náklady na zatření povrchu.

Patky oplocení:
0,530*(0,08*0,08-0,038*0,038)*3,14

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:

přes 30 kg do 120 kg/kus953943124R0014 kus 30,0 801-1 RTS

sloupky oplocení do patky:
30,030

99 Staveništní přesun hmotDíl:

998 22-20 Přesun hmot na plochách s krytem z kameniva

výšky do 10 m998222012R0015 t 20,2 823-1 RTS

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m767911140R0016 m 70,0 800-767 RTS

Viz v.č. 009:
70,070

Konstrukce oplocení sloupky JAKL 80*50*3 mm, žárově zinkováno143137588PPS17 kg 840,0 Vlastní

trubky ocelové, konstrukční, svařované

TRUBKY PODÉLNĚ SVAŘ.HLADKÉ ČSN 42 5723.0, ČSN 42 0152, ČSN 41 1343.0

viz v. č. 005
vč. branek, vzpěr, 2x zarážka, zámek s vložkou

panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 5 mm; oka 50 x 200 mm; l = 251,0 cm; h = 203,0 
cm; povrch pozink

55342432R18 kus 56,0 SPCM RTS

Víčko dn 76 poplast 767 0519 kus 30,0 Vlastní

Objímky pro plotový panel767 0820 kus 360,0 Vlastní

360,0360

v objektech výšky do 6 m998767201R0021 % 800-767 RTS

783 NátěryDíl:

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

dvojnásobné + 1x email783225100R0022 m2 35,0 800-783 RTS

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.85Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5603 Modernizace hřiště "4" - na futsal

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m979082212R0023 t 53,9 822-1 RTS

bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km979082213R0024 t 53,9 822-1 RTS

příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km979082219R0025 t 485,1 822-1 RTS

Odvoz suti-Cabrita do spalovny

979 08-4 Poplatek za skládku

koberce979990182R0026 t 53,9 801-3 RTS

srovnatelně likvidace povrchu Cabrita

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.86Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5604 Opěrné zídky

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením 
výkopku na dopravní prostředek.

do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně i strojně132201101R001 m3 47,3 800-1 RTS

6,615,8*0,7*0,6
15,4(32,2+4,4)*0,7*0,6

7,517,8*0,7*0,6
7,116,8*0,7*0,6
2,45,7*0,7*0,6
8,319,8*0,7*0,6

příplatek za lepivost, v hornině 3,  132201109R002 m3 23,6 800-1 RTS

23,647,25*0,5
162 10 Vodorovné přemístění výkopku

z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m162301101R003 m3 364,0 800-1 RTS

na mezidep pro Zasypání svahových tvárnic:
44,043,98

z mezideponiei pro zásypy za opěr zdmi:
320,0320

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

přes 100 m3, z horniny 1 až 4167101102R004 m3 364,0 800-1 RTS

na mezideponii pro zásypy za opěr zdmi:
320,0320

na mezidep pro Zasypání svahových tvárnic:
44,043,98

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

na skládku171201201R005 m3 47,3 800-1 RTS

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm271531111R006 m3 51,6 800-2 RTS

51,67,75+15,78+8,72+8,23+8,33+2,79
274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

z betonu C -/7,5274313511R007 m3 14,8 801-1 RTS

14,8(1,8+4,51+2,5+2,35+2,38+0,8)*1,035

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:

327 11 Osazení svahových tvárnic

hmotnosti do 30 kg327111111R008 m2 160,6 801-5 RTS

ozn.: "Z1"  (v SZ rohu hřiště "1"):
241,0241

ozn.: "Z2"  (mezi hřišti "1"a "2"):
366,0366

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.87Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5604 Opěrné zídky

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
ozn.: "Z3"  (v JZ rohu hřiště "2"):

150,0150
ozn.: "Z4"  (sever hřiště "2" a "3"):

520,0520
ozn.: "Z5"  (v SV rohu hřiště "3"):

24,024
ozn.: "Z6"  (východ hřiště "3"):

204,0204
ozn.: "Z7"  (v JV rohu hřiště "3"):

168,0168
1 673,00Provozní mezisoučet:

m2:
160,61673*0,4*0,24

327 11-1 zasypání svahových tvárnic

se zhutněním327111211R009 m3 44,0 801-5 RTS

ozn.: "Z1"  (v SZ rohu hřiště "1"):
241,0241

ozn.: "Z2"  (mezi hřišti "1"a "2"):
366,0366

ozn.: "Z3"  (v JZ rohu hřiště "2"):
150,0150

ozn.: "Z4"  (sever hřiště "2" a "3"):
520,0520

ozn.: "Z5"  (v SV rohu hřiště "3"):
24,024

ozn.: "Z6"  (východ hřiště "3"):
204,0204

ozn.: "Z7"  (v JV rohu hřiště "3"):
168,0168

1 673,00Provozní mezisoučet:
m2:

44,01673*0,0254*1,035
327 50 Výplň za opěrami a protimrazové klíny

se zhutněním z kameniva

se zhutněním s kameniva drceného i těženého327501111T0010 m3 320,0 801-5 Vlastní

odhad-upřesnit dle skutečnosti:
320,0320

tvárnice svahová beton; l = 500 mm; š = 400 mm; h = 240 mm; barva šedá; povrch mezerovitá 
struktura

59228383R11 kus 1 689,7 SPCM RTS

1 689,71673*1,01

93 Dokončovací práce inženýrských stavebDíl:

935 11 Osazení příkopového žlabu

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm 

se zřízením lože tl. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových příkopových tvárnic, šířky do 500 
mm

935112111R0012 m 97,0 822-1 RTS

tvárnice příkopová beton; l = 330,0 mm; š = 250 mm; š1 = 210 mm; h = 20,0 mm592275202R13 kus 391,9 SPCM RTS

srovnatelně 280/210/100

391,997/0,25*1,01

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.88Stavba: Inter1213

SO 002Objekt:

Soupis: 5604 Opěrné zídky

Řešení venkovních hřišť

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

99 Staveništní přesun hmotDíl:

998 15-31 Přesun hmot pro zdi a valy samostatné

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo )

998 15-311 základní

výšky do 20 m998153131R0014 t 738,5 801-5 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.89Stavba: Inter1213 ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Základní údaje: SO 003
Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Budovy občanské výstavby801

Počet MJ jednotek:

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Popis:

801.0

801.0.3

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Bourání a podchycování konstrukcí,1.PP00 10
Bourání a podchycování konstrukcí,1.NP01 15
Stavební práce02 33
Zdravotechnické instalace720 45
SilnoproudM21 47
VzduchotechnikaM24 30

180

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.90Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 00 Bourání a podchycování konstrukcí,1.PP

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

96 Bourání konstrukcíDíl:

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2965081713RT21 m2 18,2 801-3 RTS

010-012:
6,61,2*(1,45+1,19+2,86)

002-009:
6,51,21*(1,36+1,25+1,47+1,31)
4,70,87*(1,36+1,25+1,47+1,31)
0,40,6*0,1*7

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn

dveří, plochy do 2 m2968061125R002 kus 9,0 801-3 RTS

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů

dveřních zárubní, plochy do 2 m2968072455R003 m2 10,6 801-3 RTS

10,69*0,6*1,97

97 Prorážení otvorůDíl:

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

Odsekání a odebrání obkladů, včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo

978 05-2 stěn

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou978059531R004 m2 72,8 801-3 RTS

010-012:
17,41,5*((1,2*2+1,45+2,86)*2-0,6*3)

011:
7,51,8*((1,2+1,19)*2-0,6)

002-008:
17,61,5*((1,21*3+1,25+1,47+1,31)*2-0,6*6)
22,11,5*((0,87*4+1,36+1,25+1,47+1,31)*2-0,6*5)

009:
8,21,8*((1,21+1,36)*2-0,6)

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím979011111R005 t 6,1 801-3 RTS

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R006 t 6,1 RTS

Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R007 t 85,7 RTS

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R008 t 6,1 RTS

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979082121R009 t 24,5 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.91Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 00 Bourání a podchycování konstrukcí,1.PP

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

stavební suti979990001R0010 t 6,1 801-3 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.92Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí,1.NP

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

96 Bourání konstrukcíDíl:

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2965081713RT21 m2 133,0 801-3 RTS

103:
20,17,77*2,93-1,2*2,35+2,5*0,08

104:
16,45,41*3,15-0,37*1,615

105:
8,44,075*2,07

106:
17,77,77*2,71-1,42*2,35

108:
1,00,85*1,17

107:
1,81,36*1,3
0,60,8*0,1*3+0,6*0,1*2+1,14*0,18

109:
20,27,8*2,92-1,19*2,37+2,55*0,08

110:
16,95,43*3,185-0,26*1,6

111:
8,64,08*2,105

112:
17,87,8*2,71-2,38*1,42

113:
1,81,31*1,41

114:
1,00,85*1,17
0,70,8*0,1*4+0,6*0,1*2+1,175*0,18

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn

dveří, plochy do 2 m2968061125R002 kus 8,0 801-3 RTS

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn

dveří, plochy do 2 m2968071125R003 kus 4,0 801-3 RTS

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů

dveřních zárubní, plochy do 2 m2968072455R004 m2 17,3 801-3 RTS

17,3(4*0,6+8*0,8)*1,97

97 Prorážení otvorůDíl:

978 05 Odsekání a odebrání obkladů

Odsekání a odebrání obkladů, včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.93Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí,1.NP

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

978 05-2 stěn

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou978059531R005 m2 123,0 801-3 RTS

104:
26,51,8*((5,41+3,15+0,18)*2-0,8*2-1,14)

105:
23,42,1*((4,075+2,07)*2-1,14)

108:
5,21,5*((0,85+1,17)*2-0,6)

107:
6,21,5*((1,36+1,3)*2-0,6*2)

110:
26,71,8*((5,43+3,185+0,18)*2-0,8*2-1,175)

111:
23,52,1*((4,08+2,105)*2-1,175)

113:
6,41,5*((1,31+1,41)*2-0,6*2)

114:
5,21,5*((0,85+1,17)*2-0,6)

735 Otopná tělesaDíl:

735 21 Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek

735 21-1 bez rozřezání

z trubek průměru 76/3/156, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3735211813R006 kus 2,0 800-731 RTS

766 Konstrukce truhlářskéDíl:

766 41 Demontáž obložení stěn

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou766411821R007 m2 136,3 800-766 RTS

103:
34,51,6*(7,77+2,93+0,08)*2

106:
33,51,6*(7,77+2,71)*2

109:
34,61,6*(7,8+2,92+0,09)*2

112:
33,61,6*(7,8+2,71)*2

na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou766411822R008 m2 136,3 800-766 RTS

103:
34,51,6*(7,77+2,93+0,08)*2

106:
33,51,6*(7,77+2,71)*2

109:
34,61,6*(7,8+2,92+0,09)*2

112:
33,61,6*(7,8+2,71)*2

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

767 58-8 Demontáž podhledů

lamel767581802R009 m2 79,1 800-767 RTS

103:
20,17,77*2,93-1,2*2,35+2,5*0,08

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.94Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 01 Bourání a podchycování konstrukcí,1.NP

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
106:

17,77,77*2,71-1,42*2,35
109:

20,27,8*2,92-1,19*2,37+2,55*0,08
110:

3,31,05*3,185
112:

17,87,8*2,71-2,38*1,42
roštů767582800R0010 m2 79,1 800-767 RTS

103:
20,17,77*2,93-1,2*2,35+2,5*0,08

106:
17,77,77*2,71-1,42*2,35

109:
20,27,8*2,92-1,19*2,37+2,55*0,08

110:
3,31,05*3,185

112:
17,87,8*2,71-2,38*1,42

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0011 t 15,6 RTS

Příplatek k odvozu za každý další 1 km979081121R0012 t 217,8 RTS

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R0013 t 15,6 RTS

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979082121R0014 t 62,2 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

stavební suti979990001R0015 t 15,6 801-3 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.95Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 02 Stavební práce

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

tloušťky 100 mm342255024RT11 m2 7,1 801-1 RTS

104, 110:
7,12,85*1,25*2

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 opláštění stropu, kovová konstrukce s přímým uchycením, profily CD 

1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná342264051RT32 m2 14,7 801-1 RTS

104:
8,3((3,26-2,84)*2+1,8)*3,15

110:
6,4((3,25-2,84)*2+1,2)*3,185

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:

611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů

611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových611421231R003 m2 17,8 801-4 RTS

010-012:
6,61,2*(1,45+1,19+2,86)

002-009:
6,51,21*(1,36+1,25+1,47+1,31)
4,70,87*(1,36+1,25+1,47+1,31)

612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn

v množství opravované plochy přes 30 do 50 %,  štukových612421431R004 m2 310,2 801-4 RTS

010-012:
24,0(3,29-1,5)*(1,2*2+1,45+2,86)*2

011:
7,1(3,29-1,8)*(1,2+1,19)*2

002-008:
27,4(3,29-1,5)*(1,21*3+1,25+1,47+1,31)*2
31,8(3,29-1,5)*(0,87*4+1,36+1,25+1,47+1,31)*2

009:
7,7(3,29-1,8)*(1,21+1,36)*2

1.NP:
104:

18,2(2,84-1,8)*(5,41+3,15+0,18)*2
105:

9,1(2,84-2,1)*(4,075+2,07)*2
108:

5,4(2,84-1,5)*(0,85+1,17)*2
107:

7,1(2,84-1,5)*(1,36+1,3)*2
110:

18,3(2,84-1,8)*(5,43+3,185+0,18)*2
111:

9,2(2,84-2,1)*(4,08+2,105)*2
113:

7,3(2,84-1,5)*(1,31+1,41)*2
114:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.96Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 02 Stavební práce

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
5,4(2,84-1,5)*(0,85+1,17)*2

103:
21,3(2,84-1,6)*((7,77-0,68)*2+2,93+0,08)
12,22,84*(2,93+0,68*2)

106:
20,9(2,84-1,6)*((7,77-0,68)*2+2,71)
11,62,84*(2,71+0,68*2)

109:
21,3(2,84-1,6)*((7,8-0,7)*2+2,92+0,09)
12,32,84*(2,92+0,7*2)

112:
21,0(2,84-1,6)*((7,8-0,69)*2+2,71)
11,62,84*(2,71+0,69*2)

612 45-11 Omítky vnitřní zdiva cementové

omítky vnitřní v podlaží i ve schodišti zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

hladké612451121R005 m2 195,8 801-1 RTS

1.PP:
010-012:

17,41,5*((1,2*2+1,45+2,86)*2-0,6*3)
011:

7,51,8*((1,2+1,19)*2-0,6)
002-008:

17,61,5*((1,21*3+1,25+1,47+1,31)*2-0,6*6)
22,11,5*((0,87*4+1,36+1,25+1,47+1,31)*2-0,6*5)

009:
8,21,8*((1,21+1,36)*2-0,6)

1.NP:
104:

26,51,8*((5,41+3,15+0,18)*2-0,8*2-1,14)
105:

23,42,1*((4,075+2,07)*2-1,14)
108:

5,21,5*((0,85+1,17)*2-0,6)
107:

6,21,5*((1,36+1,3)*2-0,6*2)
110:

26,71,8*((5,43+3,185+0,18)*2-0,8*2-1,175)
111:

23,52,1*((4,08+2,105)*2-1,175)
113:

6,41,5*((1,31+1,41)*2-0,6*2)
114:

5,21,5*((0,85+1,17)*2-0,6)

64 Výplně otvorůDíl:

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH  60 x 197 x 
11 cm

642942111RT26 kus 13,0 RTS

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s 
vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.
V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, 
zalitím pracen apod.).
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní-ocelová pozinkovaná lakovaná s gumovým těsněním proti bouchání

003:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.97Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 02 Stavební práce

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
8,08

004:
5,05

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH  80 x 197 x 
11 cm

642942111RT47 kus 8,0 RTS

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na jakoukoliv cementovou maltu s 
vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.
V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k výztuži, uklínováním, 
zalitím pracen apod.).
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku zárubní-ocelová pozinkovaná lakovaná s gumovým těsněním proti bouchání

001:
4,04

002:
4,04

99 Staveništní přesun hmotDíl:

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

výšky do 25 m999281111R008 t 19,3 801-4 RTS

711 Izolace proti voděDíl:

711 21 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační 

proti vlkosti a tlakové vodě711212002RT69 m2 125,0 800-711 RTS

Apikace pomocí kartáče nebo koštěte ve dvou vrstvách. 

Podlahy:
1.PP:
011:

1,41,2*1,19
009:

1,61,21*1,36
0,10,6*0,1*2

1.NP:
104:

16,45,41*3,15-0,37*1,615
105:

8,44,075*2,07
110:

16,95,43*3,185-0,26*1,6
111:

8,64,08*2,105
Stěny:
011:

7,51,8*((1,2+1,19)*2-0,6)
009:

8,21,8*((1,21+1,36)*2-0,6)
105:

23,42,1*((4,075+2,07)*2-1,14)
111:

23,52,1*((4,08+2,105)*2-1,175)

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.98Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 02 Stavební práce

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
vytažení na stěny 30 cm:
104:

4,40,3*((5,41+3,15+0,18)*2-0,8*2-1,14)
110:

4,40,3*((5,43+3,185+0,18)*2-0,8*2-1,175)

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

998 71-12 výpočet z nákladů

v objektech výšky do 6 m998711201R0010 % 800-711 RTS

766 Konstrukce truhlářskéDíl:

Obklad stěn deskami  z desek laminovaných DT611PPS10111 m2 109,2 Vlastní

103:
27,51,6*((7,77-0,68)*2+2,93+0,08)

106:
27,01,6*((7,77-0,68)*2+2,71)

109:
27,51,6*((7,8-0,7)*2+2,92+0,09)

112:
27,11,6*((7,8-0,69)*2+2,71)

Vnitřní dveře hladké 800/1970mm,jednokřídlové dveře dřevotřískové fóliové, vč dokování, 
pravé, větrací plastová mřížka, 

611PPS00112 kus 4,0 Vlastní

klika/klika, zámek cylindrický

Vnitřní dveře hladké 800/1970mm,jednokřídlové dveře dřevotřískové fóliové, vč dokování, 
levé, větrací plastová mřížka

611PPS00213 kus 4,0 Vlastní

klika/klika, zámek cylindrický

Vnitřní dveře hladké 600/1970mm,jednokřídlové dveře dřevotřískové fóliové, vč dokování, 
pravé, větrací plastová mřížka

611PPS00314 kus 8,0 Vlastní

klika/klika, zámek cylindrický

Vnitřní dveře hladké 600/1970mm,jednokřídlové dveře dřevotřískové fóliové, vč dokování, 
pravé, větrací plastová mřížka

611PPS00415 kus 5,0 Vlastní

klika/klika, zámek cylindrický

Dřevěné zákrytové desky těls ÚT - repase 2200/900, nosná OK, stávající611PPS10216 kus 8,0 Vlastní

klika/klika, zámek cylindrický

WC západka - dopočet611PPS55517 ks 7,0 Vlastní

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m998766201R0018 % RTS

767 Konstrukce zámečnickéDíl:

767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových

767 58-6 Podhledy

767 58-62 podhled

minerální, s rovnou hranou767586201RV619 m2 71,4 800-767 RTS

103:
18,2(7,77-0,68)*2,93-1,2*2,35+2,5*0,08

106:
15,9(7,77-0,68)*2,71-1,42*2,35

109:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.99Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 02 Stavební práce

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
18,1(7,8-0,7)*2,92-1,19*2,37+2,55*0,08

110:
3,31,05*3,185

112:
15,9(7,8-0,69)*2,71-2,38*1,42

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

998 76-72 z nákladů

998 76-721 výpočet z hmotnosti

v objektech výšky do 6 m998767201R0020 % 800-767 RTS

771 Podlahy z dlaždic a obkladyDíl:

Řezání dlaždic keramických pro soklíky 771479001R0021 m 109,5 RTS

7,83,65+1,2+3,0
101,6101,6

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keram. kladených do tmele

režných hladkých, 300 mm x 300 mm771575109RT222 m2 151,2 800-771 RTS

Očištění podlahy, rozměření plochy, rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlažby dodávané v blocích, příprava, nanesení a dodávka tmele na plochu, 
řezání dlažby, kladení dlažby, spárování včetně dodávky materiálu, čištění dlažby, odstranění odpadu.

010-012:
6,61,2*(1,45+1,19+2,86)

002-009:
6,51,21*(1,36+1,25+1,47+1,31)
4,70,87*(1,36+1,25+1,47+1,31)
0,40,6*0,1*7

103:
20,17,77*2,93-1,2*2,35+2,5*0,08

104:
16,45,41*3,15-0,37*1,615

105:
8,44,075*2,07

106:
17,77,77*2,71-1,42*2,35

108:
1,00,85*1,17

107:
1,81,36*1,3
0,60,8*0,1*3+0,6*0,1*2+1,14*0,18

109:
20,27,8*2,92-1,19*2,37+2,55*0,08

110:
16,95,43*3,185-0,26*1,6

111:
8,64,08*2,105

112:
17,87,8*2,71-2,38*1,42

113:
1,81,31*1,41

114:
1,00,85*1,17
0,70,8*0,1*4+0,6*0,1*2+1,175*0,18

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér, dle 5939999923 m2 147,6 Vlastní



Položkový soupis
List č.100Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 02 Stavební práce

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

výběru investora

1.PP:
010-012:

6,61,2*(1,45+1,19+2,86)
002-009:

6,51,21*(1,36+1,25+1,47+1,31)
4,70,87*(1,36+1,25+1,47+1,31)
0,40,6*0,1*7

103:
20,17,77*2,93-1,2*2,35+2,5*0,08

104:
16,45,41*3,15-0,37*1,615

106:
17,77,77*2,71-1,42*2,35

108:
1,00,85*1,17

107:
1,81,36*1,3
0,60,8*0,1*3+0,6*0,1*2+1,14*0,18

109:
20,27,8*2,92-1,19*2,37+2,55*0,08

110:
16,95,43*3,185-0,26*1,6

112:
17,87,8*2,71-2,38*1,42

113:
1,81,31*1,41

114:
1,00,85*1,17
0,70,8*0,1*4+0,6*0,1*2+1,175*0,18

134,16Provozní mezisoučet:
147,6134,16*1,1

dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér597642030R24 m2 18,7 SPCM RTS

protiskluzná, sk. A dle ČSN 13 451-1

1.NP:
105:

8,44,075*2,07
111:

8,64,08*2,105
17,02Provozní mezisoučet:

18,717,02*1,1

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m998771201R0025 % RTS

781 Obklady keramickéDíl:

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-5 kladených do tmele

150 x 150 mm781475112RT626 m2 195,8 800-771 RTS

Rozměření plochy, rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladů dodávaných v blocích, příprava, nanesení a dodávka tmele na plochu, řezání obkladu, 
kladení obkladu, spárování včetně dodávky materiálu, čištění obkladu, odstranění odpadu.

1.PP:
010-012:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.101Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 02 Stavební práce

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
17,41,5*((1,2*2+1,45+2,86)*2-0,6*3)

011:
7,51,8*((1,2+1,19)*2-0,6)

002-008:
17,61,5*((1,21*3+1,25+1,47+1,31)*2-0,6*6)
22,11,5*((0,87*4+1,36+1,25+1,47+1,31)*2-0,6*5)

009:
8,21,8*((1,21+1,36)*2-0,6)

1.NP:
104:

26,51,8*((5,41+3,15+0,18)*2-0,8*2-1,14)
105:

23,42,1*((4,075+2,07)*2-1,14)
108:

5,21,5*((0,85+1,17)*2-0,6)
107:

6,21,5*((1,36+1,3)*2-0,6*2)
110:

26,71,8*((5,43+3,185+0,18)*2-0,8*2-1,175)
111:

23,52,1*((4,08+2,105)*2-1,175)
113:

6,41,5*((1,31+1,41)*2-0,6*2)
114:

5,21,5*((0,85+1,17)*2-0,6)

Montáž lišt k obkladům 781491001R0027 m 154,9 RTS

1.PP:
74,41,25*48+8*1,8

1.NP:
80,510*1,8+1,25*50

Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm59760111.A28 m 170,4 SPCM RTS

170,4154,9*1,1
Obkládačka keramická5978135129 m2 215,4 SPCM RTS

215,4195,7995*1,1

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m998781201R0030 % RTS

783 NátěryDíl:

Nátěr syntet KDK DÜFA L 2a+1z+1e783221114U0031 m2 20,4 URS

12,4(1,97*2+0,6)*(0,11+0,05*2)*(8+5)
8,0(1,97*2+0,8)*(0,11+0,05*2)*(4+4)

784 MalbyDíl:

Penetrace podkladu vápenná, 1 x 784121288PPS32 m2 552,3 Vlastní

Malba tekutá akrylátová, bez penetrace, 2 x 784125299PPS33 m2 552,3 Vlastní

Malby stropů a podhledů:
010-012:

6,61,2*(1,45+1,19+2,86)
002-009:

6,51,21*(1,36+1,25+1,47+1,31)
4,70,87*(1,36+1,25+1,47+1,31)

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.102Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 02 Stavební práce

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
103:

20,17,77*2,93-1,2*2,35+2,5*0,08
104:

16,45,41*3,15-0,37*1,615
105:

8,44,075*2,07
106:

17,77,77*2,71-1,42*2,35
108:

1,00,85*1,17
107:

1,81,36*1,3
0,60,8*0,1*3+0,6*0,1*2+1,14*0,18

109:
20,27,8*2,92-1,19*2,37+2,55*0,08

110:
16,95,43*3,185-0,26*1,6

111:
8,64,08*2,105

112:
17,87,8*2,71-2,38*1,42

113:
1,81,31*1,41

114:
1,00,85*1,17

Malby stěn:
010-012:

24,0(3,29-1,5)*(1,2*2+1,45+2,86)*2
011:

7,1(3,29-1,8)*(1,2+1,19)*2
002-008:

27,4(3,29-1,5)*(1,21*3+1,25+1,47+1,31)*2
31,8(3,29-1,5)*(0,87*4+1,36+1,25+1,47+1,31)*2

009:
7,7(3,29-1,8)*(1,21+1,36)*2

1.NP:
104:

18,2(2,84-1,8)*(5,41+3,15+0,18)*2
105:

9,1(2,84-2,1)*(4,075+2,07)*2
108:

5,4(2,84-1,5)*(0,85+1,17)*2
107:

7,1(2,84-1,5)*(1,36+1,3)*2
110:

18,3(2,84-1,8)*(5,43+3,185+0,18)*2
111:

9,2(2,84-2,1)*(4,08+2,105)*2
113:

7,3(2,84-1,5)*(1,31+1,41)*2
114:

5,4(2,84-1,5)*(0,85+1,17)*2
103:

21,3(2,84-1,6)*((7,77-0,68)*2+2,93+0,08)

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.103Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 02 Stavební práce

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
12,22,84*(2,93+0,68*2)

106:
20,9(2,84-1,6)*((7,77-0,68)*2+2,71)
11,62,84*(2,71+0,68*2)

109:
21,3(2,84-1,6)*((7,8-0,7)*2+2,92+0,09)
12,32,84*(2,92+0,7*2)

112:
21,0(2,84-1,6)*((7,8-0,69)*2+2,71)
11,62,84*(2,71+0,69*2)

dopočet plocha přes 4 m2::
92,04,0*(11+12)

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.104Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 720 Zdravotechnické instalace

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

61 Upravy povrchů vnitřníDíl:

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou

jakékoliv šířky rýhy

612 40-32 maltou ze suchých směsí

100 x 100 mm612403386R001 m 8,4 801-4 RTS

96 Bourání konstrukcíDíl:

969 02 Vybourání kanalizačního potrubí

DN do 200 mm969021121R002 m 6,0 801-3 RTS

6,02*3,0

97 Prorážení otvorůDíl:

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-11 v ploše

do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm974031153R003 m 0,9 801-3 RTS

99 Staveništní přesun hmotDíl:

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

výšky do 25 m999281111R004 t 0,1 801-4 RTS

721 Vnitřní kanalizaceDíl:

721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub

odpadního nebo připojovacího

do D 75721171803R005 m 128,6 800-721 RTS

Kanlizace:
1.pp:

2,50,5*5
1.NP:

5,00,5*10
Voda:
1.PP+1,NP:

121,145,6+17,3+44,0+14,2
přes D 75 do D 114721171808R006 m 3,0 800-721 RTS

1.PP:
2,00,5*4

1.NP:
1,00,5*2

721 17 Potrubí z plastových trub

připojovací, d 50 mm721176103R007 m 8,4 800-721 RTS

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

8,48,4
odpadní svislé, d 110 mm721176212R008 m 6,0 800-721 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.105Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 720 Zdravotechnické instalace

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Demontáž vpusti podlahové do DN 1007212108PPS9 kus 6,0 Vlastní

721 21 Vpusti a zápachové uzávěrky

podlahové, DN 50 mm, se svislým odtokem,123x123mm/115x115mm721223423RT110 kus 6,0 800-721 RTS

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

998 72-12 z nákladů

v objektech výšky do 6 m998721201R0011 % 800-721 RTS

722 Vnitřní vodovodDíl:

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

d 20 mm722172311R0012 m 45,6 800-721 RTS

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

d 25 mm722172312R0013 m 17,3 800-721 RTS

d 32 mm722172313R0014 m 44,0 800-721 RTS

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

d 40 mm722172314R0015 m 14,2 800-721 RTS

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm722181212RT716 m 45,6 800-721 RTS

V položce je kalkulována dodávka izolačního materiálu včetně spojovácích prvků. Montáž izolace je pomocí spon a lepící pásky.

trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm722181212RT817 m 17,3 800-721 RTS

V položce je kalkulována dodávka izolačního materiálu včetně spojovácích prvků. Montáž izolace je pomocí spon a lepící pásky.

trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm722181212RU218 m 44,0 800-721 RTS

V položce je kalkulována dodávka izolačního materiálu včetně spojovácích prvků. Montáž izolace je pomocí spon a lepící pásky.

trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 42 mm722181212RU419 m 14,2 800-721 RTS

V položce je kalkulována dodávka izolačního materiálu včetně spojovácích prvků. Montáž izolace je pomocí spon a lepící pásky.

722 20 Armatury k potrubím z plastů

nástěnka, vnitřní závit, spoj lepený, d 16 mm x DN 15722201211R0020 kus 45,0 800-721 RTS

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

998 72-22 z nákladů

v objektech výšky do 6 m998722201R0021 % 800-721 RTS

725 Zařizovací předmětyDíl:

725 11-2 Klozetové mísy

kombinované, bílé725013163R0022 soubor 2,0 800-721 RTS

Klozet kombinační, odpad vodorovný, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.

kombinované, bílé725013165R0023 soubor 3,0 800-721 RTS

Klozet kombinační, odpad svislý, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.

725 21-1 Umyvadlo

na skříňku, bílé, šířky 50 cm725017171R0024 soubor 19,0 800-721 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.106Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 720 Zdravotechnické instalace

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

725 33 Výlevky diturvitové

výlevka s plastovou mřížkou, stojící725019101R0025 soubor 1,0 800-721 RTS

Plastová mřížka je součístí dodávky výlevky.

725 11-08 Demontáž klozetů

kombinovaných725110814R0026 soubor 5,0 800-721 RTS

725 21-08 Demontáž umyvadel

umyvadel bez výtokových armatur725210821R0027 soubor 15,0 800-721 RTS

725 33-08 Demontáž výlevek

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí

diturvitových725330820R0028 soubor 1,0 800-721 RTS

725 81 Ventily

ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací 
trubičky, DN 10 mm

725810401R0029 soubor 45,0 800-721 RTS

725 82-08 Demontáž baterií

nástěnných do G 3/4"725820801R0030 soubor 16,0 800-721 RTS

725 82 Baterie umyvadlové a dřezové

Baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní725823111R0031 kus 19,0 800-721 RTS

Baterie umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní725825111R0032 kus 1,0 800-721 RTS

725 84-08 Demontáž baterií sprchových

diferenciálních G 3/4x1725840850R0033 kus 14,0 800-721 RTS

725 84 Baterie sprchové

Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní725845111RT134 kus 14,0 800-721 RTS

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

998 72-52 z nákladů

998 72-521 

v objektech výšky do 6 m998725201R0035 % 800-721 RTS

735 Otopná tělesaDíl:

735 29-9 Opravy registrů

735 29-91 zpětná montáž registrů z trubek žebrovaných D 76/3/156

satvební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3735291913R0036 kus 2,0 800-731 RTS

783 NátěryDíl:

783 32 Nátěry otopných těles syntetické

ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 2 x emailováním783322320R0037 m2 3,4 800-783 RTS

2,24*0,9*0,6
1,22*0,5*1,2

783 40 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur

potrubí, do DN 100 mm783401812R0038 m 11,6 800-783 RTS

registr:
11,6(1,6*3+0,5*2)*2

783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické

na vzduchu schnoucí

potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem783425150R0039 m 11,6 800-783 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.107Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: 720 Zdravotechnické instalace

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.
registr:

11,6(1,6*3+0,5*2)*2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím979011111R0040 t 1,4 801-3 RTS

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

do 1 km979081111R0041 t 1,4 801-3 RTS

příplatek za každý další 1 km979081121R0042 t 12,5 801-3 RTS

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

do 10 m979082111R0043 t 1,4 801-3 RTS

příplatek k ceně za každých dalších 5 m979082121R0044 t 2,8 801-3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

stavební suti979990001R0045 t 1,4 801-3 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.108Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: M21 Silnoproud

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

M2101 Silnoproud dodávkaDíl:

10 A2100010011 ks 3,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B

25 A, 0,03 A2100010022 ks 1,0 Vlastní

PROUDOVÉ CHRÁNIČE (10 KA). TYP AC. PROUDOVÉ CHRÁNIČE 2-PÓLOVÉ. .

Č. 12100010033 ks 12,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 52100010044 ks 2,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 62100010055 ks 12,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

IR ČIDLO, 10 A2100010066 ks 2,0 Vlastní

SPÍNAČ AUTOMATICKÝ KOMPLETNÍ

Č. 6 (1)2100010077 ks 2,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44

Č. 6 (1)2100010088 ks 4,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44

KRABICE UNIVERZÁLNÍ, HLUBOKÁ2100010099 ks 34,0 Vlastní

CY 4 mm2,, pevně21000101010 m 60,0 Vlastní

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně21000101111 m 360,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 5(J)x1.5 mm2, pevně21000101212 m 150,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

20X10 LIŠTA HRANATÁ, BEZHALOGENOVÁ21000101313 m 48,0 Vlastní

Označené "A", zářivka 28 W, vč. zdroje21000101414 ks 1,0 Vlastní

SVÍTIDLA

Označené "B", zářivka 40 W, vč. zdroje21000101515 ks 14,0 Vlastní

Označené "C", žárovka 100 W, vč. zdroje, min. IP4321000101616 ks 16,0 Vlastní

Označené "D", zářivka 2x36W, vč. zdroje21000101717 ks 16,0 Vlastní

16 A, 230 V21000101818 ks 2,0 Vlastní

ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ

3x1-2,5mm221000101919 ks 80,0 Vlastní

SVORKOVNICE KABICOVÁ

Podružný materiál21000102720 sada 1,0 Vlastní

M2102 Silnoproud montážDíl:

10 A21000200121 ks 3,0 Vlastní

JISTIČE DO 63 A (10 KA). JISTIČE 1-PÓLOVÉ. CHARAKTERISTIKA B

25 A, 0,03 A21000200222 ks 1,0 Vlastní

PROUDOVÉ CHRÁNIČE (10 KA). TYP AC. PROUDOVÉ CHRÁNIČE 2-PÓLOVÉ. .

Č. 121000200323 ks 12,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.109Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: M21 Silnoproud

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

Č. 521000200424 ks 2,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

Č. 621000200525 ks 12,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ

IR ČIDLO, 10 A21000200626 ks 2,0 Vlastní

SPÍNAČ AUTOMATICKÝ KOMPLETNÍ

Č. 6 (1)21000200727 ks 2,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44

Č. 6 (1)21000200828 ks 4,0 Vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44

KRABICE UNIVERZÁLNÍ, HLUBOKÁ21000200929 ks 34,0 Vlastní

CY 4 mm2,, pevně21000201030 m 60,0 Vlastní

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně21000201131 m 360,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY 5(J)x1.5 mm2, pevně21000201232 m 150,0 Vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

20X10 LIŠTA HRANATÁ, BEZHALOGENOVÁ21000201333 m 48,0 Vlastní

Označené "A", zářivka 28 W, vč. zdroje21000201434 ks 1,0 Vlastní

SVÍTIDLA

Označené "B", zářivka 40 W, vč. zdroje21000201535 ks 14,0 Vlastní

SVÍTIDLA

Označené "C", žárovka 100 W, vč. zdroje, min. IP4321000201636 ks 16,0 Vlastní

SVÍTIDLA

Označené "D", zářivka 2x36W, vč. zdroje21000201737 ks 16,0 Vlastní

SVÍTIDLA

16 A, 230 V21000201838 ks 2,0 Vlastní

ČASOVÉ RELÉ POD VYPÍNAČ

3x1-2,5mm221000201939 ks 80,0 Vlastní

SVORKOVNICE KABICOVÁ

do 2,5 mm221000202040 ks 40,0 Vlastní

UKONČENÍ VODIČŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVÁDĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI

Demontaz stavajiciho zarizeni21000202141 hod 20,0 Vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Uprava stavajiciho rozvadece21000202242 hod 8,0 Vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Vyhledani pripojovaciho mista21000202343 hod 2,0 Vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Napojeni na stavajici zarizeni21000202444 hod 4,0 Vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Revizni technik21000202545 hod 12,0 Vlastní

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK. DLE CSN 331500

Spoluprace s reviz.technikem21000202646 hod 4,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.110Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: M21 Silnoproud

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK. DLE CSN 331500

Podružný materiál21000202747 sada 1,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.111Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: M24 Vzduchotechnika

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

M2401 Šatny a sprchy m.č. 105Díl:

Tlumič hluku kruhový DN250/500, vč. montážeM240100031 ks 1,0 Vlastní

Samotížná zpětná klapka DN250, vč. montážeM240100042 ks 1,0 Vlastní

Pružné připojení DN 250M240100053 ks 1,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D250, rovné a tvarové díly,M240100064 m 5,0 Vlastní

Vyústka pro kru. potr.  625x125 regulace R1M240100075 ks 4,0 Vlastní

Potrubní záslepka DN 250M240100086 ks 2,0 Vlastní

Úchyty spiro potrubí DN 250M240100097 kg 6,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepemM240100108 m2 2,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM240100119 kg 6,0 Vlastní

M2402 Šatny a sprchy m.č. 111Díl:

Střešní ventilátor Qv=1080m3/h, pext=90Pa, P=0,07 kW/230V2400180010 ks 1,0 Vlastní

M2401 Šatny a sprchy m.č. 105Díl:

Střešní ventilátor Qv=1080m3/h, pext=90Pa, P=0,07 kW/230V2400180011 ks 1,0 Vlastní

M2402 Šatny a sprchy m.č. 111Díl:

Doběhové relé 2-20minut montáž zajistí profese elektro2400900012 ks 1,0 Vlastní

M2401 Šatny a sprchy m.č. 105Díl:

Doběhové relé 2-20minut montáž zajistí profese elektro2400900013 ks 1,0 Vlastní

M2402 Šatny a sprchy m.č. 111Díl:

Tlumič hluku kruhový DN250/500, vč. montážeM2402000314 ks 1,0 Vlastní

Samotížná zpětná klapka DN250, vč. montážeM2402000415 ks 1,0 Vlastní

Pružné připojení DN 250M2402000516 ks 1,0 Vlastní

Kruhové SPIRO potrubí D250, rovné a tvarové díly,M2402000617 m 5,0 Vlastní

Vyústka pro kru. potr.  625x125 regulace R1M2402000718 ks 4,0 Vlastní

Potrubní záslepka DN 250M2402000819 ks 2,0 Vlastní

Úchyty spiro potrubí DN 250M2402000920 kg 6,0 Vlastní

Tepelná izolace z minerální vaty s alupolepemM2402001021 m2 2,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM2402001122 kg 6,0 Vlastní

M2403 Sprchy kabinety 1.PPDíl:

Nástěnný axiální ventilátor Qv=80m3/h, pext=40Pa, P=0,015 kW/230V24000600023 ks 2,0 Vlastní

Zpětná klapka slídováM2403000324 ks 2,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM2403000425 kg 1,0 Vlastní

M2404 WC 1.PP a 1.NPDíl:

Nástěnný axiální ventilátor Qv=80m3/h, pext=40Pa, P=0,015 kW/230V24000900026 ks 5,0 Vlastní

Zpětná klapka slídováM2404000327 ks 2,0 Vlastní

Montážní a spojovací materiálM2404000428 kg 1,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.112Stavba: Inter1213

SO 003Objekt:

Soupis: M24 Vzduchotechnika

Oprava a modernizace sociálních zařízení v obj. tělovýchovy "B"

ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

M2405 ostatní nákladyDíl:

DopravaM9999000129 ks 1,0 Vlastní

Zaškolení obsluhyM9999000230 hod 1,0 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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