

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rozšíření ZS Malý Újezd, nový pavilon	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ002370
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost	Projektant:	Ing. Jiří Šíř - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ640730
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd	Zhotovitel:	 STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. Na Pískách 536 276 01 Mělník Pšovka IČO: 270 86 064 DIČ: CZ27086064	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	476
JKSO:	8013211	Zpracoval:	Ing. Jiří Šíř	Datum:	12.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	19 607,80
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a s					
ZRN celkem	19 607 798,65	DN celkem	0,00	NUS celkem	19 607,80
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	40 000,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	19 667 406,50
Základ 15%	0,00	DPH 21%	4 130 155,37	Celkem včetně DPH	23 797 561,90
Základ 21%	19 667 406,50				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

24.7.2017 JIRÍ ŠÍŘ GUTTENBERG - VISTA

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Rozšíření ZS Malý Újezd, nový pavilon		Doba výstavby	Objednatel: Obec Malý Újezd
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost	Začátek výstav	Projektant: Ing. Jiří Šír - VISTA	
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd	Konec výstavt	Zhotovitel:	
JKSO:	8013211	Zpracováno dle 12.5.2017	Zpracoval: Ing. Jiří Šír	
ObjektZkrácený popis				
SO 01 Uvolnění pozemku pro stavbu		Dodávka	Náklady (Kč)	Imotnost (t)
SO 02 Nový pavilon ZŠ - Stavební konstrukce		Montáž	Celkem	Celkem
SO 03 Nový pavilon ZŠ - Elektro instalace, NN přípojka		1 140,61	91 970,71	93 111,32
SO 04 Nový pavilon ZŠ - ZTI		848 771,96	304 525,96	1 769,71
SO 05 Přípojky - Voda, kanalizace (splašková; dešťová)		284 920,39	176 506,11	0,00
SO 06 Venkovní učebna		178 310,49	139 584,34	11,29
SO 07 ČTÚ - obnova zahrady, přístupové kom - DO 10M		114 656,71	76 892,73	81,07
SO 07 ČTÚ - obnova zahrady, přístupové kom - NAD 10M		135 117,63	82 117,45	24,65
SO 08 Zahradni úpravy a školní zeleň		174 029,61	116 621,29	117,72
XPS C Nový pavilon ZŠ - Topení + TC		172 512,00	275 586,94	159,56
XPS C Nový pavilon ZŠ - VZT		#####	554 000,00	0,00
XPS C Nový pavilon ZŠ - Gastro vybavení		#####	415 800,00	0,00
XPS C Nový pavilon ZŠ - Hydraulický výtah (ZTP)		329 228,00	10 000,00	0,00
		691 241,38	104 758,62	0,00
Celkem:				#####

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO 01 - Uvolnění pozemku pro stavbu)

Název stavby:	Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon			Doba výstavby:		Objednatel: Obec Malý Újezd						
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost			Začátek výstavb		Projektant: Ing. Jiří Šír - VISTA						
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd			Konec výstavby		Zhotovitel:						
JKSO:	8013211			Zpracováno dne 12.5.2017		Zpracoval: Ing. Jiří Šír						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.i.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová	
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
	SO 01		Uvolnění pozemku pro stavbu				1 140,61	91 970,71	93 111,32		71,04	
	SO 0111		Přípravné a přidružené práce				186,92	6 057,08	6 244,00		0,00	
1	SO 01 112101101F		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 11 kus		7,00	157,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00 S II / 2016	
2	SO 01 112201101F		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 kus		7,00	350,00	20,13	2 429,88	2 450,00	0,00	0,00 S II / 2016	
3	SO 01 112111111F		Spálení větví všech druhů stromů kus		7,00	85,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00 S II / 2016	
4	SO 01 111201101F		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 100(kus		25,00	49,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00 S II / 2016	
5	SO 01 111201401F		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mr m2		25,00	35,00	166,80	708,20	875,00	0,00	0,00 S II / 2016	
	SO 0112		Odkopávky a prokopávky				0,00	4 410,00	4 410,00		0,00	
6	SO 01 121101100F		Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 40*15*0,15		90,00	49,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00 S II / 2016	
	SO 01S		Přesuny sutí				0,00	39 857,32	39 857,32		0,00	
7	SO 01 979082318F		Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1 t		62,24	228,00	0,00	14 190,72	14 190,72	0,00	0,00 S II / 2016	
8	SO 01 979087007F		Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 m3		5,40	719,00	0,00	3 882,60	3 882,60	0,00	0,00 S II / 2016	
9	SO 01 979990101F		Poplatek za skládku sutí - směr beton a cihel		62,24	350,00	0,00	21 784,00	21 784,00	0,00	0,00 S II / 2016	
	SO 0196		Bourání konstrukcí				228,10	13 697,90	13 926,00		16,25	
10	SO 01 962042321F		Bourání zdiva nadzákladového z betonu pros m3		7,20	1 830,00	228,01	12 947,99	13 176,00	2,20	15,85 S II / 2016	
11	SO 01 966077111F		Odstanění doplňkových konstrukcí do 20 kg kus		5,00	150,00	0,09	749,91	750,00	0,08	0,40 S II / 2016	
	SO 0198		Demolice				725,59	27 948,41	28 674,00		54,78	
12	SO 01 981011314F		Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 % m3		121,50	236,00	725,59	27 948,41	28 674,00	0,45	54,78 S II / 2016	

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO 02 - Nový pavilon ZŠ - Stavební konstrukce)

Název stavby:		Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon			Doba výstavby:		Objednatel: Obec Malý Újezd					
Druh stavby:		Pozemní stavby - občanská vybavenost			Začátek výstavby:		Projektant: Ing. Jiří Šír - VISTA					
Lokalizace:		pozemky v k.ú. Malý Újezd			Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8013211			Zpracováno dne:		12.5.2017					
					Zpracoval:		Ing. Jiří Šír					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.i.	Množství	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
	SO 02		Nový pavilon ZŠ - Stavební konstrukce				#####	#####	#####	#####		
	SO 02 16		Přemístění výkopku				0,00	92 253,18	92 253,18		0,00	
	1	SO 02 132301212f	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJINE	m3	163,86	425,00	0,00	69 640,50	69 640,50		0,00	0,00 S II / 2016
			(28,5+2,9+3+9,8+6,9+12,8+0,7+28,5+11,9+5,8+11,9+4,6+4,6+2,3+1,6+5)*1,1*1		159,94							
			4*1,3*0,6*1 schody		3,12							
			4*1*0,2*1 spřil		0,80							
	2	SO 02 162701101f	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	163,86	138,00	0,00	22 612,68	22 612,68		0,00	0,00 S II / 2016
			163,86									
	3	SO 02 171101101f	Konstrukce ze zemín	m3	119,40	36,70	0,00	4 381,98	4 381,98		0,00	0,00 S II / 2016
			Uložení sypáníny do násypů zhutněných na 95% PS		119,40							
	4	SO 02 215901101f	Úprava podloží a základové spáry	m2	159,94	5,86	0,00	2 390,53	2 390,53		0,00	0,00 S II / 2016
			Zhutnění podloží z hromin nesoudržných do 92% PS		159,94							
			(28,5+2,9+3+9,8+6,9+12,8+0,7+28,5+11,9+5,8+11,9+4,6+4,6+2,3+1,6+5)*1,1		248,00							
	5	SO 02 215901101f	Zhutnění podloží z hromin nesoudržných do 92% PS	m2	248,00	5,86	0,00	1 453,28	1 453,28		0,00	0,00 S II / 2016
			13*28-116 plocha pod deskou									
	6	SO 02 274321321f	Základy	m3	123,82	2 510,00	914 172,32	266 797,60	#####	540,05	2,53	312,65 TS I / 2017
			Železobeton základových pasů C 20/25		123,82		280 855,93	29 932,27	310 788,20			
	7	SO 02 274351215f	Bednění stěn základových pasů - zařízení	m2	81,00	217,00	5 861,29	11 715,71	17 577,00		0,04	3,17 S II / 2016
			(2*28,5+2*12)*1,0 vnější strana základu pro TI XPS		81,00							
	8	SO 02 274351292f	Odstánění bednění stěn základových pasů	m2	81,00	44,30	0,00	3 588,30	3 588,30		0,00	0,00 S II / 2016
			81									
	9	SO 02 274361314f	Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R)	t	14,91	27 800,00	287 247,02	127 250,98	414 498,00		1,01	15,04 TS I / 2017
			0,52+14,39									
	10	SO 02 274354011f	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,25 m	kus	10,00	125,00	217,19	1 032,81	1 250,00		0,00	0,01 S II / 2016
			10									
	11	SO 02 274313621f	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,25 m	m3	3,92	2 510,00	8 895,84	943,36	9 839,20		2,53	9,90 TS I / 2017
			3,12+0,8 venkovní schody + spřilkové jednotky									
	12	SO 02 273321321f	Železobeton základových desek C 20/25	m3	75,28	2 600,00	177 165,38	18 562,62	195 728,00		2,53	190,08 S II / 2016
			(5,8*12+6,5*12,4+8,6*13,9+7,9*13,5)*0,2 deska		75,28							
	13	SO 02 273351215f	Bednění stěn základových desek - zařízení	m2	29,40	217,00	1 660,29	4 719,51	6 379,80		0,04	1,15 S II / 2016
			(28,5+12+12+1,5+16,5+13,5)*0,35		29,40							
	14	SO 02 273351216f	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	29,40	54,30	0,00	1 596,42	1 596,42		0,00	0,00 S II / 2016
			29,4									
	15	SO 02 273361314f	Výztuž základ. desek nad 12 mm z oceli 10 505 (R)	t	7,99	27 500,00	152 269,38	67 455,62	219 725,00		1,01	8,06 TS I / 2017
			4,058+3,93									
	SO 02 31		Zdi podpermé a volné				747 528,23	251 599,17	999 127,40	190,02		
	16	SO 02 311237445f	Zdivo P+D broušených P15, tl. 30 cm, lepidlo	m2	386,78	1 050,00	307 628,40	98 490,60	406 119,00		0,21	82,18 S II / 2016
			(28,5+12+12+1,5+16,5+13,5)*3,5 1NP obvod zdivo - bruto		294,00							
			-(14*1,5+2*1*1,5*1+3*0,75*1,25+1*1,5*0,75+1*2,5*1,75*2,5) 1NP otvory		-61,00							
			8*1,5+1*5*2+5,8*2,25+12*2,45+12*2,22+12*2,25+8,5*1,5+8*0,75+13,5*1,25+13,5*3/2 2NP obvod zdivo -		180,53							
			-(-3*1,75*1,4*1,5*1+3*1,5*2+2*1,5*1,5*1*1*2) 2NP otvory		-26,75							
	17	SO 02 311237445f	Zdivo P+D broušených P15, tl. 30 cm, lepidlo	m2	203,62	1 050,00	161 950,71	51 850,29	213 801,00		0,21	43,26 S II / 2016
			(11,7+6+10,3+3,5+13,2+7,5+3)*3,5 1NP vnitřní nosné - bruto		193,20							
			-(1*2+1*2+1,35*2,5+1*2+1*2+1*2,25+1,5*1,25+0,75+1,25+1*2+3*1,25*0,75+1*0,75) 1NP otvory		-23,06							
			(12,9*1,25+12,9*3/2) 2NP vnitřní nosné - bruto		35,48							
			-(1*1*2) 2NP otvory		-2,00							
	18	SO 02 311237432f	Zdivo z brouš. P10, tl. 24 cm, lepidlo	m2	195,96	900,00	132 219,95	44 144,05	176 364,00		0,19	37,38 S II / 2016
			(12,8+2,9+4,6+1,5+1,5+3+6,5+3,75)*3,5 1NP bruto		127,93							
			-(1*1*2+3*0,9+2+1*1*2+1,5*1,5) 1NP otvory		-11,90							
			(14+1,5+1+1+1,4)*3,25 2NP bruto		93,93							

19	SO 02 311237412f Zdivo broušených, tl.17,5 cm, lepidlo (3+1,5)*3,5 1NP bruto -1*0,8*2 1NP otvor (9,5+2,5+3+2+1,5+4,5+5,7+5,7+2,5)*3,25 2P bruto -(4*1*2+1,1*2) 2NP otvor 4*2,5 stolovna	m2	123,88 15,75 -1,60 119,93 -10,20	830,00	76 581,34	26 239,06	102 820,40	0,12	15,13 S II / 2016
20	SO 02 31123811f Zdivo 17,5 P+D P8 na MVC 5, tl. 175 mm 4*2,5 stolovna	m2	10,00	930,00	6 230,96	3 069,04	9 300,00	0,17	1,75 TS I / 2017
21	SO 02 317121022f Osazení překladu keram, plochého, světl. do 180 cm 14*3+15*3+2*3 1NP 5*3+1*3 2NP	kus	141,00 93,00 48,00	179,00	5 477,86	19 761,14	25 239,00	0,01	1,60 S II / 2016
22	SO 02 593408563 Překlad nosný 23,8 1750x238x70 mm 19*3	kus	57,00	395,00	22 515,00	0,00	22 515,00	0,06	3,52 S II / 2016
23	SO 02 593408552 Překlad nosný 23,8 1500x238x70 mm 20*3	kus	60,00	309,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,05	3,18 S II / 2016
24	SO 02 593408551 Překlad nosný 23,8 1250x238x70 mm 2*3	kus	6,00	258,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,04	0,26 S II / 2016
25	SO 02 593408550 Překlad nosný 23,8 1000x238x70 mm 18	kus	18,00	196,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,04	0,64 S II / 2016
26	SO 02 317121023f Osazení překladu keram, plochého, světl. do 375 cm	kus	9,00	185,00	403,38	1 261,62	1 665,00	0,02	0,14 S II / 2016
27	SO 02 593408558 Překlad nosný 23,8 3000x238x70 mm 3	kus	3,00	833,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,11	0,32 S II / 2016
28	SO 02 593408554 Překlad nosný 23,8 2000x238x70 mm 3	kus	3,00	509,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,07	0,21 S II / 2016
29	SO 02 593408560 Překlad nosný 23,8 3500x238x70 mm 3	kus	3,00	969,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,12	0,37 S II / 2016
30	SO 02 317998112f Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm 150*1,5	m	225,00	47,80	3 971,64	6 783,36	10 755,00	0,00	0,09 S II / 2016
31	SO 02 342247534f Příčky z cihel broušených, pěna, tl. 11,5 cm 1,5*3,5	m2	5,25	521,00	1 853,83	881,42	2 735,25	0,09	42,04 0,50 S II / 2016
32	SO 02 342264051f Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel, konstr. 5,19+8,33+7,51+10,27+8,39+45,43+16,13+8,25+11,81+12,75+37,99 1NP plochy ostranli	m2	172,05 172,05	620,00	38 001,54	68 669,46	106 671,00	0,02	3,20 S II / 2016
33	SO 02 342265122f Úprava podkrovi sádkokarton, na ocel, rošt, síkna (3+5,5+6)*7,5 2NP 1 (2+8,5+3,5)*19 2NP 2	m2	374,75 108,75 266,00	750,00	98 631,64	182 430,86	281 062,50	0,02	7,39 S II / 2016
34	SO 02 67352326 Fólie N 140 speciál parozábrana 375	m2	450,00	35,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,06 S II / 2016
35	SO 02 63151402 Deska z minerální plsti UNI tl. 60 mm 375	m2	393,75 375,00	78,00	30 712,50	0,00	30 712,50	0,00	0,95 S II / 2016
36	SO 02 342264071f Podhled SDK - AKUSTIKA rastř 600/600 mm ALFA/GAMA na zavěš, ocel, konstr. zitravné 5%: 18,75 62,7+61,4 Účebny 1NP 62,66 Účebna 2NP	m2	186,76 124,10 62,66	1 277,00	136 852,10	101 640,42	238 492,52	0,02	3,77 TS I / 2017
37	SO 02 342265991f Příplatek k úpravě podkrovi za tloušťku desek 15mm 375	m2	375,00	40,00	11 366,78	3 633,22	15 000,00	0,00	0,68 S II / 2016
38	SO 02 342264516f Revizní dvířka požární odolnost EW 30 do SDK podhledu, 600x600 mm 2	kus	2,00	3 200,00	5 609,38	790,62	6 400,00	0,01	0,03 S II / 2016
39	SO 02 342264513f Revizní dvířka požární odolnost EI 30 do SDK podhledu, 300x300 mm 5	kus	5,00	2 400,00	10 523,25	1 476,75	12 000,00	0,00	0,02 S II / 2016
40	SO 02 342265193f Příplatek za otvor v podhledu podkrovi pl. 1,00 m2 7	kus	7,00	200,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 S II / 2016
41	SO 02 341321410f Beton nosných stěn železový C 25/30 (2,1+2,1+1,6+1,6)*0,15*7+3*1,2*2,2*0,15 výtahová šachta	m3	8,96 8,96	3 140,00	23 179,84	4 954,56	28 134,40	2,53	22,65 TS I / 2017
42	SO 02 341351105f Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení (2,1+2,1+1,6+1,6)*7 výtah	m2	51,80	375,00	6 534,60	12 890,40	19 425,00	0,04	2,02 TS I / 2017
43	SO 02 341351106f Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění 51,8	m2	51,80	132,00	0,00	6 837,60	6 837,60	0,00	0,00 TS I / 2017
44	SO 02 341361821f Výztuž stěn a přiček z betonářské oceli 10 505(R) 0,75	t	0,75	40 600,00	21 191,71	9 258,29	30 450,00	1,02	0,77 TS I / 2017
45	SO 02 417321414f Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 (28+1,7+1,7+28+1,7+1,5+1,7)*0,2*0,3 2NP	m3	3,86 3,86	2 910,00	9 308,56	1 924,04	11 232,60	2,53	274,73 9,75 S II / 2016
46	SO 02 417351111f Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení (28+1,7+1,7+28+1,7+1,5+1,7)*0,3*2	m	38,58	274,00	3 411,99	7 158,93	10 570,92	0,05	2,02 S II / 2016
47	SO 02 417351113f Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění 38,58	m	38,58	59,80	0,00	2 307,08	2 307,08	0,00	0,00 S II / 2016
48	SO 02 417361821f Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	1,91	32 500,00	41 485,33	20 589,67	62 075,00	1,02	1,94 S II / 2016

49	SO 02 411321414f	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 (5,8*12+6,5*12,3+8,6*13,8+8*13,5)*0,24 1NP - stropní deska základní rozměr 12,7*1*0,16+0,2)/2 1NP - SD přesah nad vchod 2,5*1,25*0,15 strop strojovna 2*1 9*0,15 strop vřtáh šachta -(3*4,3)*0,24 otvor schody -12*1,9)*0,24 otvor vřtáhová šachta	m3	89,62	2 930,00	224 657,64	37 928,96	262 586,60	2,53	226,30	S II / 2016
50	SO 02 411351101f	Bednění stropu deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm 365*12,7*1	m2	377,70	384,00	49 694,81	95 341,99	145 036,80	0,05	18,29	S II / 2016
51	SO 02 411351102f	Bednění stropu deskových, vlastní - odstranění 377,7	m2	377,70	117,00	0,00	44 190,90	44 190,90	0,00	0,00	S II / 2016
52	SO 02 411361821f	Vyztuž stropů z betonářské oceli (10505(R) 14,2*1,1 10% rezerva	t	15,62	29 500,00	314 670,83	146 119,17	460 790,00	1,02	15,95	S II / 2016
53	SO 02 411354173f	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení 365/3 doplnkové	m2	121,67	181,00	3 622,91	18 399,36	22 022,27	0,00	0,47	S II / 2016
54	SO 02 433351131f	Schodiště Bednění schodnic přímočarých - zřízení (4,2+4,2)*1,55*1,5	m2	19,53	518,00	32 613,90	30 541,09	63 154,99	0,03	13,30	S II / 2016
55	SO 02 433351132f	Bednění schodnic přímočarých - odstranění 19,53	m2	19,53	105,00	0,00	2 050,65	2 050,65	0,00	0,00	S II / 2016
56	SO 02 433351138f	Příplatek za podpěrnou konstr. schodnic - zřízení 5	m2	5,00	53,30	48,81	217,69	266,50	0,00	0,01	S II / 2016
57	SO 02 433351139f	Příplatek za podpěrnou konstr. schodnic-odstranění 5	m2	5,00	9,96	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	S II / 2016
58	SO 02 430321414f	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 19,53*0,18+0,3)*0,5	m3	4,69	3 350,00	10 110,76	5 600,74	15 711,50	2,53	11,84	S II / 2016
59	SO 02 430361821f	Vyztuž schodišťových konstrukcí z oceli (10505(R) 0,8	t	0,80	43 700,00	18 924,65	16 035,35	34 960,00	1,02	0,82	S II / 2016
60	SO 02 451504112f	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Zřízení lože z kameniva do 150 mm 248	m2	248,00	54,20	30 628,00	13 441,60	44 069,60	0,00	471,20	S II / 2016
61	SO 02 583419043	Kamenivo drcené frakce 32/63 B 248*1,9	t	471,20	65,00	30 628,00	0,00	30 628,00	1,00	471,20	S II / 2016
62	SO 02 612425931f	Uprava povrchů vnitřní Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková 15*(6*0,3)+3*(2*0,3)+1*(1*3)*0,3	m2	44,93	350,00	151 982,52	348 032,98	500 015,50	0,03	40,27	S II / 2016
63	SO 02 612473182f	Omitka vnitř zdíva ze such.směsi, štuková, strojně 386+204*2+195*2+124*2 -195	m2	1 237,00	345,00	125 306,82	301 458,18	426 765,00	0,03	34,61	S II / 2016
64	SO 02 612475111f	Omitka vnitřních stěn vápenocem, jednovrstvá 195 pod obklady	m2	195,00	295,00	22 845,64	34 679,36	57 525,00	0,02	4,10	S II / 2016
65	SO 02 622451122f	Uprava povrchů vnější Omitka vnější stěn, MC, hrubá zatělena (28,5+12+12+1,5+16,5+13,5)*3,75 1NP bruto -61 otovry -27 otovry 180 2NP bruto	m2	407,00	130,00	504 553,80	351 253,66	855 807,46	0,05	31,84	S II / 2016
66	SO 02 620991121f	Zakrývání vyplní vnějších otvorů z lešení (61+27)*1,5	m2	132,00	25,00	1 195,26	2 104,74	3 300,00	0,00	0,01	S II / 2016
67	SO 02 28323203	Folie PE šířka tl. 0,10 mm š. 2000 mm dl. 25 m 150	m2	150,00	6,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	S II / 2016
68	SO 02 622311737f	Zatepl,svstl, fasáda, miner.desky KV 200 mm s omítkou Silikat - světlá barva - zrnitost 1,5 mm, tm, m2 (28,9+12,4+28,9+1,2+13,9)*1,2 (1,0+1,2)*3,9+8,6*3,9-(3,25*3+1,5*2) nároží JV+ vchodový pás 2,5*1+1,5*1+1,5*1 pásy na dveřní	m2	120,17	1 428,00	118 492,07	53 110,69	171 602,76	0,04	4,45	S II / 2016
69	SO 02 622324337f	Zatepl,svstl, fasáda, EPS sedý, tl.200 mm s omítkou Silikat světlá barva - zrnitost 1,5 mm, tmavé m2 407-120	m2	287,00	1 100,00	193 383,91	122 316,09	315 700,00	0,01	4,22	S II / 2016
70	SO 02 622311016f	Soklová lišta hliník KZS tl. 200 mm 28,9+12,4+28,9+1,2+13,9	m	85,30	150,00	7 392,18	5 402,82	12 795,00	0,00	0,03	S II / 2016
71	SO 02 55392775, A	Lišta základací soklová Al pro tep izolaci do 200 mm 85	m	97,75	83,00	8 113,25	0,00	8 113,25	0,00	0,01	S II / 2016
72	SO 02 622324363f	Zatepl,svstl, ostění, EPS šedý, tl. 30 mm s omítkou Silikat 15*(6*0,3)+3*(2*0,3)+1*(1*3)*0,2 (2*4,5+3*3,75+4*3,5+3*5,5)*0,2	m2	39,55	807,00	12 224,57	19 692,28	31 916,85	0,01	0,53	S II / 2016
73	SO 02 622311731f	Zatepl,svstl, fasáda, miner. desky KV 80 mm 12*1+14*0,4 přesh desky nad vchodem	m2	17,60	1 031,00	10 066,28	8 079,32	18 145,60	0,03	0,45	S II / 2017

75	SO 02 622311523f Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 120 mm zakončený stěrkou s vztužnou tkaninou	m2	59,50	933,00	34 849,14	20 664,36	55 513,50	0,01	0,70 S II / 2016
76	SO 02 28323113 850,70 Fólie nopová T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	59,50 72,00	30,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,07 S II / 2016
77	SO 02 622428971f Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	506,00	55,00	8 470,38	19 359,62	27 830,00	0,00	0,55 S II / 2016
78	SO 02 622421492f Doplnky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou včetně dodávky lišty	m	506,00 200,00	24,00	1 457,91	3 342,09	4 800,00	0,00	0,02 S II / 2016
79	SO 02 622421493f Doplnky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. včetně dodávky lišty	m	40,00	146,00	4 659,77	1 180,23	5 840,00	0,00	0,02 S II / 2016
80	SO 02 622421491f Doplnky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou včetně dodávky lišty	m	42,00	25,00	366,52	683,48	1 050,00	0,00	0,00 S II / 2016
81	SO 02 622473187f Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	200,00	18,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00 S II / 2016
82	SO 02 283502232 Lišta napojovací okenní 1D FAP COMPACT dl. 2,4 m	m	200,00	94,00	22 560,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00 S II / 2016
83	SO 02 622711121f Lepení dekorac.fasád.profilu.šambrány do 200x50 mm	m	53,00	80,00	706,12	3 533,88	4 240,00	0,00	0,03 TS I / 2017
84	SO 02 28374408 28+25 Profil dekoracní fasádní Šambrána 150x30 mm 10412	m	53,00	65,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,01 TS I / 2017
85	SO 02 622714213f Lepení dekorac.fasád.profilu.řimsy do 200x200 mm	m	88,60	90,00	1 083,98	6 890,02	7 974,00	0,00	0,06 TS I / 2017
86	SO 02 28374468 29+13,9+29+1,5+14,2+1 Profil dekoracní fasád.řimsa.250x30/60 mm 51020	m	97,90	125,00	12 237,50	0,00	12 237,50	0,00	0,01 TS I / 2017
87	SO 02 622428971f Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	407,00	65,00	7 912,23	18 542,77	26 455,00	0,00	0,44 TS I / 2017
88	SO 02 622429991f Příplatek k položkám - kontury grafiky - listy - přenesení na fasádu	m2	407,00 25,00	890,00	12 014,49	10 235,51	22 250,00	0,01	0,26 TS I / 2017
89	SO 02 63	m2	88,64	340,00	187 719,04	100 265,11	287 984,15	0,10	79,75
89	SO 02 632416250f Potěr betonový,PROFI, silo, tl. 60 mm	m2	47,40		20 466,76	9 670,84	30 137,60		8,96 S II / 2016
90	SO 02 632441121f Potěr Anhydrit AE 20, plocha do 500 m2, tl. 35 mm	m2	510,80	331,00	98 817,49	70 257,31	169 074,80	0,08	39,72 S II / 2016
91	SO 02 632441122f Potěr Anhydrit AE 20, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	259,90	28,00	65 520,00	5 880,00	71 400,00	0,01	28,33 S II / 2016
92	SO 02 632441491f Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy	m2	511,00	25,00	0,00	12 775,00	12 775,00	0,00	0,00 S II / 2016
93	SO 02 632411105f Samonivelacní stěrka , ruč,zpracování tl.5 mm	m2	306,45	15,00	2 914,80	1 681,95	4 596,75	0,01	2,73 S II / 2016
94	SO 02 641952341f Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2	kus	21,00	2 900,00	19 517,44	41 382,56	60 900,00	0,06	6,11
95	SO 02 61110383 Okno dřevěné EUROSAT "E" OS3 1500x1500 sloupek + trojsko Uw<=0,9 + fólie E/I	kus	5,00	21 889,00	21 889,00	0,00	21 889,00	0,05	0,05 S II / 2016
96	SO 02 61110385 Okno dřevěné EUROSAT "E" OS3 1500x2000 sloupek + ventilačka + trojsko Uw<=0,9 + fólie E/I	kus	14,00	24 500,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,05	0,76 S II / 2016
97	SO 02 61110379 Okno dřevěné EUROSAT "E" 2 kříd. OS 1500x1500 - interierednoduché zasklení + fólie E/I	kus	1,00	19 085,00	19 085,00	0,00	19 085,00	0,05	0,05 S II / 2016
98	SO 02 61140231 Pakový ovládací mechanismus otvírání ventilačky + ovládací soutyčl na stěně	kus	17,00	800,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,02 S II / 2016
99	SO 02 61110383 Okno dřevěné EUROSAT "E" OS3 1500x1500 sloupek + trojsko Uw<=0,9 + fólie I	kus	2,00	21 889,00	43 778,00	0,00	43 778,00	0,05	0,09 TS I / 2017
100	SO 02 61110385 Okno dřevěné EUROSAT "E" OS3 1500x2000 sloupek + ventilačka + trojsko Uw<=0,9 + fólie I	kus	3,00	27 799,00	83 397,00	0,00	83 397,00	0,05	0,16 TS I / 2017

13. SO 02 55341454.A Dveře kovové 100/197 EW 30 + BRANO 1 D10	kus	1,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,06	0,06 TS I / 2017
13. SO 02 55341454.A Dveře kovové 100/197 EW 30 + zateplení minerál 25 mm / oplechování + BRANO 1 D11	kus	1,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,06	0,06 TS I / 2017
13. SO 02 55341453.A Dveře kovové 80/197 EW 30 + BRANO 1 D12	kus	1,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,06	0,06 TS I / 2017
13. SO 02 611731997 Dveře interiérové, masiv + rám , dvoukřídle 2/3 zasklení , jednoduché zasklení + + fólie E/I + panik, kus 1 D2	kus	1,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,05	0,05 TS I / 2017
SO 02 711 Izolace proti vodě			139 379,69	85 878,11	225 257,80		5,36	
13. SO 02 711111001f Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 5,8*12+6,5*12,4+8,6*13,9+7,9*13,5	m2	376,39	20,00	0,00	7 527,80	7 527,80	0,00	0,00 S II / 2016
13. SO 02 11163161 Lak asfaltový izolační ALP-M sud 380*0,35	kg	133,00	50,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,13 S II / 2016
14. SO 02 711141559f Izolace proti vlhk. vodotěrná pásy přitavením 2*376	m2	752,00	95,00	6 683,91	64 756,09	71 440,00	0,00	0,31 S II / 2016
14. SO 02 62852257 Pás modifikovaný asfalt 50 Special miner 380	m2	418,00	130,00	54 340,00	0,00	54 340,00	0,01	2,38 S II / 2016
14. SO 02 62852265 Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral 380	m2	418,00	130,00	54 340,00	0,00	54 340,00	0,00	1,88 S II / 2016
14. SO 02 711112001f Izolace proti vlhkosti svls. nátěr ALP, za studena 90*0,5	m2	38,00	25,00	223,89	901,11	1 125,00	0,00	0,01 S II / 2016
14. SO 02 11163161 Lak asfaltový izolační ALP-M sud 90*0,35	kg	45,00	50,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,03 S II / 2016
14. SO 02 711142559f Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 90	m2	31,50	160,00	1 706,89	12 693,11	14 400,00	0,00	0,05 S II / 2016
14. SO 02 62852257 Pás modifikovaný asfalt 50 Special miner 90	m2	90,00	140,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,01	0,56 S II / 2016
SO 02 713 Izolace tepelné			9,00	#####	127 052,58	#####	10,68	
14. SO 02 713191100f Položení separační fólie 88,6*510,8	m2	599,40	16,00	0,00	9 590,40	9 590,40	0,00	0,00 S II / 2016
14. SO 02 28600436 Folie separační rastrovaná I/VAR,FR 0,2 x 1200 mm 599,4	m2	659,34	42,00	27 692,28	0,00	27 692,28	0,00	0,00 S II / 2016
14. SO 02 713121121f Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá 16,34+48,78+60,55+62,7+5,19+8,33+7,51+10,27+5,8+45,43+11,8+8,25+16,13 1NP	m2	59,94	75,00	0,00	45 603,00	45 603,00	0,00	0,00 S II / 2016
15. SO 02 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 307*0,14 1NP	m3	608,04	45,13	1 850,00	83 490,50	83 490,50	0,03	1,13 S II / 2016
15. SO 02 63150914.A Desky podlahové TDPT 50 - 50x1200x600 mm 307+300-96	m2	307,08	256,00	137 356,80	0,00	137 356,80	0,00	2,41 S II / 2016
15. SO 02 63151437 Deska z minerální plsti N II. 50 mm 2*300	m2	511,00	160,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,01	3,15 S II / 2016
15. SO 02 713141131f Izolace tepelná střešch - desky PUR kotvené vruty+kontrlati na krokve 87(6,8+8,6)+217(7,2+8,5)	m2	452,90	299,00	64 593,32	70 823,78	135 417,10	0,00	1,15 S II / 2016
15. SO 02 28376488 Panel PUR HD-plus 2500x1250x180 mm 452,9	m2	475,55	1 250,00	594 437,50	0,00	594 437,50	0,01	2,57 S II / 2016
15. SO 02 628VD bitumenová izolační páska na PUR panely - hřeben 30	m	22,65	550,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,02
15. SO 02 311156500f Kotvení vrut 7*300 mm 452*2,5/1000	Mks	30,00	20 000,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,15	0,17
15. SO 02 713141125f Izolace tepelná střešch, desky, na lepidlo PUK 12*1 přesaš stropní desky vchod	m2	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS I / 2017
15. SO 02 631509492 Deska izolační NT 1200x600 tl. 80mm 12	m2	12,00	217,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,05 TS I / 2017
15. SO 02 713631241f Protipožární vyplň spár ve stropu tl. přes 150 mm 15. prostupy VZT - SDK požární podhledem	m	15,00	150,00	1 214,60	1 035,40	2 250,00	0,00	0,03 TS I / 2017
SO 02 714 Izolace akustické a protiořesová opatření			14 319,49	12 779,76	27 099,25		0,17	
16. SO 02 714111301f Montáž akust. obklad. panelů, - lepení k podkladu - beton 51 výřahová šachta	m2	61,00	250,00	2 470,24	12 779,76	15 250,00	0,00	0,08 TS I / 2017
16. SO 02 631509214 Deska akustická AKUSTIC SSP2 tl. 50 mm 4*2,5 strojovna	m2	10,00	185,00	11 849,25	0,00	11 849,25	0,00	0,10 TS I / 2017

SO 02 715 Izolace proti chemickým vlivům									
16; SO 02 715121001f	Izolace chemiké, za studena, podlah tmel dvouvrstvý 1,6*1,8+12*1,6+2*1,8)*0,5 výřahová šachta - ropané látky 1,1*2,2+12*1,1+2*2,2)*0,5 strojovna - ropané látky chem., odolná EP stěrka 25 kg	m2	12,00 6,28 5,72 19,20 19,20	335,00	690,20	3 329,80	8 820,00	0,00	0,01 S I / 2017
16; SO 02 24551526		kg		250,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,02 TS I / 2017
SO 02 762 Konstrukce tesařské									
16; SO 02 762332120f	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16 7,65+8,6+14,6+12+6 pozednice 10*8,9+10*7,3+11*8,95+19*7,6+22*7,3 kroky 18*6,5 kleštiny	m	614,30 48,85 565,45 117,00 117,00	280,00	343 634,88 91 147,71	277 253,89 80 856,29	620 888,77 172 004,00	0,01	8,93 S II / 2016
16; SO 02 762332110f	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky hranolů KVH 80x160 mm	m	117,00	250,00	15 697,00	13 553,00	29 250,00	0,01	0,81 S II / 2016
16; SO 02 762332140f	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 7,65+20,6 HT lepený 2*7,65+1*7,65+1*8,75+1*20,6 VT lepený Hranol lepený vrstvený BSH NSI, lamely 4 cm 80,55*0,25*0,35	m	117,00 80,55 28,25 52,30	350,00	662,35	27 530,15	28 192,50	0,00	0,08 S II / 2016
16; SO 02 60515891		m3	7,05 7,05	21 000,00	148 050,00	0,00	148 050,00	0,50	3,53 S II / 2016
16; SO 02 762332130f	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20 1*20,1 TR1	m	20,10 20,10	280,00	2 901,76	2 726,24	5 628,00	0,02	0,36 S II / 2016
16; SO 02 762332110f	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 21*6 TR2	m	126,00	150,00	7 093,68	11 806,32	18 900,00	0,01	0,89 S II / 2016
17; SO 02 762341220f	3*20 TR2 M, bedn, střech rovn, z aqlomer, desek šroubováním	m2	126,00 60,00 60,00	350,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00 S II / 2016
17; SO 02 60726016	A Deska dřevošlépková OSB 3 N - 4PD II, 22 mm 60 DES1	m2	60,00 60,00	199,00	11 940,00	0,00	11 940,00	0,01	0,83 S II / 2016
17; SO 02 762342204f	Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm 635	m2	635,00 635,00	60,00	17 701,05	20 398,95	38 100,00	0,00	0,96 S II / 2016
17; SO 02 762342203f	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm 8,5*(7,3+9)+22*(7,7+9)	m2	635,00 505,95 505,95	145,00	32 941,31	40 421,44	73 362,75	0,00	2,04 S II / 2016
17; SO 02 762341620f	Bednění okapových říms z palubek pero-dřážka (8,4+8,4+15,9+1,2+9,3+12,5)*0,6 (7,3+8,9+7,7+8,9+7,3+7,3)*0,6	m2	61,86 33,42 28,44	732,00	0,00	45 281,52	45 281,52	0,00	0,00 S II / 2016
17; SO 02 61191692	Palubka obkládová BO tloušťka 19 šíře 116 mm A/B 62	m2	77,50 77,50 62,00 15,50 72,00 72,00	200,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,01	0,80 S II / 2016
17; SO 02 762085140f	ztratné 25%, 15,5 Hoblování vidlicových částí krovu čtyřstranně (10+10+11+19+22)*1	m	15,50 72,00 72,00	190,00	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00 S II / 2016
SO 02 94 Lešení a stavební výtahy									
17; SO 02 941941031f	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh, řad, s podlahami, š, do 1 m, H 10 m (30+15+30+15)*6	m2	540,00 540,00	30,00	38 490,25 10,41	49 609,75 16 189,59	88 100,00 16 200,00	0,02	9,93 S II / 2016
17; SO 02 941941191f	Přípiatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1031 540*3	m2	1 620,00 1 620,00	15,00	22 913,00	1 387,00	24 300,00	0,00	2,30 S II / 2016
17; SO 02 941941831f	Demontáž lešení leh, řad, s podlahami, š, 1 m, H 10 m 540	m2	540,00 540,00	20,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00 S II / 2016
18; SO 02 941955002f	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 350*2	m2	700,00 700,00 10,00	50,00	14 691,68	20 308,32	35 000,00	0,00	1,11 S II / 2016
18; SO 02 941955102f	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m 10	m2	10,00	180,00	875,17	924,83	1 800,00	0,01	0,06 S II / 2016
SO 02 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									
18; SO 02 952901111f	vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2*345	m2	690,00 690,00	50,00	570,35	33 929,65	34 500,00	0,00	0,03 S II / 2016
SO 02 H01 Budovy občanské výstavby									
18; SO 02 998011002f	Přesun hmot. pro budovy zděné výšky do 12 m 1768,76367	t	1 768,76 1 768,76	168,00	0,00	297 151,68 297 151,68	297 151,68	0,00	0,00 S II / 2016
SO 02 764 Konstrukce klempířské									
18; SO 02 764311231f	Krytina hladká Pz 0,6mm, šablony do 0,5 m2, do 30° 510	m2	510,00 510,00	250,00	385 202,04 36 416,49	134 204,96 91 083,51	519 407,00 127 500,00	0,01	7,84 4,30 S II / 2016
18; SO 02 553508804f	Lemování štítové 7,1+9+7,7+9+7,7+9	kus	49,50 49,50	350,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	0,11 S II / 2016
18; SO 02 553508700	Hřebenáč obly 8,5+22	kus	30,50 30,50	390,00	11 895,00	0,00	11 895,00	0,00	0,10 S II / 2016
18; SO 02 553508568	Krytina TS62-330-1140 (RR29) 510	m2	535,50 510,00	400,00	214 200,00	0,00	214 200,00	0,01	2,68 S II / 2016
ztratné 5%, 25,5									
18; SO 02 553508800f	Lemování okapové 35	kus	35,00 35,00	450,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,07 S II / 2016
18; SO 02 553508866	Pás ochranný větrací I = 5000 mm š 100 mm rukki 35	kus	35,00 35,00	180,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,04 S II / 2016

19: SO 02 764908306f	Oplechování parapetů, řš 250 mm, enkoit	m	46,00	450,00	6 936,16	13 763,84	20 700,00	0,00	0,08 S II / 2016
	15*1,5+3*0,75+1*1+1*1,5		27,25						
	5*1,5+3*1,75+4*1,5	m	18,75	350,00	14 526,64	3 323,36	17 850,00	0,00	0,16 S II / 2016
19: SO 02 764908109f	Odbadání trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	51,00	51,00				0,00	0,13 S II / 2016
	5+6+6+6+6+5,5+5,5		51,00	690,00	31 654,59	10 987,41	42 642,00	0,00	
19: SO 02 764908104f	Zlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m	61,80	61,80				0,00	0,02 S II / 2016
	8,5+16+6,6+12+10,2+8,5		61,80	250,00	2 882,98	1 142,02	4 025,00	0,00	
19: SO 02 764902203f	Štitové lemování vrchní	m	16,10	16,10				0,00	0,06 TS I / 2017
	7,1+9		16,10	1 800,00	12 015,19	13 904,81	25 920,00	0,00	
19: SO 02 764908310f	Oplechování spádových plochých konstrukcí, řš 1200 mm, enkoit	m	14,40	14,40				0,00	
	12*1,2 oplechová přesahu desky nad vchodem		14,40						
	Konstrukce truhlářské	kus	33,00	152,00	111 350,50	65 750,50	177 101,00	0,21	0,00 S II / 2016
19: SO 02 766694112f	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm	kus	33,00		99,20	4 916,80	5 016,00	0,00	
	21+12		33,00	500,00	23 875,00	0,00	23 875,00	0,00	0,15 S II / 2016
19: SO 02 60775323	Parapet interiéru DTD Massive šíře 250 mm barevný	m	47,75	47,75				0,00	0,00 S II / 2016
	17*1,5+3*0,75+1*1,25+3*1,75+9*1,5		47,75	80,00	45,98	1 634,02	1 680,00	0,00	
19: SO 02 766695212f	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	21,00	21,00				0,00	0,01 S II / 2016
	21		21,00	150,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,01 S II / 2016
19: SO 02 61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	5,60	5,60				0,00	0,01 S II / 2016
	8		5,60	180,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,01 S II / 2016
20: SO 02 61187416	Prah bukový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	6,30	6,30				0,00	0,01 S II / 2016
	9		6,30	220,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,01 S II / 2016
20: SO 02 61187456	Prah bukový délka 125 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	2,80	2,80				0,00	0,00 S II / 2016
	4		2,80	650,00	68,42	6 431,58	6 500,00	0,00	0,04 S II / 2016
20: SO 02 766624052f	Montáž stahovacích schodů LWF 305-60x110 cm EI-30, včetně úprav prostupu SDK stropem	kus	1,00	1,00				0,00	0,04 S II / 2016
	1		1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,04	0,01 S II / 2016
20: SO 02 61250021	Schody skládací dřevěné EI 30 THERM 110x60cm	kus	1,00	1,00				0,00	0,01 S II / 2016
	1		1,00	1 400,00	2 671,90	52 768,10	55 440,00	0,00	
20: SO 02 766111110f	Sanitární příčky plně hladké, konstrukce - elox Al + desky DTD HPL 28 - barevná úprava - atest do m2	m2	39,60	39,60				0,00	0,00 S II / 2016
	(3,5+1,5+1,5+1,5+2)*2,2		39,60	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	
	(1,8+1,2+3,3+1,7)*2,2		17,60						
20: SO 02 766999500f	Sanitární příčka - stěna DTD HPL 28 -- barav, dveře 70/1950 - 9 x - panel umístěn na nožičkách - l.soubor	l.soubor	1,00	1,00				0,00	
	1		1,00						
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	kg	375,00	35,00	476 534,78	193 080,26	669 615,04	1,50	0,02 S II / 2016
20: SO 02 767995102f	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	375,00	3 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,01 S II / 2016
	(15+10)*15 podomítkový ocelový kastlík		3,00	3 282,00	72 204,00	0,00	72 204,00	0,00	0,05 S II / 2016
20: SO 02 563442563z	Kastlík podomítkový - plech PZ 140/250 mm, délka kastlíku 1750 mm kotvený do zdiva	kus	3,00	22,00	213 537,00	0,00	213 537,00	0,01	0,20 S II / 2016
	3		22,00	12 561,00	213 537,00	0,00	213 537,00	0,01	0,01 S II / 2016
20: SO 02 5534425631	Kastlík podomítkový - plech PZ 140/250 mm, délka kastlíku 1500 mm kotvený do zdiva	kus	22,00	17,00	13 364,00	0,00	13 364,00	0,01	0,04 S II / 2016
	15+7		17,00	12 063,00	36 189,00	0,00	36 189,00	0,01	0,05 S II / 2016
20: SO 02 61140778	Zaluzie horizontální exteriérová - okno 1500/1500 do podomítkového boxu, elektrický pohon, stavíte kus	kus	1,00	1,00				0,00	0,04 S II / 2016
	14+3 OT1		1,00	47 444,00	84 562,13	101 690,04		0,00	0,04 S II / 2016
21: SO 02 61140777	Zaluzie horizontální exteriérová - okno 1500/1500 do podomítkového boxu, elektrický pohon, stavíte kus	kus	3,00	3,00				0,00	0,04 S II / 2016
	1 OT2		3,00	11 861,00	47 444,00	0,00	47 444,00	0,01	0,05 S II / 2016
21: SO 02 61140776	Zaluzie horizontální exteriérová - okno 1750/1000 do podomítkového boxu, elektrický pohon, stavíte kus	kus	3,00	4,00				0,00	0,04 S II / 2016
	3 OT6		4,00	17 127,91	84 562,13	101 690,04		0,00	0,04 S II / 2016
21: SO 02 61140774	Zaluzie horizontální exteriérová - okno 1500/1000 do podomítkového boxu, elektrický pohon, stavíte kus	kus	4,00	4,00				0,00	0,04 S II / 2016
	4 OT7		4,00						
21: SO 02 767995105f	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg - venkovní schodiště	kg	861,78	118,00	17 127,91	84 562,13	101 690,04	0,00	0,04 S II / 2016
	2*11,6+3,6+3,6+1,3+1,3+1+1)*14,7		423,36						
	2*6,2*14,2 UE 160		176,08						
	16*10,25+1+0,25+1)*2,4		96,00						
	((16+25)*1,1+6,1+1,4+1,2+6,1)*2,4		143,76						
	16*0,3*1*3,5 tahokov schodiště		16,80						
	1,5*1,1*3,5 tahokov podesta		5,78						
	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 100 x 5 mm	t	0,42	35 000,00	14 700,00	0,00	14 700,00	1,00	0,42 S II / 2016
21: SO 02 14587296	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 40 x 2 mm	t	0,24	35 000,00	8 400,00	0,00	8 400,00	1,00	0,24 S II / 2016
21: SO 02 14587252	Tahokov v základním provedení 42/12,0x2,0x1,5 mm	t	0,03	35 000,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1,00	0,03 S II / 2016
21: SO 02 15945095	Týč průřezu UE 160, hrubé, jakost oceli 11373	t	0,18	35 000,00	6 300,00	0,00	6 300,00	1,00	0,18 S II / 2016
21: SO 02 13483315	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg zinkování	kg	862,00	60,00	10 017,14	41 702,86	51 720,00	0,00	0,04 S II / 2016
	862		862,00	850,00	4 351,32	2 448,68	6 800,00	0,00	0,00 S II / 2016
21: SO 02 767222130f	Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, nad 40 kg včetně materiálu - ocel + dřevěné madlo	m	8,00	8,00				0,00	0,00 S II / 2016
	4+4		8,00	350,00	212,33	2 237,67	2 450,00	0,00	0,00 S II / 2016
22: SO 02 767995101f	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg umístění PHP na stěnu	kg	7,00	7,00				0,00	0,00 S II / 2016

22; SO 02 767995101f	Vyroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - nápis ZAKLADNI ŠKOLA	kg	84,50	650,00	4 658,58	50 266,42	54 925,00	0,00	0,01 TS I / 2017
22; SO 02 12730107	13*4+13*2,5 13 písmen (výška 500mm šířka 400-500 mm) - tl. plech 2 mm - antikoro + podpuřná AČT ko.	m	84,50	68,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,01 TS I / 2017
22; SO 02 311712358	Trubka nerez bezesvá 22,0 x 1,0	m	19,50						
22; SO 02 311712358	13*1,5	kus	30,00	25,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00 TS I / 2017
22; SO 02 12710128	Kotva FIX Z 10x120/60-45 , nerez	m2	4,23	1 700,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,02	0,07 TS I / 2017
	Plech nerez 2 x 1000 x 2000 mm		3,25						
	13*0,5*0,5		0,98						
	.zitravné 30%: 0,975								
SO 02 771	Podlahy z dlaždic	m2	19,50	180,00	81 094,75	118 252,50	199 347,25	0,00	14,71
22; SO 02 77110111f	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	19,50		0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00 S II / 2016
	19,5	kg	165,75	17,00	2 817,75	0,00	2 817,75	0,00	0,17 S II / 2016
22; SO 02 58581721	weber.niveelit extra podlahová hmota	m	165,75						
22; SO 02 77112011f	19,5*1,7*5	m	33,60	190,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00 S II / 2016
	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m2	11,09	250,00	2 772,50	0,00	2 772,50	0,02	0,21 S II / 2016
22; SO 02 597642030	24*1,4		10,08						
	Dlažba matná 300x300x9 mm		1,01						
	24*1,4*0,3	m	33,60	220,00	0,00	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00 S II / 2016
23; SO 02 77112021f	.zitravné 10%: 1,008	m2	33,60		0,00			0,02	0,21 S II / 2016
	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m2	11,09	250,00	2 772,50	0,00	2 772,50	0,02	0,21 S II / 2016
23; SO 02 597642030	24*1,4		10,08						
	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	1,01						
	24*1,4*0,3	m2	4,50	450,00	393,18	1 631,82	2 025,00	0,01	0,02 S II / 2016
23; SO 02 771575109f	3*1,5 podesta	m2	4,50	250,00	1 237,50	0,00	1 237,50	0,02	0,10 S II / 2016
23; SO 02 597642030	3*1,5		4,50						
	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	0,45						
	.zitravné 10%: 0,45	m2	192,74	25,00	2 570,28	2 248,22	4 818,50	0,00	0,04 S II / 2016
23; SO 02 771101210f	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	120,80						
	16,3+48,8+5,2+8,3+7,5+10,3+8,3+16,1	m2	71,94						
23; SO 02 771571107f	38,7+8,24+10,4+2,6+12	m2	193,00	450,00	12 510,23	74 339,77	86 850,00	0,05	9,85 S II / 2016
	Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC,	m2	193,00						
	121+72	m2	202,65	250,00	50 662,50	0,00	50 662,50	0,02	3,89 S II / 2016
23; SO 02 597642030	121+72		193,00						
	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	9,65						
	193		84,00	160,00	1 150,35	12 289,65	13 440,00	0,00	0,03 S II / 2016
23; SO 02 771475014f	.zitravné 5%: 9,65	m	45,00						
	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m2	39,00						
23; SO 02 597642030	9+2+10+5+6+5+2	m2	9,66	250,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,02	0,19 S II / 2016
	Dlažbatelná 300x300x9 mm		8,40						
	84*0,1		1,26						
23; SO 02 771569792f	.zitravné 15%: 1,26	m2	35,00	200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 S II / 2016
	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	35,00						
24; SO 02 771578011f	35	m	150,00	35,00	1 792,95	3 457,05	5 250,00	0,00	0,01 S II / 2016
	Spára podlaha - stěna, silikonem		150,00						
	150, mokry provoz								
SO 02 775	Podlahy výškové a parketové	m2	28,00	35,00	22 116,99	12 411,01	34 528,00	0,00	1,20
24; SO 02 775542021f	Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy	m2	28,00		412,67	567,33	980,00	0,00	0,00 S II / 2016
	28 2NP 209	m2	29,00	350,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00 S II / 2016
24; SO 02 775541400f	29		29,00						
	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	31,90	620,00	19 778,00	0,00	19 778,00	0,04	1,19 S II / 2016
24; SO 02 59590800	29		29,00						
	Podlaha plovoucí limino/rastr dřevo, zámkový spoj, třída zátěže 33, obrus AC3 - nosná HDF deska	m2	2,90						
	.zitravné 10%: 2,9	m	20,00	85,00	6,32	1 693,68	1 700,00	0,00	0,00 S II / 2016
24; SO 02 775413021f	5+4+6+5	m	20,00						
	Montáž podlahové lišty připevněné vrutů, výš. 6 cm	m	24,00						
24; SO 02 61413633	Lišta smrková podlahová P 5727 57 x 27 mm, dl. 2m	m	20,00	80,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,01 S II / 2016
	20		4,00						
	.zitravné 20%: 4								

Krycí list rozpočtu (SO 03 - Nový pavilon ZŠ - Elektro instalace, NN přípojka)

Název stavby:	Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ002370
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost	Projektant:	Ing. Jiří Šíř - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ640730
Lokalita:	půzemky v k.ú. Malý Újezd	Zhotovitel:	Konec	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		výstavby:		Položek:	2
JKSO:	8013211	Zpracovali:	Ing. Jiří Šíř	Datum:	12.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprav	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a s					
ZRN celkem	1 153 297,90	DN celkem		NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 153 297,90	DPH 21%	242 192,56
		Celkem bez DPH	1 153 297,90
		Celkem včetně I	1 395 490,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

název akce: Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon
objekt: elektroinstalace

Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 dodávky zařízení			131 565
2 doprava dodávek	3,00	131 565	3 947
3 přesun dodávek	3,00	131 565	3 947
4 materiál elektromontážní			243 723
5 prořez	2,00	123 042	2 461
6 materiál podružný	2,00	243 723	4 874
7 materiál zemní			55 008
8 elektromontáže			190 821
9 zemní práce			136 135
10 PPV pro elektromontáže	5,00	190 821	9 541
11 PPV pro zemní práce	5,00	136 135	6 807
12 dodávky celkem			135 512
13 materiál+výkony celkem			653 316
14 ostatní náklady			1 914
15 NAKLADY hl.III celkem			790 742
16 zařízení staveniště	0,00	653 316	0
17 PV/ narušení dopravy	0,00	653 316	0
18 NAKLADY hl.VI celkem			0
19 kompletační činnost	1,00	0,00	0,00
20 revize	1,00	8000,00	8 000,00
21 ochranné a pracovní pomůcky	1,00	5000,00	5 000,00
22 investorská činnost	1,00	0,00	0,00
23 NAKLADY hl.XI celkem			13 000
24 CENA bez DPH (Kč)			803 742
Převod do záložky RZ SO SPC materiálů			
Montáže souhrn			
Převod celkem			
653 316			
150 426			
803 742			

39	000519142	svítidlo zářivkové příložné CIRCB 209/2x9W/IP20	ks	18,00	426,00	7 668
40	000592213	zářivka 1-paticová(G23) typ S(1 trubice) 9W	ks	36,00	57,00	2 052
41	000525545	svítidlo zář P236PCEK/2x36W/IP65/tělesoPE krytPC	ks	18,00	589,00	10 602
42	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	36,00	44,00	1 584
43	000595111	startér zářivkový	ks	36,00	13,00	468
44	000521112	svítidlo žárovkové příložné 3111103/60W/IP54	ks	6,00	242,00	1 452
45	000591121	žárovka E27 220V/do 100W	ks	6,00	9,20	55
46	000551111	nouzové svítidlo žárovkové 2132001/2x25W	ks	2,00	978,00	1 956
47	000591111	žárovka E14 220V/40W	ks	4,00	14,00	56
48	000551111	MODUS nouzový modul	ks	25,00	708,00	17 700
49	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	170,00	49,00	8 330
50	000295063	tyč zemnicí ZT2,0sv FeZn 2000/26mm vč.svorčky SR3b	ks	9,00	598,00	5 382
51	000295601	drát AlMgSi pr:8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	320,00	135,00	43 200
52	000295622	svorka univerzální SUB Al bez vložky	ks	16,00	45,00	720
53	000295626	svorka na okapní žlab SO 1šroub Al	ks	6,00	55,00	330
54	000295632	svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332	ks	9,00	35,00	315
55	000295625	svorka připojovací SP Al	ks	6,00	25,00	150
56	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	144,00	8,05	1 159
57	000152216	kabel 1kV A YKY 3x120+70	m	95,00	164,00	15 580
58	000152215	kabel 1kV A YKY 3x95+70	m	20,00	155,00	3 100
59	000433265	pojistková patrona PN1(200-250A)gG	ks	6,00	152,00	912
součet						243 723

93	210110021 spínač nástěnný od IP 2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	2,00	69,00	138
94	210110082 spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj zapušt'	ks	2,00	138,00	276
95	210140431 ovladač v Al skříni vč.zapojení 1-tlačítkový	ks	1,00	69,00	69
96	210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	58,00	52,00	3 016
97	210111031 zásuvka nástěnná od IP 2. vč.zapojení 2P+Z	ks	2,00	92,00	184
98	210111101 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 2P+Z/16A	ks	2,00	92,00	184
99	210192551 stoupačková svorkovnice vč.zapojení	ks	1,00	230,00	230
100	210201002 svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	60,00	230,00	13 800
101	210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	6,00	184,00	1 104
102	210201031 svítidlo zářivkové příložné kompaktní	ks	18,00	184,00	3 312
103	210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	18,00	230,00	4 140
104	210200101 svítidlo žárovkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	6,00	184,00	1 104
105	210200045 svítidlo žárovkové orientační	ks	2,00	92,00	184
106	210200045 montáž nouzového modulu	ks	25,00	230,00	5 750
107	210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mříž FeZn do 120mm2	m	170,00	35,00	5 950
108	210220361 tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	9,00	180,00	1 620
109	210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	320,00	45,00	14 400
110	210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	16,00	10,00	160
111	210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00	25,00	150
112	210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	9,00	25,00	225
113	210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00	25,00	150
114	210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	1,00	5000,00	5 000
115	210192121 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	1,00	1035,00	1 035
116	210190003 rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	690,00	690
117	210190002 rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	2,00	690,00	1 380
118	210190001 rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00	690,00	690
119	210190001 rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00	690,00	690
120	210190002 rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	690,00	690
121	210190002 rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	690,00	690
122	210010321 krabicová rozvodka vč.svorkov.n.a zapojení(-KR68)	ks	144,00	86,25	12 420
123	210901067 kabel Al(-1kV A YKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70	m	95,00	253,00	24 035
124	210901067 kabel Al(-1kV A YKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70	m	20,00	253,00	5 060
125	210191513 kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč.	ks	1,00	1725,00	1 725
126	210120103 patrona nožové pojistky do 630A	ks	6,00	69,00	414
127	210190003 rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	1380,00	1 380
součet					190 821

popis rozvaděče: Rozvaděč FW čtyřřadý

Rekapitulace rozvaděče

p.č.	cena /Kč/		
1	Material nosný	15 687	
2	podružný (%)	14,00	15 687
3	Material celkem		17 883
4	Výroba rozvaděče (Nh)	1,00	2 500
5	Cena za 1 ks		20 383
6	počet (ks)	1,00	
7	Cena celkem		20 383

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem
Rozpis rozvaděče R1						
1	000764804	skříň Univers 48M/650x300x110mm/IP31 zapu FW41L	ks	1,00	1886,00	1 886
2	000781302	sběrnice hřebenová KB380A 3pól 12x16mm2 zubová	ks	4,00	230,00	920
3	000782311	ochranná přípojnice FeZn30/4	m	1,00	345,00	345
4	000788211	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	1,00	230,00	230
5	000788312	přístrojový zákrýt plastový	m2	1,00	172,50	173
6	000415125	vyplnač páčkový 1pól SB163 230V/63A na lištu	ks	1,00	785,00	785
7	000434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	8,00	117,00	936
8	000435203	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,00	750,00	750
9	000435204	jistič NB320T 3pól/ch.B/10kA/20A	ks	5,00	787,00	3 935
10	000435205	jistič NB325T 3pól/ch.B/10kA/25A	ks	1,00	787,00	787
11	000438113	proud chránič 2pól/1příst AD916J 16A/0,03A/charB	ks	4,00	1050,00	4 200
12	000438630	proudový chránič 4pól CD426J 25A/0,03A AC	ks	1,00	740,00	740
součet						15 687

Rozvaděč R-přípravna

popis rozvaděče: Plastový typ 36mod.

Rekapitulace rozvaděče

p.č.	cena /Kč/		
1	Material nosný	7 540	
2	podružný (%)	25,00	7 540
3	Material celkem		9 424

Rozvaděč R2

popis rozvaděče: typ dvouřadý-24mod.

Rekapitulace rozvaděče

p.č.	cena /Kč/
1 Materiál nosný	4 759
2 podružný (%6)	1 428
3 Materiál celkem	6 186
4 Výroba rozvaděče (Nlh)	1 00 1 500 1 500
5 Cena za 1 ks	7 686
6 počet (ks)	1,00
7 Cena celkem	7 686

Soubis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče R2						
1	000764112	skříň plast do63 A 2x12M/330x442x90 IP30zapu VU24†	ks	1,00	828,00	828
2	000764122	/skříň VU24/ dvířka průhledná VZ132N	ks	1,00	679,00	679
3	000781302	sběrnice hřebenová KB380A 3pól 12x16mm2 zubová	ks	2,00	230,00	460
4	000782311	ochranná přípojnice FeZn30/4	m	1,00	345,00	345
5	000788211	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	0,50	230,00	115
6	000788312	přístrojový zakryt plastový	m2	0,50	173,00	87
7	000415142	vyplinač páčkový 3pól SB332 400V/32A na lištu	ks	1,00	555,00	555
8	000434121	jištěč NBI110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	6,00	120,00	720
9	000438113	proud chránič 2pól/1pjist AD916J 16A/0,03A/charB	ks	1,00	970,00	970
součet						4 759

Rozvaděč R-top.

popis rozvaděče: typ FW/ zapuštěný třířádký

Rekapitulace rozvaděče

p.č.	cena /Kč/
1 Materiál nosný	20 527
2 podružný (%)	12,00 20 527 2 463
3 Materiál celkem	22 990
4 Výroba rozvaděče (Nh)	1,00 1 500 1 500
5 Cena za 1 ks	24 490
6 počet (ks)	1,00
7 Cena celkem	24 490

Soudis položek

p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem
Rozpis rozvaděče R-top.						
1	000781302	sběrnice hřebenová KB380A 3pól 12x16mm2 zubová	ks	3,00	230,00	690
2	000782311	ochranná přípojnice FeZn30/4	m	1,00	345,00	345
3	000788211	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	1,00	230,00	230
4	000788311	přístrojový zakrytí plechový	m2	1,00	173,00	173
5	000415146	vypínač páčkový 3pól SB399 400V/100A na lištu	ks	1,00	1147,00	1 147
6	000434121	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	2,00	117,00	234
7	000435203	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,00	428,00	428
8	000435204	jistič NB320T 3pól/ch.B/10kA/20A	ks	1,00	478,00	478
9	000436201	jistič HMB380 3pól/4,5MOD/15kA/ch.B/ 80A	ks	1,00	2658,00	2 658
10	000435226	jistič ND332 3pól/ch.D/10kA/32A	ks	1,00	786,00	786
11	000438113	proud chránič 2pól/1příst AD916J 16A/0,03A/charB	ks	1,00	969,00	969
12	000434120	jistič NB106T 1pól/ch.B/10kA/ 6A	ks	2,00	143,00	286
13	000441321	stykač 3pól ES320A 3s/20A/230V/stř man ovl	ks	1,00	420,00	420
14	000441322	stykač 3pól ES340 3s/40A/230V/stř	ks	1,00	1100,00	1 100
15	000443127	stykač 3pól EP1C10511 105A/440V/1Z+1V	ks	1,00	4350,00	4 350
16	000764826	skříň 144M/650x800x161mm/1P44 zapu	ks	1,00	6233,00	6 233
součet						20 527

Rozvaděč RE
popis rozvaděče: OCEP

Rekapitulace rozvaděče

p.č.	cena /Kč/
1 Materiál nosný	20 271
2 podružný (%)	10,00 20 271 2 027
3 Materiál celkem	22 298
4 Výroba rozvaděče (Nh)	1,00 2 500 2 500
5 Cena za 1 ks	24 798
6 počet (ks)	1,00
7 Cena celkem	24 798

Soudis položek

p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem
Rozpis rozvaděče RE						
1	000764825	skříň 96M/1550x950x161mm/IP44 zapu	ks	1,00	6141,00	6 141
2	000781302	sběrnice hřebenová KB380A 3pól 12x16mm2 zubová	ks	1,00	230,00	230
3	000782311	ochranná připojnice FeZn30/4	m	1,00	345,00	345
4	000788211	montážní přístrojový rošt s lištami	m2	1,00	575,00	575
5	000436602	jistič 3pól BC160NT305-160-L 690V/25kA/160A	ks	1,00	5579,00	5 579
6	000435209	jistič 3pól/ch.B/10kA/63A	ks	1,00	1403,00	1 403
7	000436202	jistič 3pól/4,5MOD/15kA/ch.B/ 100A	ks	1,00	2668,00	2 668
8	000488216	měřicí trafo proudu CLA1.2/15VA/tp.0,5 100/5A	ks	3,00	1110,00	3 330
součet						20 271

Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon

Výkaz výměr slaboproud

Popis materiálu	počet / ks,m	jedn.cena	celková cena
DATA, STA, domácí telefon	1	1 552,50 Kč	1 552,50 Kč
STA Multiswitch 6	4	166,75 Kč	667,00 Kč
Zásuvka STA	1	1 092,00 Kč	1 092,00 Kč
Satelit	1	1 898,00 Kč	1 898,00 Kč
Anténní stožár	1		
Ústředna data a domácího telefonu, 19" 15U-600/600mm rozvaděč nástěnný, černý RAL9004, Link basic	1	5 244,00 Kč	5 244,00 Kč
Ventilátor pro datový rack	2	966,00 Kč	1 932,00 Kč
Datový switch 16 portů - HP V1410-16 Switch	1	2 219,00 Kč	2 219,00 Kč
Dvojitá datová zásuvka	16	222,00 Kč	3 552,00 Kč
Jednorámeček	11	35,00 Kč	385,00 Kč
Dvojrámeček	4	52,00 Kč	208,00 Kč
Domácí telefon	6	897,00 Kč	5 382,00 Kč
Zvonkové tablo s interkomem (4 tlačítka)	1	4 098,00 Kč	4 098,00 Kč
Zvonkové tablo s interkomem (2 tlačítka)	1	4 098,00 Kč	4 098,00 Kč
Krabice KU68	25	7,00 Kč	175,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	5 750,00 Kč	5 750,00 Kč
EZS			
Klavesnice K656	2	4 061,00 Kč	8 122,00 Kč
Magnetický kontakt	38	155,00 Kč	5 890,00 Kč
Opticko - kouřový detektor (SD282)	10	943,00 Kč	9 430,00 Kč
Ústředna EZS EVO192PCB	1	4 060,00 Kč	4 060,00 Kč
Kryt ústředny s instalovaným transformátorem AWO 250	1	1 311,00 Kč	1 311,00 Kč
Stabilizovaný zálohovaný zdroj 13,8V/1A (PS12V2A-BOX)	1	1 324,00 Kč	1 324,00 Kč

Krycí list rozpočtu (SO 04 - Nový pavilon ZŠ - ZTI)

Název stavby:	Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ002370
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ640730
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd	Zhotovitel:	Konec	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		výstavby:		Položek:	69
JKSO:	8013211	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	12.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	12 841,54	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveníš	0,00	
	Montáž	30 519,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprav	0,00	
	Dodávky	272 078,84	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00	
PSV	Montáž	137 579,16				Provozní vlivy	0,00	
	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00	
"M"	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00	
	Dodávky	0,00						
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a s		8 407,50						
ZRN celkem		461 426,50	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00	
						ORN celkem	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	461 426,50
Základ 21%	461 426,50	DPH 21%	96 899,57	Celkem včetně I	558 326,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

20 SO 04 721 176 10 1 F Potrubí HT připojení D 32 x 1,8 mm
45 odvodnění VZT do kanalizace

m

5,00
45,00
45,00

176,00

3 187,20

4 732,80

7 920,00

0,00

0,02 TS I / 2017

Krycí list rozpočtu (SO 05 - Přípojky - Voda, kanalizace (splašková; dešťová))

Název stavby:	Rozšíření ZS Malý Újezd, nový pavilion	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ002370
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ640730
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd	Zhotovitel:	Konec výstavby:	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:				Položek:	55
JKSO:	8013211	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	12.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	127 559,79	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniš		0,00
	Montáž	116 062,81	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprav		0,00
	Dodávky	46 696,65	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
PSV	Montáž	7 253,35				Provozní vlivy		0,00
	Dodávky	4 054,05				Ostatní		0,00
	Montáž	945,95				NUS z rozpočtu		0,00
"M"		0,00						
	Ostatní materiál							
	Přesun hmot a s	15 322,23						
ZRN celkem	317 894,80	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	317 894,80	DPH 21%	66 757,91
			Celkem bez DPH
			317 894,80
			Celkem včetně I
			384 652,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

SO 05 H27	1	Vedení trubní dálková a přípojná	1,00	0,00	0,00	S II / 2016
16 SO 05 998276101f		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	81,07	189,00	0,00	
81,06912			81,07			

Stavební rozpočet (SO 06 - Venkovní účebna)

Název stavby:		Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon			Doba výstavby:		Objednatel: Obec Malý Újezd		
Druh stavby:		Pozemní stavby - občanská vybavenost			Začátek výstavb		Projektant: Ing. Jiří Šír - VISTA		
Lokalita:		pozemky v k.ú. Malý Újezd			Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:		8013211			Zpracováno dne 12.5.2017		Zpracoval: Ing. Jiří Šír		
C	ObjektKód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
	SO 06	Venkovní účebna				114 656,71	76 892,73	191 549,44	24,65
	SO 06 16	Přemístění výkopku				0,00	2 760,36	2 760,36	0,00
1	SO 06 132301212f	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROUNĚ (6,6+4+6,6+4)*0,3*0,8	m3	5,09	384,00	0,00	1 954,56	1 954,56	0,00 S II / 2016
				5,09					
2	SO 06 162701101f	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 5,1	m3	5,10	158,00	0,00	805,80	805,80	0,00 S II / 2016
				5,10					
	SO 06 17	Konstrukce ze zemín				0,00	187,17	187,17	0,00
3	SO 06 171101101f	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS 5,1	m3	5,10	36,70	0,00	187,17	187,17	0,00 S II / 2016
				5,10					
	SO 06 21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	156,81	156,81	0,00
4	SO 06 215901101f	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS (6,6+4+6,6+4)*0,3 základy	m2	6,36	5,86	0,00	37,27	37,27	0,00 S II / 2016
				6,36					
5	SO 06 215901101f	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 6*3,4 plocha pod deskou	m2	20,40	5,86	0,00	119,54	119,54	0,00 S II / 2016
				20,40					
	SO 06 27	Základy				11 959,25	1 249,75	13 209,00	12,88
6	SO 06 274313621f	Beton základových pasů prostý C 20/25 5,1	m3	5,10	2 590,00	11 959,25	1 249,75	13 209,00	2,53 S II / 2016
				5,10					
	SO 06 31	Zdi podpěrné a volné				11 473,71	4 927,29	16 401,00	7,57
7	SO 06 311112320f	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm (6,6+4+6,6+4)*0,2 nadzáklad	m2	15,62	1 050,00	11 473,71	4 927,29	16 401,00	0,48 S II / 2016
				15,62					
				4,24					
				11,38					
	SO 06 62	Úprava povrchů vnější				4 180,96	7 031,04	11 212,00	0,96
8	SO 06 622481211f	Montáž vyztužené sítě (perlinky) do stěrky-stěny 3,5*3,25*2+0,2*3,25	m2	23,40	180,00	1 193,73	3 018,27	4 212,00	0,00 S II / 2016
				23,40					
9	SO 06 622472142f	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně 25	m2	25,00	280,00	2 987,23	4 012,77	7 000,00	0,04 S II / 2016
				25,00					
	SO 06 711	Izolace proti vodě				5 477,98	2 985,02	8 463,00	0,17
10	SO 06 711111001f	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 6,6*4	m2	26,40	25,00	0,00	660,00	660,00	0,00 S II / 2016
				26,40					
11	SO 06 711141559f	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 27	m2	27,00	95,00	239,98	2 325,02	2 565,00	0,00 S II / 2016
				27,00					
12	SO 06 11163161	Lak asfaltový izolační PENETRAL ALP-M sud 24*0,35	kg	8,40	45,00	378,00	0,00	378,00	0,00 S II / 2016
				8,40					
13	SO 06 62852257	Pás modifikovaný asfalt 50 Special miner 27	m2	27,00	180,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,01 S II / 2016
				27,00					
	SO 06 762	Konstrukce tesařské				45 600,25	28 145,75	73 746,00	2,65
14	SO 06 764902203f	Střitové lemování vrchní 6,6+1,5	m	8,10	700,00	4 061,25	1 608,75	5 670,00	0,00 S II / 2016
				8,10					
15	SO 06 762332120f	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14m 9*4,5 kroky	m	40,50	280,00	6 009,25	5 330,75	11 340,00	0,01 S II / 2016
				40,50					
16	SO 06 762332140f	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 6,6+6,6 VT lepený	m	18,70	315,00	138,39	5 752,11	5 890,50	0,02 S II / 2016
				13,20					

18	SO 06 762342204f	Montáž kontralaťi príbitím včetně dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm	m2	29,70	60,00	827,91	954,09	1 782,00	0,00	0,04 S II / 2016
		6,6*4,5		29,70						
19	SO 06 762342203f	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, lať 4/6 ci m2	m2	29,70	170,00	2 267,10	2 781,90	5 049,00	0,00	0,12 S II / 2016
		29,7		29,70						
20	SO 06 762085140f	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranně	m	40,50	165,00	0,00	6 682,50	6 682,50	0,00	0,00 S II / 2016
		(9*4,5)*1		40,50						
21	SO 06 762311103f	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	4,00	250,00	56,35	943,65	1 000,00	0,00	0,01 S II / 2016
		4		4,00						
22	SO 06 30151510V1	Kotvení prvek ocelový pozinkovaný pro sloupky 160/160 s tmem do betonového tlákl kus	kus	2,00	300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		2		2,00						
23	SO 06 30 1511610	Kotvení prvek ocelový pozinkovaný 150/150/5 do zdíva - kotvení dřevěného prvku n kus	kus	2,00	400,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		2		2,00						
24	SO 06 762521104f	Položení podlah sraz, fošny	m2	26,40	100,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00 S II / 2016
		6,6*4		26,40						
25	SO 06 60554302	Fošna BK neom. II, lak tl. 60 dl, 100-240 š, 160+	m3	1,58	8 000,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,75	1,19 S II / 2016
		4*6,6*0,06		1,58						
26	SO 06 762526130f	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	26,40	55,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00 S II / 2016
		4*6,6		26,40						
27	SO 06 60515674	Hranol BO 1 12x20 délka 400-600 cm	m3	0,60	8 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,55	0,33 S II / 2016
		0,12*0,2*3,6*7		0,60						
	SO 06 H01	Budovy občanské výstavby				0,00	6 650,10	6 650,10	0,00	0,00
28	SO 06 998011001f	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	24,63	270,00	0,00	6 650,10	6 650,10	0,00	0,00 S II / 2016
		24,62542		24,63						
	SO 06 764	Konstrukce klempířské				32 006,73	14 735,27	46 742,00	0,38	0,25 S II / 2016
29	SO 06 764311231f	Krytina hladká Pz 0,6mm, šablony do 0,5 m2, do 30°	m2	30,00	650,00	5 569,58	13 930,42	19 500,00	0,01	0,01 S II / 2016
		30		30,00						
30	SO 06 764908109f	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	4,00	350,00	1 139,34	260,66	1 400,00	0,00	0,01 S II / 2016
		4		4,00						
31	SO 06 764908104f	Zláb podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm	m	6,60	320,00	1 567,81	544,19	2 112,00	0,00	0,01 S II / 2016
		6,6		6,60						
32	SO 06 553508800c	Lemování okapové	kus	6,60	350,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,01 S II / 2016
		6,6		6,60						
33	SO 06 553508916c	Fólie 140 kontaktní vysoco difúzní	m2	612,00	35,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,09 S II / 2016
		510		612,00						
		ztrátě 20%: 102		102,00						
	SO 06 783	Nátery				3 957,83	8 064,17	12 022,00	0,04	0,02 S II / 2016
34	SO 06 783782103f	Náter tesákových konstrukcí prostředkem CF 3 x 30+10	m2	40,00	85,00	798,28	2 601,72	3 400,00	0,00	0,02 S II / 2016
		30+10		40,00						
35	SO 06 783626211f	Náter truhlářských výrobků lazurovací BASF 2x 4*6,6*2+9*0,16*2+0,1*2) podlah+ kroky	m2	57,48	150,00	3 159,55	5 462,45	8 622,00	0,00	0,02 S II / 2016
		4*6,6*2+9*0,16*2+0,1*2)		57,48						
Celkem:								191 549,40		

Poznámka:

Stavební rozpočet (SO 07A - ČTÚ - obnova zahrady, přístupové kom - DO 10M)

Název stavby:		Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon			Doba výstavby:		Objednatel: Obec Malý Újezd				
Druh stavby:		Pozemní stavby - občanská vybavenost			Začátek výstavb		Projektant: Ing. Jiří Šír - VISTA				
Lokalita:		pozemky v k.ú. Malý Újezd			Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		8013211			Zpracováno dne 12.5.2017		Zpracoval: Ing. Jiří Šír				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
SO 07A											
CTU - obnova zahrady, přístupové kom - DO 10M											
SO 07,13											
Hloubené vykopávky											
1	SO 07,132101111F		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STI m3		9,09	697,00	135 117,63	82 117,45	217 235,08		117,72
101*0,3*0,3 na obruby											
47 598,75											
9 051,00											
56 649,75											
5,46											
0,00 TS II / 2017											
SO 07,18											
Povrchové úpravy terénu											
2	SO 07,181006112F		Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 c m2		179,00	13,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00 TS II / 2016
179											
492,00											
656,00											
6 724,00											
7 380,00											
0,00											
0,00 TS II / 2016											
SO 07,180402111F											
Založení trávníku parkového výsevem v rovině											
3	SO 07,180402111F		492		492,00	15,00				0,00	0,00 TS II / 2016
492											
89,50											
11 187,50											
0,00											
11 187,50											
0,00											
0,09 TS II / 2016											
SO 07,00572451											
Směs travní sadová II. - střední zátěž PROFI											
4	SO 07,00572451		179*0,5		89,50	125,00				0,60	5,37 TS II / 2016
179*0,5											
8,95											
3 995,00											
35 755,25											
0,00											
35 755,25											
0,60											
5,37 TS II / 2016											
SO 07,10371500											
Substrát zahradnický B VL											
5	SO 07,10371500		179*0,1*0,5		8,95						
179*0,1*0,5											
8,95											
3 995,00											
35 755,25											
0,00											
35 755,25											
0,60											
5,37 TS II / 2016											
SO 07,56											
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch											
6	SO 07,564752111F		Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplň.kamen. m2		77,00	132,00	33 127,72	8 821,88	41 949,60	0,37	76,56
77											
77,00											
132,00											
7 771,09											
2 392,91											
10 164,00											
0,37											
28,36 TS II / 2016											
SO 07,56481111F											
Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 5 cm m2											
7	SO 07,56481111F		77		77,00	95,00	5 009,91	2 305,09	7 315,00	0,11	8,49 TS II / 2016
77											
77,00											
95,00											
5 009,91											
2 305,09											
7 315,00											
0,11											
8,49 TS II / 2016											
SO 07,564952111F											
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. m2											
8	SO 07,564952111F		91 kačírka mezi ZŠ a zdi souseda		107,80	227,00	20 346,72	4 123,88	24 470,60	0,37	39,71 TS II / 2016
91											
91,00											
227,00											
20 346,72											
4 123,88											
24 470,60											
0,37											
39,71 TS II / 2016											
SO 07,59											
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch											
9	SO 07,596215020F		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2		77,00	250,00	22 149,18	19 733,32	41 882,50	0,06	15,21
77											
77,00											
250,00											
2 839,62											
16 410,38											
19 250,00											
0,06											
4,27 TS II / 2016											
SO 07,59245110											
Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní m2											
10	SO 07,59245110		77		84,70	225,00	19 057,50	0,00	19 057,50	0,13	10,93 TS II / 2016
77											
77,00											
225,00											
19 057,50											
0,00											
19 057,50											
0,13											
10,93 TS II / 2016											
SO 07,596291111F											
Rezaní zámkové dlažby tl. 60 mm											
11	SO 07,596291111F		55		55,00	65,00	252,06	3 322,94	3 575,00	0,00	0,02 TS II / 2016
55											
55,00											
65,00											
252,06											
3 322,94											
3 575,00											
0,00											
0,02 TS II / 2016											
SO 07,91											
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch											
12	SO 07,916661111F		Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s op m		101,00	286,00	32 241,98	9 370,02	41 612,00	0,15	20,49
87											
87,00											
286,00											
19 515,98											
9 370,02											
28 886,00											
0,15											
15,40 TS II / 2016											
SO 07,59217465											
Obrubník parkový ABO 100/8/25 I											
13	SO 07,59217465		101		106,05	120,00	12 726,00	0,00	12 726,00	0,05	5,09 TS II / 2016
101											
101,00											
120,00											
12 726,00											
0,00											
12 726,00											
0,05											
5,09 TS II / 2016											

Krycí list rozpočtu (SO 07B - ČTÚ - obnova zahrady, přístupové kom - NAD 10M)

Název stavby:	Rozšíření ZS Malý Újezd, nový pavilon	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ0023704
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ640730
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:	8013211	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	12.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	174 029,61	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniš	0,00
	Montáž	95 080,69	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. dopravy	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a s		21 540,60				
ZRN celkem		290 650,90	DN celkem		NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	290 650,90
Základ 21%	290 650,90	DPH 21%	61 036,69	Celkem včetně I	351 687,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

113

113,00

Krycí list rozpočtu (SO 08 - Zahradní úpravy a školní zeleň)

Název stavby:	Rozšíření ZS Malý Újezd, nový pavilon	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ002370
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ640730
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd	Zhotovitel:	Konec výstavby:	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:				Položek:	1
JKSO:	8013211	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	12.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	172 512,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	275 586,94	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. dopravy	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a s		0,00				
ZRN celkem		448 098,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	448 098,90
Základ 21%	448 098,90	DPH 21%	94 100,77	Celkem včetně I	542 199,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY		Stavba:	Rozšíření ZS Malý Újezd, nový pavilon -		Zahrada	SO 08 Zahrádní úpravy a školní zelen	
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Náklady soupisu celkem		
		celkem bez DPH					
		Sadové úpravy					
		Plochy a úprava území					
		ZAHRADNICKÉ PRÁCE					
	111 21-2111	Odstřanění nevhodných dřevin vč.pátezu	m2	35,000			
	112 20-1111	Odstřanění pařezů o řezné ploše do 200mm	ks	2,000			
	112 20-1112	Odstřanění pařezů o řezné ploše přes 200mm do 300mm	ks	8,000			
	112 20-1117	Odstřanění pařezů o řezné ploše přes 600 do	ks	1,000			
	184 80-7111	Ochrana stromů bedněním - ořešák	m2	8,000			
		vysadba stromů a keřů					
	183 10-1221	hloubení jámek pro výsadbu s 50% výměnou půdy					
		objemů přes 0,05m3					
		pro stromy	ks	9,000			
	183 11-1214	hloubení jámek pro výsadbu s 50% výměnou půdy	ks				
		objemů přes 0,02m3					
		pro keře - situace a záhony A+B+C	ks	69,000			
	183 10-4231	hloubení rýh s 50% výměnou půdy pro výsadbu					
		a malin, šířky 600mm a hloubky 500mm	m2	29,000			
	183 10-4331	hloubení rýh se 100% výměnou půdy pro výsadbu					
		šířky 600mm a hloubky 500mm	m	7,000			
		Založení záhonu pro výsadbu rostlin - záhon C a	m2	26,000			
		Založení záhonu pro výsadbu rostlin - záhon A+B	m2				
		Pohnojení záhonů kompost,zeminou v tl;5cm -					
		záhonů A,B,C					
		vč. políček a záhonu malin 136m2 x 0,05 m=7m3	t	7,000			
		Obdělávání půdy rýtím - záhony A+B+C, maliny	m2				
		Obdělávání půdy hráběmi - záhony	m2				
		Mulčování závlahové mísy stromů a keřů a záhonů	m2				
		malin a borůvek jemně drcenou kůrou v tl.10cm a					
		mulčování záhonů A,B,C mulčovací textilií v tl.5cm					
	184 10-2115	Výsadba stromů s balem do 600mm - stromy	ks	9,000			
		Výsadba keřů s balem	ks	79,000			
	184 70-1112	Výsadba živého plotu dřevin s balem	ks	73,000			
		Výsadba trvalek	ks				
		Výsadba cibulovin	ks				
	184 91-1311	Položení mulčovací textilie -	m2	12			
	184 21-5411	Zhotovení závlahové mísky do průměru 0,5m - keře	ks	4			
	184 21-5412	Zhotovení závlahové mísky průměru 1m - pro stromy	ks	9			
	184 21-5113	Ukovení dřeviny 1 kůlem dl.2-3m - jehličnany	ks	2			
	184 21-5133	Ukovení dřeviny třemi kůly dl. 2-3m - listnaté stromy	ks	9			
	184 50-1131	Zhotovení obalu kmene z juty - listnaté stromy	m2	18			
		zalození trávníku					
	185 80-2113	pohnojení trávníku trávníkovým hnojivem	t	0,025			
	183 40-5312	Provozdnění trávníku s pískováním vč. dodání písku	ha	0,1			

7.	Anemone hybr. Prinz Heinrich	sasanika		3,000
8.	Aster dumosus Heinz Richard	hvězdice - astra		20,000
9.	Aster dumosus Blue Laune	hvězdice - astra		30,000
10.	Bergenia hybrida	bergenie		35,000
11.	Cerastium	rožec		40,000
12.	Delphinium cultorum	ostrožka		3,000
13.	Dicentra spectabilis	srdcovka		1,000
14.	Dictamnus albus	třemdava		3,000
15.	Eranthis hyemalis	talovín		20,000
16.	Geranium dalmaticum	kakost		30,000
17.	Geranium magnificum	kakost		50,000
18.	Heliborus niger	černéřice		10,000
19.	Hepatica nobilis	podléžka		10,000
20.	Hosta Hydon Sunset	bohyška		20,000
21.	Phlox paniculata Aida	plamenka		4,000
22.	Phlox paniculata	plamenka		3,000
23.	Pulmonaria	plicník		50,000
24.	Pulsatilla vulgaris	koníček		50,000
25.	Rudbeckia fulgida	třapatka		40,000
26.	Salvia nemorosa	šalvěj		75,000
27.	Sedum telephium Carl Brauhugel	rozchodník		50,000
28.	Veronica spicata	rozrazil		35,000
29.	Veronica spicata	rozrazil		30,000
30.	Vinca minor subs. incana	barvíněk	#####	
	trvalky celkem		#####	
	Allium grandiflorum	česnek		10,000
	Galanthus nivalis	sněženka		60,000
	Muscari armeniacum	modřenec		40,000
	Narcissus	narcis		30,000
	Tulipa fosteriana Red Emperor	tulipán		20,000
	cibuloviny celkem		#####	
	Ostatní materiál			
	vrstva 5cm na záhony, plocha 1137m ²	kompostovaná zemina pro záhony	m3	7,000
	0,3m3/strm, 6m x 0,5 x 0,6	kompostovaná zemina na výměnu ke dřevinám a	m3	18,200
	0 1m3/keř	náhrada záhonnímm A B C		
	10ks/strm, 3ks/keř	tabuleťové hnojivo	m3	1,800
	3ks/strm, 1ks/ehlična	kůly ke stromům	ks	23,000
	2m/strm	úvazky	ks	14,000
	příčky 3ks/strm	příčky	ks	21,000
	2m2/strm	lůta	m2	14,000
	1,5kg/strm, 0,3kg/keř	půdní konditioner TerraCotem	kg	1,000
	1000 m2 x 1 g/m2	travní směs AROS zátěžový trávník vč.hnojiva	kg	25,000
	1000m2 x 2,5g/m2	travníkové hnojivo	kg	12,000
	záhony malin a	geotextilie proti prorůstání plevelů, 300gr	m2	1,200
	tl. 10cm	jemně drcená kůra tl.10cm - maliny a borůvky	m3	10,300
	tl. 5cm	mulč pro růže - záhony A, B, C	m3	
	celkem			

[illegible]

	35,00	105,00	
	75,00	1 500,00	
	85,00	2 550,00	
	75,00	2 625,00	
	65,00	2 600,00	
	25,00	75,00	
	25,00		
	25,00	25,00	
	45,00	105,00	
	25,00	100,00	
	35,00	105,00	
	25,00	1 250,00	
	25,00	75,00	
	45,00	25,00	
	45,00	1 800,00	
	75,00		
	45,00	5 625,00	
	52,00	2 600,00	
	25,00	875,00	
	25,00	750,00	
	35,00	3 500,00	
		32 640,000	
	35,00	350,00	
	75,00	4 500,00	
	25,00	1 000,00	
	95,00	2 850,00	
	125,00	2 500,00	
		11 200,00	
		21 000,00	
	1 500,00	27 300,00	
	3 200,00	5 760,00	
	3,00	7 695,00	
	89,00	2 047,00	
	50,00	700,00	
	50,00	1 050,00	
	25,00	350,00	
	20,00	3 600,00	
	25,00	25,00	
	45,00	1 125,00	
	45,00	540,00	
	2 000,00	2 400,00	
	2 000,00	20 600,00	
	94 192,00		

		448 098,9	
		275 586,9	
		172 512,0	
		5 000,000	
		2 500,0	500
		2 500,0	500
		19 260,000	
		7 500,0	500
		2 400,0	1200
		9 360,0	800
		13 000,000	
		1 350,0	450
		1 350,0	45
		1 800,0	25
		500,0	500
		8 000,0	8000
		37 260,00	Cellkem
		0,00	
		49 779,19	265,00
		49 779,19	
		24 850,00	3 500,00
	2,256		
	16,020		
		1 775,00	250,00
	0,021		
	0,149		
		1 278,00	180,00
	0,130		
	0,919		
	17,089	27 903,00	
		1 785,00	350,00
	0,084		
	0,430		

Krycí list rozpočtu (XPS 01 - Nový pavilon ZŠ - Topení + TČ)

Název stavby:	Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ002370
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ640730
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:	8013211	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	12.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniš	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprav	0,00
	Dodávky	1 535 535,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
PSV	Montáž	554 000,00			Provozní vlivy	0,00
	"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00
		Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
	Přesun hmot a s	0,00				
ZRN celkem	2 089 535,00	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 089 535,00
Základ 21%	2 089 535,00	DPH 21%	438 802,35	Celkem včetně I	2 528 337,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavba: Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon
Investor: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Malý Újezd
Část: D.1.4.a - Zařízení pro vytápění budov
JKSO: č.z. 2016-57

rev.1

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	15%	21%	Cena celkem	
D	OST		R	N.C.RE.PSZ	Montážní a demontážní práce, doprava		0,000		0,00	
K	M		R	444-001	Montážní práce zařízení pro vytápění	hod	1 250,000	350,00	437 500,00	
K	M		R	444-002	Doprava zařízení pro vytápění na místo stavby	hod	280,000	100,00	28 000,00	
D	OST		R	N.C.RE.RF	Kontrolní činnost (revize a zkoušky)		0,000		0,00	
K	M		R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu a vyregulování	hod	80,000	350,00	28 000,00	
K	M		R	555-002	Zajištění chodu zařízení ve zkusebním provozu	hod	30,000	10 500,00	10 500,00	
K	M		R	555-003	Zaškolení obsluhy	hod	12,000	1 500,00	18 000,00	
K	M		R	555-004	Návrh provozního řádu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
K	M		R	555-005	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
D	OST		R	N.C.RE.SP	Stavební přípomoc		0,000		0,00	
K	M		R	333-001	Stavební přípomoc - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny	hod	40,000	250,00	10 000,00	
K	M		R	333-002	Stavební otvory pro vedení potrubních rozvodů topné vody					
D	OST		R	N.V.ND.ARM	Lešení pomocné jednočlenné lehlé s podlahami do výšky 2,0 m	m ²	75,000	180,00	13 500,00	
				Zařízení zdroje tepla - kotle, zásobníky, čerpadla, armatury, topný tělesa		0,000		0,00	0,00	
				1, 1, 2, 1a, b - Tepelné čerpadlo vzduch-voda (kondenzátor+vyparník), topný výkon 29 kW (A-7/M35), spalitové provedení, 1 vnitřní jednotka + 2 venkovní jednotky, el. příkon max. 13 kW, U = 3x 400 V, I = 83 A, jistiění D32/3, chladič R404A						
M	MD		MAT	777-001	- včetně ovládacího panelu a elektrického rozvaděče vnitřních jednotek	ks	1,000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				- váha vnitřní jednotky 290 kg, vnější jednotky 205 kg						
				- 3, 1 elektrický závesný kolel, tučný výkon 40,2 kW						
				- s přípravou na ekvitermií regulaci						
M	MD		MAT	777-002	- včetně oběhového čerpadla Q = 1,95 m ³ /h, H = 1,9 m	ks	1,000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
				a integrovaného hydraulického bloku (pojistný ventil 1/2" - 2,5 bar, oběhové čerpadlo, rozvaděč, výtlačná armatura)						
				Akumulaci zásobník topné vody, 500 litrů, průměr včetně izolace 700 mm, výška 2070 mm						
M	MD		MAT	777-003	- včetně elektrického topného člunku 9 kW	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				- včetně izolace tl. 80 mm						
M	MD		MAT	777-004	Rozdělovač a sběrač - DN 100, L = 1050 mm, vč. izolace (minerální vlna + Al fólie - tl. 50 mm) a pomocné OK pro uchycení rozdělovače a sběrače, hrdla (6 ks) udělat závitová 2x 2-1/2", 1x 5/4", 1x 1", 2x 1/2" - viz schéma	ks	2,000	34 000,00	68 000,00	68 000,00
				Zásobník TV, 500 litrů, 1 WIR-ET, s 1 vstupem vyhlazením tepla vyhlazením plocha 3,2 m ²						
M	MD		MAT	777-005	příslušenství - tepelná izolace 100 mm zásobníku TV	ks	1,000	19 000,00	19 000,00	19 000,00
				- průměr zásobníku včetně izolace 670 mm, výška 1595 mm						
				- včetně elektrického topného člunku 9 kW						
M	MD		MAT	777-006	Hydraulický vyrovnávací dynamický tlaků (HDVT) - průtok do 1,94 m ³ /h,	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
				včetně podérmého stíratu						
M	MD		MAT	777-007	Expanzní nádob 80 litrů, 6 bar, teplota topné vody do 60 °C	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
M	MD		MAT	777-008	Expanzní nádob 80 litrů, 6 bar, teplota topné vody do 60 °C	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	2 700,00
M	MD		MAT	777-009	Expanzní nádob 8 litrů, 6 bar, teplota topné vody do 60 °C	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
				Čerpadlo P1, omiev TV						
M	MD		MAT	777-010	elektronický regulované otáčky,	ks	1,000	5 700,00	5 700,00	5 700,00
				průtok Q = 1,94 m ³ /h, n = 30 kPa						

M	MD	MAT 777-026	Pojistný ventil závitový 1" (o.p. 2,5 baru)	ks	1,000		960,00	960,00
M	MD	MAT 777-027	Kulový kohout závitový 2-1/2"	ks	10,000		2 361,00	23 610,00
M	MD	MAT 777-028	Kulový kohout závitový 2"	ks	4,000		1 063,00	4 252,00
M	MD	MAT 777-029	Kulový kohout závitový 6/4"	ks	6,000		641,00	3 846,00
M	MD	MAT 777-030	Kulový kohout závitový 5/4"	ks	4,000		428,00	1 712,00
M	MD	MAT 777-031	Kulový kohout závitový 1"	ks	5,000		284,00	1 420,00
M	MD	MAT 777-032	Kulový kohout závitový 1/2"	ks	4,000		129,00	516,00
M	MD	MAT 777-033	Zpětná klapka závitová 2-1/2"	ks	2,000		2 317,00	4 634,00
M	MD	MAT 777-034	Zpětná klapka závitová 2"	ks	2,000		344,00	688,00
M	MD	MAT 777-035	Zpětná klapka závitová 6/4"	ks	1,000		264,00	264,00
M	MD	MAT 777-036	Zpětná klapka závitová 5/4"	ks	2,000		176,00	352,00
M	MD	MAT 777-037	Zpětná klapka závitová 1"	ks	1,000		124,00	124,00
M	MD	MAT 777-038	Zpětná klapka závitová 1/2"	ks	1,000		65,00	65,00
M	MD	MAT 777-039	Filtr závitový 2-1/2"	ks	2,000		1 180,00	2 360,00
M	MD	MAT 777-040	Filtr závitový 2"	ks	1,000		482,00	482,00
M	MD	MAT 777-041	Filtr závitový 6/4"	ks	1,000		308,00	308,00
M	MD	MAT 777-042	Filtr závitový 5/4"	ks	1,000		220,00	220,00
M	MD	MAT 777-043	Filtr závitový 1"	ks	2,000		116,00	232,00
M	MD	MAT 777-044	Filtr závitový 1/2"	ks	1,000		56,00	56,00
M	MD	MAT 777-045	Přepouštěcí ventil záv. 1/2", topná voda 90 °C, o.d. 6 kPa	ks	1,000		1 870,00	1 870,00
M	MD	MAT 777-046	Manometr, D 100, 0-600 kPa, včetně jímky, konden. smýčky a manomet. ventilu	ks	20,000		1 000,00	20 000,00
M	MD	MAT 777-047	Teploměr, L = 60 mm, D 100 mm, 0-120 °C, včetně teploměrné jímky	ks	18,000		250,00	4 500,00
M	MD	MAT 777-048	M20x1,5 a návařku	ks	20,000		170,00	3 400,00
M	MD	MAT 777-049	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	30,000		50,00	1 500,00
D	OST	N.V.P.M.STP	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	0,000			0,00
M	MD	MAT 111-001	Potrubiň díly + ostatní materiál	m	3 467,000		30,00	104 010,00
M	MD	MAT 111-002	Plastová trubka 16x2 pro podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou	m	72,000		15,00	1 080,00
M	MD	MAT 111-003	Chráněná pro plastové potrubí na vstupu a výstupu z rozdělovací sestavy	m ²	610,000		340,00	207 400,00
M	MD	MAT 111-004	Systémová deska pro podlahové vytápění, rozteč 75 mm (s fólií)	m	625,000		24,00	15 000,00
M	MD	MAT 111-005	Okrajová dilatační páska 10x160 mm	m	665,000		65,00	4 290,00
M	MD	MAT 111-006	Šroubení světné pro plastové potrubí 16x2 s napojením na eurokonus	m	60,000		99,00	5 940,00
M	MD	MAT 111-007	Lisovaná press vauška pro spojení plastových potrubí - 16x2-16x2	m	29,000		1 079,00	31 291,00
M	MD	MAT 111-008	Měděné potrubí 64x2,0	m	34,000		850,00	28 900,00
M	MD	MAT 111-009	Měděné potrubí 54x2,0	m	39,000		481,00	18 759,00
M	MD	MAT 111-010	Měděné potrubí 42x1,5	m	35,000		427,00	14 945,00
M	MD	MAT 111-011	Měděné potrubí 35x1,5	m	108,000		210,00	22 680,00
M	MD	MAT 111-012	Měděné potrubí 28x1,0	m	12,000		163,00	1 956,00
M	MD	MAT 111-013	Měděné potrubí 22x1,0	m	11,000		132,00	1 452,00
M	MD	MAT 111-014	Měděné potrubí 18x1,0	m	53,000		104,00	5 512,00
M	MD	MAT 111-015	Měděné potrubí 15x1,0	m	43,000		1 200,00	51 600,00
M	MD	MAT 111-016	Izolace z děnového kaučuku tl.13 mm + Al plech ve venkovním prostředí	m	25,000		1 200,00	30 000,00
M	MD	MAT 111-017	Izolace z děnového kaučuku tl.13 mm + Al plech ve venkovním prostředí	m	5,000		1 100,00	5 500,00
M	MD	MAT 111-017	Izolace z děnového kaučuku tl.9 mm + Al plech ve venkovním prostředí	m				

ZŠ - VZT)

Název stavby:	Rozšíření ZS Malý Újezd, nový pavilon	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ002370
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská výbavenost	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ640730
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:	8013211	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	12.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		0,00	
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. dopravy		0,00	
	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00	
PSV	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00	
	Dodávky	1 012 346,05				Ostatní		0,00	
	Montáž	415 800,00				NUS z rozpočtu		0,00	
"M"	Dodávky								
	Montáž	0,00							
	Ostatní materiál	0,00							
Přesun hmot a s		0,00							
ZRN celkem	1 428 146,10	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00	ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 428 146,10	DPH 21%	299 910,68
		Celkem bez DPH	1 428 146,10
		Celkem včetně DPH	1 728 056,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Investor: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 277 31 Malý Újezd
Stavba: Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon
Charakter: Novostavba

rev.0

Typ Zařazení		KČK	Kód položky	Název	MJ	Množství	ednotková cena - základ DP		Cena celkem
D	OST		N.C.RE.PS2	Montážní a demontážní práce, doprava			15%	21%	
K	M	R	444-001	Montážní práce zařízení VZT	h	0,000		285,00	287 850,00
K	M	R	444-002	Doprava zařízení VZT na místo stavby	h	1 010,000		150,00	30 750,00
D	OST	R	N.C.RE.RR1	Kontrolní činnost (práce a zkoušky)					0,00
K	M	R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování (vč. stavajících VZT)	h	96,000		200,00	19 200,00
K	M	R	555-002	Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu	h	48,000		250,00	12 000,00
K	M	R	555-003	Zaškolení obsluhy	h	8,000		350,00	2 800,00
K	M	R	555-004	Návrh provozního řádu	h	8,000		350,00	2 800,00
K	M	R	555-005	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		12 500,00	12 500,00
D	OST	R	N.C.RE.SP	Ostatní					0,00
K	M	R	333-001	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 1,5	m ²	430,000		30,00	12 900,00
K	M	R	333-002	Rezerva pro dodatečná opatření vyplývající ze skutečného provozu - 5% z celkových nákladů (dodávka), odborný odhad	ks	1,000		35 000,00	35 000,00
D	OST		N.V.NO.KOT	VZT zařízení, ventilátory					0,00
				Vzduchotechnická jednotka - poz. 1,1					
				- vnitřní parapetní provedení, rozměry 2300x700x2000 mm					
				- přívod 2650 m ³ /h, odvod 2650 m ³ /h					
				- externí tlaková ztráta 500 Pa / 500 Pa					
				- součástí dodávky bude i ocelový rám pod jednotku, jednotka bude vybavena filtry s manometry, F7 (přívod) a M5 (odvod), přívodní a odvodní ventilátor s EC motory					
				- všechny digitálního systému Mār a hlášení havarijních stavů, regulačních čidel a kabelového propojení jednotlivých komponent					
M	MD	MAT	888-001	- rozvaděč umístěn na jednotce (2x 2,5 kW, 400 V, 50 Hz, 4,0 A), jištění 3x 16A char. C, CYKY 5Jx2,5, hlavní vypínač	ks	1,000		231 237,00	231 237,00
				- vodní ohřev 2,5 kW (50/30 °C) pro ohřev větracího vzduchu, součástí dodávky bude i regulační uzel (oběhové čerpadlo a 4-cestná armatura) a místní měření teploty a tlaku					
				- protiproudý výměník ZZT, na hrdech VZT jednotky pružné manžety a uzavírací klapky, by-pass					
				- váha jednotky cca 410 kg					
				- jednotka bude splňovat ErP - nařízení EU 1253/2014 od 1. 1. 2018					
				Regulátor průtoku vzduchu - poz. 1,2					
				- 7 parů, dělené provedení přívod / odvod					
M	MD	MAT	888-002	- průtok 200 ± 530 m ³ /h	ks	14,000		18 539,00	259 546,00
				- digitální regulace, dotykový ovládací displej pro umístění v místnosti, prostorové čidlo CO2					
				- router systému a jednotlivé porty systému, vč. naprogramování a nastavení					
				- příkon cca. 30 W, 230 V, 50 Hz, 4,0 A					
				- váha cca 9,0 kg					
M	MD	MAT	888-003	Určování potrubní ventilátor poz. 2,1	ks	1,000		3 635,15	3 635,15
				- odvod 110 m ³ /h, ext. tl. ztráta 200 Pa					
				- el. příkon 50 W, 230 V, 50 Hz, 0,22 A					
				- včetně nastavení doby 2 ± 30 minut					
				- váha cca 2,7 kg					

M	MD	MAT	111-006	Flexibilní vzduchotechnické potrubí ø150, pro vuvování ařivných nevěstností při montáži	m	17,000	49,45	840,65
M	MD	MAT	111-007	Tumící hlučku 600x400-2000, včetně sřružujícího plechového pláště - pro celkov ýtím hlučku pod 40 dB	ks	2,000	4,968,00	9,936,00
M	MD	MAT	111-008	Tumící hlučku 600x400-1500, včetně sřružujícího plechového pláště - pro celkov ýtím hlučku pod 40 dB	ks	2,000	3,877,00	7,754,00
M	MD	MAT	111-009	Tumící hlučku 500x500-2000, včetně sřružujícího plechového pláště - pro celkov ýtím hlučku pod 40 dB	ks	2,000	3,760,00	7,520,00
M	MD	MAT	111-010	Tumící hlučku 500x500-1500, včetně sřružujícího plechového pláště - pro celkov ýtím hlučku pod 40 dB	ks	2,000	3,088,00	6,176,00
M	MD	MAT	111-011	Tumící hlučku ø160-900, včetně sřružujícího plechového pláště - pro celkov ýtím hlučku pod 50 dB	ks	1,000	1,039,00	1,039,00
M	MD	MAT	111-012	Textilní výuska řivřuková ø400, délka 4,5 m, řivřok 530 m ³ /h - tl. 0,30 mm, perforace 0-90°, tlakov á zřřta 10 Pa - tkanina PMS - 100% polyester, prodýřnost 55 m ³ /h.m ² při 120 Pa, hmotnost 200 g/m ² , pralehá v - práce - včetně pozinkovaného závěšného systému kořvení, spojovacího materiálu a zřřlepek - teplotní odolnost -60 až do +110 °C, barva bude určena před realizací po dohodě s investorem	ks	1,000	3,235,00	3,235,00
M	MD	MAT	111-013	Textilní výuska řivřuková ø400, délka 5,4 m, řivřok 450 m ³ /h - tl. 0,30 mm, perforace 0-90°, tlakov á zřřta 10 Pa - tkanina PMS - 100% polyester, prodýřnost 55 m ³ /h.m ² při 120 Pa, hmotnost 200 g/m ² , pralehá v - práce - včetně pozinkovaného závěšného systému kořvení, spojovacího materiálu a zřřlepek - teplotní odolnost -60 až do +110 °C, barva bude určena před realizací po dohodě s investorem	ks	1,000	3,662,00	3,662,00
M	MD	MAT	111-014	Textilní výuska řivřuková Ø400, délka 6,5 m, řivřok 520 m ³ /h - tl. 0,30 mm, perforace 0-90°, tlakov á zřřta 10 Pa - tkanina PMS - 100% polyester, prodýřnost 55 m ³ /h.m ² při 120 Pa, hmotnost 200 g/m ² , pralehá v - práce - včetně pozinkovaného závěšného systému kořvení, spojovacího materiálu a zřřlepek - teplotní odolnost -60 až do +110 °C, barva bude určena před realizací po dohodě s investorem	ks	1,000	4,487,00	4,487,00
M	MD	MAT	111-015	Textilní výuska řivřuková ø315, délka 5,4 m, řivřok 500 m ³ /h - tl. 0,30 mm, perforace 0-180°, tlakov á zřřta 10 Pa - tkanina PMS - 100% polyester, prodýřnost 55 m ³ /h.m ² při 120 Pa, hmotnost 200 g/m ² , pralehá v - práce - včetně pozinkovaného závěšného systému kořvení, spojovacího materiálu a zřřlepek - teplotní odolnost -60 až do +110 °C, barva bude určena před realizací po dohodě s investorem	ks	1,000	3,197,00	3,197,00
M	MD	MAT	111-016	Textilní výuska řivřuková ø200, délka 4,2 m, řivřok 200 m ³ /h - tl. 0,30 mm, perforace 0-180°, tlakov á zřřta 10 Pa - tkanina PMS - 100% polyester, prodýřnost 55 m ³ /h.m ² při 120 Pa, hmotnost 200 g/m ² , pralehá v - práce - včetně pozinkovaného závěšného systému kořvení, spojovacího materiálu a zřřlepek - teplotní odolnost -60 až do +110 °C, barva bude určena před realizací po dohodě s investorem	ks	2,000	5,641,00	11,282,00
M	MD	MAT	111-017	Textilní výuska řivřuková Ø200, délka 3,0 m, řivřok 200 m ³ /h - tl. 0,30 mm, perforace 0-180°, tlakov á zřřta 10 Pa - tkanina PMS - 100% polyester, prodýřnost 55 m ³ /h.m ² při 120 Pa, hmotnost 200 g/m ² , pralehá v - práce - včetně pozinkovaného závěšného systému kořvení, spojovacího materiálu a zřřlepek - teplotní odolnost -60 až do +110 °C, barva bude určena před realizací po dohodě s investorem	ks	1,000	2,130,00	2,130,00
M	MD	MAT	111-018	Nastavilelná výuska jednoráďa, s regulací R1, 1025x85 - odvod 150 + 180 m ³ /h	ks	12,000	972,00	11,664,00
M	MD	MAT	111-019	Nastavilelná výuska jednoráďa, s regulací R1, 1225x85 - odvod 200 m ³ /h	ks	3,000	1,117,00	3,351,00
M	MD	MAT	111-020	Nastavilelná výuska jednoráďa, s regulací R1, 725x85 - řivřod 100 m ³ /h	ks	2,000	775,00	1,550,00
M	MD	MAT	111-021	Nastavilelná výuska jednoráďa, s regulací R1, 1225x85 - řivřod 200 m ³ /h	ks	4,000	1,210,00	4,840,00
M	MD	MAT	111-022	Ořivřodní řailřivřový řenřil, ø150 - řivřivřod 20, - 150 m ³ /h	ks	17,000	120,00	2,040,00
M	MD	MAT	111-023	Požární řtenový uzavřř 40UXZ15 - řeplořní ořivřádání, EI 90	ks	2,000	4,130,00	8,260,00
M	MD	MAT	111-024	Regulací ři řlařpa ořivřádřivřkové řřená 355x250 - řivřivřod 4,000 m ³ /h	ks	4,000	1,335,00	5,340,00
M	MD	MAT	111-025	Regulací ři řlařpa ořivřádřivřkové řřená 355x250 - řivřivřod 2,000 m ³ /h	ks	2,000	1,258,00	2,516,00

Krycí list rozpočtu (XPS 03 - Nový pavilon ZŠ - Gastro vybavení)

Název stavby:	Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon	Objednatel:	Obec Malý Újezd	IČ/DIČ:	00237043/CZ002370
Druh stavby:	Pozemní stavby - občanská vybavenost	Projektant:	Ing. Jiří Šír - VISTA	IČ/DIČ:	12039373/CZ640730
Lokalita:	pozemky v k.ú. Malý Újezd	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	1
JKSO:	8013211	Zpracoval:	Ing. Jiří Šír	Datum:	12.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení stavenišť		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. dopravy		0,00
PSV	Dodávky	329 228,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	10 000,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a s		0,00						
ZRN celkem		339 228,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%		0,00	Celkem bez DPH		339 228,00
Základ 21%		339 228,00	DPH 21%		71 237,88	Celkem včetně I		410 465,90

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

ZŠ Mały Ujezd - výdej jídel

Císlo	Název zařízení	Měr. jedin.	Množství	PS 03 Technologické vybavení - gastro	
				cena/mj	Celkem
1.	Stůl, nerez, 2x spodní police, bez zadního lemu, 1600x600x900	ks	1	12302,00	12302,00
2.	Vyhřívání vodní lázeň, 3x1/1GN, nerez, pevná, 1200x700x900, el. 2 2kW	ks	1	37349,00	37349,00
3.	Chladicí skříň, podpuťková, nerezové provedení, objem 140ltr., provozní teplota -2°C/+8°C, 2x vnitřní police, 600x600x800, el.	ks	2	13845,00	27690,00
4.	Stůl, nerez, spodní část volná pro 2x poz. 3. (vlevo), zadní lem, 1900x700x900, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 500/500	ks	1	14044,00	14044,00
5.	Elektrický dvojitý, stojní, 2x varný tál, regulace teploty	ks	1	1729,00	1729,00
6.	Stůl, nerez, 1x spodní police, zadní lem, 1100x650x900	ks	1	9000,00	9000,00
7.	Stůl, nerez, 2x spodní police, bez zadního lemu, 900x650x900	ks	1	9420,00	9420,00
8.	Mýcí stroj na stolní nádobí, nerez, průchozí, mýcí prostor pro 1x koš 500/500, vyrovnávání tlaku vody, změkčovač vody, dávkovač	ks	1	108515,00	108515,00
9.	Vstupní stůl k poz. 8., nerez, 1200x700x900, zadní lem, pojezdová dráha pro koše, vestavěný dřez, nerez, jednodílný, 500/500 (vlevo), nerez, zadní lem, 1200x700x900, el. 10kW	ks	1	13890,00	13890,00
10.	Výstupní stůl k poz. 8., nerez, zadní lem, pojezdová dráha pro	ks	1	7520,00	7520,00
11.	Regál, nerez, 5x police, 700x550x1800	ks	1	10000,00	10000,00
12.	Uzavíratelná odpadní nádoba, nerez, pojízdná, směrově otočná	ks	1	4150,00	4150,00
13.	Policevní manipulační vozík, nerez, směrově otočná kolečka	ks	1	8140,00	8140,00
14.	Stůl, nerez, 1x spodní police, zadní lem, 1400x700x900	ks	1	10375,00	10375,00
15.	Termopoprt, 1x1/1GN, 610x390x300	ks	3	4242,00	12726,00
16.	Vozík na termopoprt, nerez, směrově otočná kolečka	ks	2	12130,00	24260,00
17.	Dráha pro plát, nerez, trubková, celková délka 1500mm, šířka	ks	1	5107,00	5107,00
18.	Dráha pro plát, nerez, trubková, celková délka 900mm, šířka	ks	1	3511,00	3511,00
19.	Pojízdný zásobník na plát a přibory, nerez, směrově otočná	ks	1	9500,00	9500,00
	Doprava, montáž, uvedení do provozu	mj	1	10000,00	10000,00
Celkem Kč (bez DPH)				#####	#####

DODÁVKA
MONTÁŽ
CELKEM

329 228,00
10 000,00
339 228,00

Stavební rozpočet (XPS 04 - Nový pavilon ZŠ - Hydraulický výtah (ZTP))

Název stavby:		Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon			Doba výstavby:		Objednatel: Obec Malý Újezd			
Druh stavby:		Pozemní stavby - občanská vybavenost			Začátek výstavb		Projektant: Ing. Jiří Šíř - VISTA			
Lokalita:		pozemky v k.ú. Malý Újezd			Konec výstavby		Zhotovitel:			
JKSO:		8013211			Zpracováno dne 12.5.2017		Zpracovali: Ing. Jiří Šíř			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
	XPS 04		Nový pavilon ZS - Hydraulický výtah (ZTP)							
	XPS 0 724VD		Strojní vybavení							
1	XPS 0 1030VD		Výrobní projektová dokumentace výřhu - strojní vybavení, silové + slaboproudé rozvody, olejové hospodářství; t kpl		1,00	25 000,00	691 241,38	104 758,62	796 000,00	0,00
					1,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
					1,00	#####	691 241,38	79 758,62	771 000,00	0,00
2	XPS 0 724500120V		Hydraulický výtah (kabina 1100x1400mm); 2x 1NP + 1x 2NP dveře automatické 800x2000mm; interkom + ovládání z		1,00	#####			0,00	0,00
			1 systémová dodávka hydraulického výtahu v provedení pro obsluhu ZTP		1,00					
							796 000,00			

Poznámka:



HARMONOGRAM PRACÍ

Veřejná zakázka:

Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon


Zadavatel:

Obec Malý Újezd
Jaroslav Peleška, DiS., starosta obce

	2017												2018				
	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosincec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec				
Zahájení prací - předání a převzetí staveniště	24.7.2017																
Bourací práce a příprava staveniště	X	X															
Výkopové práce		X	X														
Základové konstrukce			X	X	X												
Svislé konstrukce			X	X	X	X	X										
Vodorovné konstrukce					X	X	X										
Svislé konstrukce 2. NP					X	X	X	X	X								
Hrubé rozvody EL, VZT, ZTI, atd.					X	X	X	X	X	X							
Střešní konstrukce							X	X	X	X	X						
Venkovní učebna																	
Podlahy a vnitřní povrchové úpravy																	
Venkovní povrchové úpravy - ZATEPLENÍ								X	X	X	X	X					
Kompletace EL, ZTI, VZT, atd...								X	X	X	X	X	X				
Úprava terénu a zahradnické práce														X	X	X	X
Dokočování a řešení detailů														X	X	X	X
Ukončení prací - předání a převzetí díla																	15.7.2018

24.7.2017

Jiří Guttenberg - jednatelem společnosti



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 636
276 01 Mělník - Pšovka
IČO: 270 86 064
DIČ: CZ27065054



STAVEBNÍ SPOLEČNOST IČ: 27086054
GUTTENBERG s.r.o., člen skupiny PCS DIČ: CZ27086054

Na Pískách 596, 276 01 Mělník
Tel.: +420 315 602 155
mail: info@guttenberg.cz
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze odd. C, vložka 95200
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 466537379/0800

Čestné prohlášení

„Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon“

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že Naše společnost provede dílo výhradně sama bez poddodavatelů.

V Mělníku 20. 6. 2017

Jednatel

Jiri Guttenberg



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
GUTTENBERG s.r.o.
Na Pískách 596
276 01 Mělník Pšovka
IČO: 270 86 054
DIČ: CZ27086054

HARMONOGRAM - FINANČNÍ

Veřejná zákazka: Rozšíření ZŠ Malý Újezd, nový pavilon
 Zadavatel: Obec Malý Újezd
 Jaroslav Peleška, DIŠ., starosta obce



Zahájení prací - předání a převzetí staveniště		24.7.2017	Fakturační částka bez DPH
2017	Červenec	250 000,-	
	Srpen	2 500 000,-	
	Září	1 750 000,-	
	Říjen	1 500 000,-	
	Listopad	2 500 000,-	
	Prosincec	1 000 000,-	
2018	Leden	1 000 000,-	
	Únor	1 500 000,-	
	Březen	1 500 000,-	
	Duben	1 500 000,-	
	Květen	1 500 000,-	
	Červen	1 500 000,-	
	Červenec	1 667 407,-	
Ukončení prací - předání a převzetí díla		15.7.2018	

24.7.2017

Jiří Guttenberg - jednatel společnosti

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 GUTTENBERG s.r.o.
 Na Pískách 508
 276 01 Malý Újezd
 IČO: 279 98 084
 DIČ: CZ27998084

