Nazev stavby : Oprava mistni komunikace ulice Nerudova v Moravské Trebové

Investor : Mésto Moravska Trebova, Nam. T.G.Masaryka €. 29, 571 01 Moravska Tiebova

B. Souhrnna technicka zprava

Identifika¢ni adaje

Nazev stavby : Oprava mistni komunikace ulice Nerudova v Moravské Trebové
Misto stavby : Moravska Tiebova

Katastralni uzemi : k.0. Moravska Tiebova

Kraj : Pardubicky

Okres : Svitavy

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi
Predmétem projektové dokumentace je oprava stavajici mistni komunikace ulice Nerudova v
Moravské Tiebové. Oprava ulice bude provedena na celou Sitku komunikace. Zacatek
feSeného Uzemi je na prusecné kiizovatce s mistni komunikaci ulice Nerudova, Manesova a
Straznického, konec feSeného uzemi je u parkovisté u hibitova v ulici Nerudova. V ramci
opravy komunikace je navrzeno 9 podélnych stani.

Navrhovana stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce.

Navrhovana stavba je v souladu s charakterem uzemi. Navrhovana stavba je v misté stavajici
mistni komunikace — oprava. Podélné stdni je umisténé v zeleném pruhu podél mistni
komunikace.

b) Udaje o souladu s izemné plinovaci dokumentaci, s cili a tikoly izemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Dne 4.10.2010 byl zastupitelstvem mésta Moravska Ttebova vydan uzemni plan Moravska
Ttebova opatifenim obecné povahy, s nabytim uc¢innosti dne 26.10.2010.

Navrhovana stavba je dle uzemniho pldnu na pozemku dopravni infrastruktura — silni¢ni a
bydleni v rodinnych domech.



¢) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerosti
a podzemnich vod
V tizemi stavby se nevyskytuji loziska nerostl ani ochranna pasma podzemnich vod.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni - geotechnicky priazkum,
hydrogeologicky prizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materidlovych
nalezist’ (zemnikii), stavebné historicky prizkum apod.

V ramci navrhované stavby vyse uvedené priazkumy nebyly zpracovany.

e) ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpist
Zadna.

f) poloha vzhledem k zaplavovému uizemi, poddolovanému izemi apod.
Navrhovana stavba se nenachdzi v zdplavovém tzemi.
Navrhovana stavba se nenachdzi na poddolovaném tizemi

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Navrhovana stavba nebude mit zZadny vliv na dosavadni vyuziti izemi. Stavba nebude mit
vliv na odtokové poméry v tizemi.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace — zadné

Bouraci prace

Pfevaznou ¢ast zemnich praci budou tvofit bouraci prace. Stavajici mistni komunikace
s povrchem z asfaltového betonu bude odstranéna od km 0.000 00 po km 0.356 45 vcetné
konstrukénich vrstev a betonovych obrubniki.

V ramci vykazu vymér bylo pocitano:

- odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev mistni komunikace — asfaltovy beton tl. 100mm,
drcené kamenivo tl. 340mm



- predlazdéni stavajiciho vjezdu povrch betonova dlazba — betonova dlazba 80mm, loze z drti
40mm, drcené kamenivo 270mm

- odstranéni vjezdu povrch asfaltovy beton — asfaltovy beton 100mm, drcené kamenivo
270mm

- odstranéni vjezdu povrch prosty beton 100mm, drcené kamenivo 270mm

- dojde k odstranéni i betonového obrubniku silni¢niho a silnicniho najezdového, ktery se
nachazi podél mistni komunikace

- odstranéni ocelového svodidla

Od km 0.356 45 — ku 0.417 53 bude na stavajici mistni komunikaci odfrézovan povrch
z asfaltového betonu tl. 50mm. Budou odstranény betonové obrubniky silni¢ni.

V ramci vykazu vymér bylo pocitano:

- frézovani stavajici mistni komunikace v tl. 50mm

- dojde k odstranéni i betonového obrubniku silni¢niho a silni¢niho najezdového, ktery se
nachdzi podél mistni komunikace

Vse je patrné v ptiloze D.1.1.7 Situace bouracich praci.

Kaceni drevin: v mist¢ navrhovaného parkovisté jsou umistény dva vzrostlé stromy, které
jsou uréeny ke kaceni. Jefab primér do 15cm a ofech primér do 25cm. V blizkosti stavby se
nachdzi tfi stromy do priméru 10cm — ofech, ty budou odstranény dle potteby, pokud budou
zasahovat do stavebnich praci.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Navrhovana stavba se nachédzi na pozemku 2089/1 a 2090/1 v katastralnim Gzemi Moravska
Tiebova jejiz kultura je trvale travni porost. Udaje o pozemcich jsou uvedeny v piiloze 1 této
souhrnné technické zpravy. V piiloze C.2 Katastralni situacni vykres je stavba zakreslena do
katastralni mapy. Vynéti ze ZPF je v samostatné piiloze.

j) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Navrhovana stavba je na ulici Nerudova, ptijezd na ulici Nerudova je z mistni komunikace
ulice Méanesova v Moravské Trebové.

Navrhovana stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.

Ptistup ke stavbé je bezbariérovy.

k) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Z4dné.

1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi,
Navrhovana stavba je umisténa na pozemcich dle ptilohy 1 v katastralnim uzemi Moravska
Tiebova. Priloha 1 je soucasti této zpravy a nachazi se na jejim konci. V ptiloze C.2
Katastralni situacni vykres je stavba zakreslena do katastralni mapy.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni piAsmo
Zadné.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Z4dné.



0) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
Navrhovana stavba je na ulici Nerudova, pfijezd na ulici Nerudova je z mistni komunikace
ulice Méanesova v Moravské Trebové.

Navrhovana stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei; iidaje o dotéené komunikaci

Zména dokoncené stavby — oprava mistni komunikace. Stavajici mistni komunikace vykazuje
poruchy typu lokdlnich trhlin, opravy po piekopech, stavajici betonové obrubniky jsou jiz
vlivem c¢asu ve Spatném technickém stavu, oprava po vystavbé kanalizace a jinych
inzenyrskych siti.

Nova stavba — podéIné stani.

b) ucel uzivani stavby

Mistni komunikace je vefejné piistupna pozemni komunikace, kterd slouzi pfevazn€ mistni
dopravé na Gizemi obce. Mistni komunikace se rozdéluji podle dopravniho vyznamu, urceni a
stavebn¢ technického vybaveni do tfid. Mistni komunikace III. tfidy, kterou je obsluzna
komunikace.

Parkovisté — venkovni prostor pro parkovani vozidel na samostatné plose oddélené od
pozemni komunikace, na kterém jsou navrzena jednotliva parkovaci stani. Pokud parkovisté
neni zafazeno dle zakona ¢. 13/1997 Sb. Zakona o pozemnich komunikacich do kategorie
mistni komunikace jedna se o vetfejné ptistupnou tcelovou komunikaci.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Trval4 s vyhledem na nékolik let.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym FeSenim z platnych predpist a norem

Z4dné.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Podminky jednotlivych spravcti a dotcenych ucastniki stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti projektové
dokumentace a nachazi se v ptiloze Dokladova ¢ast (na konci dokumentace v 1-3 paré tisténé,
pro ostatni paré¢ na CD).

f) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby - navrhova
rychlost, provozni staniCeni, Sifrkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a
zarizeni, nova ochranna pasma a chranéna tizemi apod.

Rychlost vfeSeném uzemi je 50km/h, dle pravidel silnicniho provozu v obci. V rdmci
navrhované stavby dojde ke snizeni rychlosti z 50km/h na 30km/h. Ulice bude feSena od km
0.097 50 v rezimu zéna 30. Zacatek a konec zony bude oznacen svislou dopravni znackou.
Vjezd do zony 30 je pies zpomalovaci pticny prah.



Mistni komunikace ma Sitku na Sitku 6,00m, jeden jizdni pruh ma Sitku 3,00m. Mistni
komunikace mé Sitku na §itku 5,50m, jeden jizdni pruh ma Sitku 2,75m. Mistni komunikace
ma stavajici Sitku. Délka opravy 417,53m.

V km 0.097 50 a v km 0.363 15 je navrZzen zpomalovaci pfi¢ny préh. Piicny prah je navrzen
v souladu s technickymi podminkami TP 85 Zpomalovaci prahy, které vydalo ministerstvo
dopravy. Pfi¢ny prah je navrZena jako dlouhy zpomalovaci prédh lichobéZznikového tvaru.
Zpomalovaci prah je navrzen na Sitku mistni komunikace. Délka pticného prahu je navrzena o
hodnoté 5,00m. Délka néjezdu je navrzena o hodnoté 1.00m na vysku 0.10m, délka ptimého
useku je 3.00m.

Podélna stani jsou obdélnikového pudorysu o rozméru 2,40x5,75m, krajni stani ma Sitku
6,75m. Stani vyhrazené pro vozidla ptrepravujiciho osobu téZce postizenou nebo osobu tézce
pohybové postizenou je obdélnikového ptidorysu o rozméru 3,50x7,00m.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi
Zadna.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s dest’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.

Odvodnéni povrchu mistni komunikace je navrzeno podélnym a piicnym sklonem
smérem k Uzlabi, kde je srazkovéa voda svedena do stavajicich a novych uli¢nich vpusti.
Odvodnéni je zde ponechano stavajici, nebot’ dle umisténi inzenyrskych siti a terénu, zde neni
mozné vsakovat. Z diivodu velkych svahti bylo upusténo i od odvodnéni parkovisté do zelené,
aby nedochazelo k podmaceni stdvajiciho svahu.

Stavajici uli¢ni vpusté budou odstranény a nahrazeny novymi uli¢nimi vpusténi. Jsou
navrzeny uli¢ni vpusté o pudorysu 500/500mm. Piipojku vpusti navrhujeme z kanaliza¢niho
PVC DN 200 slozem a obsypem ze Stérkopisku. U pfipojek pod vozovkami bude ze
Stérkopisku proveden 1 zasyp ryh. Destova voda bude svedena do stavajiciho kanalizace.

Na mistni komunikaci ulice Ktizovy vrch je navrzeno odvodnéni do Zlabu liniové
odvodnéni DN 300, délky 5.0m. Ttida dopravniho zatizeni D400. Zlab je navrzen
z polymerbetonu s litinovou hranou a s litinovym mustkovym rostém.

Na sjezdu od domu ¢.p. 86 je navrzeno odvodnéni do zlabu liniové odvodnéni DN
300, délky 3.0m. Tiida dopravniho zatizeni D400. Zlab je navrzen z polymerbetonu
s litinovou hranou a s litinovym mustkovym rostém.

Ptipojku liniového odvodnéni navrhujeme z kanalizacniho PVC DN 200 slozem a
obsypem ze Stérkopisku. U ptipojek pod vozovkami bude ze Stérkopisku proveden i zasyp
ryh. Destova voda bude svedena do stavajiciho kanalizace.

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Navrhovana stavba bude provedena v druhé poloving roku 2023.
Navrhovana projektova dokumentace ma jeden stavebni objekty. Stavba nebude rozdélena na

etapy.

j) zakladni poZadavky na pred¢asné uZivani staveb, prozatimni uZivini staveb ke
zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani
stavby (idaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkuSebniho provozu)

Pozadavky na pred¢asné uzivani stavby ani prozatimni uzivani stavby ke zkusebnimu provozu
nejsou. Stavba bude uvedena do provozu po jejim celkovém dokonceni a jeji kolaudaci.



k) orientacni naklady stavby.

Plocha komunikace cela 2323m?” x 5000K&/m? 11 615 000K & bez DPH
Plocha komunikace fréza 255m” x 2500K¢&/m” = 637 500K¢& bez DPH
Plocha parkovisté 160m* x 5000K&/m?” = 800 000K& bez DPH

Celkem 13 052 500K ¢ bez DPH

Cena je pouze orientacni a bude se lisit od rozpoctové ceny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Oprava stavajici mistni komunikace je feSena ve stavajicich smérovych, Sitkovych a
vyskovych pomérech.

Podélné stani je umisténo v zeleném pruhu mezi mistni komunikaci a vysokym svahem.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni.
Mistni komunikace je navrzena s povrchem z asfaltového betonu. Ohrani¢ena betonovym
obrubnikem silni¢nim, v misté sjezdu betonovym obrubnikem silnicnim najezdovym. Podél
obrubniku je vedena dvoulinka ze Zzulové kostky. Podélné stani je navrzeno povrchem
z betonové dlazby, od zelené je ohrani¢eno betonovym obrubnikem silni¢nim., Zpomalovaci
pfi¢ny prah je navrzen s povrchem ze zulové dlazby.

B.2.3 Celkové technické FeSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektii nebo jednotlivych
objektech véetné udaja o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak,
aby navrhové zatiZeni na ni puisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti
nebo nepripustné pretvoreni,

B.2.3.a.1 SO 101 Komunikace

Predmétem projektové dokumentace je oprava stavajici mistni komunikace ulice
Nerudova v Moravské Tiebové. Ulice Nerudova se nachazi vychodné od centra meésta
v blizkosti hibitova. Oprava ulice bude provedena na celou Sifku komunikace. Zacatek
feSeného uzemi je na prusecné kiizovatce s mistni komunikaci ulice Nerudova, Manesova a
Straznického, konec feSené¢ho uzemi je u parkovisté u hibitova v ulici Nerudova.

V ramci navrhované stavby dojde ke snizeni rychlosti z 50km/h na 30km/h. Ulice
bude feSena od km 0.097 50 v rezimu zo6na 30. Zacatek a konec zony bude oznacen svislou
dopravni znackou. Vjezd do zdny 30 je pies zpomalovaci pti¢ny prah.

Mistni komunikace

Mistni komunikace ulice Nerudova je obsluznou komunikaci, ktera se nachazi
v zéstavbé rodinnych domu. VéEtsi ¢ast rodinnych domit tvoii domy fadové. Na mistni
komunikaci navazuji sjezdy ze stavajicich gardzi a sjezdy na pozemky. Stavajici mistni
komunikace ma dva jizdni pruhy s protismérnym provozem a proménnou Siiku od 4,45m —
6,00m. Komunikace ma povrch z asfaltového betonu a je ohrani¢ena betonovym obrubnikem
silnicnim. Podélny sklon komunikace je proménny a je patrny z piilohy D.1.1.3 Podélny
profil.

Stavajici mistni komunikace vykazuje poruchy typu lokalnich trhlin, opravy po
piekopech, stavajici betonové obrubniky jsou jiz vlivem Casu ve Spatném technickém stavu,
oprava po vystavb¢ kanalizace a jinych inzenyrskych siti.

Do opravy mistni komunikace je zahrnuto odstranéni mistni komunikace, vetné
konstruk¢énich vrstev a betonovych obrubnikii. Oprava mistni komunikace bude probihat ve
stavajicich smérovych a vySkovych pomérech. Zacatek opravy mistni komunikace je na
stykové ktizovatce mistni komunikaci ulice Nerudova, Mdanesova a Straznického, konec
opravy je u parkovisté u hibitova.



Oprava mistni komunikace je v délce 417.53m. Od ZU 0.000 00 — km 0.356 45 bude
komunikace odstranéna, véetn¢ konstruk¢énich vrstev a obrubnikd. Komunikace je ve velmi
Spatné stavu po stavenich pracich na novém plynovodu, vodovodu a kanalizaci. Od km 0.365
45 po konec useku bude stavajici kryt komunikace odfrézovan tl. 50mm a nahrazen novym,
v tomto useku budou stavajici obrubniky odstranény a nahrazeny novymi.

Od ZU 0.000 00 — km 0.064 00 je mistni komunikace navrzena o §ifce 6,00m, jeden
jizdni pruh ma Sitku 3,00m, v¢etné odvodiiovaciho prouzku. Pti¢ny sklon mistni komunikace
je jednostranny a je vedeny zleva doprava a ma hodnotu 2,5%. Podélny sklon kopiruje
stavajici podélny sklon mistni komunikace a je patrny z ptilohy D.1.1.3 Podélny profil.

Od km 0.064 00 po km 0.280 00 je mistni komunikace navrZzena o Sifce 5,50m, jeden
jizdni pruh ma Sitku 2,75m, v¢etné odvodiiovaciho prouzku. Pti¢ny sklon mistni komunikace
je jednostranny a je vedeny zleva doprava a mad hodnotu 2,5% (4,00%). Podélny sklon
kopiruje stavajici podélny sklon mistni komunikace a je patrny z ptilohy D.1.1.3 Podélny
profil.

Od km 0.280 00 — po km 0.356 45 je komunikace vzhledem k prostorovému a
Sitkovému usporadani vedena ve stavajicich Sitkovych pomérech. Komunikace mé navrzeny
pricny sklon o hodnoté 2,5%. Podélny sklon kopiruje stavajici podélny sklon mistni
komunikace a je patrny z ptilohy D.1.1.3 Podélny profil.

Stavajici betonové obrubniky budou odstranény a nahrazeny novymi betonovymi
obrubniky silni¢nimi (1000/150/250mm) ulozenymi do betonového loze s bo¢ni obrubou.
V misté sjezdu jsou navrzeny betonové obrubniky silni¢ni néjezdové (1000/150/150mm)
ulozené do betonového loze s bo¢ni opérou. Obrubniky silni¢ni budou ulozeny 100mm nad
hranu komunikace. Obrubniky v misté sjezdu budou osazeny dle umisténi od 0 - 50mm nad
hranu komunikace. Tato vySka bude feSena pii opravé komunikace na misté samém dle
stdvajici vysky obrubniku v misté sjezdu. VySkova uprava sjezdu bude odsouhlasena
s vlastnikem sjezdu. 'V nékterych sjezdech nejsou umistény stdvajici obrubniky, tyto
obrubniky zde budou doplnény. Podél betonovych obrubnikli silni¢nich a silni¢nich
najezdovych bude osazena dvoulinka ze Zulové kostky 100/100/100mm uloZené do
betonového loze s bo¢ni opérou.

V misté¢ kiizeni mistni komunikace ulice Nerudova a Panenskd je umistén
odvodiiovaci Zlab. Tento zlab bude odstranén, stidvajici betonovy obrubnik najezdovy bude
odstranén a nahrazen novym betonovym obrubnikem najezdovym (1000/150/150mm)
ulozenych do betonového loze s bocni opérou. Obrubnik bude ulozen 50mm nad hranu
komunikace.

Stavajici vjezdy budou v rdmci osazeni betonovych obrubniki silni¢nich najezdovych
upravny na Sitku 1.5m od hrany komunikace. Vjezdy z betonové nebo zulové dlazby budou
predlazdény. Vjezdy z asfaltového betonu budou doplnény o novy asfaltovy beton. Vjezdy
z prostého betonu budou nové napojeny z prostého betonu.

V km 0.097 50 a v km 0.363 15 je navrzen zpomalovaci pfi¢ny prah. Pfi¢ny prah je
navrzen v souladu s technickymi podminkami TP 85 Zpomalovaci prahy, které vydalo
ministerstvo dopravy. Pficny prah je navrzena jako dlouhy zpomalovaci préh
lichobéznikového tvaru. Zpomalovaci prah je navrzen na Sifku mistni komunikace. Délka
pti¢ného prahu je navrzena o hodnoté 5,00m. Délka ndjezdu je navrzena o hodnoté 1.00m na
vysku 0.10m, délka pifimého tiseku je 3.00m. Navrhované feSeni je soucasti ptilohy D.1.1.6
Zpomalovaci pfi¢ny prah. V misté napojeni pfi€ného prahu na mistni komunikaci bude osazen
zulovy krajnik (1000/150/250mm) do betonového loze s bo¢ni opérou. Za obrubnikem bude
dale feSen zpomalovaci pfiény prah. V ramci napojeni Zzulového obrubniku mize dojit
k rozbiti stavajici mistni komunikace. Vysprava komunikace bude provedena asfaltovym
betonem na Sitku 0,50m.



Mistni komunikace od km 0.356 45 — KU 0.417 53, bude vedena ve stavajicich
smérovych, §itkovych a vyskovych pomérech. Sitka mistni komunikace je proménna okolo
4,45m. pricny sklon stavajici, podélny sklon stavajici dle piilohy D.1.1.3 Podélny profil.
Oprava bude spocivat v odfrézovani stavajiciho krytu z asfaltového betonu na tl. 50mm. Na
odfrézovany povrch bude polozena nova konstrukéni vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl.
50mm. Pted polozenim konstrukénich vrstev bude komunikace ocisténa od hlinénych nanost
apod. naptiklad tlakovou vodou. Na stavajici povrch bude proveden spojovaci postrik.
V ramci opravy komunikace dojde k odstranéni stavajicich betonovych obrubnikl silni¢nich.
Betonové obrubniky silni¢éni budou nahrazeny novymi betonovymi obrubniky silni¢nimi
(1000/150/250mm) uloZenymi do betonového loZze sbocni obrubou. V misté sjedu jsou
navrzeny betonové obrubniky silni¢ni najezdové (1000/150/150mm) ulozené do betonového
loZze s bocni opérou. Obrubniky silnicni budou ulozeny 100mm nad hranu komunikace.
Obrubniky v misté sjezdu budou osazeny do 0 - 5S0mm nad hranu komunikace, dle vysky
stdvajiciho sjezdu. Tato vysSka bude feSena pifi opravé komunikace na misté samém dle
stavajici vysky obrubniku v misté vjezdu. Podél betonovych obrubniki silni¢nich a silni¢nich
najezdovych bude osazena dvoulinka ze Zulové kostky 100/100/100mm uloZené do
betonového loze s bo¢ni opérou.

Uprava ve sjezdech v ramci poloZeni nového obrubniku je fesena do sitky 1,50m.
Podrobné feseni viz vyse.

Podélné stani

Po levé strané mistni komunikace je navrzeno podélné stani od km 0.184 50 je navrzeno
7 parkovacich stani a od km 0.283 00 jsou navrzeny 2 parkovaci stani. Jedno parkovaci stani
je vyhrazené pro vozidla piepravujiciho osobu téZzce postizenou nebo osobu tézce pohybove
postizenou. Vjezd a vyjezd na parkovisté je ze stavajici mistni komunikace ulice Nerudova.
Podélna stani jsou obdélnikového pidorysu o rozméru 2,40x5,75m, krajni stani ma Sitku
6,75m. Stani vyhrazené pro vozidla ptepravujiciho osobu téZce postizenou nebo osobu tézce
pohybové postizenou je obdélnikového plidorysu o rozméru 3,50x7,00m. Pticny sklon
parkovisté je navrzen, jako jednostranny a je vedeny smérem k mistni komunikaci, pficny
sklon je navrzen o hodnoté 2,00%. Podélny sklon kopiruje podélny skon stavajici mistni
komunikace. PodéIné stani je navrzeno s povrchem z betonové dlazby, barvy Sedé. Stani bude
od sebe oddéleno vodorovnym dopravnim znaceni V10a — podélné stani. Vodorovné dopravni
znaceni bude provedeno jinym odstinem dlazby, nez je dlazba parkovisté, barva Cervena.
Stani je od zelen¢ ohrani¢eno betonovym obrubnikem silni¢nim (1000/150/250mm) uloZzenym
do betonového loze s bo¢ni opérou. Obrubnik bude osazen 100mm nad hranu komunikace.
Podrobné feseni v piiloze D.1.1 SO 101 Komunikace.

b) celkova bilance naroki vSech druhtu energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima),
Vzhledem k povaze stavby se netesi.

¢) celkova spotieba vody,
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

d) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, zpisob nakladani s
vyziskanym materialem,

Hospodatfeni s deStovou vodou: destova voda ze stavajicich mistnich komunikaci a
parkoviste je svedena do stavajicich uli¢nich vpusti a do stavajici kanalizace.

Dokoncena stavba nebude produkovat odpady ani emise, jejich mnozstvi bude nulové.
Vybourany material a odtéZeny material (zemina) bude odvezen na skladku odpadu.



V prubéhu provozu na daném tuseku komunikace budou vznikat v omezené mitfe odpady
zuklidu a udrzby této komunikace. Cinnosti, pii kterych budou odpady vznikat, lze
charakterizovat takto:

= uklid vozovek

= sekani travy na krajnicich

= profezavani kiovin

* zimni udrzba

= opravy vozovky

= odstranovani nasledkt havarii

Druhy odpadi, které budou pfi téchto ¢innostech pravdépodobné vznikat a jejich
kategorie jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Druh Nézev

200201 Kompostovatelny odpad o
200202 Zemina anebo kameny (0]
200203 Ostatni nekompostovatelny odpad (0]
200303 Uli¢ni smetky )

Odpady uvedené v tabulce budou tfidény podle druhi, piedany odpovédnym osobam
ve smyslu zdkona €. 541/2020 Sb. zédkon o odpadech, tj. firmadm provadéjicim zneskodnéni
uvedenych druhti odpadii. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkodnénim odpadi kategorie
»N“ budou =zajistovany provozovatelem komunikaci dodavatelskym zplsobem piimo
opravnénymi osobami.

Legenda: N — nebezpecny odpad, O — ostatni odpad

e) pozadavky na Kkapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité.
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Mistni komunikace a parkovisté je feSeno jako bezbariérové podle vyhlasky 398/2009
Sb. “Vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace”. V ramci uvedené vyhlasky je zde navrzeno 1
vyhrazené stani pro vozidla pfepravujiciho osobu tézce postizenou nebo osobu tézce
pohybové postizenou. Stani vyhrazené pro vozidla piepravujicitho osobu tézce postizenou
nebo osobu téZzce pohybove postizenou bude vyznaceno vodorovnym dopravnim znacenim
V10f a svislym dopravnim znacenim IP12 — Vyhrazené parkovisté — doplnéné o symbol 225 —
osoba na invalidnim voziku. Vodorovné dopravni znaceni V10f bude provedeno natérem bilé
barvy.

Na stavbé se nepredpoklada pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace, a
neni tudiZ nutné provadét z tohoto diivodu specidlni opatieni. Stavenisté bude fadné oznaceno
a zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam.

Materidl pro hmatové Upravy musi splitovat natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlady ¢. 312 Sb. A nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a technicky ndvod TN TZUS 12.03.04.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Na komunikaci plati pravidla silni¢niho provozu dle zékona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a 0 zménach nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsich predpisii.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) popis soucasného stavu

Stavajici mistni komunikace ma povrch z asfaltového betonu. Od zelené je ohranicena
betonovym obrubnikem silni¢énim. Na komunikaci navazuji stdvajici sjezdy a ostatni mistni
komunikace.

Podrobny popis viz B.2.3.a.1 SO 101 Komunikace.

b) popis navrZeného reSeni.
Podrobny popis viz B.2.3.a.1 SO 101 Komunikace.

1. Pozemni komunikace

a) vyCet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
Oprava stavajici mistni komunikace — mistni komunikace III. tfidy.
PodéIné stani — nova stavba.

b) zakladni charakteristiky prisluSnych pozemnich komunikaci:

- kategorie, trida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného usporadani,
- parametry a zdivodnéni trasy

Charakteristika objektu SO 101 Chodnik

Mistni komunikace:

Druh stavby : oprava

Ttida : mistni komunikace

Krytova vrstva : asfaltovy beton

Podkladni vrstva : Stérkodrt’, vrstva ze smési stmelené cementem SC 0/22, Cgjqo

Zakladni Sifka : min. 4,50m

Podélné stani:

Druh stavby : novostavba

Trida : Gicelova komunikace

Krytova vrstva : betonova dlazba

Podkladni vrstva : §té€rkodrt’, vrstva ze smési stmelené cementem SC 0/22, Cgi
Zakladni Sitka : 2,40x5,75/6,75m, 3,50x7,00m

- parametry a zdivodnéni trasy
Oprava mistni komunikace bude probihat ve stavajicich smérovych, Sitkovych a vyskovych
pomérech.

- navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiali, vysledky bilance zemnich praci,
Se zemnim télesem se neuvazuje, ani s pouzitim druhotnych materialt.

Zemni prace

Zemni prace budou feSeny zejména v misté navrhovaného podélného stani. V ostatnich
pfipadech se jednd o bouraci prace, kde se stavba bude pohybovat v misté stavajici
komunikace. Pfed zahdajenim zemnich praci bude v misté¢ parkovisté sejmuta ornice na
tloustku 200mm. Pfevaznou ¢ast zemnich praci u nové navrhovaného parkovisté budou tvofit
odkopavky a nasypy pro nové konstrukéni vrstvy, zhutnéni zemni plané, pokladka novych
konstrukénich vrstev. Vzhledem ktomu, Ze v mist¢ navrhovaného parkovisté nachazi
inzenyrskeé sit¢ budou se provadét odkopavky pro chodnik v blizkosti téchto siti ru¢né.
Sejmuti ornice

Plocha 160m? x tloustka 0,20m = celkem 32m’
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Ohumusovani
Plocha 80m?” x tloustka 0,10m = celkem 8m’
Piebytek ornice celkem 24m’

Odkopavky gro nové konstrukéni vrstvy

Plocha 160m~ x tloustka 0,22m = celkem 35 ,2rn3

Piebytek vykopku celkem 35,2m’

Vykopek bude odvezen na skladku dle ndvrhu zhotovitele stavby.

- vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.
Pro navrhovanou stavbu byly pouzity nésledujici podklady:

- technickd mapa mésta Moravska Trebova

- katastralni mapa a ¢isla dle katastru movitosti

- vyjadieni od spravcl inzenyrskych siti

- vyjadieni organi statni spravy

- jind vyjadieni

Vzhledem krozsahu stavby se geologicky priizkum neprovadél. Konstrukce
komunikace je navrzena dle pfedpokladan¢ho dopravniho zatizeni, dle zkuSenosti z jinych
staveb a dle TP 170 Navrhovani pozemnich komunikaci.

2. Mostni objekty a zdi
a) vyCet objektu a zdi,
Zadné.

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objekti, zejména zakladni idaje - rozpéti,
délky, SiFky, prijezdni a prichozi prostory:

- zakladni technické FeSeni a vybaveni,

- druhy konstrukci a jejich zdivodnéni,

- postup a technologie vystavby.

Z4dné.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
- stavebné technické FeSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah

Odvodnéni povrchu mistni komunikace je navrzeno podélnym a piicnym sklonem
smeérem k 0zlabi, kde je srdzkovd voda svedena do stavajicich a novych uli¢nich vpusti.
Odvodnéni je zde ponechano stavajici, nebot’ dle umisténi inzenyrskych siti a terénu, zde neni
mozn¢é vsakovat. Z divodu velkych svahii bylo upusténo i od odvodnéni parkovisté do zelené,
aby nedochazelo k podmaceni stavajiciho svahu.

Stavajici uliéni vpusté budou odstranény a nahrazeny novymi ulicnimi vpusténi. Jsou
navrzeny uli¢ni vpusté o ptidorysu 500/500mm. Ptipojku vpusti navrhujeme z kanaliza¢niho
PVC DN 200 slozem a obsypem ze Stérkopisku. U pfipojek pod vozovkami bude ze
Stérkopisku proveden i zasyp ryh. Destova voda bude svedena do stavajiciho kanalizace.

Na mistni komunikaci ulice Ktizovy vrch je navrzeno odvodnéni do Zlabu liniové
odvodnéni DN 300, délky 5.0m. Ttida dopravniho zatizeni D400. Zlab je navrzen
z polymerbetonu s litinovou hranou a s litinovym miistkovym rostém.

Na sjezdu od domu ¢.p. 86 je navrzeno odvodnéni do Zlabu liniové odvodnéni DN
300, délky 3.0m. Ttida dopravniho zatizeni D400. Zlab je navrzen z polymerbetonu
s litinovou hranou a s litinovym mustkovym rostém.
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Ptipojku liniového odvodnéni navrhujeme z kanalizacniho PVC DN 200 slozem a
obsypem ze Sté€rkopisku. U piipojek pod vozovkami bude ze Stérkopisku proveden i zasyp
ryh. Destova voda bude svedena do stavajiciho kanalizace.

Plan pod komunikaci bude odvodnéna pod piicnym sklonem do podélné drenaze z
trub PVC DN 100, ktera bude odvodnény ptes uli¢ni vpusté do kanalizace. Podélna drenaz
bude umisténa v ryze o rozméru 0,40m pod zemni plaii a Sifce 0,50m. Na dn¢ bude provedeno
loze ze Stérkopisku, potrubi o DN 100 mm bude obsypano kamenivem frakce 8/16mm.
Podélna drendz bude ohranicena separacni geotextilii.

Poklopy vSech siti je tieba osadit do irovné nové nivelety.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Pfedmétna projektovd dokumentace neobsahuje.

5. ObsluZna zarizeni, vefejna parkovisté, inikové zony a protihlukové clony
Predmétna projektova dokumentace neobsahuje.

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zarizeni
Zadné.

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni informace
a telematiku

Dopravni znaceni musi byt provedeno v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb., kterou
se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich (v platném znéni). Budou
dodrzeny rozméry a provedeni dle CSN EN 12899-1 - Stalé svislé dopravni znageni - Cést 1:
Stalé dopravni znacky. Jako zavaznou lze brat publikaci ,,Zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich TP 65%, kterou vydalo Centrum dopravniho prizkumu (CDV) Brno
a bylo schvaleno Ministerstvem dopravy a spoji pod ¢.j. 2816/02-120 ze dne 20.9.2002 a
»Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 133%, kterou
vydalo CDV Brno a schvalilo Ministerstvo dopravy a spoji pod ¢.j. 17779/01-110 ze dne
9.2.2001.

Svislé dopravni znaceni stavajici: bude ponechidno ve stavajicim stavu, béhem stavby
odstranény a op¢t osazeny.

P2 — 2ks — hlavni pozemni komunikace

E2b — 1ks — tvar ktizovatky

B1 — 2ks - zakaz vjezdu vSech vozidel v obou smérech

E13 — 2ks — dodatkova tabule

B29 — 1ks — zékaz stani

Z11g — 2ks — smérova sloupek cerveny kulaty

Svislé dopravni znac¢eni navrhované:

[Z8a — 1ks - zéna s dopravnim omezenim - 30km/h

1Z8b — 1ks - konec zény s dopravnim omezenim - 30km/h

[P12 — 1ks — Vyhrazené parkovisté — dopInéna o symbol 225 — osoba na invalidnim voziku
IP2 — 4ks — zpomalovaci prah

Svislé dopravni znaCeni je navrzeno zhlinikovych dopravnich znacek
s pozinkovanymi sloupky s patkou. Dopravni znaceni bude provedeno v zakladni velikosti v
retroleflexnim provedeni a bude umisténo dle platnych norem a ptedpisi. Znacky budou
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osazeny tak, aby vodorovna vzdalenost mezi nejbliz§i hranou znacky smérem k vozovce a
hranou vozovky (obrubniku) byla min. 0.50 m (max. 2.00m). Volnd vySka mezi spodnim
okrajem nejnize umisténych znacek od podkladu (vétSinou chodniku) musi byt min. 2.20m.
Svislé dopravni znaceni stavajici pro ptechod pro chodce bude odstranéno, ostatni stavajici
svisla znaceni budou ponechény dle stavajiciho stavu.

Vodorovné dopravni znaceni:
Stani vyhrazené pro vozidla prepravujici osobu téZce pohybové postizenou V10f — bude
provedeno natérem bilé barvy.
V10a — podélné stani - jiny odstin dlazby nez je barva parkovisté¢ barva Cervend. Bude
pouzita betonova dlazba (200/100/80mm).

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno dvoukomponentnim materidlem
(studeny plast), vrchni vrstva bez prisady kiemicitého vsypu.

¢) verejné osvétleni
V ramci stavby se uvazuje s piemisténim jedné lampy vetejného osvétleni. Premisténi bude
feSeno béhem stavby.

7 s e

migrace pres komunikace
Zadna.

e) clony a sité proti oslnéni
Zadné.

7. Objekty ostatnich skupin objekti

Z4dné.

Projektova dokumentace ma jeden stavebni objekt. Objekt pozemnich komunikaci pod
nazvem SO 101 Komunikace.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

B.2.8 Zasady poZarné bezpec¢nostniho feSeni

Oprava stavajici komunikace a navrhovand stavba parkoviSt¢ nemaji vliv na pozérni
bezpecnost na okolni pozemky. Komunikace ma Sitku min. 3,00m a konstrukéni vrstvy
vyhovi zatiZzeni vozidel HZS:

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavKky na pracovni prostredi

Uprava komunikace a vystavba parkovi§té bude mit logicky negativni vliv na okolni
pozemky a stavby, tak 1 na Zivotni prostiedi po dobu vystavby. Jedna se hlavné o disledky ze
stavebni ¢innosti, jako je hluk a prach po dobu vystavby, omezené ptistupy na pozemky a ke
stavbam po dobu vystavby, aj.

Povinnosti dodavatele stavby bude provést stavbu v co moznad nejkrat§im terminu
s minimalnimi uzavirkami a maximalni moznou ohleduplnosti k obyvatelim.

Vybrany zhotovitel bude mit povinnost zajistit bezpecny, nezbytné¢ nutny provoz na
stavenisti.
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Bude nutné ve zvySené mitfe dbat na udrzovani poradku na stavenisti a na dodrzovani
vSech norem ochrany Zivotniho prostiedi se zvlaStni pozornosti na hluk a vyvéazeni necistot ze
stavby.

Provoz na stavbé se piedpokldda od 7.00 hod do 18.00 hod. Mimo tuto dobu mohou
byt provadény pouze prace nevykazujici hluk nad ptipustnou hodnotu.

Hodnoty hladiny hluku stavebnich mechanizmii ve vzdalenosti 10 m jsou uvazovany takto:
lehka nakladni auta Laeq= 70 dB

kotou€ova pila Laeq=75 dB

ostatni drobné stroje Lacq= 65 dB

ruéni prace Laeq= 53 dB

Hygienické limity hluku jsou ureny Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. Predpisy a
nafizeni stanovi povinnost Cinit potfebnd opatieni ke snizeni hluku a dbat na to, aby
pracovnici a ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mife vystaveni hluku. Je nutné dbat na to, aby
ptipustné hladiny hluku stanovené ptedpisy nebyly ptfekracovany.

ZnecCisténi ovzdusi (prasnost a emise ze stavebnich strojit) je zptisobena zejména pfi
demolicich, dopravé a pracich ve vnéjSim prostoru. Problematiku fesi zakon €. 218/1992 Sb.,
kterym se méni a dopliuje zédkon ¢. 309/1991 Sb. o ochrané ovzdusi pred znecistujicimi
latkami. Déle je nutné respektovat zdkon €. 86/2002 Sb. V pribéhu stavby je nutné zkrapéni
materidlu pii bourani a piipadném ¢isténi komunikaci.

Vibrace zplusobené vystavbou jsou omezeny Natizenim vlady ¢. 502/2000 Sb. o
ochran¢ zdravi ptfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, kterd rovnéz stanovi povinnosti
stavebnich organizaci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

b) ochrana pied bludnymi proudy,
Vzhledem k povaze stavby se netesi.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

d) ochrana pied hlukem,
Vzhledem k povaze stavby se netesi.

e) protipovodiiova opatieni,
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vzhledem k povaze stavby se netesi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Vzhledem k povaze stavby se netesi.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Vzhledem k povaze stavby se nefesi.
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B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni vietné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzZivani
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Komunikace v feSené lokalité slouzi, jak pro automobily, tak i pro chodce, z divodu absence
chodniku.

Parkovisté je navrzené pro odstaveni osobnich automobili.

Bezbariérové feseni je podrobné popsano v odstavci B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby.

b) napojeni iizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Ptijezd od lokality je z ulice Jevi¢ska, Manesova a Nerudova.
Navrhovana stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.

¢) doprava v klidu,

Podélné stani

Po levé strané mistni komunikace je navrzeno podélné stani od km 0.184 50 je navrzeno 7
parkovacich stani a od km 0.283 00 jsou navrZeny 2 parkovaci stani. Jedno parkovaci stani je
vyhrazené pro vozidla prepravujiciho osobu téZce postizenou nebo osobu tézce pohybove
postizenou. Vjezd a vyjezd na parkovisté je ze stavajici mistni komunikace ulice Nerudova.
Podélna stani jsou obdélnikového pidorysu o rozméru 2,40x5,75m, krajni stani ma Sitku
6,75m. Stani vyhrazené pro vozidla ptepravujiciho osobu téZce postizenou nebo osobu tézce
pohybové postizenou je obdélnikového piidorysu o rozméru 3,50x7,00m. Podélné stani je
navrzeno s povrchem z betonové dlazby, barvy Sedé.

d) pési a cyklistické stezky

Projektova dokumentace netesi stezku pro chodce a cyklisty.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy

U pfilehlych ploch za obrubou bude provedeno ohumusovani tl. 100mm a oseti travni smési
na Sifku do 1,00m.

b) pouzité vegetaéni prvky

Kaceni dfevin: v mist¢ navrhovaného parkovisté jsou umistény dva vzrostlé¢ stromy, které
jsou urceny ke kaceni. Jefab primér do 15c¢m a ofech primér do 25cm. V blizkosti stavby se
nachdzi tfi stromy do priméru 10cm — ofech, ty budou odstranény dle potieby, pokud budou
zasahovat do stavebnich praci.

Jedna se o naletové dieviny. Nova vysadba by mohla byt provedena mezi parkovistém a
hranou svahu. Pfipadnou nahradu za vykacené dieviny si zajisti investor stavby.

¢) biotechnickd, protierozni opatieni
Zadné.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
- ovzdusi - nebude stavbou ovlivnéno
- hluk

Hygienické limity hluku jsou ureny Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. Predpisy a
nafizeni stanovi povinnost Cinit potiebnd opatfeni ke snizeni hluku a dbat na to, aby
pracovnici a ostatni obcané byli jen v nejmensi mife vystaveni hluku. Je nutné dbat na to, aby
piipustné hladiny hluku stanovené ptedpisy nebyly piekraCovany.
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- splaskové vody — nejsou ovlivnény
- destové vody - odvodnéni je feSeno do kanalizace.
- odpady — viz nize B.8.1.h

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo€ichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Navrzenou stavbou nebude ptiroda a krajina negativné ovlivnéna.

Pti zasahu do vegetacnich ploch — zelen¢ bude zajiSténa jejich ochrana a respektovana
ochranna opatieni vychazejici z CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich tprav v krajiné -
Ochrana stromil, porosti a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Dle ptilohy C.3 Koordinac¢ni situace stavby budou stavajici stromy v blizkosti stavby
mistni komunikace chranény difevénym bednénim na kmenech stromi, které se nebudou
dotykat kmene ani kofenovych nabéhi a to do vysky min. 2,00m.

Bude provedena ochrana vétvi, kterd by mohla vzniknout béhem stavebni Cinnosti,
Setrnym vyvazanim k jinym, dostatecné tinosnym castem koruny. Pfi tomto vyvazani nesmi
dojit k posSkozeni stromu.

V kofenovym prostoru stromi, jenz je vymezen svislym pramétem koruny stromu,
nebude provadéno uklddani stavebniho materialu, nebude pojizdéno motorovymi prostiedky a
stavebnimi stroji a nebudou ukladany ¢asti strojl, jako jsou Izice, radlice apod..

Pti vykopovych pracich a stavebnich tpravach neni dovoleno ukladat zeminu,
stavebni odpad nebo stavebni materidl na hromady ke stromiim, ani kmeny stromi zasypavat.

Vegetatni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pudu,
napf. cementem nebo jinym pojivem. Tyto latky nesméji byt na téchto plochach skladovany
ani pfipravovany. Sypky stavebni materidl bude skladovan na zpevnénych plochach, pii
skladovani na travnaté ploSe bude tato plocha zakryta pevnou podlozkou. Stavebnik po
ukonceni stavebnich praci pozemek zbavi zbytkli stavebnich materiali, odpadi a jinych
necistot, piipadné poskozeni travnaté plochy urovna, doplni zeminou a zatravni. Travnatd
plocha bude protokolarné ptfedéna zpét do uzivani po provedeni prvniho koseni.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,
Zadny.

e) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zidkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavérii o nejlepSich dostupnych technikich nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Stavba nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisi.
Ochranna a bezpec¢nostni pasma nejsou navrhovana.
V ramci zpracovani projektové dokumentace nebyl proveden geotechnicky prizkum.

Pti zpracovani projektové dokumentace byla provedena prohlidka stavajiciho uzemi,
v némz je navrzena stavba. Tato prohlidka byla vyhodnocena projektantem a na zékladé toho
byla zpracovana projektova dokumentace.

V misté a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inzenyrske sité:
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- vedeni NN a VN ve spravé CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, D&¢in
- vodovod ve spravé VHOS a.s., Moravska Tiebova
- kanalizace ve spravé VHOS a.s., Moravska Trebova
- telekomunikac¢ni vedeni ve spravé Cetin s.r.o. Praha
- vefejné osvétleni ve spravé Technické sluzby mésta Moravska Trebova
- STL plynovod ve spravé GasNet, s.r.o. Brno

V projektové dokumentaci jsou tato vedeni zakreslena pouze informativné podle tidaji
poskytnutych spravci inzenyrskych siti. Pfi nezndmém vyskovém ulozeni inZenyrskych siti
predpokladdme ulozeni dle CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.
Podminky jednotlivych spravci a dotéenych ucastniki stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti projektové
dokumentace a nachdzi se v pfiloze Dokladova ¢ast (na konci dokumentace v 1 a 2 paré
tisténé, pro ostatni paré¢ na CD). Nadzemni vedeni je patrné na misté samém.

Pted zapocetim zemnich praci je tieba pozadat spravce podzemnich vedeni o jejich
vytyCeni. Poklopy vsech siti je tieba osadit do urovné nové nivelety.

- Ochranné pasmo kabelovych silovych vedeni je 1 m na kazdou stranu.

- Ochranné pasmo sdélovacich kabeli je 1,5 m.

- Ochranné pasmo plynovodni piipojky je 1 m na kazdou stranu.

- Ochranné pasmo kanalizace do DN500mm 1,50m, nad DN 500mm 2,50m.

- Ochranné pasmo vodovodu je 1,00m.

Ochranna pasma jsou vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni.

Pro piipravné a projekéni préace, jako i1 béhem vystavby byly a budou respektovana vyjadieni
zucastnénych stran, spravct siti, dot¢enych organit a instituci.

Vedeni NN a VN

V ramci feSeného uzemi je v blizkosti stavby umisténo podzemni vedeni NN a VN.
V ramci opravy mistni komunikace nedojde ke snizeni nivelety stdvajici komunikace a proto
by nemélo byt zmenSeno kryti nad stdvajicim vedenim NN a VN. Po levé stran¢ mistni
komunikace pod navrhovanym parkovistém bude vedeni NN ulozeno do chrénicek.

1. Je tieba plné respektovat vyjadieni o existenci siti spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.,
s dirazem na ochranu a zabezpeceni stavajiciho vedeni nizkého stavby béhem realizace
stavby.

2. Pro vlastni realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré podminky ochrany, které jsou
soucasti platného vyjadieni o existenci inzenyrskych siti.

3. Budou provedeny kopané sondy na hloubku ulozeni kabell. Pfizvany zéastupce
spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely pred ulozenim do
chranic¢ek zahloubit. Vedeni nizkého napéti bude pod parkovistém ulozeno do novych
délenych chranicek. Chranicky tvoii délené trouby KOPOHALF. Vyrobce Kopos Kolin
a.s., min. prumér chranicky je 110 mm. Konec chrani¢ky se zapéni montazni pénou.
Chrénicky budou polozeny do vzdalenosti 500 mm od konce zpevnénych ploch. Nad
chrani¢kami bude poloZena vystraznéd folie oranzové barvy. Prace spojené s ulozenim
vedeni nizkého napéti do chranicky bude provadét firma k tomu opravnénd. Pred
uloZzenim kabeli do chranicky pfizve investor pracovnika ochrany sit¢ (POS)
spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., ke kontrole. Nové polozené chrani¢ky budou
zaméfeny a udaje o jejich skuteéné poloze budou predany spole¢nosti CEZ Distribuce,
a.s..

4. Ke kolauda¢nimu fizeni (zavérecné prohlidce stavby) dolozi investor zapis o kontrole
pfedmétného zatizeni.
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5. Pfi jakémkoliv posunu kabeloveého vedeni musi byt uloZeno v souladu s CSN 73 6005.
Polohu musi odsouhlasit pracovnik CEZ Distribuce, a.s..

Vedeni STL plynovodu

V ramci feSeného uzemi je v blizkosti stavby umisténo vedeni STL plynovodu.
V ramci opravy mistni komunikace nedojde ke snizeni nivelety stavajici komunikace, a proto
by nemélo byt zmenseno kryti nad stavajicim vedenim STL plynovodu.

Vramci stavebnich praci musi byt dodrZzeny podminky pro provadéni stavby
v ochranném pasmu STL plynovodu. Tyto podminky spravce GasNet, s.r.0. Brno, které ma ve
spravé STL plynovod jsou uvedeny v jeho vyjadfeni. Toto vyjadfeni a souhlasné stanovisko
s provadénim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu STL plynovodu je soucasti projektové
dokumentace a je umisténo v ptiloze Dokladova cast. Poklopy budou osazeny do nové
nivelety komunikace.

Telekomunikacni vedeni ve spravé CETIN a.s. Praha

V ramci feSené¢ho uzemi je v blizkosti stavby umisténo vedeni ve spravé CETIN s.r.0..
V ramci opravy mistni komunikace nedojde ke snizeni nivelety stavajici komunikace, a proto
by nemélo byt zmenSeno kryti nad stavajicim vedenim ve spravé CETIN s.r.o.. Vedeni je
umisténé v blizkosti stavajiciho obrubniku mistni komunikace. V ramci oprav dojde k osazeni
nebo opraveé ulicnich vpusti. V blizkosti uli¢nich vpusti bude vedeni ulozeno do chranicky.
V km 0.197 00 bude pfemistén sloup ve spravé CETIN za navrhované parkovisté.

1. Je tfeba plné respektovat vyjadieni o existenci siti spolec¢nosti CETIN, s.r.o., s dlirazem
na ochranu a zabezpeceni stavajicich komunikacnich siti béhem realizace stavby.

2. Pro vlastni realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré podminky ochrany, které jsou
soucasti platného vyjadieni o existenci inzenyrskych siti.

3. Budou provedeny kopané sondy na hloubku ulozeni kabell. Pfizvany zéastupce
spole¢nosti CETIN, s.r.o., rozhodne, jestli bude nutno kabely pied ulozenim do
chrani¢ek zahloubit. Kabely a trubky budou vedle komunikace v blizkosti uli¢nich
vpusti ulozeny do novych délenych chranicek. Chranicky tvofi délené trouby
KOPOHALF. Vyrobce Kopos Kolin a.s., min. primér chrani¢ky je 110 mm. Konec
chrani¢ky se zapéni montazni pénou. Chranicky budou poloZzeny do vzdalenosti 500
mm od konce zpevnénych ploch. Nad chrani¢kami bude polozena vystrazna folie.
Prace spojené s ulozenim kabelli spole¢nosti CETIN, s.r.0., do chranicky bude provadét
firma k tomu opravnéna. Pied uloZzenim kabeli do chranicky pfizve investor
pracovnika ochrany sit¢ (POS) spolecnosti CETIN, s.r.o., DéCin, ke kontrole. Nové
polozené chranicky budou zaméteny a udaje o jejich skute¢né poloze budou piedany
spolecnosti CETIN, s.r.0..

4. Ke kolauda¢nimu fizeni (zavérecné prohlidce stavby) dolozi investor zapis o kontrole
pfedmétného tel. zafizeni.

5. Pfi jakémkoliv posunu kabelového vedeni musi byt uloZeno v souladu s CSN 73 6005.
Polohu musi odsouhlasit pracovnik CETIN, s.r.o..

Vedeni verejného osvétleni

V ramci feSené¢ho uzemi je v blizkosti stavby umisténo vedeni vefejného osvétleni.
V ramci opravy mistni komunikace nedojde ke sniZeni nivelety stavajici komunikace a proto
by nemélo byt zmenSeno kryti nad stavajicim vedenim vefejného osvétleni. Po levé strané
mistni komunikace pod navrhovanym parkovistém bude vedeni VO uloZeno do chréanicek.
V km 0.297 00 bude stavajici lampa vetfejného osvétleni pfemisténa.
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1. Je tfeba pln¢€ respektovat vyjadieni o existenci siti spolecnosti Technické sluzby mésta
Moravska Tiebova, s dirazem na ochranu a zabezpeceni stavajicitho vedeni nizkého
stavby béhem realizace stavby.

2. Pro vlastni realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré podminky ochrany, které jsou
soucasti platného vyjadieni o existenci inzenyrskych siti.

3. Budou provedeny kopané sondy na hloubku ulozeni kabelll. Pfizvany zéstupce
spole¢nosti technickych sluzeb rozhodne, jestli bude nutno kabely pted ulozenim do
chranicek zahloubit. Vedeni vefejného osvétleni bude pod parkovistém ulozeno do
novych délenych chranic¢ek. Chranicky tvoii délené trouby KOPOHALF. Vyrobce
Kopos Kolin a.s., min. primér chrani¢ky je 110 mm. Konec chrénicky se zapéni
montdzni pénou. Chranicky budou polozeny do vzdalenosti 500 mm od konce
zpevnénych ploch. Nad chrénickami bude polozena vystraznd folie. Prace spojené
sulozenim vedeni vefejného osvétleni do chranicky bude provadét firma k tomu
opravnéna.

4. Ke kolauda¢nimu fizeni (zdvérecné prohlidce stavby) dolozi investor zapis o kontrole
pfedmétného zatizeni.

5. Pt jakémkoliv posunu kabelového vedeni musi byt ulozeno v souladu s CSN 73 6005.
Polohu musi odsouhlasit pracovnik CEZ Distribuce, a.s..

Vodovod a kanalizace

V ramci feSeného uzemi je v blizkosti stavby umistén vodovod a kanalizace. V ramci
rekonstrukce mistni komunikace nedojde ke snizeni nivelety stavajici komunikace a proto by
nemélo byt zmenseno kryti nad stavajicim vodovodem a kanalizaci.

Vramci stavebnich praci musi byt dodrzeny podminky pro provadéni stavby
v ochranném pasmu vodovodu a kanalizace. Podminky spravce vodovodu a kanalizace jsou
uvedeny v jeho vyjadieni. Toto vyjadfeni a souhlasné stanovisko s provadénim stavebni
¢innosti v ochranném pasmu vodovodu a kanalizace je soucasti projektové dokumentace a je
umisténo v piiloze Dokladova ¢ast. Poklopy budou osazeny do nové nivelety komunikace.
V ptipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné tizemni a stavebni fizeni s posouzenim
vlivil na zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti
dokumentace vlivli zdméru na Zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Zakladni pozadavky z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva jsou splnény.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,
Pottebné materiadly a hmoty zajisti zhotovitel stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k rozsahu staveni$té neni nutné fesit odvodnéni staveniste.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Navrhovana stavba je feSena v ulici Nerudova. Piijezd k navrhované stavbé je u ulice
Jevicska, Manesova a Nerudova.

Navrhovana stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Sousedni pozemky stavbou nebudou dotceny. Jednd se o ploSnou stavbu, kterou bude tieba
oznacit a zajistit bezpecny vstupu obc¢ani na pozemky a k rodinnym domtim.

e) ochrana okoli stavenisSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
Asanace — Zadné

Bouraci prace

Prevdznou ¢ast zemnich praci budou tvofit bouraci prace. Stavajici mistni komunikace
s povrchem z asfaltového betonu bude odstranéna od km 0.000 00 po km 0.356 45 vcetné
konstrukénich vrstev a betonovych obrubnikii.

V ramci vykazu vymér bylo pocitano:

- odstranéni stavajicich konstrukénich vrstev mistni komunikace — asfaltovy beton tl. 100mm,
drcené kamenivo tl. 340mm

- ptedlazdéni stavajiciho vjezdu povrch betonova dlazba — betonova dlazba 80mm, loze z drti
40mm, drcené kamenivo 270mm

- odstranéni vjezdu povrch asfaltovy beton — asfaltovy beton 100mm, drcené kamenivo
270mm

- odstranéni vjezdu povrch prosty beton 100mm, drcené kamenivo 270mm

- dojde k odstranéni i betonového obrubniku silni¢niho a silni¢éniho najezdového, ktery se
nachazi podél mistni komunikace

- odstranéni ocelového svodidla

Od km 0.356 45 — ki 0.417 53 bude na stavajici mistni komunikaci odfrézovan povrch
z asfaltového betonu tl. 50mm. Budou odstranény betonové obrubniky silni¢ni.

V ramci vykazu vymér bylo pocitano:

- frézovani stavajici mistni komunikace v tl. 50mm

- dojde k odstranéni i betonového obrubniku silnicniho a silni¢niho ndjezdového, ktery se
nachazi podél mistni komunikace

Vse je patrné v piiloze D.1.1.7 Situace bouracich praci

Kaceni dfevin: v mist¢ navrhovaného parkovisté jsou umistény dva vzrostlé¢ stromy, které
jsou urceny ke kaceni. Jefab primér do 15c¢m a ofech primér do 25cm. V blizkosti stavby se
nachdzi tfi stromy do priméru 10cm — ofech, ty budou odstranény dle potieby, pokud budou
zasahovat do stavebnich praci.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniSté
Trvaly zabor pro staveniSté neni nutny. Pfipadny docasny zabor bude na pozemku investora a
jeho misto a plocha bude odsouhlasena s investorem.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Na stavbé se neptfedpokladd s pohybem osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace, a
neni tudiz nutné provadét z tohoto divodu specialni opatieni.

h) maximalni produkovanid mnoZstvi a druhy odpadiéi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Koncepce odpadového hospodatstvi stavby je zpracovana na zéklade platné legislativy
v odpadovém hospodafstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady
vznikajicimi pfi predmétné stavbé a to jak v ptimych souvislostech s hlavnim stavenistém, tak
1 pii ¢innostech, které se stavbou nesouviseji.

Druhy vznikajicich odpadu, jejichz vznik souvisi jednak piimo s provadénymi
stavebnimi c¢innostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi
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v souvislosti s hlavni stavbou v prostoru tzv. stavebnich dvord, jsou uvedeny dle uvedenych
mist vzniku.

Odpady vznikajici na misté hlavniho stavenisté

mistni

V ramci komplexu ¢innosti, které budou provadény a které lze v ramci akce ,,Oprava
komunikace ulice Nerudova v Moravské Tiebové predpokladat, bude vznikat Skala

odpadd, jejichz druhy jsou uvedeny nasledujicich tabulkach.

V pritbéhu vystavba lze v prostoru hlavniho staveniSté s vysokou pravdépodobnosti

oc¢ekavat vznik nasledujicich odpadu:

Koéd | Nazev Kategorie | Zpusob Mnozst
odpadu odstranéni [t]
15 Odpadni obaly; absorp¢ni ¢inidla, Cistici tkaniny,

filtra¢ni materialy a ochranné odévy jinak neurcené
150101 Papirovy anebo lepenkovy obal 0 recyklace 0,1
150102 | Plastovy obal 0 recyklace 0,2
150103 | Drevény obal 0 Skladka, 0.1
recyklace
150104 Kovovy obal 0 skladka 0,1
150106 Smés obalovych materiall O skladka 0,2
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytéZené zeminy
z kontaminovanych mist)
170101 Beton 0] skladka 75
170103 | Asfaltové smési obsahujici dehet N skladka 486
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 o skladka, 285
ter.pravy
20 Komunalni odpad
200301 | smésny komunalni odpad 0 skladka, 0,1
recyklace

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady na misté vystavby uvedenych &asti komunikaci,
lze charakterizovat takto:

Odstranit stavajici komunikaci véetné konstrukénich vrstev a betonovych obrubnikii
Frézovani stavajici mistni komunikace

Sejmuté ornice

odkopavky pro nové konstruk¢ni vrstvy, nasypy, podélnou drenédz, kanalizaci aj.
zhutnéni zemni plané

chranicky na vedeni

prelozka uli¢ni vpusté, nové uli¢ni vpusté a liniové odvodnéni

pokladka novych konstrukénich vrstev komunikace a parkovisté

pokladka betonovych obrubniki silni¢nich a zdhonovych

pokladka krytu z betonové dlazby a asfaltového betonu

Cinnosti, pii kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebniho dvora, maji charakter
pfipravnych praci, servisnich Cinnosti a administrativnich ¢innosti a lze je shrnout do
nasledujicich bodu:

pfiprava riznych komponenti pro stavbu
skladovani materialu pro stavbu
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Odpady uvedené v tabulce budou tfidény podle druhi, piedany odpovédnym osobam
ve smyslu zdkona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech, tj. firmam provad&jicim zneSkodnéni
uvedenych druhlt odpadii. Sluzby spojené s nakladanim a zneSkodnénim odpadl kategorie
»N“ budou zajistovany provozovatelem komunikaci dodavatelskym zplisobem piimo
opravnénymi osobami.

Legenda: N —nebezpecny odpad, O - ostatni odpad

Nakladani s odpady

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostoru stavebnich dvort se
bude fidit pfisluSnymi ustanovenimi zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech.

Pro skladovani veskerych druhti nebezpecnych odpadd, jejichz vznik se predpoklada
na misté¢ stavby a v prostorech stavebniho dvora bude v ramci stavebniho dvora ziizen
zastieSeny prostor, ve kterém budou umistény shromazd’ovaci prostfedky pro ukladani
jednotlivych druhli nebezpe¢nych odpadi. Shromazdovaci prostfedky budou oznaceny
identifika¢nim listem nebezpecného odpadu, symbolem nebezpecné vlastnosti odpadu a
budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkim uvedenym ve vyhldSce ¢.
93/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeceny proti zcizeni odpadu a
neopravnéné manipulaci s nim.

V téchto prosttedcich oddélené podle jednotlivych druhi budou shromazd’ovany
odpady skupin:

= odpady hydraulickych oleji a brzdovych kapalin
= motorové, prevodové a mazaci oleje

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpecnych odpadil (doprava a zneSkodnéni)
budou zajistény dodavatelskym zplisobem piimo osobami k témto Cinnostem opravnénymi
dle zédkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou
zajistovat vyuziti, nebo zneSkodnéni uvedenych druh odpadii budou uzavieny firmami
provad¢jicimi stavbu. Mnozstvi odpadii, které bude pifi stavbé a pii servisnich ¢innostech
v ramci stavebniho dvora vznikat nebylo mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového
hospodaftstvi presnéji specifikovat.

Smlouvy s firmami, které budou zajis§tovat vyuziti, nebo zneskodnéni uvedenych druhti
odpadu, budou uzavieny s firmami provadéjici stavbu. Podobné jako v predchozim ptipade,
mnozstvi uvedenych druhli odpadii nebylo mozné v dobé zpracovani dokumentace piesnéji
specifikovat.

Vybourany material bude odvezen na sklddku dle technologického navrhu zhotovitele
stavby. V dokumentaci se predpoklada s odvozem na skladku, kterou si urci zhotovitel stavby.

Evidence odpadi

PribéZzna evidence odpadli vznikajicich v prib¢hu vystavby akce ,,Oprava mistni
komunikace ulice Nerudova v Moravské Tiebové™, bude vedena v rozsahu stanovené
vyhlaskou MZP CR. Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formulafe, na kterych
bude evidence vedena, budou uloZzeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani
s odpady.

HIaseni o produkci a nakladani s odpady, jakoz i tidaje o ztizeni, budou Méstskému
tfadu zasilana v rezimu stanoveném Vyhlaskou MZP CR.

Eviden¢ni listy odpadt, vysledky veskerych laboratornich rozborti odpadt a vysledky
vSech ptipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouZit orgdniim statni spravy
v oblasti odpadového hospodarstvi, hygienickym a vodohospodaiskym a inspek¢énim organiim
jako podkladovy material.
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace

Zemni prace budou feSeny zejména v mist€é navrhovaného podélného stani. V ostatnich
pfipadech se jednd o bouraci prace, kde se stavba bude pohybovat v misté stavajici
komunikace. Pfed zahdjenim zemnich praci bude v mist¢ parkovisté sejmuta ornice na
tloustku 200mm. Pfevaznou ¢ast zemnich praci u noveé navrhovaného parkovisté budou tvofit
odkopavky a nasypy pro nové konstrukéni vrstvy, zhutnéni zemni plan€, pokladka novych
konstrukénich vrstev. Vzhledem ktomu, Ze v mist¢ navrhovaného parkovisté nachdzi
inzenyrské sité budou se provadét odkopavky pro chodnik v blizkosti téchto siti ruéné.
Sejmuti ornice

Plocha 160m?” x tloustka 0,20m = celkem 32m’

Ohumusovani
Plocha 80m? x tloustka 0,10m = celkem 8m’

Piebytek ornice celkem 24m’

Odkopavky pro nové konstrukéni vrstvy

Plocha 160m” x tloustka 0,22m = celkem 35,2m’

Podélna drenaz 0,50 x 0,40 x 355m = celkem 71,Om3

Upravy za obrubnikem 0,50 x 0,44 x 1092 = celkem 240,24m’
UV 2x1x1x7=celkem 14m’

Kanalizaéni ptipojka 1 x 2 x (2+2+3+6+6+6) = celkem 50m’
Odkopavky celkem 440,44m’

Nasypy
Upravy za obrubnikem 0,50 x 0,44 x 1092 = celkem 240,24m’
Nasypy celkem 240,24m’

Piebytek vykopku 170,02m’

j) ochrana Zivotniho prostiedi pr¥i vystavbé,

Vystavba komunikace a parkovisté bude mit logicky negativni vliv na okolni pozemky
a stavby, tak i na Zivotni prostfedi po dobu vystavby. Jedna se hlavné o dusledky ze stavebni
¢innosti, jako je hluk a prach po dobu vystavby, omezené piistupy na pozemky a ke stavbam
po dobu vystavby, aj.

Povinnosti dodavatele stavby bude provést stavbu v co mozna nejkrat§im terminu
s minimalnimi uzavirkami a maximalni moZnou ohleduplnosti k obyvatelim. Vybrany
zhotovitel bude mit povinnost zajistit bezpecny, nezbytné nutny provoz na stavenisti.

k) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pti praci je tfeba dbat vSech pfislusSnych norem a ustanoveni a zvlasté¢ predpisii o
bezpecnosti prace. Pravidla a zdsady bezpecnosti prace stanovi zdkon ¢. 309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a Natizeni vlady C¢.
591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci a
Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky. Uvedené ptedpisy jsou
zéavazné pro staveb. firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace.
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Pii doprave, manipulaci a montazi kanaliza¢nich Sachet je tfeba dbat vSech opatieni
vyplyvajici ze zdkona a ptislusnych piedpisii, zejména pro prace se zavéSenym bifemenem
CSN ISO 12.480-1 a prace ve vykopu CSN EN 1610.

Ochrana zdravi na mistnich komunikacich je v dodrzovani pravidel silni¢niho provozu.
1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Neni feSeno.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Dopravni znaceni bude provedeno podle technickych podminek TP 66 Zasady pro ozna¢ovani
pracovnich mist na PK a odsouhlaseno Krajskym feditelstvim policie Pardubického kraje,
Uzemniho odboru Svitavy, Dopravni inspektorat.

n) stanoveni specidalnich podminek pro provadéni stavby - FeSeni dopravy béhem
vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uZivani pozemni komunikace,
uzavirky, objiZd’ky a vyluky; opatieni proti i¢inkim vnéjSiho prostiedi pri vystavbé
apod.

Pted zahdjenim stavebnich praci si zhotovitel zazad4 o zvlaStni uzivani komunikace
provadéni stavebnich praci na mistni komunikaci podle ustanoveni § 25 odst. 6 pism. ¢) bodu
3 zédkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpisi u
ptislusného silni¢niho spravniho ufadu. Dale si zhotovitel stavby zazddd o stanoveni
piechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich u ptislusSného silni¢niho spravniho
uradu. Dopravni znaceni bude provedeno podle technickych podminek TP 66 Zasady pro
oznatovani pracovnich mist na PK a odsouhlaseno Krajskym feditelstvim policie
Pardubického kraje, Uzemniho odboru Svitavy, Dopravni inspektorat. Stavba bude probihat
za omezeni dopravy uzavirkou a zadatel si zajisti ustanoveni § 24 Omezeni obecného uzivani
uzavirkami a objizd’kami zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich u pfislusného
silni¢niho spravniho ufadu.

Pii osazeni nového svislého dopravniho znaceni si zhotovitel stavby zazada o
stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich u pfisluSného silni¢niho
spravniho ufadu. Dopravni znaceni bude provedeno podle technickych podminek: ,,Zasady
pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 65“ a odsouhlaseno Krajskym
feditelstvim policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru Svitavy, Dopravni inspektorat.

Névrh dopravniho omezeni

Vystavba komunikace je navrzena na 5 etap. Etapy pfed zahdjenim stavby si zhotovitel
odsouhlasi s investorem stavby.

I. Etapa — oprava stavajici mistni komunikace ulice Nerudova od priseéné kiizovatky
mistnich komunikaci ulice Ménesova, Nerudova a Strdznického po kiizovatku s mistni
komunikaci ulice AlSova. Pfijezd do lokality bude z mistni komunikace ulice AlSova a
Panenska. Po dobu opravy mistni komunikace ulice Nerudova, bude ulice Panenska fizena
svételnym signaliza¢nim zafizenim.

II. Etapa — oprava stavajici mistni komunikace ulice Nerudova od ktizovatky s mistni
komunikaci ulice AlSova (vCetné kfizovatky) po konec parkovisté¢ s podélnym stani pred
domem ¢.p. 72 v ulici Nerudova. Ptijezd do lokality z mistni komunikace ulice Méanesova a
ulice Panenska. Po dobu opravy mistni komunikace ulice Nerudova, bude ulice Panenska
fizena svételnym signalizacnim zafizenim.

III. Etapa — oprava stavajici mistni komunikace ulice Nerudova od konec parkovisté
s podélnym stani pted domem €.p. 72 v ulici Nerudova po kiizovatku s ulici Panenska. Ptijezd
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do lokality z mistni komunikace ulice Méanesova a ulice Panenskd. Po dobu opravy mistni
komunikace ulice Nerudova, bude ulice Panenska fizena svételnym signalizaénim zafizenim.
IV. etapa - oprava stavajici mistni komunikace ulice Nerudova ktizovatka s ulici Panenska.
Ptijezd do lokality z mistni komunikace ulice Manesova.

V. etapa - oprava stavajici mistni komunikace ulice Nerudova od ktizovatky s ulici Panenska
po parkovisté pted hibitovem. Pfijezd do lokality z mistni komunikace ulice Manesova, ulice
AlSova a ulice Panenska.

0) zafizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu,

Zatizeni staveniSt¢ bude umisténo na stivajici zpevnéné ploSe v blizkosti stavby.
Ptijezd do lokality je z mistni komunikace ulice Manesova.

Stavenisté bude fadné oznaceno a zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam.

Vzhledem k tomu, Ze neni zndm zhotovitel stavby, predpoklada projekt vybudovani
zafizeni staveniSté (ZS) na pozemcich v blizkosti stavby. PouZiti pozemkl pro ZS je nutné
projednat a dohodnout s jejich vlastnikem. Piedpoklada se vybudovani zatizeni stavenisté na
pozemku mésta Moravska Tiebova. Zatizeni stavenis$té¢ bude dohodnuto se zastupcem meésta
Moravska Tiebova.

Na plose stavenisté zhotovitel umisti mobilni zatizeni, které bude slouzit jako ukryt,
bude tam umistén drobny materidl. Socidlni zafizeni bude rovn€Z mobilni — chemické
zachody. Stavba nebude napojena ani na elektrickou energii, vodu. Tato bude zajisténa
z mobilnich zdroju. Sklady, bunikovisté, mista urcena pro parkovani, jak vozidel tak stavebni
techniky ohraniit a v téchto prostorach vyznacit mista skladovani vybranych druha
materiald.

Zatizeni stavenisté zhotovitel stavby odsouhlasi s investorem stavby.

Stavba bude provadéna podle platnych technickych kvalitativnich podminek a
vyhlasek. Beton bude dovazen z nejblize certifikované vyrobny, event. z vyrobny zhotovitele.
Stravovani a event. ubytovani zajisti zhotovitel stavby dle svych moznosti.

Zhotovitel stavby si zajisti plan BOZP vcetné jeho koordinatora.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Postup vystavby vyhotovi zhotovitel na zaklad¢ pozadavki investora.

B.8.2 Vykresy

Vykresy organizace vystavby zobrazi navrhy a udaje uvedené v obsahu technické
zpravy.

Vypracuje se zejména:

a) prehledna situace v méritku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznacenim stavby, se zikresem
SirSich vztahii v doteném uzemi, obvody stavenis$té, ucelovych ploch, pristupi na
stavenis$té, napojovacich mist zdroji a dopravnich tras.

Vzhledem k malému rozsahu stavby se nezpracovava. Zhotovitel umisti zafizeni stavenisté

na zéklad¢ domluvy s investorem.

b) situace stavby na podkladu koordinacni situace, kde se zohledni vzajemné vazby
jednotlivych ¢asti stavby (objektii) z hlediska provadéni, umisténi do¢asnych objekti
(pristupové cesty a premosténi, montazni zarizeni apod.), vazby na vyrobni c¢asti
zarizeni staveniSté a dalsi udaje podle bodii technické zpravy.

Vzhledem k malému rozsahu stavby se nezpracovava. Zhotovitel umisti zatizeni stavenisté

na zakladé domluvy s investorem.
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B.8.3 Harmonogram vystavby

Navrh vécného a ¢asového postupu praci v podrobnostech podle sloZitosti a rozsahlosti
stavby. Pro jednoduché stavby je moZné harmonogram vystavby zahrnout do technické
zpravy.

Harmonogram vystavby vyhotovi zhotovitel na zdkladé pozadavki investora.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt
Pro zhotovitele jsou urceny nésledujici vykony:
- vytyceni podzemniho vedeni
- vybudovani zafizeni staveniSté
- odstranit stavajici komunikaci v€etn¢ konstruk¢nich vrstev a betonovych obrubniki
- frézovani stdvajici mistni komunikace
- sejmuté ornice
- odkopavky pro nové konstrukéni vrstvy, nasypy, podélnou drenaz, kanalizaci aj.
- zhutnéni zemni plang
- chrénicky na vedeni
- prelozka uli¢ni vpusté, nové ulicni vpusté a liniové odvodnéni
- pokladka novych konstrukénich vrstev komunikace a parkovisté
- pokladka betonovych obrubniki silni¢nich a zdhonovych
- pokladka krytu z betonové dlazby a asfaltového betonu
- ohumusovani
- dokoncovaci prace
- likvidace zatizeni staveniSté

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Zemni prace

Zemni prace budou feSeny zejména v misté navrhovaného podélného stani. V ostatnich
piipadech se jedna o bouraci prace, kde se stavba bude pohybovat v misté stavajici
komunikace. Pfed zahdjenim zemnich praci bude v mist¢ parkovisté sejmuta ornice na
tloustku 200mm. Pfevaznou ¢ast zemnich praci u noveé navrhovaného parkovisté budou tvorit
odkopavky a nasypy pro nové konstrukéni vrstvy, zhutnéni zemni plan€, pokladka novych
konstrukénich vrstev. Vzhledem ktomu, Ze v mist¢ navrhovaného parkovist€¢ nachazi
inzenyrské sit€ budou se provadét odkopavky pro chodnik v blizkosti téchto siti rucné.
Sejmuti ornice

Plocha 160m?” x tloustka 0,20m = celkem 32m’

Ohumusovani
Plocha 80m? x tloustka 0,10m = celkem 8m’

Piebytek ornice celkem 24m’

Odkopavky pro nové konstrukéni vrstvy

Plocha 160m” x tloustka 0,22m = celkem 35,2m’

Podélna drenaz 0,50 x 0,40 x 355m = celkem 71,Om3

Upravy za obrubnikem 0,50 x 0,44 x 1092 = celkem 240,24m’
UV 2x1x1x7=celkem 14m’

Kanalizaéni ptipojka 1 x 2 x (2+2+3+6+6+6) = celkem 50m’
Odkopavky celkem 440,44m’
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Nasypy
Upravy za obrubnikem 0,50 x 0,44 x 1092 = celkem 240,24m3
Nasypy celkem 240,24m’

Piebytek vykopku 170,02m’

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Odvodnéni povrchu mistni komunikace je navrzeno podélnym a pificnym sklonem
smérem k Uzlabi, kde je srazkova voda svedena do stavajicich a novych uli¢nich vpusti.
Odvodnéni je zde ponechéano stavajici, nebot’ dle umisténi inzenyrskych siti a terénu, zde neni
mozné vsakovat. Z diivodu velkych svaht bylo upusténo i od odvodnéni parkovisté do zelené,
aby nedochéazelo k podmaceni stavajiciho svahu.

Stavajici uliéni vpusté budou odstranény a nahrazeny novymi uli¢nimi vpusténi. Jsou
navrzeny uli¢ni vpusté o pidorysu 500/500mm. Ptipojku vpusti navrhujeme z kanaliza¢niho
PVC DN 200 slozem a obsypem ze Stérkopisku. U pfipojek pod vozovkami bude ze
Stérkopisku proveden i zasyp ryh. Dest'ova voda bude svedena do stavajiciho kanalizace.

Na mistni komunikaci ulice Ktizovy vrch je navrzeno odvodnéni do Zlabu liniové
odvodnéni DN 300, délky 5.0m. Tiida dopravniho zatizeni D400. Zlab je navrzen
z polymerbetonu s litinovou hranou a s litinovym mustkovym rostém.

Na sjezdu od domu ¢.p. 86 je navrzeno odvodnéni do zlabu liniové odvodnéni DN
300, délky 3.0m. Tiida dopravniho zatizeni D400. Zlab je navrzen z polymerbetonu
s litinovou hranou a s litinovym mustkovym rostém.

Ptipojku liniového odvodnéni navrhujeme z kanalizacniho PVC DN 200 slozem a
obsypem ze Stérkopisku. U ptipojek pod vozovkami bude ze Stérkopisku proveden i zasyp
ryh. Destova voda bude svedena do stavajiciho kanalizace.

Poklopy vSech siti je tifeba osadit do irovné nové nivelety.

Svitavy, fijen 2022
Vypracoval: Lubomir Klodner, Ing. A. Vraspirova
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