SO 01 COV KLAPY

REALIZACNI PROJEKTOVA DOKUMENTACE

A.1 TEXTOVA CAST

Zpracoval: Ing. Ji¥i Pacovsky, CKAIT ¢. 0401524
pacovsky@ingrealdc.cz, tel.: 602 672 711
REVIZE 1



mailto:pacovsky@ingrealdc.cz

A.

PrUVOON ZPrAVa . iiieeeeeieieennneerennnsssressssssssenssssssssnsssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssnassssssnnnes 4
Al 1dentifiKaCni U@ iiiiiiicieeeeeiiiiiiiiiiiiieeiiiseeiiiisiutreeeeeeeeiesasrsesesseesseissssssseseeesessossssrenees 4
A2 Seznam vstupnich POAKIGAU .. iiiiiiiiieiiii et e e et eeeeeeeeeeissbsrrereeeeeeseeansreneess 5
A3 U] O UZOIM cutititiiitieieeieietteeeteseseeseseseseseasesesenesesseseassreasseesssnenessrenssnentassreasareasereneans 5
Rozsah feSeného Uzemi — zastavéna Cast — nezastavena Cast OBCi ..uuvueviiiiiiiiiiiiiieeiiieieeiinnnns 5
Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich Predpist ..o . i iireriieeiriesereearesesesnesessesesssnens 5
Udaje o vydané (schvdlené) tzemné pldnovaci doKUMENTaCi .....evieiiieiiieieiieiiiiiesieceesenaes 5
Udaje o souladu zdmé&ru s Gzemné pldnovaci dOKUMENTACT ....vceiieieiiieiiieieiieieeeieeesseceesesnaes 5
Udaje o splnéni poZadavkil dot€enYCh OFANT .....oo.eeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeteeeet st eeeeseseeseeseesaesaeas 5
Seznam VYjimekK @ UleVOVYCH FESENT ...iiiiiiiiiieiee i ittt eeeeeeeeeai e teeeeeieeussssssseeeeereesssnnnsanes 5
Seznam souvisejicich @ podMINUJICICh INVESTIC ...oiiiiiuuuiiieiiiiiiiiiiieieeieeeeeiiiiiieeeeeeeieeeennnneaaes 6
Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby..........cccccveeeennneen... 6
AL U] O STAVDE ..t ee et et et et et eeeeeeeseessesassnsenesnsensessessessesnesnesnsensensensensessesnesnens 6
Novostavba nebo zmeéna doKoNCENE STAVIY .. ..uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiisieeeiiitieineeteeeeereenssnsnseeeeeeeennnns 6
UG UZIVANT STAVOY vttt st eeteteteteteseesessesuessssneanseneensensessessesnesnesnsaneensensensessesnesnesneas 6
Trvald NebO dOCASNA STAVIOY .....iiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiuteesteeeettreussnsesteeeeeeeesssnsssseseeereesssnsssssseseresssnns 6
Udaje o dodrieni technickych poZadavk(l na stavby a obecnych technickych pozadavkd
zabezpecujicich bezbariérové UZIVANT STaVED........ouiiuuuiiiiiiiiiiiiiiieiisieeee e eeeeeereeeennneaaaes 6
Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist ......oie e ieierieiriisieeerseseeseeereeesnenes 6
Seznam VYIiMeK @ UleVOVYCh FESNMI ittt iiiiiiiiiiiiii e e e iiiisiiteeeteeeeeiiessrreeeeesessessnsrrsensseeeens 6
NaVrhovane KapaCity SEaVDY iiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiteetiieeeeiiiistseeerteeeesiaassssressessessessssssssesseessssesnsnes 7
ZAKIadNi DIlaNCE STAVIY . ittt ee ittt e e e s eeeieiessbreeeetseeeeisassstbeeeeeeessessnnsrsrenesesenas 7
Potieby a spotfeby Medii @ NMOT. ... it ieeeeeiieibrreereeeeeseessssrreeeseeeeeseannes 7
Zakladni predpoklady VYSTAVIY ......uiiieiiiiiiiiiiiiiiieieeetireeerereeeeeeereseeereresssersssssssssssssssssssssssssssssses 8
OrientaCni NAKIAAY STAVDY vuuiiiiiiiiiiiiiiiiiieettterereeerereeerereeereseseseseseseessessssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8
A.5 Clenéni stavby na objekty a technickd atechnologickd zafizeni ..o.uieieiiiiieiiiiinenees 8
ClEN BN STAVOY ittt ittt ittt sttt ee et seee et enesesseeeaserestseentaseneaseaenteseneassaeatsreneaseneaseneasarentaesreasane 8

SOURINNG teChNIiCKA ZPraVa. . iueiiieiiiieiiiieeiiineseieneieiensssiensssensssennsssensssssnsssssssssennsssennass 9
B.1l  POPIS UZEMI SEaVOY Liiiiiiiiiiiiiiii i e e naaaanas 9
Charakteristika stavebnin0 POZEMKU ....uuueeieiiiiiiiiiiiiiieieeeieiiciiieeeeeeeeeescinrreeeeeeeeeessnsnrseeeeeaeens 9
Vycet a zavéry provedenych prizkumi @ rozborl........eeeeecveeeiiiiiieeeciiiiee e ccsireeeeesineeees 9
Stdvajici ochrannd a bezpeCnosti PASMA . .uueiiiiiiiiiiieiieieeeiiiiiiiieeeeeeeeeeieinrreeeeeeeeiessnsnrseeeeeaeens 9
Poloha vzhledem k zédplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod .....ccooeeeiiiiiiiiiiinnnnnnes 9
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
U Z M 1eiiiiieititteeeeeeeeiesettseeeeeeeeeetaaunsseeeeseeseeaansnnsseseeeeeesennnsnaaeaeeeeeeeannnnssnneeeseesenannnnsnnneeeeeesaannts 9
Pozadavky na asanace, demolice a KAceni dfeVin . oiiiiiiiiiiiiiiiieieieie e 10
Pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemk(l uréenych
K D N N FUNKCE 0S8 ittt ittt e e e e e s ssssssssssssssssssns 10
Uzemneé teChNiCKE POOMINKY c.viiitiiisitieier it iterissitertaseassessrtsseessetasessestareaseseresresssnesresseneas 10
Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.......cccvvevvvevennnes 10
B.2  CelkOVY POPIS STaV DY i iiiiiiiiiiiiii it ee e e e e e e e e e e e ssssansananaas 10
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek ......oeeeeivieisieririenenes 10
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FESEN. ... uuuuuiiiiiiiiiiiiiieiieererrrerrrerererereeenes 10
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie VYIrobY ........uuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiererereeeeeeeeenes 11
B.2.4 Bezbari€rove UzZivani STaVY ..o 11
B.2.5 BezpeCnost Pri UzZIVANT STaVY ittt 11
B.2.6  Zakladni charakteristika OBbJeKEU . oouuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieiitieeeeseeeissssbsreeereeeessannnnes 12




B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni......ccccceeeeeneeeeenns 12

B.2.8  POZArng bezpeCnoStni FESENI i iiiiiiuieereiieeiiiiiiiiieeeieeeeeiiiistrerereeeeieisssrssreneeeeessansanes 12
B.2.9 Z4sady hospodareni s @NerZIEMi uuuuuiiiuuueeiieiiiiiiiitieeeeeeeeiieueesnseteeeeeeesannnsseaaeeees 12
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedil2
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi U¢inky vné&iSiho prostfedi...........cceevvvuunieeerrenens 13
Okolni hlading SPOANT VOAY ...oiuuuuuiiiiiiiiiiiiiee e eee ittt teeeeettesusssssereeereessssssssstesereessannnsssns 13
B.3  Pripojeni natechnickoU infrastrUktUrU. ... ... i iciiieeiiiieiiiiiiiieeeeeeeeeeisiiseeeeeeeeesiannnnns 13
2 3 b [o Y o] = 1V o Y =1V =1 o PO OO OO PO OO PP PP U U PP PP PP U T T U OO PPPPPPPPPPTTTRTOR 14
POZ20AVKY PONCIE CR .riuiieieiitisitieietasisessseetaseressrestessressaentaneseastaeassreneasereassresesreneassnenssreneans 14
B.5  Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich UPrav c.o.eo.eeieceeeieeerieesireeereesessessnenens 14
B.6  Popis vlivd stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana .....cccocveeeviiiiiiiiiiiiiieeiieeeeiinnns 14
B.7  Ochrana 0bYVatelStVa ...uieieieiiieiiiiieieie i es e e e e e e s e s e s s es s s s s ss s s e e s s s sanannnanan 15
B.8  Z4sady OrZanizace VYSTAVY . .uuiiiiiiiiiiiiieiiiiieiiiiiiitreeeieseesiisistresesseeesssssssssenssesessansanes 16
Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané Upravy stavenisté, jeho oploceni,
trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a pristupy Na StaveniSte.......cooiiiiiiieeiiiiiiiiiiinnnenese. 16
Vyznamneé sité technické iNfrastrukEUNY......ooiiiiiiuuieiii it eeeeieireenieeseeeeeeeensnnnsseesenees 16
Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni staveniSte........coevvvveiiiiiiiiiinnnns 16
Upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich 0S0D. .....coviioiiiieriiiiriiseieeeeseenens 16
DalSi poZadavky bezpe€nosti @ 0Chrany ZdraVi ... iiiiiiciiiieeiiiieiiiiiiiieeerieeeisiiaiseeeereeeesiansanes 17
Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pri vystavbhe ....ccooeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicceeeeeeeeee s 17
Orientacni Ihaty vystavby a prehled rozhodujicich dil€ich terminf.......oooovvviiiiiiiiiiiiinneen, 17
B Z 0 N OST PrACE .uuuuiiiiiiiiuueneeteeetteesuusseteeeeeeesssnnssssseseesssssssssssssesssesssnnsnsssssessenssssnnssssssenes 17
Terminy kontrol vodopravniho Uradu pri SEAVI@ .......ooeeiiivuuuiieiiiiiiiiiiiiinesieseeeieerensnnneeseeees 17
SItUACNT VYKI@SY ..eeeueieeaeienneeenneeiennereanesrenserensserensssseasassensasensssssnssssnsssssnsssssnsssssnssssnnes 18
C.1  Situacni vykres SirSich VZtahll ......cceeiiiiiiiiiiciiiee e e e e e e eenneee e 18
ViZ, VYKIrESOVA CAST . uriiiiiiiiiiiiiiiiiiiei et i iiiiiiiteeeeeeeeeiesinrseeeeseessesanssssesseeeeesaannsseseeeeeseennnnsssnnns 18
C.2  Katastralni SitUaCni VYKIES .. .ciciiciiiieiiieeiiiiiiiiiieeeeeeeeeiieiiseeeeeseeseessnsnsseeeeeseessannnsssnens 18
ViZ. VYKIrESOVA CAST .. uiieiiiiiiiiiiiiiiiiiei e e i iiiiititeeeee et eeiesinrseeeeseessesanssssesseeeeesannsnsseseeseeseennnnssssnns 18
C.3  KoOrdinaCni SIEUBCNT VYKIES ..vvveeeiererererererererererereresesesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 18
N1z VY KT O S OV €8Sttt ututttututururerererereseseseseseseseeeeseesesesss s s sss s sssssssssssssssssssssssssnsssssnsssssnnnnns 18
. Dokumentace objektt a technickych a technologickych zafizeni .........ccccceeeeeerennnnnnnnes 19
1  Zakladni popis stavebnich OB EKED . oiiieurieiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieesiiiiiiieeeeseeessissbseeeeeeesessansanes 19
2 VYCNOZI POAKIAAY . it r e e e e e e teeieeeeeeeeeeeaeteeettaeaataeeteaeaeaeaeeas 19
3 SO 01.1 Priprava UzZemi @ ZS i iiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeieieeeeieeeeeeeeeeseeeeeseeeresaeeeeseseeeseeeeeseeas 20
4 SO 01.2 Cistirna 0dPadNiCh VOO ...eisiiiieieeirietieietesieiesseeeeeirsesereossreseeseseaesresareneaseresenas 22
5 SO 01.3 Cerpaci JIMKa...cioieierieirieiierisieisieiies i ereesessessrsrsrssesersrsrsnessesarsressssesarsrsesasasnans 30
6 SO 01.3 Propojovaci potrubi Varedlu COV ... .o iiiiieeieitiriiesesesseressssenessanensanensssssens 31
7 SO 01.4 Zpevnénd Plochy V aredlu COV ... iiiiiieiieeieetsseseassseserensssesesssnenssnenssnssens 33
8 SO 01.5Terénnia sadoveé Upravy, OPlOCENT .cuuuueeeiieiiiiiiiiiieeieeeeeieiiiiireeeeeeeeeiisnnraeeenes 33
9  PS 01, PS02 Technologickd €8st COV ..., 35




A. Privodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

Ndzev stavby: SO 01 CoV Klapy
Misto stavby: Katastralni uzemi Klapy, p.p.¢.802/1
Obec: Obec Klapy

Klapy 200

Tel: 416 591 340
E-mail: ouklapy@seznam.cz

Okres: Litomérice

Kraj: Ustecky

Stavebnik: Obec Klapy
Klapy 200

Tel: 416 591 340
E-mail: ouklapy@seznam.cz

Projektant: Ing. Jifi Pacovsky, CKAIT ¢. 0401524
Ingreal Décin spol.sr.o.
Namésti Svobody 461/1, 405 02 Décin 1
pacovsky@ingrealdc.cz, tel.: 602 672 711

Ndvrh reseni:

Navrzena je COV, ktera svou koncepci ¢isténi odpadnich vod patii do skupiny Eistiren s
nizko zatéZovanou aktivaci se stabilni nitrifikaci a aerobni stabilizaci kalu, tudiz je v souladu s
nejlepsi dostupnou technologii v této kategorii.

COV bude uréena pro uplné ¢&isténi odpadnich vod z obce Klapy. Mechanicko-biologicka
COV je navrZena pro 600 EO. Hydraulické zatizeni COV odpovidd primérnému stavu 72
m3/den. COV je vybavena technologii, ktera umoZfiuje odstrafiovani nutrientd z odpadnich
vod. Sestava ze souboru hrubého predcisténi, zkompaktniho biologického stupné (predrazena
denitrifikace, nitrifikace a dosazovacich ndadrzi s vestavbou uklidiiovaciho vélce a prelivnoui
hranou. V COV neni samostatnd jimka na svoz OV, pfi jejich ndvozu cisternami se predpoklada
pozvolné vypousténi OV do kanalizaéni $achty pred COV .

Recipientem je potok Rosovka.
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A.2  Seznam vstupnich podkladu

a) Technologické podklady spolecnosti Stavby Kladno s.r.o.
b) Katastrdlni a dalsi mapové podklady
c) Geodetické zaméreni stavby

A.3  Udaje o uzemi

Rozsah feSeného Uzemi — zastavéna €ast — nezastavéna cast obci
Vystavba bude probihat v zastavéné casti obce.

Parcela cislo 802/1, katastrdlni uzemi Klapy

Vlastnické pravo: Obec Klapy
¢.p.200, 411 16 Klapy

Druh pozemku: ostatni plocha — 6 009 m?

Udaje o ochrané tGizemi podle jinych pravnich predpist

Stavba COV se nenachazi v historickém Gzemi, pamatkové rezervaci nebo pamatkové
zoné.

Udaje o vydané (schvalené) izemné planovaci dokumentaci

Vystavba COV bude provddéna dle platné (schvélené) Uzemné planovaci
dokumentace. Veskera prislusna pasma ochrany prostredi budou dodrzena.

Udaje o souladu zdméru s tzemné planovaci dokumentaci

Vystavba COV bude provadéna v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Veskera
pfislusna pasma ochrany prostfedi budou dodrzena.

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt

Pozadavky dotéenych orgdn(i budou splnény. — viz. samostatna pfiloha.

Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Bez vyjimek a ulevovych feseni.



Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Vybudovani pFipojky NN a vodovodni pfipojky pfivedené do aredlu COV.

Seznam pozemk a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Parcela cislo 802/1, katastrdlni uzemi Klapy

Vlastnické pravo: Obec Klapy
¢.p.200, 411 16 Klapy

Druh pozemku: ostatni plocha — 6 009 m?

A.4 Udaje o stavbé

Novostavba nebo zména dokoncené stavby
Jednad se o vystavbu COV.

Ucel uzivani stavby
Ci$téni odpadnich vod.

Trvala nebo docasna stavby

Jedna se o stavbu trvalou.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Nepredpoklada se omezeni pfistupu navazujicich verejné pristupnych ploch.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti

Stavba COV se nenachdzi v historickém Gzemi, pamdtkové rezervaci nebo paméatkové
zéne.

Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Bez vyjimek a ulevovych feseni.



Navrhované kapacity stavby

Bude se jednat o vystavbu COV s kapacitou ¢i$téni odpadnich vod — 600 EO.

Zakladni bilance stavby

Odpady:

Manipulace s odpady, které budou produkovany v priibéhu stavby, se bude fidit a
provadét podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sbh. Sb. o odpadech a v souladu se zakonem ¢. 381/2001
— katalog odpadu.

O odpadech vznikajicich béhem stavby povede dodavatel evidenci, tj. mnozstvi a zpUsob
likvidace ¢i vyuZziti. Zatfidéni odpadl bude dle katalogu odpad(, kterym je vyhlaska ¢.
93/2016.

Trvalé deponie nebudou zfizovany. Mezideponie bude zfizena v ramci aredlu COV a

bude slouzit k do¢asnému uskladnéni vytézené zeminy.

17 05 00 zemina vytéZzena zpétné pouziti pfi vystavbé

17 05 04 zemina a kameni zpétné pouziti pfi vystavbé

17 05 06 vytézenad hlusina zpétné pouziti pfi vystavbé

200301 smésny komunadlni odpad  odvoz s komunalnim
odpadem

19 08 05 kaly z ¢iSténi komunalnich odpadnich vod
191204 plasty

1912 02 Zelezné kovy

170101 beton

17 01 02 cihly

170203 plasty

1704 11 kabely

Potreby a spotfeby medii a hmot:

Stavenisté nebude napojeno na zdroj vody. Bude se muset fesit jeho odvodnéni.
Pozadavky na kapacity verejnych siti a elektronického komunikaéniho zafizeni nejsou. Bude
zfizen stavenistni rozvadéc. Bude se jednat o 400V.

Pro zkousky vodotésnosti — cca 304 m3vody — zajisti dodavatel.
Pro provedeni komplexnich zkou$ek a uvedeni COV do provozu bude tfeba naplnit COV
vodou — cca 304 m3 (voda v kvalité vody uZitkové) — zajisti dodavatel.

Hospodafeni s destovou vodou:

Neni vyZzadovano.



Zakladni predpoklady vystavby

Etapizace vystavby

Vystavba nebude etapizovana.

Predpoklddané zahdjeni vystavby a predpokladanad Ihita vystavby

Pfedpoklada se, Ze do konce roku 2020 bude predloZzena dokumentace
schvalena vydanim stavebniho povoleni.

Realizace stavby se predpoklada v roce 2020 -2021

Délka realizace COV by neméla prekro¢it 4 mésice.

Orientacni naklady stavby

Jedna se o vystavbu COV v hodnoté viz. rozpocet.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Clenéni stavby

So1 Cistirna odpadnich vod

SO 1.1 — P¥iprava uzemi pro COV a ZS

SO 1.2 - Cistirna odpadnich vod

SO 1.3 — Cerpaci a svozové jimka

SO 1.4 — Propojovaci potrubi v aredlu COV
SO 1.5 — Zpevnéné plochy v areélu COV

SO 1.6 — Terénni a sadové Upravy, oploceni
PS01, PSO2 — Technologicka ¢ast COV




B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Vegkeré stavebni prace budou probihat v aredlu COV parcela p.p.€.802/1.
Stavba COV se nenachézi v historickém tGzemi, pamatkové rezervaci nebo pamatkové zéné.

Vycet a zavéry provedenych prizkum a rozbort

Vzhledem k vyznamu stavby k jejimu umisténi a technickému provedeni nebylo nutné
provadét specializované prizkumy.

K dalSimu stupni PD bude proveden hydrogeologicky posudek.

Archeologické nalezy se nepredpokladaji, v pfipadé, ze by doslo k ndlezu, musi
stavebnik postupovat dle § 22, odstavce 2 zakona ¢.20/1987 Sb.

Zdroje nerostli a podzemni vody nebudou ohrozeny. Zasah do zemské kiiry a
poddolovanych uzemi nenastane.

Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma

Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma nebudou stavbou dotéena.

Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tGizemi apod.

Stavba se nachdzi mimo zaplavové Uzemi. Zasah do zemské kiry a poddolovanych
uzemi nenastane.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

MozZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je mozny po pfijezdné cesté s. cca 3.0 m
do bezprostredni blizkosti objektu. Pfijezdna cesta je napojena na mistni komunikaci.

Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby

Pfijezd na stavbu je zajistén po stavajici komunikaci. Dopravni prostiedky musi byt
pred vyjezdem na verejné komunikace ocistény.

Odtokové poméry v Uzemi

Odtokové poméry v izemi nebudou rekonstrukci COV zménény.



Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Pozadavky na asanace a demolice nejsou. Realizaci posuzovaného zaméru nedojde ke
kaceni dfevin rostoucich mimo les.

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa

Z dotcené pozemkové parcely bude pfed zahajenim vlastni vystavby provedena skryvka
kulturni vrstvy zeminy Skryvka kulturni vrstvy zeminy bude vyuzZita pro terénni a sadové Upravy
na zbyvajici ¢asti pozemku. Skryvka bude provedena pred zahajenim stavby. PFi realizaci
zaméru budou ucinéna opatfeni k zabrdnéni Uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek
poskozujicich ZPF. Za odnéti plidy ze zemédélského plidniho fondu nebude predepsan financni
odvod.

K zaboru pozemku uréeného k plnéni funkce lesa nedojde.

Trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

Uzemné technické podminky

Ptijezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je mozny po ptijezdné cesté 8. cca 3.0 m
do bezprostfedni blizkosti objektu. Pfijezdna cesta je napojena na mistni komunikaci.

Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Technicky ndvrh feSeni je zpracovan na zakladé zadanych parametri tak, aby kapacita
Cistirny zajistila vycisténi poZzadovaného mnozstvi odpadnich vod v poZzadované kvalité.
Podminujici, vyvolané Ci souvisejici investice nejsou.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ci$té&ni odpadnich vod pro 600 EO.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Navrzeny objekt COV je tvofen Zelezobetonovou vanou zapus$ténou do terénu, kterd
je Zelezobetonovymi prepazkami rozdélena na jednotlivé provozni Useky. Nad touto vanou
bude vyzdén prizemni objekt z cihlovych blok( ve kterém bude umisténo technické zazemi
(socialni zafizeni, provozni mistnost - velin). Zastfeseni objektu tvofi dfevény krov a krytina.



B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Prehled uzivatelt a provozovatell

Po vybudovani Cistirny bude uZivatelem Obec Klapy a provozovatel bude vybrdn na
zakladé vybérového fizeni.

ZkuSebni provoz a doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni, kolaudaci

U staveb obdobného typu se doba zkuSebniho provozu uvaiuje 12 mésicQ.
Vypracovani navrhu provozniho fadu pro zkuSebni provoz je obsazeno v cené dodavky
technologické ¢asti COV.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

COV mUze obsluhovat pouze osoba zaskolenda a nepfedpoklada se, 7e zaskolena osoba
bude s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Do vysSe uvedenych provozl Cistirny mohou mit pfistup pouze provozovatelé a
kontrolni organy. Obsluhovatel musi byt plnolety, pfedem musi byt poucen o bezpeénosti
prace na pridéleném pracovisti, musi mit potfebné znalosti bezpeénostnich predpisu.

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zpUsobem, aby pfi jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpedi nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani. BEhem
uzivani stavby budou dodrzeny veskeré prislusné legislativni predpisy.

Veskeré prace se doporucuje provést v souladu s ¢eskymi normami a predpisy. Prace
souvisejici s timto projektem nevyzZaduji mimoradnych bezpeénostnich opatfeni nad ramec
béznych zvyklosti a nemaji dlisledky na zdravi pracovnikd ani na okolni prostredi.

Zplisob obsluhy:

Obsluha COV je zajisténa sluzbou jednoho pracovnika — v tomto pfipadé provozovatele
v rozsahu asi 8 hodin tydné.

Podrobnéji bude upresnéno v provoznim radu.

Servisni prohlidky:

Nejpozdéji do 3 mésict od uvedeni COV do provozu, poté roéni prohlidka kazdych 12
mésicu.



B.2.6 Zakladni charakteristika objekta

Cistirna odpadnich vod pro 600EO (vice viz. nize).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni

Navrieny objekt COV je tvofen Zelezobetonovou vanou zapusténou do terénu, kterd je
Zelezobetonovymi prepazkami rozdélena na jednotlivé provozni Useky. Nad touto vanou bude
vyzdén prizemni objekt z cihlovych blokd, ve kterém bude umisténo technické zazemi (socialni
zafizeni, provozni mistnost - velin). Objekt mechanického predcisténi se nachazi vné zdéného
objektu. ZastfeSeni objektu tvofi difevény krov a krytina napf. z palenych tasek. Spodni ¢ast
stavby bude vybavena technologickym zafizenim.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Veskeré stavebni prace budou probihat na parcele ¢islo p.p.¢.802/1 a jednda se o
podzemni objekty - poZarni ochranu nevyzaduje.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Neni posuzovano.
V projektu neni navrien alternativni zdroj energie pro vytapéni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vétrani prostor v objektu je zajisténo prirozené oteviratelnymi okny a dvermi bez
pouziti VZT a klimatizacni jednotky. Denni osvétleni a proslunéni je zajiSténo navrienymi
prosklenymi plochami vyplni otvor(i. Umélé osvétleni bude zajisténo jednotlivymi svitidly dle
vybéru stavebnika a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu je instalovan podstatny
zdroj vibraci a hluku, ktery mize zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli. Stavba bude
zajistovat, aby hluk a vibrace pUsobici na uZivatele byla na Urovni, kterd neohroZuje zdravi a
je vyhovujici pro dané prostfedi a pracovisté. Pfivystavbé nedojde k ohrozeni Zivotniho
prostfedi, naopak vybudovanim novych Cistiren odpadnich vod dojde k zlepSeni Zivotniho
prostiedi v oblasti jakosti vody — nepfedpoklada se ohrozeni obyvatelstva.



v evzs

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

Sesuvy pldy, povodné, seizmicita a radon

Stavba neni posuzovana na sesuvy pldy, povodné, seizmicitu a radon a ani se
nenachazi v Uzemi, kde by byly vySe uvedené vlivy aktivni.

Okolni hladina spodni vody

Podzemni voda se oblasti vyskytuje ve hloubce vétsi nez bude zaloZen objekt
Cistirny odpadnich vod (viz inZenyrsko-geologicky prizkum).

Zajisténi provozu COV po celou dobu vystavby

V ramci rekonstrukce technologické ¢dasti objektl bude potfeba zajistit provizorni
opatieniv souvislosti s pfepojovanim dokoncenych funkénich celkl. Nezbytné odstavky budou
omezeny na minimum.

Ostatni

Neni posuzovano.

B.3  Prfipojeni na technickou infrastrukturu

Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je mozny po ptijezdné cesté S. cca 3.0 m
do bezprostredni blizkosti objektu. Ptijezdna cesta je napojena na mistni komunikaci.

Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby

Pfijezd na stavbu je zajistén po stavajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt
pred vyjezdem na verejné komunikace ocistény. Jejich znecisténi se ale nepredpoklada.



B.4  Dopravnireseni

Pozadavky Policie CR

Nejsou v tuto chvili zndmy a ani se nepredpokladaji. V pfipadé, Ze vzniknou, bude
minimalné 1 mésic pfed zahajenim praci predloZzen ndvrh dopravné inzenyrskych opatfeni  k
vyjadfeni Policii CR.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Nejsou navrieny zadné vegetacni prvky ¢i biotechnickd opatreni.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Prace uvedené v tomto projektu nemaji negativni vliv na Zivotni prostiedi a nevyzaduji
proto 7adnd zvlastni opatteni. Naopak po rozsifenim COV dojde k zlep$eni Zivotniho prostredi
vzhledem k Cistoté odpadnich vod.

Ochrana proti hluku

V budové COV budou umisténa dmychadla — hlué¢nost dmychadla 68dB
Budou osazeny uzaviraci protihlukové zaluzie.

Pro vypocet poklesu hladiny akustického tlaku byl pouzit zakladni teoreticky vztah,
ktery plati v poli pfimych vin. V tomto pfipadé jde o takové akustické pole, Ze do vsech jeho
mist prichazeji pouze pfimé viny od zdroje zvuku, tedy neexistuji tu Zadné plochy odrazejici
zvuk. Pro tento typ akustického pole plati pro pokles hladiny akustického tlaku vztah
dL =20 logr /ro/ dB/,
kde dL je pokles akustického signalu v dB, r je vzdalenost pro kterou je pokles urcovan, ro je
referencni vzdalenost ( 1m)

Pokles hladiny akustického tlaku:

Vzdalenost r(m) Pokles
(dB)

0 0,00

10 20,00

25 27,96

50 33,98

Nepruzvucnost nékolika typu krytovani

Plastovy kryt
Cihlova sténa — 5cm, 15 cm, 30 cm, 45cm, 60 cm

Plastovy kryt — pokles 13,1dB
Cihlova sténa — 5 cm pokles 47,3dB
15cm 55,9dB
30cm 61,0dB
45cm 64,1dB

60cm 66,4dB



Vypocet
Zdrojem hluku u COV jsou pouze dmychadla. Hlu¢nost viz. dokumentace
dmychadla.

dmychadlo 68,0 dB

osazeno v budové COV pokles 13,1 dB

nejblizsi hranice pozemku vice jak 10 m pokles 20,0 dB - minimalné
349dB

zakladni hladina hluku pro venkovni prostor50,0 dB
korekce pro noc¢ni dobu snizeni 10,0dB

Hodnota hladiny hluku na hranici pozemku COV 34,9 dB < 40 dB z ¢ehos plyne,
Ze na hranici pozemku budou dodrZeny limity hluku podle naf. vl. ¢. 148/2006 Sb.

Vychdzeno z hlukové studie vypracované RNDr. B. Madejevskim.

Uspora energie a ochrana tepla

Neni posuzovano.

Pasmo ochrany prostredi

Nebude ménéno.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Veskeré stavebni prace budou probihat na parcela ¢islo 965.

Ochrana proti hluku, viz. vyse

Zdrojem hluku u  COV jsou pouze dmychadla. Hlu¢nost viz. dokumentace
dmychadla.

Pasmo ochrany prostredi

Pasmo ochrany nebude ménéno.



B.8 Zasady organizace vystavby

Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni,
trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a pfistupy na stavenisté

Veskeré stavebni prace budou probihat na parcela ¢islo p.p.¢.802/1.

Odpadové hospoddrstvi — béhem vystavby:

Manipulace s odpady, které budou produkovany v pribéhu stavby, se bude Fidit a
provadét podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001 — katalog odpadd.
O odpadech vznikajicich béhem stavby povede dodavatel jednoduchou evidenci, tj. mnoZstvi
a zpUsob likvidace ¢i vyuziti. Zatfidéni odpadd bude dle katalogu odpadd, kterym je vyhlaska
¢. 381/2001 Shb.

Trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

Bude se jednat zejména o:

2003 01 smésny komunalni odpad

19 08 05 kaly z ¢iSténi komunalnich odpadnich
vod

191204 plasty

191202 Zelezné kovy

170101 beton

17 01 02 cihly

170203 plasty

1704 11 kabely

Reseni dopravy — béhem vystavby

Pfijezd na stavbu je zajistén po stavajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt
pred vyjezdem na verejné komunikace ocistény.

Vyznamné sité technické infrastruktury

Vyznamné sité technické infrastruktury nebudou dotéeny.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude napojeno na stavajici zdroj vody, elektfiny a bude se muset resit jeho
odvodnéni.

Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tretich osob

Bezpecnost a ochrana zdravi tfetich osob nebude vystavbou nijak omezena.



Dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi

Cela vystavba se bude fidit dle §15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

PFi vystavbé nedojde k ohroZeni Zivotniho prostfedi, naopak vybudovanim novych
Cistiren odpadnich vod dojde ke zlepSeni zivotniho prostfedi v oblasti jakosti vody.

Orientacni Ihlty vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termint

Pfedpoklada se, Ze do konce roku 2021 bude predloZzena dokumentace
schvalena vydanim stavebniho povoleni.

Realizace stavby se predpoklada na rok 2020 - 2021.
Délka realizace COV by neméla prekro¢it 4 mésice.

Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavby je nutné respektovat pfislusné normy a predpisy platné pro
vystavbu vodohospodarskych dél a podminky dané v jednotlivych vyjadfenich. Zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace jsou dany zakonem ¢. 309/2006 — Bezpecnost prace a
souvisejicich vyhlasek.

Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace jsou dany doplnénou Vyhlaskou
591/2006 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci

Terminy kontrol vodopravniho Gfadu pfi stavbé

Plan kontrol je vztazen k vécnému plnéni dila, bude uréeno na zakladé pfipadnych
pozadavk( vodopravniho uradu. Kontroly na stavbé se ale nepredpokladaji.



C Situacni vykresy
C.1  Situacni vykres SirSich vztaha

Viz. vykresova Cast

C.2 Katastralni situacni vykres

Viz. vykresova Cast

Cc3 Koordinacni situacni vykres

Viz. vykresova Cast



D. Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni

1 Zakladni popis stavebnich objekt

Tato projektova dokumentace fesi vystavbu COV v obci Klapy. Objekt COV bude plnit svou
technologickou funkci pfi ¢isténi odpadnich vod. Objekt COV je &lenén na spodni a vrchni
stavbu.

Objekt predstavuje pfizemni stavbu, se sedlovym krovem pokrytym skladanou
krytinou a je z ¢asti podsklepeny Zelezobetonovou vanou pro technologii ¢isténi odpadnich
vod.

Pfi ndvrhu stavebnich objektl jsou veskeré vySkové koéty uvadény vyhradné ve
vySkovém systému Bpv a prostorové Udaje v soufadném systému JTSK. VySkové a situacni
udaje byly prevzaty z tachymetrického zaméreni zdjmového Gzemi vystavby.

Pfed zahdjenim zemnich praci je nezbytné vytycit veskerd podzemni vedeni od
prislusnych spravci a respektovat podminky specifikované ve vyjadrenich, pripadné
stanovené pfi vytyceni.

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na recipient a nové budované objekty a spojovaci
potrubi. VySkovy systém Balt po vyrovnani.

Jednd se o novy podzemni i nadzemni objekt, ktery se sklada z nadrzi, strojné-
technologickych prostor a zdéného objektu.

2 Vychozi podklady

2.1 Mapové podklady

e Tachymetrické zaméreni zajmového Uzemi stavby, vyskovy systém Bpv, soufadny
systém JTSK

e Digitalni katastralni mapa 1:1 000

e Geodetické zaméreni

2.2 Podklady vodohospodarské — stavajici dokumentace

e Uzemné planovaci dokumentace

2.3 Ostatni podklady

e Pochlzky v terénu, konzultace se zastupcem obce
e Fotodokumentace
e Vyjadreni dotéenych organ( a instituci k dokumentaci pro Uzemni fizeni povoleni



3 SO 01.1 Pfiprava Gizemi a ZS

Objekt zahrnuje zakladni pFipravu ploch pro vystavbu COV, zejména sejmuti ornice v
obvodu stavenisté a zafizeni stavenisté a kaceni ndletovych drevin. Odstranéni zelené a dalsi
pfipravné prace, slouZici k uvolnéni a zajisténi stavenisté. Odvodnéni prostoru zafizeni
stavenisté bude provedeno dle zvyklosti dodavatele stavby a bude provedeno na jeho naklady.
Plocha obvodu areélu COV je cca 500m2. Zemina bude sejmuta z plochy 500m? o mocnosti
30cm. Plocha zafizeni staveni$té a skladka materidlu 100m?, plocha mezideponie 150m?, zde
bude sejmuta zemina o mocnosti 10 cm.

3.1  Priprava stavenisté COV

Objekt spociva v sejmuti ornice v tloustce 0,30 m na plose 500 m?2. Sejmuty material
bude dopraven na sklddku ornice, ¢ast v rozsahu podle manipulace s ornici bude ponechédna
na stavenisti COV pro zpétné ohumusovani.

Soucasti stavebniho objektu dale je kaceni ndletovych drevin. Dfevni hmota bude
rozdrcena a odvezena na trvalou deponii mimo COV, nebo jinak zlikvidovédna v souladu s
platnou legislativou.

3.2 Priprava plochy pro mezideponii ornice a zeminy

Objekt spocivd v uUpravé plané na plose mezideponie zeminy a ornice vcetné
pfipadného zajisténi plochy pred pfitokem povrchovych vod obvodovym pfikopem. Na plose
mezideponie zeminy bude sejmuta humodzni vrstva v tl. 10 cm na plose 150m?2. Sejmuty
material bude uloZen ke zpétnému rozprostreni.

33 P¥iprava plochy zafizeni stavenisté

Objekt spociva v sejmuti ornice tloustky tl. 10cm na plose 100m? a jejim uloZeni na
mezideponii ornice ke zpétnému rozprostreni. Plocha stavenisté bude odvodnéna dle zvyklosti
dodavatele stavby a bude provedena na jeho naklady.

3.4 Manipulace s ornici

Z celkového mnoiZstvi sejmuté ornice cca 189m3 bude opétovné rozprostfeno v
lokalité:

380m?tl. 0,3m =cca 114m3 svahy, pozemky uvnit aredlu
cov

100m?tl. 0,1m =cca 10m3 v prostoru ZS

150m?tl. 0,1m =cca 15m3 mezideponie

Celkem =cca 139m3

Ornice v rozsahu 139m?3 se uloZi na mezideponii v prostoru obvodu staveni$té COV. Se
zbytkem cca 50 m3bude naloZeno dle dispozic investora — odvoz a rozprostfeni na vyhrazené
misto v katastru obce. Pfedpokladd se odvoz do 1000m.

3.5 Ktizeni a soubéhy podzemnich vedeni

Pfi stavbé je predpokladano kfiZeni siti:

- vodovodni pfipojka - nova

- pfipojka NN - nova

Pfipadna poloha stavajicich podzemnich vedeni v misté vykopl bude zjisténa ru¢né
kopanymi sondami.



3.6 Péce o bezpecnost prace a technickych zafizeni

Projekt vychazi z platnych CSN a predpoklddd pouziti standardnich materialQ a
pracovnich postup(l. Pfi provadéni praci je tfeba dodrZovat vSechny predpisy dle Nafizeni
vlady 591/2006 Sb o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich a predpisy s bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici.

Pro zajisténi bezpecnosti obsluhy je tfeba oznacit a zabezpedit vykopy véetné osazeni
pfechodi a lavek tak, aby nedoslo k ohrozeni zdravi. Totéz se tyka v mistech vstup( do objektU.

Zemni prace v mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pasmu je
tfeba provadét rucné a soucasné respektovat dalsi podminky a pozadavky specifikované v
dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravcu.

Pti stavbé je nutno dodrzovat podminky orgdn( statni spravy, specifikované ve
vodopravnim rozhodnuti a sou¢asné respektovat platné predpisy a normy.

3.7  Vytyceni

Polohové vytyéeni obvodu stavenisté, zafizeni staveniité, roh( biologické COV,
oploceni, kanaliza¢nich Sachet a komunikace bude provedeno ze soufadnic v ndvaznosti na sit
JTSK podle vytycCovacich udaji v dokumentaci. Oblouky komunikaci budou vytyéeny pomoci
vrcholovych bod( v prlseciku tecen, stfedu oblouku a dalSich udaji. Polohové vytyceni
podruznych bodUl, chodnikl a dalSich navrhovanych objekt(i a konstrukci bude provedeno
délkovymi mirami vztazenymi na vybudované objekty.

Zakladni vyskové a situacni udaje byly prevzaty ze zaméreni.

Vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Pro vySkové Udaje je mozno pouzit pevné body, zfizené v rdmci geodetického zaméreni
polohopisu a vySkopisu pro kanalizaci v obci.

Polohové vytyéeni bodd aredlu COV a odtokového potrubi je provedeno v rdmci situace
vytyéeni COV.



4 SO 01.2 Cistirna odpadnich vod

Navrieny objekt COV je tvoren Zelezobetonovou vanou zapusténou do terénu, ktera je
Zelezobetonovou prepazkou rozdélena na jednotlivé provozni Useky. Nad touto vanou bude
vybudovan pfizemni objekt, ve kterém bude umisténo technické zazemi (mistnost obsluhy a
WC s umyvadlem). Objekt mechanického predcisténi je umistén vné zdéného objektu.
ZastreSeni objektu tvofi dfevény krov a krytina z palenych tasek.

Terén kolem vany je mirné svaZity, takze vyskové hodnoty v dalSim textu jsou popsany
v jeho horni i spodni Urovni.

Zakladové pomeéry, zalozeni

S ohledem na vysledek inZenyrsko-geologického prizkumu jsou hodnoceny zakladové
poméry ve smyslu €ldnku 20, odstavec ,a“ normy CSN 73 1001 jako je d n o d u c h é, nebot
zakladové plda se i v prlbéhu profilu sondy neméni. Podzemni voda nebude ovliviiovat
zakladové konstrukce.

Stavebni nové konstrukce jsou povazovany podle ¢lanku 21, odstavec ,b“za ndrocné

Pti jednoduchych zdkladovych pomérech a narocné konstrukci se pfi navrhu zakladovych
konstrukci vychazi ze zasad 2. geotechnické kategorie.

Podzemni voda se oblasti vyskytuje ve hloubce vétsi nez bude zaloZen objekt Cistirny
odpadnich vod.

V nésledujici tabulce uvadime zatfidéni tézitelnosti zastizenych typl zemin podle ¢l.64 normy
CSN 73 3050 (Zemni prace).

Tabulka — TéZitelnost zemin
Zemina Trida tézZitelnosti

Jily 2. — 3. tfida + priplatek za lepivost

Dle CSN 73 6133 bude rostly terén zafazen do I. kategorie téZitelnosti, tzn. Ze k tézeni zemin
bude potreba béznych téZicich stroju.

Stény vykopl museji byt po celou dobu praci chranény pazicimi prvky, jenz budou radné
rozepreny tak, aby chranily bezpecnost pracovnika.

Pfi vystavbé je tieba dlsledné dodrzovat ustanoveni ¢l. 135 CSN 73 3050 o ochrané
povrchovych a podzemnich vod pred ucinky ropnych latek, které tvofi provozni naplné

stavebnich stroja.

Podzemni voda nebyla navrtana.



Rozmeéry a popis vany

Vana Cistirny je obdélnikového pldorysu 15,0 x 8,6 m, vysky 3,4 m. Zakladova deska je
padorysné o 150 mm na kaZdou stranu rozsitena na 15,3 x 8,9 m. Tloustka zakladové desky je
450 mm. Vnéjsi stény jsou tloustky 150 mm a vnitfni 150mm. Vana je rozdélena na 7
samostatnych komor. Nad krajnimi komorami je stropni deska tloustky 200 mm.

Popis nosné konstrukce a predpoklady navrhu

Nosnou konstrukci nadrzi, tvofi prefabrikované typové objekty fady VA, VN, VD. Ty jsou
odlity ze samozhutnitelného vodonepropustného betonu SCC45/55- XC4, XD3 cozZ ve vysledku
zajistuje, Ze objekty jsou bezesparé, nepropustné, vodotésné, nevyzaduji Zadnou dodatecnou
hydroizolaci a ochranu. Kryti vyztuze 25 a 35 mm. To znamend, Ze neni vyuzZito Zadné
sekundarni ochrany /hydroizolace/.

Konstrukce je navriena dle pozadavkd na odolnost proti trhlindm dle Eurokédu 2 €SN
EN 1992-1-1 viz staticky vypocet.

Vice: viz. stavebné konstrukéni ¢ast

Prostupy

V Zelezobetonovém stropé jimky jsou umistény tfi otvory slouZici pro vstup obsluhy a
technologii. Jsou o rozmérech 800x 600 mm, 600 x 600 mm.V mistech pod prostupem
obsluhy budou osazeny stupadla. Umisténi viz stavebni €ast. DalSi otvory pro prostup
technologie do vany budou doplnény dodatecné dle stavebnich vykresa tj. az po vyjasnéni
s dodavatelem technologie. Veskeré vrtané otvory vétsi nez 300 x 300 mm (jeden z
rozmérd) je nutno konzultovat se statikem.

Nadzemni ¢ast a zastieSeni objektu

Nad casti Cistirny bude provedeno lehké zastfeSeni kombinovanou konstrukci se
sedlovou stfechou a nehoflavou krytinou. V postrannich zdech provedenych
z cihlovych blok(i budou osazeny plastové vétraci mrizky. Zdivo mistnosti obsluhy a umisténi
el. rozvadéce, toaleta uvnitf zastfeSeni bude provedeno z pérobetonovych pfickovek.

Zdivo:
Tepelné-izolaéni  cihlové bloky napf. Porotherm 30 T Profi, rozméry tvarnic:
248x249x300 mm, tepelny odpor Rgr,=5 m2/K/W.

Prickovky:
Porotherm rozméry — 150, resp. 150x249x599mm

Objekt bude zakryty sedlovou stfechou s nosnou konstrukci krovu. Prvky krovu budou
hoblované, napusténé fungicidem, povrchové upravené, stfecha s odvétranim. Krytina bude z

palenych tasek.

Izolace



Hydroizolace - vrchni stavby COV se provede bitumen. pasy ve dvou vrstvéch.

Tepelné izolace ve stropé bude z difevovlaknité viny tI.75 mm.

Pozadavek na vzduchovou neprlizvu¢nost mistnosti s ,,0bzvlasté hluénym zafizenim“
(dmychadlem), je spInén, dmychadlo je doddvano v protihlukovém krytu.

Nosna konstrukce stfechy

Objekt bude zakryty sedlovou stfechou s nosnou konstrukci krovu.

Prvky krovu budou hoblované, napusténé fungicidem, povrchové upravené, stiecha s
odvétranim. Krytina bude z palenych tasek.

Krov sedlové stfechy nad celym objektem bude tvofen difevénou nosnou konstrukci
krovu ze sbijenych dfevénych pfihradovych vaznik(. Pozednice budou k Zel. bet. vénclm
ukotveny pomoci ocel. pasovin., vice viz. vykres krovu D.10.

Veskeré prvky krovu budou tlakové impregnovany dle €SN 490600-1.

Podlahy

Volny prostor mezi mistnostmi:

Stropni deska podzemni nadrze tvofici podlahu nadzemni ¢asti bude opatiena
uzaviracim natérem na beton.

Dmycharna, mistnost obsluhy:

Na stropni desku podzemni nadrze tvofici podlahu nadzemni ¢asti bude polozena
keramicka dlazbou tl. 8mm. — protiskluzova + keramicky obklad — sokl, vysky 100mm.
Pred elektrorozvadécdi je polozen dielektricky koberec — dodavka technologie.

WC s umyvadlem:
V mistnosti, kde bude umisténo WC s umyvadlem, bude poloZzena keramicka dlazba
tl. 8mm - protiskluzova.

Obklady

WC s umyvadlem:
Keramicky obklad — 1750mm

VyplIné otvoru

Vstupni dvefe do objektu — oteviravé dvou-kfidlé s dorazem u prahu, véetné zarubné,
zamek s vloZzkou. Povrch dvefi bude z obou stran v povrchové Upravé — laminat CPL. Komplet
dveti a zarubni bude vybaven 3D sefiditelnymi zaveésy.

Vnitfni plastové dvere - oteviravé jednokiidlé s dorazem u prahu, véetné zarubnég,
zamek s vloZzkou. Povrch dvefi bude z obou stran v povrchové Upravé — laminat CPL. Komplet
dvefi a zarubni bude vybaven 3D sefiditelnymi zavésy.

Okna budou plastova dvoukfidla , oteviravé a sklapéci, tésnéni vnitfni i vnéjsi, kovani
obvodové, ovladani jednou klikou, na WC bude jednokfidlé a sklapéci. Osazena budou na dvou
zavésech.



Barva vstupnich dvefi, vnitfnich dvefii oken bude Seda a bude zajiSténa jeji stdlost v
pripadném agresivnim prostiedi COV. Do prostoru mohou byt uvolfiovany slouéeniny sulfanu
a amoniaku ze surové vody.

Budou osazeny ocelové (s Upravou titan-zinek) vétraci mrizky 600/600mm.

Vétraci mrizka 600x600mm — 5ks + protidestova uzaviratelna Zaluzie
Vétraci mrizka 600x600mm — 1ks + protihlukova uzaviratelnd Zaluzie
Okno plastové 1200/1000mm — 5ks

Okno plastové 400/400mm — 1ks

Vstupni dvere plastové 1600/2000 — 1 ks — dvoudilné

Vnitfni dvere plastové 800/1970 — 1ks — levé

Vnitfni dvere plastové 800/1970 — 1ks — pravé

Vnitfni dvere plastové 600/1970 — 1ks — levé

Vnitfni dvere plastové 900/1970 — 1ks — levé

Klempirské vyrobky - plech tl. 0,7 mm

Klempiiské vyrobky budou provedeny z titan-pozink. plechu tl. 0,7 mm bez pouziti
natérd. V krytiné budou osazeny 2 vétraci kominky v nerezovém provedeni, ve sténach budou
vétraci miizky a bude dochazet k pfirozené vyméné vzduchu v COV.

Malby

Vnéjsi fasada bude opatfena hlazenou vdpenocementovou omitkou natfena
silikonovym natérem. Barva fasady bude svétlého odstinu. Dolni ¢ast vnéjsi fasady bude
opatfena omitkou z barevné kamenné drti marmolitem v odstinu tmavé Sedé barvy o vysce
0,55m. Vnitini obvodové stény a vnitfni stény provoznich mistnosti, tam kde nebude obklad,
budou natfeny vnitfnim natérem hlinkového typu barvou — bilou. Barva fasady, marmolitu,

dvefi, oken, vétracich mtizek bude jednoznacné upfesnéna pfi samotné realizaci s ohledem
na pripadné poZadavky investora.

Zamecnické vyrobky, poklopy

V ramci praci na objektu budou provedeny ddle ndasledujici zamecnické vyrobky:

2x prostup 800x600mm nad ¢asti denitrifikace slouZzi k obsluze mamutkovych éerpadel
a pro obsluhu michadel je zakryty poklopem.

1x prostup 800x600mm nad ¢&3sti kalové jimky je zakryty poklopem.

Poklopy jsou plastové nebo kompozitové, rémy budou osazeny pti betonazi objektu.

Kanalizace, vodovod a rozvody vody

Destové svody budou ukonéeny lapacem stfesnich splavenin a destové vody budou
svedeny do zeleného pasu vedle delsi stény budovy, kde budou vsakovat do Stérkového
segmentu cca 1m3.

Vnitfni vodovod bude napojen na vodovodni pfipojku. Veskeré vnitini rozvody budou
vedeny ve sténach a v podlaze. Budou provedeny z potrubi PPR, PN 16 pro studenou vodu.



Rozvody budou opatieny izolaci tl. 6mm.

Z rozvodu vody bude provedeno napojeni kulového kohoutu s moznosti pripojeni
hadice v prostoru nad kalovou jimkou.

Ohtev vody bude zajiStén v pratokovém ohfivaci, osazeném v mistnosti WC s
umyvadlem.

Odpadni voda z umyvadla bude svedena do denitrifikaéni ¢asti COV.

Bude zhotoven prostup skrz sténu Zelezobetonové nadrze — prostup bude proveden
nad maximalni hladinou v kalové jimce a dale prostup skrz strop nad kalovou jimkou.

Objekt jemného mechanického predcisténi — strojné stirané Sroubové cesle — musi byt
zasobovan vodou slouZici k ostfiku Cesli. Trubka musi byt temperovana napr. topnym kabelem,
ktery pfi poklesu teploty v mistnosti pod 5 °C bude aktivovan.

Potrubi - Tlakovy PPr1/2“ 17,0 m
vnitini Tlakovy PPr 3/4“ 2,0m
Kanaliza¢ni PVC 50mm 2,0m

Kanaliza¢ni PVC 100mm 0,5m



Armatury a zafizeni

Kulovy kohout 3/4“s vyp. 1 ks
Vytokovy kohout 1/2“ s pfip. hadice 1 ks
Zpétny ventil 3/4“ 1ks
Rohovy ventil 1/2 1ks
Pakova baterie umyvadlova 1/2“ 1ks
Umyvadlo 1 ks
Pratokovy ohfivac 1 ks

Stavebni elektroinstalace

Stavebni elektroinstalaci bude napajet kabelovd pripojka — technické reSeni neni
predmétem projektové dokumentace, kabelovy rozvod mezi elektromérnym rozvadécem a
hlavnim rozvadé¢em RM bude cca 25m:

Pozadavky na pripojku: CYKY 4Jx16 + FeZn z ER do RM.

Pozadavky na nové jisténi: lj= 57A, Ps=18,9kW

Rozvadéc RM bude pfipojen elektromérového rozvadéce, jejiz vystrojeni neni soucasti
této Casti dokumentace. Umisténi elektromérného rozvadéce predpoklddame do 30 m od
budovy COV. Rozvadé¢ RM bude slouZit pro napojeni novych rozvodd, zafizeni stavebni
elektroinstalace a nové technologie.

Ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim zajistuje samocinné odpojeni od
zdroje.

Rozvody v rdmci zastresSeni Cistirny budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY.
Kabely budou v hlavnich trasach uloZeny v plastovych Zlabech a k jednotlivym zafizenim v el.
instalaénich trubkach, nebo také Zlabech. Venkovni zemni kabelové rozvody budou polozeny
do vykopu. Ve vykopech bude zfizeno kabelové piskové loZe. Ve vykopech bude nad kabely
poloZena vystrazna folie.

Napdjecim mistem pro COV bude pfipojka nn, ze které bude napojen rozvadéc a
ovladaci panely cistirny.

Zdsuvkové obvody

Bude instalovana venkovni zasuvka 230V/16A a 400V/16A. Veskeré zasuvky 230V
budou napojeny pres proudovy chranic.
Osvétleni

Objekt bude vybaven nad vchodem do COV venkovnimi halogenovymi reflektory,
vnitfnimi Zarovkovymi svitidly a vnitfnimi zarivkovymi svitidly. Ovladani svitidel bude béznymi
vypinaci. Stozarové venkovni osvétleni neni navrhovano.

Uzemnéni a hromosvod

Uzemnéni objektu se realizuje jako zakladovy zemnic¢ tvofeny zemnicim paskem FeZn
4x30mm. VSechny podzemni spoje se provedou svafovanim a opatfi se antikorozni ochranou.



V objektu bude nutné provést hlavni pospojovani, které bude spojovat ochranny vodic,
uzemnovaci pfivod a kovové konstrukéni ¢asti.

Objekt Cistirny bude vybaven hromosvodem. Jimaci vedeni FeZn ¢ 8mm bude uloZzeno
na stfeSe na podpordach PV 22a. Svody hromosvodu se napoji pres svorku k vyvodim ze
zakladového zemnice.

Veskeré elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi normami a
predpisy, zejména CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54 a CSN 341 390. Elektrické zafizeni Ize
uvést do trvalého provozu aZ na zakladé pozitivniho vysledku vychozi revize.

Pripojka NN
Viz samostatna ¢ast
Vytdpéni a ohrev vody

Mistnost obsluhy bude vybavena elektrickym pfimotopem o 2,0 kW ovlddanym
prostorovym termostatem. Ohfev TUV bude zajistén v pritokovém ohftivaci o prikonu 2,0 kW,
osazeném v mistnosti obsluhy.

Objekt jemného mechanického predcisténi — strojné stirané Sroubové cesle — musi byt
zasobovan vodou slouZici k ostfiku Cesli. Trubka musi byt temperovana napf. topnym kabelem,
ktery pti poklesu teploty v mistnosti pod 5 °C bude aktivovan.

Vzduchotechnika

V krytiné budou osazeny 2 vétraci kominky v nerezovém provedeni, ve sténach budou
vétraci miizky a bude dochazet k pfirozené vyméné vzduchu v COV.

| pfesto, Zze v krytiné budou osazeny vétraci kominky a bude dochdazet k pfirozené
vymeéneé vzduchu v mistnosti, kde je umisténo mechanické predcisténi, bude z dlivodd ochrany
stavebnich materialll a omezeni zapachu v mistnosti nucené vétrani. Chod odvodniho
ventilatoru bude fizen vlhkostnim ¢idlem umisténym na sténé.

V mistnosti dmychdarny bude osazen ventilator. Odvod vzduchu bude zajistén axialnim
ventildtorem na sténu. Sani ventildtoru je zakryto ochranou mtizkou. Chod odvodniho
ventilatoru bude Fizen termostatem na sténé. Ventilator se bude spoustét, kdyz teplota v
prostoru presahne 30° C.

Elektrorozvadé¢ RM bude mit ve skfini umistény pfivodni ventilator, s vyvedenym
prisdvanim na fasadu budovy — dodavka elektro-technologické ¢asti.




5 SO 01.3 Cerpaci a svozova jimka
Cerpaci jimka

Bude osazena prefabrikovana betonova ¢erpaci jimka o vnitfnim priiméru 2,20m a
vysce (v€etné stropni desky) 4,825m. Pro pfipad vysoké hladiny spodni vody a vztlaku, ktery
ohroZuje stabilitu objektu, bude Sachta doplnéna o pritéZovaci limec u paty nadrze, nebo bude
pfipravena konstrukce pro dodatecné pfitizeni na stavbé zabetonovanim. Pro osazeni jimky je
nutné pfipravit vyhloubenou stavebni jdmu , ve vyhloubené jamé podkladni beton C12/15 s
armovanim o tl. 10 cm na Stérkové loZe o tl. 500mm. Deska bude pfiblizné o 20 cm vétsi, nez
jsou pldorysné rozméry Cerpaci stanice.

Po napojeni CJ na natokové, vytlaéné a obtokové potrubi bude nadrz zasypdna. Nadr?
bude technologicky vystrojena aZ? po samotném osazeni. Cerpaci jimka bude zakryta
betonovym zastropenim s poklopy, které bude soucasti dodavky jimky.

Terénni Upravy v okoli CS budou provedeny tak, aby horni hrana COV vy¢nivala cca 20
c¢cm nad okolni terén.

Po osazeni se CS napoji na kanalizaéni p¥ipojku a elektrickou energii. Bude vybudovéna
ryha pro kabel vedouci od ¢erpadel do technologického rozvadéce - venkovni rozvody v zemi
budou v plastovych chranic¢kach v piskovém kabelovém lozi.

Samotny kabel od ¢erpadel do technologického rozvadéce a jeho polozeni je dodavkou
technologie. Ryhy a prostupy jsou dodavkou stavby.

Kabeldz od ovladacich panelll bude uloZzena do vkladacich list, resp. chranicek tak, aby
trasa k jednotlivym spotfebicdm zUstala prichozi pro pfipad vymény zafizeni — dodavka
technologie.

6 SO 01.3 Propojovaci potrubi v arealu COV

Napojovacim mistem je Cerpaci stanice. Koncovym mistem je VO.

Zakladni technické parametry

Potrubi PVC hladké, SN8 DN200mm 36,8 m

Potrubi PE, DN65 18,2 m (monta? a doddvka potrubi je zahrnuta
v technologické ¢asti)

Kanaliza¢ni Sachta DN 1000 6 ks

Vyustni objekt 1 ks

Technické reseni

Kanalizacni potrubi

PVC trouby budou ukladany do pazenych ryh na piskovy podsyp 0,15m. V misté spoja
se podsyp nebude zhutriovat a vyhloubi se zde kontrolni lGzko pro kontrolu kvality jejich
provedeni. Potrubi bude obsypdno Stérkopiskem hutnénym po max. 0,2m vrstvach do vysky
0,3m nad povrch potrubi. Zvlast peclivé je tfeba provadét zhutnéni po stranach potrubi, aby
se zabranilo nepfiznivym deformacim. Zasyp ryhy v nezpevnéném terénu bude proveden
dobre zhutnitelnou zeminou z vykopu. Ve zpevnénych plochach bude zasyp ryhy proveden
Stérkopiskem, popt. dobfe zhutnitelnou piscitou zeminou.

PFed zasypanim musi byt provedeny zkougky vodotésnosti dle CSN 75 5911.



Kanalizacni sachty — DN 1000

Sachta na kanalizagnim potrubi je navrzeny z prefabrikovanych dilcti dle normy CSN EN
1917.

Betonové dilce budou na vzijemnych dosedacich plochach opatfeny gumovymi
tésnicimi profily. Vstup bude opatfen kruhovym litinovym poklopem normové unosnosti D
400, ptripadné pfi ,vytazeni” Sachet nad terén D125.

Stupadla budou s polyethylenovym potahem dle DIN 19555. Opevnéni Sachetniho dna
bude ze stejného materidlu jako potrubi kanalizace. Prostupy potrubi budou v dodavce
prefabrikatd.

Postup montaze kanaliza¢nich Sachet

Na podkladni beton C30/37 XA2 tl. 0,1m se usadi Sachetni dno, prekontroluje se
spravné usazeni pryzovych tésnéni na Spicich dilct a vSechny profily spoju se potfou kluznym
prostfedkem. V zelenych plochach bude zvySeni poklopu oproti plvodnimu terénu upfesnéno.
— nutna konzultace s majitelem pozemku.

P¥ed zasypanim musi byt provedeny tlakové zkousky dle CSN 75 5911.
Vyustni objekt

Pro potreby zajisténi zausténi kanalizace do toku bude nutno vybudovat na bfehu toku
novy vyustni objekt. Na konci bude osazena klapka proti vzduté vodé DN 200mm. Objekt bude
proveden z vodostavebniho betonu C12/15. Okoli objektu bude zasypano kamenivem s
ohumusovanim a osetim travni smési. Na bfehu bude umisténa trasirka. Dno objektu bude
plynule napojeno na stavajici brehovou ¢ast toku.

Zkousky

V ramci zkousek budou provedeny zkousky specifikované dale. Spravci inZzenyrskych
siti, provozovatel a investor si mohou vyhradit dal$i podminky, které je tfeba pfi stavbé
dodrzet. O vSech zkouskach se pofidi pfislusné zaznamy.

Tlakova zkouska

U potrubi pro dopravu vody bude provadéna tlakovd zkouska usekovd a celkova v
souladu s CSN 75 59 11. Max. provozni pretlak v siti je pfredpokldadan do 0,5 MPa. U potrubi s
gravita¢nim pritokem dosahuje max. provozni pretlak hodnot do 0,03 MPa.

Tlakovou zkousku je mozné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuji
zkusebnimu pretlaku. Pfed zapocetim zkousky musi byt na potrubi osazeny betonové
zajistovaci bloky a konce zkouseného uUseku musi byt zabezpeceny proti vysunuti osovymi
silami vyvolanymi zkusebnim pretlakem. Pouzité tlakoméry musi umoziovat odecist hodnotu
0,02 MPa. Tlakové zkousky se nesmi provadét za vnéjsich teplot pod 0°C, pokud nejsou
zabezpecéena ochranna opatreni proti poskozeni potrubi mrazem po dobu pfipravy zkousky,
vlastni zkousky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, spliujici pfislusné bakteriologické a biologické
pozadavky. Zkouseny Usek nesmi byt delsi nez 1000 m. Pro potrubi z polyetylénu je zkusebni
pretlak p,=1,3 pp max (max. provozniho tlaku), pro potrubi litinové, ocelové a sklolaminatové
pz =1,5 pp max pro pp max < 1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max > 1,0 MPa.



V pribéhu tlakové zkousky musi byt véechny spoje potrubi viditelné. Usekova tlakova
zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutach od zacatku méreni neni pokles zkusebniho pretlaku
vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkousky nesmi byt zjiStén Zadny viditelny Unik vody.

Kontroly a prace pred zasypem ryh

- Kontrola neporusenosti signalizacniho vodice na plastovych vodovodnich
potrubich.

- Kontrola neporusenosti kabelovych vedeni a stavu izolace.

- Pfed zasypem ryhy budou podzemni vedeni geodeticky polohové a vyskové
zamérena v rozsahu dle smérnic budouciho provozovatele.

- K zasypu ryhy je moZno pfistoupit az po vyhovujici tlakové zkouSce vodovodu a
zkousSce vodotésnosti stok.

Atesty

Na vSechny vyrobky pouZité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin 8.
uvedenych v Pfiloze 2 Vladniho naftizeni ¢. 178/1998 musi byt doloZeno prohlaseni o shodé.

Rozsah dodavek

V pfipadé, ze dodavka praci kon¢i napojenim na technologicky rozvod, pak predavaci
(ndpojovaci) bod je ve vzdalenosti 0,5m vné od lice objektu. Jind poloha napojovaciho bodu je
uvedena v dokumentaci.

7 SO 01.4 Zpevnéné plochy v arealu €OV

Pfijezd a pfistup k Cistirné bude po nové komunikaci. S ohledem na velmi nizkou frekvenci
provozu budou zpevnéné plochy kolem objektu navrzeny v minimalni konstrukéni skladbé
(hutnéna stérkodrt — 150mm, asfaltovy beton hruby — 50mm, asfaltovy koberec — 40 mm).
Zemni plan pod zpevnénou plochou bude uhutnéna tak, aby byla dosaZzena alespori minimalni
hodnota modulu pretvarnosti podlozi E def,2 = 60 MPa (plan bude hutnéna bez pouZziti vibrace,
zhutnéni plané bude doloZzeno zavérem zkousek). Odvodnéni zpevnéné plochy bude zajisténo
pomoci, pficnych a podélnych sklonl do okolni zelené.

Jako dlazba bude pouzita vysoce pevnostni vibrolisovana betonova dlazba s nosnou
spodni a pohledovou horni vrstvou, vysoce odolna proti obrusu. Dlazba bude mrazuvzdorna a
odolna proti plsobeni rozmrazovacich latek. Dlazba bude ve vysce 50 mm. Pokladka bude
provedena do Stérkopiskového loZze. Po odstranéni vSech organickych latek se plan urovna a
provede se jeji zhutnéni tak, aby bylo dosazeno sprdvné unosnosti (modul pretvarnosti
30Mpa). Na zhutnénou plan se ulozi vrstva Stérkodrté, ktera se zhutni vibracni deskou. Vrstva
Stérkodrté bude mit tloustku nejméné 150 mm. Na zhutnénou vrstvu stérkodrté se ulozi vrstva
jemného $térku 2 — 5mm, loznd vrstva musi mit po zhutnéni tloustku 30 — 50mm. Po polozZeni
dlazby se do spar vmete sparovaci pisek, ten je tfeba po mésici doplnit.

Rozsah : zpevnéna plocha - asfalt 120m?
zpevnéna plocha- dlazba 44m?



8 SO0 01.5 Terénni a sadové Upravy, oploceni

Aredl COV bude nasypem upraven do jedné vy$kové Grovné s mirnym sklonem po
prirozeném spadu terénu tak, aby destové vody z povrchu odtékaly na prilehly terén pod
Cistirnou.

Cely areal COV bude zatravnén a oplocen novym draténym pletivem vysky 1,50 m.
Vjezd do objektu bude opatfen vraty, pfistup zajistén vratky.

Nasypy z vytéZzeného, prevaziné jilovitopisc¢itého, soudrzného materialu budou hutnény
v ndvaznosti na hutnéné obsypy spodni stavby ve vrstvach 200 mm na stupen zhutnéni PS
95%. Po stabilizaci a urovnani plané pod zpevnéné plochy, budou provedeny vrstvy
komunikace a zpevnéné plochy. Nasledné bude zajiSténo oseti nezpevnénych ploch travnim
semenem. Na mistech vysevu je tfeba pfipadné vysbirat veskeré kameny. V pfipadé suchého
obdobi je tfeba vysev zavlaZzovat. Zasypy ryh a trubnich rozvodd budou doplnény vrstvou
ornice v tl. 200 mm s napojenim na okolni terén.

9 PS 01, PS02 Technologicka ¢ast COV

9.1  PS01 - Strojné-technologické zafizeni COV

Mechanické predcisténi a Cerpaci jimka

Odpadni vody z obce pfitékaji gravitaéni kanalizaci do aredlu COV do objektu ¢erpaci
jimky. Odpadni voda pokracuje pres Cerpaci jimku (1+1 ponorné kalové cerpadlo) na
mechanické predcisténi.

V &erpaci jimce budou osazena 2ks ponorného kalového ¢erpadla. Cerpadla budou
osazena na spoustécim zafizeni. V provozu bude jedno cerpadlo a obé se budou pravidelné
stfidat po 24 hodinach od fidiciho systému COV. Ovladani bude automatické pomoci
plovdkovych spinacli a chod &erpadla se bude se dat Fidit i pomoci Fidiciho systému COV. PFi
poruse jednoho z ¢erpadel dojde k automatickému zaskoku druhym cerpadlem.

Shrabky budou zachytavany na strojné stiranych Sroubovych ceslich s volnym vyhozem
do kontejneru ( bez lisovani ) . Cesle budou vybaveny zateplenim, venkovni provedeni.
Odvodnéné shrabky budou skladovany v plastovych naddobach.

Odpadni voda zbavena mechanickych neéistot natékd do denitrifikaéni ¢asti COV.

Biologické cisténi

Biologické cisténi odp. vod je feSeno dvéma samostatnymi linkami sestdvajicich z

DEN1,2 - denitrifikace
N1,2 - nitrifika¢ni nadrze
D1,2 - dosazovaci nadrze

Z jemnych Cesli protékaji odpadni vody, zbavené jemnych mechanickych necistot pres
rozdélovaci objekt do prostoru denitrifikacnich nadrzi. Michani denitrifikace zabezpecujeme
ponornym michadlem osazeném na nerezovém spoustécim zafizeni pod krytem betonové
podlahy. Ovladani michadel je ru¢ni z rozvadéce RM a z ovladaci skririky umistnéné u michadla.

Z denitrifikaci odtéka voda prostupy ve sténé do nitrifikacnich nadrzi. Provzdusnovani
N | a Il je zajisténo jemnobublinnym provzdusnovacim systémem s elementy, které jsou
osazeny na rozvodovém nerezovém ramu, kotvenym do dna nadrzi. Dodavku tlakového
vzduchu zajidtuji dmychadlové agregédty, umisténé na betonové podlaze COV nad



denitrifikacni ¢asti. Pfivod tlakového vzduchu z dmychadlovych agregatl na reaktory je
proveden nerezovym potrubim, které je vedeno nad stropem denitrifikacni nadrze a vystupuje
v prostoru lavky nad biologii, kde se rozvétvuje do 2 ks vzduchovych rozvadécl. Kazdy
vzduchovy rozvadé¢ je vybaven samostatnymi PPR svody k aeracnim elementim pro
provzdusnéni nitrifikace a 6 ks odbocek k mamutkam. Na jednotlivych svodech jsou osazeny
uzaviraci kulové kohouty.

Recirkulace vratného kalu je zabezpedena 2 ks mamutek, zausténymi do
denitrifikacnich nadrzi. Jejich provoz je ovladan ru¢né kulovymi kohouty.

Z nitrifikacnich nadrzi odtéka voda prostupy ve sténé do dosazovacich nadrzi D1, D2.
Dosazovaci nadrze maji konicka dna a jsou vystrojena uklidfiovacimi valci a odtokovymi zlaby
se stavitelnou prepadovou hranou a nornymi sténami.

Voda z nitrifikace — aktivovana smés je vedena do stfedového uklidiiovaciho valce,
ktery zasahuje hluboko do spodni zkosené ¢asti nadrze. Vlocky aktivovaného kalu jsou
schopny prosté sedimentace. Aktivovany kal se zde oddéluje od vycisténé odpadni vody, ktera
stoupa k prelivné hrané odtokového Zlabu.

Prebytecny aerobné stabilizovany kal je dle potreby pfecerpavan ze dna dosazovacich
nadrzi samostatnymi 2 ks mamutek do kalojemu. Jejich provoz je ovladan ru¢né kulovymi
kohouty, nebo elektromagnetickymi ventily pres Fidici systém COV instalovanymi na
vzduchovém potrubi.

Obé dosazovaci nadrze jsou ddle vybaveny mamutkami vnéjsiho recyklu, osazenymive
stfedovych valcich a zausténymi do nadrzi denitrifikace. Mamutky jsou ovladany rucné
kulovymi ventily na vzduchovych potrubich.

Z obou dosazovacich nadrzi je umoznén odtah plovoucich nedistot a vyflotovaného
kalu z hladiny, a to samostatnymi 2 ks mamutek s vytlakem do denitrifikace, odtah je ovladan
rucné kulovymi kohouty.

Veskera potrubi, na kterych budou umistény elektromagnetické ventily, bude mozné v
pripadé poruchy el.ventilu ovladat ruéné.

Optimalni nastaveni bude vysledovdano béhem zkusebniho provozu a poté nastaveno
ru¢nimi kulovymi ventily umisténymi za solenoidy.

Vycisténa voda z obou linek odtéka nerezovymi odtokovymi Zlaby se stavitelnou
prepadovou hranou a nornymi sténami a dale PVC potrubim DN 150, (DN 200) pfes mérny
objekt umisténi v betonové jimce vné objektu , ve kterém je umistén kalibrovany ParsharsGv
Zlab P2/3. Méreni 02 a teploty je provadéno soupravou pro méreni rozpusténého kysliku v
jedné nitrifikacni nadrzi. Vyhodnocovaci zafizeni je umisténo v obsluzném prostoru
COV. Sondu je moZno premistovat i do druhé nitrifika¢ni nadrze

Nad reaktory je osazena obsluzna lavka $ = 0,8 m s ochrannym zabradlim a okop.
Plechem — doddvka technologie.

Ostrikova voda pro ¢isténi nadrzi a ostatniho zafizeni je zajisténa z rozvodu vody.

Dmycharna

Tlakovy vzduch pro nitrifikace, chod mamutek a provzdusnovani kalojemu zabezpecuji
dmychadlové agregaty umisténé na podlaze budové COV. Dmychadla budou umisténa v ramu
nad sebou.

Automatické Fizeni dmychadel zajistuje fidici systém COV nebo je téZ mozno ruéni
ovladani z rozvadéfe RM . Dmychadla pracuji v sestavé 1+1. Vykon dmychadel je fizen na
zakladé hodnot z kyslikové sondy umisté&né v aktivaéni nadrzi. Ridici systém zajistuje denni
rezim stfidani dmychadel. K zaznamendvani provoznich hodin slouZi pocitadla.



Tlakovy vzduch pro provzdusnéni kalové jimky zabezpecuje treti dmychadlo.
Rozvod vzduchu je realizovan tak, aby kterékoli dmychadlo mohlo zasobovat vzduchem
kteroukoli nadrz, mamutku ¢i kalojem.

Kalové hospodarstvi

Pfebytecny kal je pfivadén z dosazovacich nadrzi vytlaénymi potrubimi mamutek do
kalojemu.

Kalojem je osazen stfedobublinnym aeracnim systémem. Odsazena kalova voda bude
vracena gravitacné do prostoru denitrifikace, pfipadné muze byt dle potfeby manualné
precerpavana ponornym kalovym cerpadlem s plovakovym spina¢em zpét do denitrifikaéni
nadrze.

Pro moZnost odvozu prebytecného kalu fekalnim vozem z kalové jimky bude slouzit
odbérné potrubi, vyusténé na vnéjsi sténé budovy s osazenou pfislusnou koncovkou k savici
fekal. vozu.

Produkce zahusténého kalu: 0,97 m3/d

Objem kalové jimky : 50 m3

Velikost zasobni kalové jimky odpovida cca 50 denni produkci kalu z biologického reaktoru.
Bezpecnostni prepad z kalové jimky je feSen pfepadovym oknem nad hladinou do nadrizi
nitrifikace.

Méreni pratoku na odtoku

Soucasti dodavky technologické ¢asti bude i kalibrace celého mérného objektu.

Méreni pratoku na obtoku

Neni planovano

Povrchova ochrana

U technologického potrubi, pokud neni z nerezové oceli nebo z PP a doplnkovych
zafizeni je povrchova ochrana zajisténa zinkovanim. VSechny ¢asti vestavby reaktoru jsou z
plastu a nerezové oceli. U ostatnich strojli, zafizeni, ocel. potrubi, armatur a doplrkovych
konstrukci bude zajisténa povrchova ochrana natéry.

Natéry budou v souladu s:
CSN 038220 - Zasady povrchové ochrany natérem
CSN 130072 — Potrubi. Oznacovéni potrubi podle provozni tekutiny.

Veskeré technologické zafizeni musi byt pred vlastnim natérem radné ocisténo -
kartacovanim nebo brousenim, oprasovanim, odmasténim.



Obecné zasady technologické ¢asti strojni

Prace musi byt provadény za dodrZovani platnych pravnich predpisli, technickych
norem a technologickych postuptd stanovenych vyrobci jednotlivych zafizeni nebo materiald.
Pri praci je nutno respektovat bezpecnostni predpisy a zakon ¢.309/2006 Sb. Soucasti praci je
i znaceni nebezpecnych prostord a doplnéni predepsanych vystrainych ndpisG. Prace musi
fidit a provadét osoby s pfedepsanou kvalifikaci.

Technologicka zafizeni musi byt dodana od vyrobc(, ktefi maji v CR zajistén servis. Toto
prokdze dodavatel pfi predani a prevzeti, kdy doloZi k jednotlivym zafizenim prohlaseni
servisni organizace v CR o zaji$téni servisu.

Provedeni technologickych zatizeni musi odpovidat typu prostredi, ve kterém budou
umisténa v souladu s CSN 332000-3 a CSN EN 60079-10. Veskeré prace musi byt provadény za
dodrzovéni véech norem a predpist zakonem platnych v CR.

Pro trubni rozvody konci technologicka ¢ast 1,0 m za vnéjsi sténou stavebniho objektu,
pokud neni vyslovné urceno jinak. Potrubi bude ukonceno pfirubou pro napojeni vnéjsich
potrubnich rozvod(. Vlastni spojeni vnéjSich a vnitinich trubnich rozvodd (montaz a spojovaci
material) je doddvkou technologie.

Potrubi bude v dostate¢ném poctu uchyceno kotevnimi prvky, které se pfipevni ke
sténé hmozZdinkami, nerezovymi kotvami nebo bude podepfeno podpérami. Zhotovitel je
zahrne pfi ocenovani do ceny potrubi u jednotlivych DPS.

Veskeré trubni rozvody odpadni vody, kalu, kalové, provozni a pitné vody, jez budou
vedeny ve venkovnim prostredi, musi byt opatfeny vhodnou tepelnou izolaci a vnéjsim krytim
proti povétrnostnim vlivim. Armatury, osazené do téchto trubnich rozvodd, musi byt proti
zamrznuti chranény pomoci topného odporového dratu.

U potrubi z oceli t¥. 17 (CSN 17 240, DIN 1.4301) jsou navrzeny tyto minimalni
tloustky stény (potrubi pro rozvody vzduchu v zavorce): pro potrubi do DN 40 tl. 1,5 (1,5)
mm, pro potrubi DN 50 — DN 100 tl. 2 (1,5) mm, pro potrubi DN 125 - DN 150tl. 3 (1,5) mm,
DN 200 - DN 350 tl. 3 (2) mm, pro potrubi DN 400 — DN 800 tl. 4 (3) mm, a pro potrubi vétsi
nez DN 800 tl. 6(3,5) mm, pokud nebude vyslovné uvedeno jinak.

U potrubi z konstrukéni oceli tf. 11 jsou navrzeny tyto minimalni tloustky stény: pro
potrubi do DN 40 tl. 2,5 mm, pro potrubi DN 50 — DN 100 tl. 4 mm, pro potrubi DN 125 — DN
150 tl. 4,5 mm, DN200 — DN 350 tl. 6 mm, pro potrubi DN 400 — DN 800 tl. 7 mm, a pro
potrubi vétsi nez DN 800 tl. 9 mm, pokud nebude vyslovné uvedeno jinak.

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouzité, coz dolozi dodavatel
prislusnymi doklady.

Veskeré stroje, zafizeni a armatury budou oznaceny tak, aby byly v provozu jednoduse
identifikovatelné, jejich oznaéeni bude odpovidat projektu skuteéného provedeni a
provoznimu fadu.

Ponornd kalova ¢erpadla a michadla uvedena ve specifikaci PD jsou navrzena pro trvaly
provoz ponofena min. 10 m pod hladinou pracovniho media (el. kryti IP 68).

Michadla v denitrifikani nddrzi musi spolehlivé pracovat pfi koncentraci susiny v
aktivaéni smési 5 kg/m3 (organicky podil 60+80%).

Po odstaveni michadel a jejich opétovném spusténi, musi michadla zajistit
homogenizaci i sedimentu usazeném na dné nadrze.

Dva materialy s odliSnou korozi uslechtilosti musi byt ve spoji oddéleny nevodivou
vrstvou.



Potrubi a armatury strojné-technologické ¢asti

Vytlaéné potrubi Eerpadel z CS: nerezové potrubi DN 65 (70x2 mm)
- 12 m, pfiruba tociva DN 65 - 2ks, lemovy ndkruzek DN 65 -2ks,
pfirubovy spoj DN 65 - 2 ks, koleno 90° DN 65 - 4ks, koleno 45° DN
65 - 4ks, kotveni a uloZeni potrubi

PE potrubi DN 65 — 17,0m, koleno PE DN65-8ks

Natokové potrubi do nitrifikacni nadrze: KG 250 potrubi - 1x500
mm, 1x 3000 mm, KG 250 koleno - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Natokové potrubi do dosazovaci nadrze: trubka PVC DN 200 - 2,5
m, PVC spojka - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Potrubi vratného kalu: KG 150 potrubi - 2x 500 mm, 1x 1000 mm,
1x 3000 mm, KG 150 koleno 90° - 2 ks, KG 150 T-kus - 2 ks, kotveni
a ulozeni potrubi

Potrubi prebyteéného kalu: KG 150 potrubi - 2x 500 mm, 2x 3000
mm, KG 150 koleno 90 ° - 2 ks, KG 150 T-kus - 1 ks, kotveni a uloZeni
potrubi

Potrubi plovoucich nedistot: trubka HTEM 75/1000- 7 m, koleno
HTB 75/87° -2 ks, odbocka HTEA 75/75/87° - 1 ks, kornout - 1 kpl,
kotveni a uloZeni potrubi

Odtok vycisténé vody z dosazovacich nadrZi: KG 150 potrubi - 2x500
mm, 1x 1000 mm, KG 150 spojka - 4 ks, KG 150 koleno 90° - 1 ks, KG
redukce 200/150 - 2 ks, KG 200 potrubi - 2x 500 mm, KG 200 T-kus -
1x, KG 200 koleno 45° - 2 ks, KG 200 spojka - 2 ks, kotveni a ulozeni
potrubi

Potrubi rozvodu vzduchu: nerezové potrubi DN 100 (104x2) - 15 m,
T- kus DN 100 - 2 ks, pfiruba tociva DN 100 - 4 ks, lemovy nakruzek
DN 100

-4 ks, ptirubovy spoj DN 100 - 2 ks, mezipfirubova klapka DN 100 - 2
ks,

koleno 90° DN 100 - 8 ks, koleno 45° DN 100 - 2 ks, T-kus DN 100 - 2
ks,

nerez.privarovaci vsuvka 2" - 4 ks, Sroubeni 2" - 4 ks, ventil kulovy 2"
- 4 ks, PPR prechod s kovovym zavitem vnéjsim 50 x 6/4" - 4 ks, PPR
potrubi 50x4,6 mm - 35 m, privarovaci vsuvka 1" - 2 ks, Sroubeni 1" -
2 ks, ventil kulovy 1" - 2 ks, PPR prechodka vnéjsi zavit 25 x 3/4" - 2
ks, PPR potrubi 25x2,3mm - 12 m, PPR 25 koleno 90° - 4 ks,
nerez.privarovaci vsuvka 6/4" - 1 ks, PPR pfechod s kovovym zavitem
vnéjsim 40 x 5/4" - 5 ks, PPR potrubi 40x3,7 mm - 35 m, T-kus red.
40x20x40 - 2 ks, T-kus red. 40x25x40 - 2 ks, PPR 40 koleno 90° - 4 ks,
nerez.privarovaci vsuvka 1" - 2 ks, T-kus nerezovy zavitovy 1" -2 ks,
nipl

nerezovy oboustranny 1" - 8 ks, koleno nerezové zavitové 1" - 2 ks,
Sroubeni nerezové 1" - 8 ks, ventil kulovy 1" - 6 ks,
elektromagneticky ventil 3/4" (poloha pfi ztraté napéti vypnuto)- 6
ks, PPR prechodka vnéjsi zavit 25 x 3/4" - 8 ks, PPR potrubi
25x2,3mm - 40 m, PPR 25 koleno 90° - 20 ks, PPR T-kus 25 - 2 ks,
kulovy ventil plastovy PPR 25 - 2

ks, PPR potrubi 20 x 1,9 mm - 54 m, PPR 20 koleno 90° - 12 ks, kulovy
ventil plastovy PPR 20 - 2 ks, , nerezové potrubi DN 50 (54x2 mm) - 8
m, koleno 90° DN 50 - 5 ks, pfiruba tociva DN 50 - 4 ks, lemovy
nakruzek




DN 50 -4 ks, pfirubovy spoj DN 50 - 1 ks, meziptirubova klapka DN 50
- 1 ks, centricka redukce DN 50 / DN 40 - 1 ks, nerez.pfivafovaci
natrubek 5/4" - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Potrubi fekalni koncovky — FeZn potrubi 110x10 mm - 6 m,
koleno 90° - 3 ks, fekalni koncovka dle potteb provozovatele - 1
ks, kotveni a uloZeni potrubi

Vytlacné potrubi cerpadla kalové vody: PE potrubi 63x5,8 mm -9 m,
PE koleno 90° DN 65 - 3 ks, Flexi hadice DN 50 - 5 m, hadicova spona
DN 50 - 2 ks, kotveni a ulozeni potrubi




9.2  PS 02 - Elektro-technologické zatizeni COV

PROVOZNI PARAMETRY ZARIZENi

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

: Zivych ¢asti - krytim a izolaci

: nezivych €asti - zakladni - samocdinnym odpojenim od zdroje

- zvySenad - dopliujicim pospojovanim, proudovym chrani¢em

Napétova soustava : 3+N+PE stf. 50Hz,400V/ 230V, TN-S
Zkratové poméry : ks neprekroci hodnotu 10 kA
Rozvody silnoproudu : Médénymi vodici a kabely, do rozvadéce vedeny spodem / horem
Méreni odbéru el.en. : Neni predmétem této projektové dokumentace

Tato ¢ast projektu nefesi elektrickou p¥ipojku COV, pojistkovou skiif, elektromérovy
rozvadéc, privodni kabel do hlavniho el. rozvadéce — pozadavky na el. pfipojku viz. vyse.

Projekt obsahuje obecny névrh fidiciho systému (RS) pro Fizeni COV, poruchovou
signalizaci s hlasenim meznich, poruchovych a havarijnich stav( a dalkovy prfenos vybranych
provoznich a poruchovych hlaseni pomoci GSM modemu na dispecink provozovatele.

Technicky popis reseni

V objektu COV je umistén skfifiovy rozvadé¢ RM, ze kterého je napojeno veskeré
technologické elektro zafizeni a stavebni elektroinstalace. Pro Fizeni provozu COV je navrien
volné programovatelny RS, napf. Fiedler H7 v&. pisluenstvi. RS bude umistén v rozvadéci RM.
Na dvefich tohoto rozvadéce bude osazen operatorsky panel, ktery umozni obsluze (v
uzivatelské urovni) dalkové rucni ovladani vybranych zafizeni, zménu nastavenych parametrd
(¢asovych programd, regulaci, atd.), sledovani okamZitého, denniho a celkového pritoku COV,
denni bilance, provozni a poruchova hlaseni s ¢asem vzniku poruchy, atd. Graficky dotykovy
panel umozZni zobrazeni tizenych technologickych celkll pomoci technologickych schémat.
Vybrana registrovana data a bilance je mozno sledovat formou tabulek a grafa.

Provoz COV technologické ¢asti bude: ruéni nebo automaticky
Elektrorozvadéc RM bude mit ve skfini umistény ventilator, s vyvedenym pfisavanim
na fasadu budovy.

Rozvadéc¢

V objektu COV bude umistén skiifiovy rozvadéé RM, ze kterého bude napojeno
vesSkeré technologické elektro zafizeni a stavebni elektro.
Provoz COV technologické ¢asti bude: ruéni nebo automaticky

Rozvadéc je vybaven hlavnim vypinacem, prepétovou ochranou typu 1, 2 a 3, jiSténymi
vyvody pro rozvadé¢ RM1. Cast technologickd je vybavena hlavnim vypinacem technologie s
Central stopem umistnénym na rozvadéci a u dvefi mistnosti obsluhy. Dadle v ném budou
osazeny silové vyvody technologické elektroinstalace, fidici systém a jeho ovladaci obvody
napajené pres prepétovou ochranu 3. stupné zalohovanym zdrojem. Kostra rozvadéce bude
pripojena na stavajici zemnici sit objektu.



Na dvefich rozvadéce budou osazeny prepinace Aut-0-Ruc¢ pro ovladani vybranych
pohon( technologickych zafizeni, Total stop a operatorsky panel.

Vyvody z elektrického rozvadéce budou spodem/horem.

Kabelové rozvody

UloZeni kabelll uvnitf objektu je navrzeno v elektroinstalacnich Zlabech, v
elektroinstalacnich trubkach, pripadné elektroinstalacnich listach. Vnéjsi kabeldz bude vedena
v chranickach v zemi. Kabely silové a ovladaci budou vedeny v samostatnych zlabech oddélené
od kabell méficich.

Kabely pro méfici signdly budou pouZity stinéné s pevnym jadrem min. prafezu 0.8
mm?2. V ostatnich pfipadech budou kabelova propojeni provedena kabely CYKY.

Silové kabely vedeny oddélené od kabell MaR. Pfi soubéhu dodrzet odstup min. 300
mm. V pfipadé nasazeni frekvenéniho ménice, pouZit pro silové ptipojeni frekvencniho
ménice, a pro silové pfipojeni jim napdjenych ¢erpadel stinéné kabely! Kabely musi byt vedeny
oddélené od veskerych kabel( ¢asti MaR, a ovladacich kabel(i! Pokud je to mozné, vést tyto
kabely oddélené i od ostatnich silovych kabeld NN. VSechny stinéné kabely elektro budou
stinénim spojeny s PE na jednom konci kabelu, nejlépe v rozvadéci elektro. VSechny stinéné
kabely MaR budou stinénim spojeny s PE na jednom konci kabelu, nejlépe v rozvadéci MaR.

Popis navrzeného Fizeni technologie COV

Pro fizeni provozu COV je navrzen RS Fiedler H7vE. piislugenstvi. (ddle jen RS). RS bude
umistén v rozvadéci RM. Na dvefich tohoto rozvadéce bude osazen operdatorsky panel, ktery
umozni obsluze (v uZivatelské urovni) dalkové rucni ovladani vybranych zafizeni, zménu
nastavenych parametrd (¢asovych programd, regulaci, atd.), sledovani okamzitého, denniho a
celkového pratoku COV, denni bilance, provozni a poruchova hladeni s ¢asem vzniku poruchy,
atd. Graficky dotykovy panel umoini zobrazeni fizenych technologickych celkd pomoci
technologickych schémat. Vybrand registrovana data a bilance je mozno sledovat formou
tabulek a grafa.

Soucasti RS bude komunikaéni GSM/GPRS modem, ktery umozni vzdaleny pfistup do
operatorského panelu pres internet. Vzdaleny pfistup umozni vycitat hodnoty a signalizace
stejnym zpUsobem jako na operatorském panelu. Vzdaleny pristup neumoznuje dalkové
Fizeni. ( vyjma dalkového prenastaveni parametr( RS )

Veskera technologicka elektroinstalace je napdjena z rozvadéce RM. Mistni ovladani u
vybranych zafizeni bude umoZnéno obsluze COV pomoci pfepinacl Aut-0-1 osazenych bud na
dvefich rozvadéce nebo v mistnich deblokacnich skfini. V poloze ovladac¢i AUT je zafizeni
ovladano z RS. Tato poloha ovlada&(i bude rovné? signalizovana do RS. Pokud budou ovladage
véech ovladanych zafizeni v poloze AUT, na dvefich rozvadéée se rozsviti signalka REZIM RIZENI
- AUTOMAT. V pripadé, ze je néktery z ovladacl v poloze jiné, signalka nesviti. Obecné je
standardnim reZzimem fizeni automaticky chod technologii.



Pfepnutim prepina¢e do polohy RUC obsluha uvede pfisluiné zafizeni do chodu mimo
nastaveny program. V ptipadé rucniho ovlddani prebird obsluha odpovédnost za spusténi
zafizeni na sebe.

Pokud obsluha z provoznich didvod( potfebuje zasdhnout na potifebnou dobu do
automatického chodu, pak tak mlze ucinit dvéma zplsoby:

e Dalkovy ruéni rezim — prostfednictvim operatorského panelu. Technologie je ovldddna

dle pokyn( obsluhy, pficem? jeji kroky mize RS kontrolovat.

e Rucni (mistni) reZim — prostfednictvim prepinacd umistnénych na dvefich rozvadéce
nebo v deblokacnich skfinich. Pracovnik prebird obsluhu dané technologie na své
riziko.

Z rozvadéce RM budou ovldddna a napajena technologicka zafizeni jako cerpadla,
michadla, dmychadla, atd. V aktivaci bude hlidan méfici sondou rozpustény kyslik. Na zakladé
této informace budou fizeny frekvenéni méni¢e dmychadel. Pro provzdusnéni kalové jimky je
navrieno dmychadlo zvlast. Na vystupu z COV bude osazeno ultrazvukové méfeni pratoku a
obtoku na Parshalloveé Zlabu. Ultrazvukova sonda bude ptipojena do fidiciho systému.

Poruchova signalizace

Mistni poruchova signalizace

Porucha bude signalizovana na dvefich rozvadéce RM signalkou. Konkrétni udaj o
poruse bude moci obsluha COV najit na operatorském panelu osazeném na dvefich rozvadéce
v mistnosti obsluhy.

Poruchovou signalizaci budou signalizovany minimalné tyto poruchové stavy:
porucha cesli
poruchy dmychadel
porucha michadlo
prekroceni nastavené tolerance obsahu kysliku
vypadek napajeni rozvadéce, prepét. ochrany
pripadné dalsi poruchy dle pozadavkl zakaznika/provozovatele

Dalkova poruchova signalizace

Délkovy prenos dulezitych provoznich a poruchovych signald zajistuje vyse zminény
GSM/GPRS modem. Dale modem umozriuje zasilat sms vybranych poruchovych a havarijnich
stavl na vybrana telefonni Cisla.



Meéfreni pritoku na odtoku

Méreni pritoku je provedeno ultrazvukovou sondou, ktera je umisténa v mérném
objektu a je propojena kabelem s registra¢ni a fidici jednotkou. Soucasti dodavky
technologické casti bude i kalibrace celého mérného objektu. Zhotovitel technologické ¢asti
predlozi pfi pfedani dila autorizovany kalibra¢ni protokol.

Meéreni kysliku v nitrifikaci

Méreni mnozstvi rozpusténého kysliku v nitrifikaéni nadrzi je provedeno soupravou na
méreni kysliku — bude pouZita kyslikova sonda opticka. Signal je veden do fidiciho automatu a
je zaznamenavan v pamétové jednotce a déle ovlada chod dmychadel DM1 a DM2.

M1, M2 — dmychadla DM1,DM2 3,00kW/9,2A/400V

Napojena z rozvadéce RM. Kabely jsou ukonceny na svorkovnicich motorti M1 a M2.

Ovladani je provedeno z rozvadéle RM. Na rozvadéci RM lze zvolit rucni nebo
automatické ovladani (RUC-0-AUT). V ruénim reZimu lze na rozvadéci RM zapinat dmychadlo
1 (VYP-ZAP) nebo dmychadlo 2 (VYP-ZAP).

Dmychadla pracuji v rezimu 1+1 (kazdé dmychadlo bude mit samostatny frekvenéni
ménic). V provozu bude jedno dmychadlo ( DM ). Obé DM budou pravidelné sttidat po 24
hodinach od fidiciho systému. Ovladani dmychadel je ruéni nebo automatické. V
automatickém provozu bude chod dmychadla fizen od kyslikové sondy umisténé v nitrifikaci
pres frekvenéni méni¢ a dmychadlo bude spinat dle nastavenych mezi mnoizstvi kysliku v
nitrifikaci a pfes frekvencni ménic¢ se budou sniZzovat nebo zvySovat otacky dmychadla.

RS - vstupy

- bindrni vystup - odtah plovoucich nedistot 1,2
- binarni vystup - odkaleni 1,2

Na ovlddacim panelu fidictho systému lze zobrazit pocitadla provoznich hodin
dmychadel. Pfi poruse frekvenéniho ménice dojde k automatickému zaskoku druhym
dmychadlem. Chod a porucha dmychadel je signalizovana na rozvadéci RM.

RM1- Rozvadéc automatickych Sroubovych cesli

Pfipojeni a ovladani vyse uvedeného spotiebice bude provedeno ze samostatného
rozvadéce.

poskozenim.

Prikon motoru 0,55 kW; 400 V; 50 Hz

Elektricky rozvadéc pro ovladani chodu zafizeni. Pracuje na principu ¢asovém a hladinovém
od ponorného spinace, pricemz funkce spinace je nadrazena. Hlavni jednotkou rozvadéce je
programovatelny automat s vestavénym algoritmem chodu, jehoZ ¢asy jsou nastavitelné.
Rozvadéc je vybaven svorkami pro pripojeni havarijniho spinace, ovladacimi a signalizaénimi
prvky, svorkami pro dalkové pripojeni. Kryti rozvadéce IP 54.

Umisténi na sténé v blizkosti Cesli, sonda a elektromagnetické ventily je soucasti rozvadéce.
Cesle nebudou vybaveny vytapénim.



M3 - Dmychadlo kalové jimky 1,5 kwW/3,9A/400V

Napojena z rozvadéce RM, kabely jsou ukonceny na svorkovnicich motor(i M3.

Ovladani bude automatické ¢asové pomoci fidiciho systému. Bude téZ moznost ru¢niho
spusténi.

Na ovladacim panelu fidictho systému lze zobrazit pocitadla provoznich hodin
dmychadla. Chod a porucha dmychadla je signalizovana na rozvadéci RM.

M4,5 — ponorné michadlo v denitrifikaci 0,8kW/1,7A/400V

Napojeno z rozvadéce RM. Kabely jsou ukonéeny v prechodovych krabicich. Do
prechodové krabice je napojen kabel, ktery je soucdsti michadla.

Ovladani bude automatické ¢asové pomoci fidiciho systému. Bude téZ moznost rucniho
spusténi. Ovladani je provedeno z rozvddéte RM. Na rozvadéc¢i RM lze ru¢né michadlo
zapnout (VYP-ZAP). Chod michadla je blokovdn nadproudovou ochranou v rozvadéci RM,
tepelnou ochranou ve vinuti motoru a prlisakovou
sondou motoru. Chod a porucha michadla je signalizovana na rozvddéci RM. Na ovladdacim
panelu fidiciho systému lze zobrazit pocitadla provoznich hodin michadla.

M6 — Cerpadlo odsazené vody v kalové jimce 0,55 kwW/3,3A/230V

Napojeno ze zasuvky (zasuvku oznacit napisem ,Zasuvka urcena pouze pro cerpadlo
odsazené vody“). Zasuvka je napojena z rozvadéce RM.

Ovladani je provedeno z deblokacni skiiné, kde Ize ¢erpadlo zapnout (VYP - ZAP).

Chod cerpadla je blokovdan nadproudovou ochranou v rozvadéci RM a vlastnim
plovakovym spina¢em. Chod a porucha ¢erpadla je signalizovana na rozvadéci RM.

V kalové jimce je plovakovy spinac pro signalizaci maximalni hladiny napojeny z
prechodové krabice, kterd je napojena z rozvadéce RM. Maximalni hladina je signalizovdna na
rozvadéci RM a opticky (majdk) vné budovy. Deblokacni skfin a majik jsou napojeny z
prechodové krabice, ktera je napojena z rozvadéce RM.

M7,8 — Ponorné kalové ¢erpadlo ¢erpaci jimky 1,3 kwW/3,56A/400V

Napojeno z rozvadéce RM. Kabely jsou ukoncéeny v prechodové krabici. Do prechodové
krabice je napojen kabel, ktery je soucasti Cerpadla. V provozu bude jedno ¢erpadlo a obé se
budou pravidelné stfidat po 24 hodindach od fidiciho systému.

Ovladani bude automatické pomoci plovakovych spinacl a chod ¢erpadla se bude se
dat ridit pomoci Fidiciho systému COV.

Ovladani je provedeno z rozvadéce RM nebo z deblokacni skiiné. Na rozvadéci RM lze
zvolit ruéni nebo automatické ovladani (RUC-0-AUT). Z deblokaéni skiiné Ize ¢erpadlo ru¢né
zapnout ( zZRM1-0-RUC). Bude téz moznost ru¢niho spusténi.

Chod cerpadla je blokovan nadproudovou ochranou v rozvadéci RM, plovakovymi
spinaci v Cerpaci jimce. V automatickém reZzimu je chod Cerpadla blokovan plovakovymi
spinaci.



Chod a porucha cerpadla je signalizovdna na rozvadéci RM. V fidicim systému lze
zobrazit pocitadlo provoznich hodin ¢erpadla.
Pti poruse jednoho z ¢erpadel dojde k automatickému zaskoku druhym cerpadlem.

SOL1,2-solenoidovy ventil — %“ --pfivod vzduchu k stahovani plovoucich necistot
230V/0,05A/0,01kW

SOL3,4-solenoidovy ventil — 3%“ - pfivod vzduchu k odkalovani
230V/0,05A/0,01kW

Solenoidové ventily jsou napojeny z rozvadéée MaR, kde je mozné jednotlivé solenoidy

ovlddat. (SOL1 AUT-0-RUC , SOL2 AUT-0-RUC, SOL 3 AUT-0-RUC, SOL 4 AUT-0-RUC. V
automatickém rezimu SOL1,2,3,4 a spinaji v zavislosti na nastaveni fidiciho systému.

URCENI VNEJSICH vLIVU
Druh vnéjsich vliva byl uréen v souladu s CSN 33 2000-3 a souvisejicich norem takto:
1 - Cistirna odpadnich vod

COV je situovéna v katastru obce Klapy. COV zpracovava odpadni vody z obce Klapy a
nema stdlou obsluhu. Provoz probihd automaticky s obcfasnym dohledem provozniho
personalu.

V oploceném aredlu COV budou umistény objekty:
Biologické cisténi, kalova jimka a mechanické predcisténi - podzemni objekt je tvoren
Zelezobetonovou konstrukci — z ¢asti zastropeny betonovym stropem s prostupy.
Vnitfky budou vybaveny technologickym zafizenim pro Cisténi komunalnich odpadnich vod na
obecni COV.

Rozhodnuti:

V posuzovanych prostorech budou na elektrické zafizeni plsobit tyto vlivy s jinou (vyssi)
tfidou vlivu nez 1:

Biologické Cisténi v aredlu pod hladinou:

teplota okoli AA5 (+5°C az 20°C)

vyskyt vody AD8 (hluboké ponofeni) - moznost trvalého, Uplného ponoreni ve vodé

vyskyt korosivni nebo znecistujicich latek AF4 (trvalé) - trvalé vystaveni velkému
mnozstvi korosivnich a znedistujicich latek (rozptylené kaly, plovouci neabrazivni necistoty,
malé koncentrace rozpusténych korozivnich latek — amoniak NH4+, sulfan H2S v malych
koncentracich)

Biologické Cisténi v aredlu nad hladinou:

teplota okoli AA4 (-5°C az 40°C) - nepredpoklada se pokles teploty pod 0°C
atmosférické podminky AB4 (prostor chranény pred atmosfér. vlivy, bez regulace



teploty)
vyskyt vody AD3 (vodni tFist) - moznost spadu vody ve formé vodni tfisté pod uhlem 60°
vyskyt korosivni nebo znecistujicich latek AF3 (obcasny Ci pfileZitostny)
kontakt osob s potencialem zemé BC3 (asty) - osoby se obvykle dotykaji cizich vodivych
¢asti a obvykle nestoji na vodivém podkladu

Podzemni prostory (vnitfni prostor nadrze) — nad hladinou:
teplota okoli AA5 (+5°C az 40°C)
atmosférické podminky AB4 (prostor chranény pred atmosfér. vlivy, bez regulace
teploty)
vyskyt vody AD3 (vodni tFist) - moZnost souvislého povlaku vodni tfisté na sténach,
moznost spadu resp. skapavani vody

vyskyt korosivnich nebo znecistujicich latek AF3 (obcasné nebo pfrileZitostné — vypary
amoniaku NH3 nebo sulfanu H2S)

Venkovni prostor aredlu COV:

teplota okoli AA8 (-50°C az 40°C) - nepredpoklada se pokles teploty pod -25°C

atmosférické podminky AB8 (venkovni prostory a prostory nechranéné pred
atmosférickymi vlivy s nizkymi a vysokymi teplotami)

vyskyt vody AD4 (stfikajici voda) - voda muze sttikat ze vSech smérfi

vyskyt cizich pevnych téles AE2 (malé pfedméty o nejmensim rozméru 2,5mm)

vyskyt korosivni nebo znecistujicich latek AF3 (obcasny Ci prileZitostny) - vypary
amoniaku NH3 nebo sulfanu H2S

vyskyt ZivocCichl AL2 (nebezpecny) - vazné nebezpeci vyskytu Zivocich(

intenzita slune¢niho zareni AN2 (stfedni Uroven)

bourkova uroven a bleskova hustota AQ3 (pfimé ohrozeni)

vitr AS2 (stfedni) - rychlost do 30m/s

kontakt osob s potencidlem zemé BC3 (Casty) - osoby se obvykle dotykaji cizich vodivych
¢asti a obvykle nestoji na vodivém podkladu

ZdAvodnéni:

1. Vnitfni objekty

Objekt bude oddélen od venkovniho prostredi. V prostorach socidlniho zafizeni bude
temperace primotopny konvektorem. V dalSich prostordch objektu nebude topeni
instalovdno, temperovani je zaruéeno teplotou pfitékajicich odpadnich vod, ktera se pohybuje
kolem teploty cca 8°C, i ztratovym teplem instalovanych dmychadel. V téchto prostorach miize
teplota vyjime&né poklesnout pod +5°C, nepfedpokladd se viak pokles po 0°C. Cist&né odpadni
vody obsahuji nelistoty a rozpus$téné plynné korozné agresivni latky, které se mohou
otevienou hladinou uvolfiovat do prostoru.

Do objektu ma pristup pouze proskoleny persondl provozovatele s kvalifikaci alespon dle
paragrafu 4 vyhlasky 50/78 Shirky (osoby poucené).

2. Venkovni prostor aredlu COV

Aredal COV je situovan v katastru obce Klapy. Nejedna se o préimyslovou oblast, vliv spadu
prachu a Skodlivin v ovzdusi je zanedbatelny. Mimo zimni obdobi vSak mlzZe dochazet ke
znecistovani zafizeni drobnymi ZivoCichy, zejména zbytky hmyzu.



V aredlu COV viak mohou pisobit v malych koncentracich plynné latky uvolfiované z
nadrzi odpadnich a kall. Vlivem pfirozeného vétrani se tyto zplodiny nekoncentruji a jejich
pusobeni neni trvalé a nehrozi ani vznik koncentraci hrozici vybuchem.

Prostor mimo zastavéné objekty a nadrZze neni nijak chranén pred povétrnostnimi vlivy.
Vzhledem ke klimatickému pasmu se nepredpoklada pokles teploty pod -25°C (nebo pokles
teploty béhem dvacetictyrhodinového priméru -17°C uvaZovaného v Urovni vypoctové
hodnoty teploty venkovniho vzduchu v zimnim obdobi dle tidaj&i CSN 730540 -3). Dle metodiky
CSN 730540-3 je uvazovdna stfedni intenzita globalniho slune¢niho zafeni 306W/m? a
maximalni amplituda 575W/m?2. Dle izokeraunické mapy (CSN334010) jde o oblast s
pramérnym poctem 25-30 bourkovych dni ro¢né.

Venkovni prostredi (zem, vihky beton) je dobrym elektrickym vodi¢em a pfi poruse
elektrickych zafizeni pfipadné za nepfiznivych povétrnostnich podminek zvySuje nebezpeci
urazu elektrickym proudem.

Zavér:

Z hlediska CSN 332000-4-41 jsou prostorem zvlast nebezpeénym vnitfni prostory
COV. Venkovni prostfedi kolem objektu COV je prostorem zvlast nebezpeénym, pokud viak s
elektrickym zafizenim bude manipulovdno pouze v dobé mimo pusobeni vlivu, Ize jej
povaZzovat za prostor pouze nebezpecny.

V Déciné, dne 28.10.2020

Zpracoval: Ing. Jifi Pacovsky



