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A. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

A.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Účelem stavby je vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci Malšovice. Oddílná 
splašková kanalizace bude vybudována v rozsahu komunikace III/25380 z důvodu 
plánované rekonstrukce vodovodu a opravy dešťové kanalizace v této komunikaci. 
V rámci výstavby kanalizační stoky budou vybudovány kanalizační šachty a kanalizační 
přípojky. Kanalizační stoky a kanalizační přípojky budou zaslepeny (bez možnosti 
odvádění odpadních vod). 
Využití stavby bude možné po dokončení stavby splaškové kanalizace v původním 
rozsahu včetně ČSOV a ČOV viz projekt: „Malšovice – kanalizace a ČOV II. Etapa“, 
investorem je obec Malšovice. 
Oprava dešťové kanalizace je navržena v rámci projektu: „Oprava silnice III/25380 
v Malšovicích – oprava dešťové kanalizace“, investorem je SUS. 
Rekonstrukce stávajícího veřejného vodovodu je navržena v rámci projektu: “DC 037 014 
Malšovice, od č.p. 82 – č.p.35, rekonstrukce vodovodu“, investorem je SVS.  
 
Kapacity: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

STOKA A 
PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 512,3 m 
STOKA A1 
PP ŽEBROVANÉ DN250, SN10, celkové délky 5,0 m 
STOKA B 
PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 29,7 m 
ODBOČENÍ NA VEDLEJŠÍ STOKY 
A-1 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 8,3 m 
A-2 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 4,5 m 
A-3 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 8,6 m 
A-4 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 7,0 m 
A-6 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 11,3 m 

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
 PVC SN8 DN150, celkové délky 81,6 m  
  
Celková délka kanalizačních stok – 547,0 m 
Počet revizních kanalizačních šachet – 20 ks 
Celková délka přepojení na vedlejší stoky – 39,7 m 
Celková délka kanalizačních stok včetně přepojení na vedlejší stoky – 586,7 m 
Pozn.: kanalizační přípojky budou napojeny do kanalizačních stok, nebo do kanalizačních 
šachet (do připravených otvorů z výroby). 

A.2 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez zvláštních urbanistických a architektonických 
nároků. Povrchovým znakem kanalizace budou poklopy revizních kanalizačních šachet. 
Stavebně – technické řešení je dáno stávajícím využitím území, účelem stavby a 
spádovými poměry území. 



5599/DPS  VO-6-14213 
   

 ____________________________________________________________________________________________________________  

  str. 4 

A.3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Potrubí kanalizačních stok - PP ŽEBROVANÉ DN300 a DN250, SN10, potrubí délky 
6,0 m, spojované na hrdla s pryžovým těsněním. 
Potrubí stoky bude ukládáno do štěrkopískového lože fr. 0-8 mm se sedlem 120° s bočním 
a krycím štěrkopískovým obsypem ze stejného materiálu do úrovně 300 mm nad dříkem 
trouby.  
Revizní šachty na kanalizaci - budou betonové prefabrikované DN1000 se 
zabudovanými stupadly, poklopy z tvárné litiny a betonu. Dna šachet jsou navržena 
prefabrikovaná jednolitá. Kanalizační šachty budou ukládány na urovnané hutněné 
štěrkopískové lože fr. 4-8 mm v tl. 100 mm. 
Potrubí kanalizačních přípojek – PVC-U HLADKÉ, SN8, DN150 a DN200, kompaktní 
konstrukce stěny, nenapěněná, hrdla s pryžovým těsněním. 
Potrubí přípojek bude ukládáno do štěrkopískového lože fr. 0-8 mm se sedlem 120° 
s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem ze stejného materiálu do úrovně 300 mm nad 
dříkem trouby. 

A.4 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby, stávajícím využitím území a spádovými 
poměry území. 

A.5 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se o splaškovou kanalizaci včetně kanalizačních šachet a kanalizačních přípojek.  
Součástí stavby nejsou provozní ani technologická zařízení. 
Poznámka:  
Kanalizační stoky budou a kanalizační přípojky budou zaslepeny (bez možnosti 
odvádění odpadních vod). Využití stavby bude možné po dokončení stavby 
splaškové kanalizace v původním rozsahu včetně ČSOV a ČOV viz projekt: 
„Malšovice – kanalizace a ČOV II. Etapa, investorem je obec Malšovice. 

A.6 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se stavby. Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání stávajících 
veřejně přístupných ploch. 

A.7 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 

Podrobné informace – viz kapitola B. 

A.7.1 Všeobecné požadavky 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí 
být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být certifikovány 
pro Českou republiku. 
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Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení 
dokladu o posouzení shody výrobku. 

A.7.1.1 Zakládání stavby 

Způsob snížení hladiny podzemní vody je věcí zhotovitele stavby, tak aby nedošlo 
k negativnímu ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména 
s ohledem na stávající podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny 
v souladu s ČSN EN 1610.  

A.7.1.2 Všeobecné požadavky na kanalizační stoky 

Kanalizační stoka musí být vodotěsná, tzn. nesmí docházet k únikům vod ze stoky a 
nesmí docházet k průsakům podzemních vod do stoky a to ani ve spojích trub, ani v 
napojení na kanalizační šachtu. Stoka musí být z materiálu, který je odolný proti 
mechanickým, chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravované vody a proti 
namáhání při čištění stok. Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení 
zeminou a provozem po povrchu. Pokládka potrubí a zásypové vrstvy budou zvoleny dle 
technologického předpisu výrobce potrubí. 

A.7.1.3 Všeobecné požadavky na kanalizační šachty 

Šachty se budují na kanalizaci všude tam, kde se mění směr, příčný profil nebo sklon 
přímých úseků trubních stok, na konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. 
Pomocí šachet je umožněn vstup do kanalizace a údržba kanalizace.  
Minimální světlý půdorysný rozměr komory kruhové šachty je 1000 mm.  
Minimální světlý půdorysný rozměr vstupního komínu je 600 mm.   
Stupadla jsou osazena ve vzdálenosti max. 300 mm a musí být zhotovena z materiálu 
odolávajícího korozi. Vstup do šachet bude zakryt šachtovým poklopem s rámem, typ 
poklopu bude zvolen dle místa zabudování podle následujících tříd: 

 třída A15 – plochy pro chodce a cyklisty, 

 třída B125 – chodníky, pěší zóny, obytné zóny, plochy pro stání a parkování osobních 
automobilů, 

 třída D400 – vozovky pozemních komunikací, zpevněné plochy a parkoviště přístupné 
pro všechny druhy silničních vozidel. 

Poklopy a rámy budou z tvárné litiny a betonu, kruhové o vnitřním průměru 600 mm 
nevětrané (alternativně větrané) v komunikacích s tlumící vložkou.  
V místě spojení stok a v místě směrového lomu stoky se vody provedou dnem šachty v 
žlábku, který odpovídá šířce stoky nebo kynety stoky. V případě změny směru stoky tvoří 
žlábky oblouk a v případě změny profilu tvoří přechod mezi profilem přítokové stoky a 
odtokové stoky. Minimální poloměr oblouku žlábku u šachet na stokách do profilu 600 mm 
je roven 0,75 DN, na stokách větších profilů je minimální poloměr oblouku žlábku roven 
trojnásobku šířky potrubí (lépe pětinásobku). Šachta musí být v celém svém rozsahu 
vodotěsná. 
 

A.7.1.4 Poklopy 

Poklopy musí bezpečně přenést zatížení způsobené provozem na povrchu. Poklopy 
šachet v komunikaci jsou minimální únosnosti D 400 dle ČSN EN 124. Poklopy budou 
z tvárné litiny bez odvětrání, pantové s tlumící vložkou v BEGU rámu, kruhové o vnitřním 
průměru 600 mm. 
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A.7.1.5 Napojení na stávající stoky  

V obci Malšovice nejsou stávající stoky splaškové kanalizace. 
Začátek a konec stoky A a B, dále pak odbočení pro vedlejší stoky je navrženo pro 
možnost pokračování dostavby splaškové kanalizační soustavy v rámci projektu: 
„Malšovice – kanalizace a ČOV II. Etapa“, investorem je obec Malšovice. 

A.8 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  

A.9 STAVEBNÍ FYZIKA 

Netýká se stavby oddílné splaškové kanalizace. S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

A.10 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI 

Dokončená stavba je bez nároku na spotřebu energií a hmot. 

A.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

A.11.1Protikorozní ochrana, ochrana před bludnými proudy 

Ochrana je zajištěna materiálovým provedením stavby – materiál potrubí, materiál šachet 
a poklopů včetně dalšího příslušenství. 

A.12 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. 
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B. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

B.1 POPIS INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

Při pokládce potrubí musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti 
s ostatními stávajícími podzemními vedeními při jejich souběhu či křížení dle ČSN 
73 6005. 
Obnova zpevněných povrchů komunikací bude provedena v souladu s TP 146 Povolování 
a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací nebo 
dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.  
 
Kapacity: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

STOKA A 
PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 512,3 m 
STOKA A1 
PP ŽEBROVANÉ DN250, SN10, celkové délky 5,0 m 
STOKA B 
PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 29,7 m 
ODBOČENÍ NA VEDLEJŠÍ STOKY 
A-1 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 8,3 m 
A-2 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 4,5 m 
A-3 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 8,6 m 
A-4 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 7,0 m 
A-6 - PP ŽEBROVANÉ DN300, SN10, celkové délky 11,3 m 

 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
 PVC SN8 DN150, celkové délky 81,6 m  
  
Celková délka kanalizačních stok – 547,0 m 
Počet revizních kanalizačních šachet – 20 ks 
Celková délka přepojení na vedlejší stoky – 39,7 m 
Celková délka kanalizačních stok včetně přepojení na vedlejší stoky – 586,7 m 
Pozn.: kanalizační přípojky budou napojeny do kanalizačních stok, nebo do kanalizačních 
šachet (do připravených otvorů z výroby). 

B.1.1 ODDÍLNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

B.1.1.1 STOKA A 

Stoka A je navržena z PP žebrovaného SN10 DN300 v celkové délce 512,3 m, včetně 
revizních šachet v počtu 17 ks. Na kanalizační stoku bude napojeno celkem 12 ks 
kanalizačních přípojek. Na kanalizační stoku bude napojeno celkem 5 ks odbočení pro 
vedlejší stoky z PP žebr. DN300 SN10. Na stoku A se v šachtě Š6 napojuje stoka A1. 
Kanalizační stoka začíná a končí kanalizační záslepkou DN300 (vytažení mimo SUS 
komunikaci). 
Stoka A je vedena v celé délce v souběhu s plánovanou opravou dešťové kanalizace 
(investice SUS). Stoka A kříží stávající sítě technické infrastruktury. 
 



5599/DPS  VO-6-14213 
   

 ____________________________________________________________________________________________________________  

  str. 8 

B.1.1.2 STOKA A1 

Stoka A1 je navržena z PP žebrovaného SN10 DN250 v celkové délce 5,0 m, včetně 1 ks 
revizní šachty. Na kanalizační stoku bude napojeno 1 ks kanalizačních přípojek. Stoka A1 
se napojuje na stoku A se v šachtě Š6. 
Kanalizační stoka začíná napojením na stoku A a končí kanalizační šachtou. 
Stoka A1 je vedena v celé délce v souběhu s plánovanou opravou dešťové kanalizace 
(investice SUS). 
 

B.1.1.3 STOKA B 

Stoka B je navržena z PP žebrovaného SN10 DN300 v celkové délce 29,7 m, včetně 2 ks 
revizní šachty. Na kanalizační stoku budou napojeny 2 ks kanalizačních přípojek. 
Kanalizační stoka začíná záslepkou DN300 (vytažení mimo SUS komunikaci) a končí 
kanalizační šachtou. 
Stoka B je vedena v celé délce v souběhu s plánovanou opravou dešťové kanalizace 
(investice SUS). Stoka B kříží stávající sítě technické infrastruktury. 
 

B.1.1.4 ODBOČKY PRO VEDLEJŠÍ STOKY 

Odbočky pro vedlejší stoky – 5 kpl jsou navrženy z PP žebrovaného SN10 DN300 
v celkové délce 39,7 m. Přepojení vedlejších stok začíná v kanalizačních šachtách, je 
vytaženo mimo SUS komunikaci a končí kanalizační záslepkou DN300. Odbočení pro 
vedlejší stoky kříží stávající sítě technické infrastruktury. 
 

B.1.1.5 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

Kanalizační přípojky jsou navrženy z PVC-U SN8 DN150 v celkové délce 81,6 m. 
Kanalizační přípojky začínají napojením na kanalizační stoku (odbočovací tvarovkou) a 
končí vytažením mimo SUS komunikaci. 

B.2 PROVEDENÍ STAVBY  

B.2.1 Zemní práce 

Výkopové práce v komunikacích budou zahájeny po odfrézování svrchních vrstev 
komunikace. Po dokončení stavebních prací bude provedena obnova konstrukčních vrstev 
komunikace (řešeno v dopravní části). 
Při výkopových pracích mimo zpevněné plochy bude po dokončení rozprostřena 
zúrodnitelná zemina a bude provedeno osetí travní směsí. 
 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců. Před zahájením zemních prací je nutno 
nechat vytyčit podzemní zařízení jejich správci, v případě nutnosti bude jejich 
přesná poloha a hloubkové uložení ověřeno kopanými sondami. Ve vzdálenosti 2,0 
m od jejich tras bude proveden ruční výkop. 
V případě střetu se stávajícími IS, bude s jednotlivými správci projednáno opatření, 
které bude provedeno, aby nedošlo k poškození stávajících IS. O všech dohodách 
bude sepsáno písemné ujednání.  
Stávající vedení IS je orientačně zakresleno v situacích. 
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Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských 
sítí je součástí dokladové části této PD.  
 
K zásypu výkopů bude v komunikacích použit štěrkový materiál frakce 32/63. 
Zhotovitel zásypu musí být držitelem certifikátu systému jakosti pro zemní práce v 
pozemních komunikacích nebo si musí zajistit zpřísněný režim kontroly kvality zásypu u 
laboratoře TSK nebo jiné k tomu akreditované zkušební laboratoře. 
Zásyp rýhy mezi horní úrovní obsypu potrubí a aktivní zónou vozovky bude hutněn na 
hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa.  
Aktivní zóna v tl. 500 mm pod vlastními konstrukčními vrstvami vozovky bude hutněna na 
Edef,2 = 45 MPa. V aktivní zóně mohou být použity pouze materiály, které splňují 
požadavky dle ČSN 73 6133 včetně CBR min. 15%.  Materiály, které nesplňují požadavky, 
musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem. V celé mocnosti aktivní zóny musí 
být dosaženo míry zhutnění min. 100% PS.  
 
Před definitivní opravou povrchu komunikací musí být provedeny hutnící zkoušky zásypů, 
které musí být dokladovány vystaveným protokolem o měření zhutnění. Zkoušky si musí 
zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 
 
Zatřídění zemin 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn.  
Zatřídění zemin bylo odhadnuto následovně (ČSN 73 3050):  
 

tř.  III  – 50 %, 
tř.  IV  – 50 %.  

 
V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní 
drenážní trubkou DN 100. Zachycená podzemní voda bude v úsecích rekonstrukce 
kanalizace odváděna do níže ležícího úseku stoky, resp. čerpána do nejbližší kanalizační 
šachty. 

B.2.1.1 Hutnící zkoušky  

Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka a vlhkost je přizpůsobena hutnící technice 
– obvykle 0,25 m.  
 
V trase rekonstrukce budou prováděny hutnící zkoušky dle TP 146. 

B.2.2 Bourání stávajících konstrukcí, demontáže a rušení stávajícího potrubí 

Dále budou demolovány zpevněné konstrukce komunikace. 

B.2.3 Pokládka kanalizačního potrubí 

Potrubí splaškové kanalizace bude ukládáno do paženého výkopu. Viz výkresová část – 
vzorové uložení potrubí. 
 
Potrubí musí být podepřeno po celé délce dříku trouby! V místech hrdel budou v loži 
provedeny prohlubně. Pro vyrovnání nivelety kanalizačního potrubí nesmí být použity 
žádné podkladníky, aby se vyloučilo bodové uložení potrubí.  
 
Potrubí stoky bude ukládáno do štěrkopískového lože fr. 0-8 mm se sedlem 120°.  
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Následně bude provedena montáž potrubí a proveden boční a krycí štěrkopískový obsyp 
potrubí fr. 0-8 mm do výšky 300 mm nad dřík trouby. Obsyp bude hutněn po vrstvách 
v max. tl. 250 mm. Obsyp potrubí bude proveden v primární zóně (na výšku 0,7 DN) 
štěrkopískem při zhutnění 90% PS. V sekundární zóně (do výše 300 mm nad vrch potrubí) 
bude proveden obsyp potrubí štěrkopískem při zhutnění 80% PS. Nad vlastní troubou 
nesmí být hutnění prováděno strojně!  
Na obsyp potrubí bude provedeno uložení výstražné fólie dle ČSN 73 6006.  
 
Před zasypáním rýhy je nutné provést kontrolu potrubí, zda nedošlo k mechanickému 
poškození trub. Trasa kanalizace bude zaměřena do souřadnicového systému S-JTSK.  
Nejpozději zároveň s hutněním obsypu a zásypu bude vytahováno pažení rýhy. 
Nad obsypem bude prováděn zásyp rýhy vhodným nesedavým zhutnitelným výkopovým 
materiálem - štěrkový materiál frakce 32/63.  
 
Veškerá manipulace s trubním materiálem a vlastní montáž potrubí bude prováděna podle 
ČSN EN 1610 a podle technologických předpisů výrobce trub.  

B.2.4 Kanalizační vstupní šachty betonové prefabrikované 

Vstupní šachty budou prováděny s prefabrikovaným šachtovým dnem, které je možné 
použít po předchozím ověření proveditelnosti navržené trasy (úhly směrových lomů) 
a se vstupním komínem min. DN 1000 z betonových prefabrikátů s integrovaným 
těsněním a zabudovanými stupadly. 

B.2.5 Zkoušky vodotěsnosti kanalizace 

Zkouška těsnosti kanalizace se provádí podle ČSN EN 1610 a norem souvisejících. Bude 
provedena kamerová prohlídka kanalizačních potrubí. 

B.2.6 Provoz kanalizace po dobu stavby 

Stávající kanalizace určená k opravě bude po dobu stavby v provozu. Vody budou přes 
opravovaný úsek převáděny gravitačně.  

B.3 PROVEDENÍ STAVBY – OBNOVA POVRCHŮ 

 
Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu 
s TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací a TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
 
Dotčené zpevněné AB komunikace jsou ve vlastnictví: 

 Silnice III/25380 - Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 
40001 Ústí nad Labem, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí 

Svislé napojení na kryt stávající konstrukce stmelených vozovek musí být řádně utěsněno 
vhodnou zálivkovou hmotou nebo natavovací páskou. 
Předpokládá se skladba stávající komunikace dle navrhované. AB kryt je vymezen 
jednostranně silničními obrubami. 
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B.4 VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY  

Na stávající kanalizaci byl proveden orientační průzkum stávajících šachet a uličních 
vpustí. 

B.5 ÚDAJE O UVAŽOVANÝCH ZATÍŽENÍCH VE STATICKÉM VÝPOČTU 

Statický výpočet uložení potrubí nebyl prováděn. Navržené způsoby uložení kanalizace 
vyhovují místním podmínkám. 
Dílce prefabrikovaných šachet jsou bezpečné pro hloubky větší, než navržené v rámci 
opravy komunikace.  

B.6 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

Instalované trouby musí splňovat minimálně následující kvalitativní požadavky: 

B.6.1 PP žebrované potrubí hrdlové, tvarovky 

Žebrované potrubí z PP, SN 10, potrubí se dodává ve standardních délkách 6 m, Potrubí je 

spojováno hrdlovým spojem a utěsňováno speciálním profilovaným těsněním. 

B.6.2 PVC potrubí, tvarovky 

Plnostěnná červenohnědá trubka z PVC-U dle ČSN EN 1401-1 s hladkým vnějším i 
vnitřním povrchem, bez pěnové struktury SN 8 dle ČSN EN 9969. Integrované hrdlo dle 
ČSN EN 1401-1 s vloženým těsnicím kroužkem z elastomeru. 

B.6.3 Prefabrikované betonové vstupní šachty 

Betonové prefabrikáty šachet musí být v souladu s ČSN EN 1917, a vyhovovat požadavků 
ČSN EN 206-1. Provedení z betonu min. C30/37 XD2.  
Dílce musí být opatřeny elastomerním těsněním na špici dílce dle ČSN EN 681-1.  
Jednotlivé dílce musí mít továrně zabudovaná stupadla s PE povlakem. 

B.7 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Stavba bude probíhat v paženém výkopu. V případě zjištění výronu podzemní vody do 
výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní drenážní trubkou DN 100. Zachycená podzemní 
voda bude v úsecích výstavby kanalizace odváděna do níže ležícího úseku stoky, resp. 
bude čerpána mimo stavební jámu. 
 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, 
kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610 a ČSN 73 3050, dále s TP 146 Povolování 
a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
 
V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy hlubší než 
1,3 m paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých 
budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
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Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany 
výkopu. 
 
Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
 
Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo 
dojít k pádu osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. 

B.8 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 
PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK 

 
Název – popis Zkouška – kontrola Metoda 

Kontrola trasy a 
odkrytých podzemních 
zařízení 

Místa křížení 
Shoda s PD  
výškové, směrové 

vizuálně 

Kontrola podkladních 
vrstev 

Výška vrstvy a nivelety 
podsypu, hutnění 

měřením 

Nestmelené podkl. 
vrstvy 

Míra hutnění – rýhy  
(dle požadavku investora) 

Lehkou dynamickou 
zátěžovou deskou 

Nestmelené podkl. 
vrstvy 

Rovnost povrchu – rýhy  
(ve sporných případech) 
 

Vizuálně  
Ve sporných případech Lať 
4 m 

Kontrola uložení 
potrubí, kontrola spojů 

Výška, směr, spoje 
(provedení spoje, zajištění 
spoje proti vniknutí nečistot) 
K-těsnění nezasahuje do 
vnitřku 

Vizuálně 

Zkouška vodotěsnosti 
stok 

Zkouška vodotěsnosti stok Zkouška měřením 

Kontrola hutnění zásypů Míra hutnění  
 

Měření akreditovanou 
zkušebnou 
 

Kontrola osazení 
poklopů a značení na 
kanalizaci 

Osazení a značení poklopů Vizuálně 

Kontrola terénních 
úprav a komunikací, 
označení šachet 

Úprava terénu, komunikací 
Označení šachet 

Vizuálně 

Prohlídka videokamerou 
dle smlouvy 

Kontrola průchodnosti 
potrubí 

Vizuální videokamera 

B.9 POPIS STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, JEJÍHO SOUČASNÉHO STAVU, 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP S UPOZORNĚNÍM NA NUTNÁ OPATŘENÍ K 
ZACHOVÁNÍ STABILITY A ÚNOSNOSTI VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ 
BEZPROSTŘEDNĚ SOUSEDÍCÍCH OBJEKTŮ 

 
Stávající kanalizace: 
V zájmové lokalitě se nenachází stávající splašková kanalizace. 
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B.10 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY  

Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá. V případě nutnosti si 
může vybraný zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci v závislosti na zvolené 
technologii provádění stavby. 

B.11 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. 
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B.12 SOUŘADNICE HLAVNÍCH VYTYČOVACÍCH BODŮ 

 
 

STOKA OBJEKT Y X 

A 

Š6 750309,02 968685,36 

Š7a 750314,79 968702,58 

Š7 750323,57 968716,80 

Š8 750335,17 968730,33 

Š8a 750343,07 968734,83 

Š9 750384,15 968766,74 

Š10 750409,06 968785,42 

Š10a 750440,51 968811,43 

Š11 750467,82 968837,03 

Š12 750492,90 968864,59 

Š70 750526,53 968904,73 

Š70a 750530,66 968909,70 

Š14 750555,16 968939,10 

Š15 750571,09 968960,65 

Š16 750594,05 968993,16 

Š17 750609,65 969016,66 

Š18 750630,98 969056,42 

A1 Š6a 750307,41 968680,56 

B 
Š51 750295,68 968631,24 

Š52 750301,76 968656,24 

 

B.13 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

 
Poznámka: 
Kapacitní průtoky stok jsou uvedeny v podélném profilu. 
 
 



B.14 VÝPIS KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 

Počet / 
stoka 

Stoka Popis 
Staničeni           

(m) 
Materiál 

Profil 
(DN) 

PRO 
PARCELU 

typ                     
odbočka / 

šachta 

šachta               
/ PD 

délka 
přípojky 

(m) 
Poznámka/typ napojení Křížení na přípojce 

1 B K1 4,0 PVC 150 379/2 šachta Š51 5,7 
do připraveného otvoru ve 
dně šachty 

1x dešť. kanalizace 

2 B K2 29,7 PVC 150 79 šachta Š52 5,0 
do připraveného otvoru ve 
dně šachty 

1x dešť. kanalizace, 
2xvodovod 

3 A1-1 K3 5,0 PVC 150 379/4 šachta Š6a 3,0 
do připraveného otvoru ve 
dně šachty 

1x dešť. kanalizace, 
2xvodovod 

4 A K4 66,2 PVC 150 st. 97 šachta Š8a 7,0 
do připraveného otvoru ve 
dně šachty 

1x dešť. kanalizace, 
1xvodovod 

5 A K5 129,2 PVC 150 520/6 odbočka   7,0   
1x plynovod, 1x dešť. 
kanalizace 

6 A K6 172,6 PVC 150 520/1 odbočka   6,0   
1x plynovod, 1x dešť. 
kanalizace 

7 A K7 207,6 PVC 150 319/37 odbočka   5,5   
1x plynovod, 1x dešť. 
kanalizace 

8 A K8 264,6 PVC 150 316/2 odbočka   4,7   1x dešť. kanalizace 

9 A K9 295,3 PVC 150 316/5 odbočka   4,9   1x dešť. kanalizace 

10 A K10 321,7 PVC 150 250/7 odbočka   4,8   1x dešť. kanalizace 

11 A K11 323,7 
PP 

žebr. 
300 578/2 odbočka Š70a  4,2 

do připraveného otvoru ve 
dně šachty 

1x dešť. kanalizace 

12 A K12 362,0 PVC 150 250/8 šachta Š14 6,0 
do připraveného otvoru ve 
dně šachty 

1x dešť. kanalizace, 
1xvodovod, 1xkabel 

13 A K13 428,6 PVC 150 247/2 odbočka Š16 4,5 
do připraveného otvoru ve 
dně šachty 

1x dešť. kanalizace 

14 A K14 456,8 PVC 150 189/1 šachta Š17 7,3 
do připraveného otvoru ve 
dně šachty 

1x dešť. kanalizace 

15 A K15 456,8 PVC 150 19/11 šachta Š17 6,0 
do připraveného otvoru ve 
dně šachty 

  

        

SUMA 81,6 

   


