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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  „Revitalizace lokality sídliště Balonka – 1. a 2. etapa“ 
 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

 
Název:   Město Milovice 
Sídlo: nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá 
IČ:    00239453 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:  

 
Obchodní firma: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
Sídlo:   Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ:    24827452 
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I.  
Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele 

Zástupci zadavatele byly dne 13.3.2024 doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce.  

 

Dodavatelé ve svých žádostech uvádí doslovně následující: 

Dotaz č. 1 

Dle bodu 8 B) 5. zadavatel požaduje: 
Závazek dodavatele, že bude mít po dobu plnění předmětu veřejné zakázky vlastní obalovnu nebo bude 
mít smluvně zajištěné dodávky asfaltových směsí s tím, že vybraný dodavatel předloží před podpisem 
smlouvy označení obalovny a plán trasy z obalovny od místa plnění tak, že obalovna musí být v 
dojezdové vzdálenosti maximálně 40 km od místa plnění zakázky 
Uchazeč předkládá výňatek z TKP týkající se Skladování a dopravy obalovaných směsí: 
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
Kapitola 7 
HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY 
7.3.6 Skladování a doprava směsi 
Dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfaltové směsi je nutné omezit, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení. 
Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky a musí být vedena nejkratší cestou. 
Její doba nesmí překročit při teplotě vzduchu 15 °C a nižší 1 hod., v ostatních případech 1,5 hod. Při 
použití homogenizátorů lze tyto doby prodloužit na 2 hod. Doba skladování v silech smí být max. 2 hod., 
přičemž ale celková doba od výroby do pokládky nesmí překročit 3,5 hod. Během přepravy a čekání 
musí být asfaltová směs vždy zakryta. Přeprava přes čerstvě položenou směs není povolena. 
Dotaz č.1 zní: 
Zruší nebo upraví zadavatel požadavek Technické kvalifikace v bodě 8 B) 5, tak, aby byl v souladu s TKP? 
Uchazeč současně upozorňuje, že zakázka je zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, a řídí se 
tudíž zákonem č.134/2016 o zadávaní veřejných zakázek a zadavatel by tedy měl dodržovat ustanovení 
§ 6 
1.1.1 Zásady zadávání veřejných zakázek 
(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. 
(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu 
diskriminace. 
Uchazeč se však domnívá, že výše zmiňovaný požadavek zadavatele na prokázání technické kvalifikace 
je v rozporu s tímto ustanovením, jeví se jako nepřiměřené, diskriminační a výrazně omezují počet 
uchazečů o tuto veřejnou zakázku. 
 

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující: 

Dodavatel ve svém dotazu cituje pouze část § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon“). Ustanovení odstavce 4 § 6 zákona dále uvádí: 

„(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení 
nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky 
vhodné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu tohoto zákona…...“. 

Zadavatel požadavkem uvedeným v článku 8. písm. B) odst. 5 zákona sleduje dodržení zásady 
environmentálně odpovědného zadávání. Zadavatel ve světle této zásady nechce, aby vybraný 
dodavatel vozil asfaltové směsi přes celou republiku a nadměrně tak zatěžoval životní prostředí. 
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Dotaz č. 2 

Dobrý den, prosím o objasnění záporných položek ve VV a to v: DOD 01 zastávky bus - pol.č. 9, 15, 16, 
23, 24, 26, 27 a 28 a DOD 03.1 Stavební a konstrukční část - pol.č. 18. 

K dotazu dodavatele č. 2 zadavatel uvádí následující: 

Záporné položky (odpočty) vznikly v důsledku vývoje projektové dokumentace a VV. S ohledem na 
rozšíření původně navržených kontejnerových stání a změnu u zastávky bus se změnily položky. VV 
naceňte dle standardního postupu, čili cena za MJ a výsledná částka se po započtení odpočtů a přípočtů 
projeví v celkové částce v části rekapitulace stavby.  

 

II. 

Zadavatel s ohledem na obsah tohoto vysvětlení zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek. 

 

V Praze dne 14.3.2024 

 

 

……………………………………………………………………… 
za Město Milovice 

JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel 
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 
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