


Zadavatel :	Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9,130 85 Praha 3
Uchazeč :	EMH stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČ 01972197
Akce :	ZO –Tr/100/2015 - Dodávka a montáž oken v 10 bytech v objektu Koněvova 144/1604

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Byty číslo:				
Koněvova 144 - byt č. 3	40 688,48 Kč			
Koněvova 144 - byt č. 4	161 464,86 Kč			
Koněvova 144 - byt č. 8	115 306,47 Kč			
Koněvova 144 - byt č. 9	40 086,42 Kč			
Koněvova 144 - byt č. 12	80 356,63 Kč			
Koněvova 144 - byt č. 13	70 063,77 Kč			
Koněvova 144 - byt č. 16	80 513,80 Kč			
Koněvova 144 - byt č. 18	70 835,11 Kč			
Koněvova 144 - byt č. 20	40 716,29 Kč			
Koněvova 144 - byt č. 24	71 748,09 Kč			
Koněvova 144 - VRN	15 435,60 Kč			
CELKEM bytové jednotky	787 215,51 Kč	bez DPH		
DPH 15%	118 082,33 Kč	DPH		
CELKEM bytové jednotky	905 297,84 Kč	včetně DPH		

EMH stavební CZ s.r.o.
 Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8
 IČ: 01972197 DIČ: CZ01972197
 Provozovna:
 Boseň 42, 296 01 Mnichovo Hradiště



Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 3

OKNA

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena (bez DPH)
OKNA					787 215,51
3.	766 - Konstrukce truhlářské				40 688,48
1.	7666218R2 Nové špaletové okno - změna zasklení vnějších křídel rozměr 1560/1860 mm - T06	kus	1,0	39 000,00	39 000,0
2.	998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	390,0	1,10	429,0
3.	998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	390,0	0,97	378,3
4.	968062244 Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,88	139,00	122,32
5.	968062356 Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	2,786	104,00	289,74
6.	997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,187	914,00	170,483
7.	997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,373	43,50	16,228
8.	997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,187	226,00	42,154
9.	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	1,679	9,78	16,418
10.	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,187	1 200,00	223,829
4. 766 - Konstrukce truhlářské					161 464,86
1.	7666218R2 nové špaletové okno + změna zasklení vnějších křídel rozměr 1560/1860 mm - T06	kus	2,0	39 000,00	78 000,0
2.	7666219R nové špaletové okno + změna zasklení vnějších křídel rozměr 1560/1860 mm - T07	kus	2,0	39 000,00	78 000,0
3.	998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 560,0	1,10	1 716,0
4.	998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 560,0	0,97	1 513,2
5.	968062244 Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,44	139,00	61,16
6.	968062356 Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	5,573	104,00	579,59
7.	766691912 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	12,0	23,30	279,60
8.	997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,523	914,00	478,006
9.	997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,046	43,50	45,499
10.	997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,523	226,00	118,194
11.	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	4,707	9,78	46,033
12.	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,523	1 200,00	627,578
8. 766 - Konstrukce truhlářské					115 306,47
1.	7666218R2 nové špaletové okno + změna zasklení vnějších křídel rozměr 1350x1860 mm - T04	kus	1,0	33 800,00	33 800,0
2.	7666219R nové špaletové okno + změna zasklení vnějších křídel rozměr 1560/1860 mm - T05	kus	1,0	39 000,00	39 000,0
3.	7666219R nové špaletové okno + změna zasklení vnějších křídel rozměr 1560/1860 mm - T05	kus	1,0	39 000,00	39 000,0
4.	998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 118,0	1,10	1 229,8

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 3

OKNA

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena (bez DPH)	
5.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 118,0	0,97	1 084,46
6.	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	4,696	104,00	488,38
7.	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	1,0	23,30	23,30
8.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,271	914,00	247,314
9.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,541	43,50	23,541
10.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,271	226,00	61,152
11.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	2,435	9,78	23,817
12.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,271	1 200,00	324,701

9.	766 - Konstrukce truhlářské					40 086,42
1.	7666219R1	Nové špaletové okno - změna zasklení vnějších křidel rozměr 1560/1860 mm - T06	kus	1,0	39 000,00	39 000,0
2.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	390,0	1,10	429,0
3.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	390,0	0,97	378,3
4.	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,88	139,00	122,32
5.	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	1,0	23,30	23,30
6.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,053	914,00	48,515
7.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,106	43,50	4,618
8.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,053	226,00	11,996
9.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	0,478	9,78	4,672
10.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,053	1 200,00	63,696

12.	766 - Konstrukce truhlářské					80 356,63
1.	7666219R	nové špaletové okno + změna zasklení vnějších křidel rozměr 1560/1860 mm - T07	kus	2,0	39 000,00	78 000,0
2.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	780,0	1,10	858,0
3.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	780,0	0,97	756,6
4.	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,155	139,00	160,55
5.	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	7,0	23,30	163,10
6.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,166	914,00	152,048
7.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,333	43,50	14,473
8.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,166	226,00	37,596
9.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	1,497	9,78	14,643
10.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,166	1 200,00	199,626

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 3

OKNA

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena (bez DPH)
13. 766 - Konstrukce truhlářské					70 063,77
1. 7666218R2	nové špaletové okno + změna zasklení vnějších křídel rozměr 1350x1860 mm - T06	kus	1,0	33 800,00	33 800,0
2. 7666218R2	nové špaletové okno + změna zasklení vnějších křídel rozměr 1350x1860 mm - T07	kus	1,0	33 800,00	33 800,0
3. 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	676,0	1,10	743,6
4. 998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	676,0	0,97	655,72
5. 968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	2,786	104,00	289,74
6. 766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	6,0	23,30	139,80
7. 997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,252	914,00	230,734
8. 997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,505	43,50	21,963
9. 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,252	226,00	57,052
10. 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	2,272	9,78	22,22
11. 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,252	1 200,00	302,933
16. 766 - Konstrukce truhlářské					80 513,80
1. 7666219R1	Nové špaletové okno - změna zasklení vnějších křídel rozměr 1560/1860 mm - T06	kus	2,0	39 000,00	78 000,0
2. 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	780,0	1,10	858,0
3. 998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	780,0	0,97	756,6
4. 968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,44	139,00	61,16
5. 766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	12,0	23,30	279,60
6. 997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,222	914,00	202,945
7. 997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,444	43,50	19,317
8. 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,222	226,00	50,181
9. 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	1,998	9,78	19,544
10. 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,222	1 200,00	266,448
18. 766 - Konstrukce truhlářské					70 835,11
1. 7666218R1	nové špaletové okno + změna zasklení vnějších křídel rozměr 1350x1860 mm - T04	kus	2,0	33 800,00	67 600,0
2. 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	676,0	1,10	966,73
3. 998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	676,0	0,97	852,48
4. 968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,44	139,00	61,16
5. 968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	5,46	104,00	567,84
6. 997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,313	914,00	285,972

Koněvova 144/1604, Praha 3 - Oprava bytové jednotky č. 3

OKNA

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena (bez DPH)	
7.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,626	43,50	27,221
8.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,313	226,00	70,711
9.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	2,816	9,78	27,54
10.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,313	1 200,00	375,456

20. 766 - Konstrukce truhlářské 40 716,29

1.	7666218R2	Nové špaletové okno - změna zasklení vnějších křidel rozměr 1560/1860 mm - T06	kus	1,0	39 000,00	39 000,0
2.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	390,0	1,10	429,0
3.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	390,0	0,97	378,3
4.	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,88	139,00	122,32
5.	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,902	104,00	301,81
6.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,193	914,00	176,208
7.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,386	43,50	16,773
8.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,193	226,00	43,57
9.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	1,735	9,78	16,969
10.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,193	1 200,00	231,346

24. 766 - Konstrukce truhlářské 71 748,09

1.	7666218R2	Nové špaletové okno - změna zasklení vnějších křidel rozměr 1560/1860 mm - T06	kus	2,0	33 800,00	67 600,0
2.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	676,0	1,10	743,6
3.	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	676,0	0,97	655,72
4.	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,44	139,00	61,16
5.	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	11,018	104,00	1 145,87
6.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,613	914,00	560,293
7.	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,226	43,50	53,332
8.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,613	226,00	138,541
9.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 9 x	t	5,517	9,78	53,957
10.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,613	1 200,00	735,614

VRN 15 435,60

1.	VRN	Vedlejší náklady	%	7 717,799	2,00	15 435,598
----	-----	------------------	---	-----------	------	------------