

Smlouva o dílo 2018/1

Smluvní strany

Zhotovitel: KOLP s.r.o.,
adresa: Brno, Kamenná 1016/4b,
provozovna Moravská Třebová Dr.Janského 1176/36
telefon: 603269873
DIČ : CZ 60110066
IČ : 60110066
zastoupen : jednatelem Ing.Janem Kmoškem

Objednatel: Obec Rozstání
adresa : Rozstání č.p. 80
telefon: +420724182939
DIČ: není plátce
IČ: 00277291
zastoupen: starostkou Jiřinou Bambuškovou

I.

Předmět smlouvy

1/ Objednatel zadává a zhotovitel přijímá a zavazuje se provést pro objednatele práce dle Předloženého nabídkového rozpočtu **na akci:**

„Stavebně udržovací práce na objektu Zvonice, Rozstání“

II.

Čas plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období :

zahájení prací : 04/2018
dokončení prací: 11/2018

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1. Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu a to:

Základ pro DPH 21 %	876150,00 Kč
DPH 21 %	183992,00 Kč
Cena včetně DPH celkem	1060142,00 Kč

- 2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Provedené práce budou účtovány měsíčně na základě vystavených faktur dle skutečně provedených prací a dodávek k poslednímu dni kalendářního měsíce odsouhlasených objednatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 3/ Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla do výše 90%. Zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání.
- 4/ Případné vícepráce budou oceněny dle ceníku RTS 2018 a budou řešeny dodatkem této smlouvy o dílo.
- 5/ Lhůta splatnosti faktury činí 15 dnů od data vystavení.

IV.

Odpovědnost a sankční vztahy

- 1/ Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí :
- 48 měsíců**
- Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednateli.
- 2/ Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
- 3/ Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- 4/ Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

V.

Závěrečná ustanovení

- 1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou projednané a schválené nabídkové rozpočty.
- 2/ Zhotovitel se zavazuje ke koordinaci prací s firmou, která bude provádět výměnu oken na objektu.
- 3/ Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez udání důvodů od této smlouvy o dílo před zahájením plnění díla.
- 4/ Zhotovitel se zavazuje, že respektuje tyto požadavky objednatele bez nároku na náhradu škody a na toto ujednání se nevztahují žádné sankce a zhotovitel nemá právní nárok na uplatnění jakýchkoliv sankcí z důvodu odstoupení objednatele od této smlouvy o dílo před zahájením plnění.

- 5/ Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost a závaznost originálu.
- 6/ Případné změny a nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Moravské Třebové dne: 23.2.2018

V Rozstání dne: 23.2.2018

Razítko a podpis zhotovitele:

Razítko a podpis objednatele:

KOLP s.r.o.
Kamenná 4b, 639 00 Brno
provozovna: Dr. Janského 1176/36
571 01 Moravská Třebová
IČ: 60110086, DIČ: CZ60110086
mobil: 603 269 873



**OBEC
ROZSTÁNÍ**
č.p. 80, Moravská Třebová, 571 01

-3-

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 2018/1

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany

Zhotovitel: KOLP s.r.o.,
adresa: Brno, Kamenná 1016/4b,
provozovna Moravská Třebová Dr.Janského 1176/36
telefon: 603269873
DIČ : CZ 60110066
IČ : 60110066
zastoupen : jednatelem Ing.Janem Kmoškem

Objednatel: Obec Rozstání
adresa : Rozstání č.p. 80
telefon: +420724182939
DIČ: není plátce
IČ: 00276791
zastoupen: starostkou Jiřinou Bambuškovou

Tímto dodatkem je dále upraven článek č.III. bod č.1 „Cena díla“

I.

Předmět smlouvy

1/ Objednatel zadává a zhotovitel přijímá a zavazuje se provést pro objednatele práce dle Předloženého nabídkového rozpočtu **na akci:**

„Stavebně udržovací práce na objektu Zvonice, Rozstání“

Nové znění článku III. smlouvy:

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1. Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu a to:

Základ pro DPH 21 %	876150,00 Kč
DPH 21 %	183992,00 Kč
Cena včetně DPH celkem	1060142,00 Kč

Cena méně a víceprací na základě odsouhlaseného rozpočtu č. 218112 :

Základ pro DPH 21 %	152235,00 Kč
DPH 21 %	31969,00Kč
Cena včetně DPH celkem	184204,00 Kč

Celková cena díla činí:

Základ pro DPH 21 %	1028385,00 Kč
DPH 21 %	215961,00Kč
Cena včetně DPH celkem	1244346,00 Kč

- 2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Provedené práce budou účtovány měsíčně na základě vystavených faktur dle skutečně provedených prací a dodávek k poslednímu dni kalendářního měsíce odsouhlasených objednatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 3/ Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla do výše 90%. Zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání.
- 4/ Případné vícepráce budou oceněny dle ceníku RTS 2018 a budou řešeny dodatkem této smlouvy o dílo.
- 5/ Lhůta splatnosti faktury činí 15 dnů od data vystavení.

V.

Závěrečná ustanovení

- 1/ Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je projednaný a schválený nabídkový rozpočet č.218112 - Méně a vícepráce zvonice v Rozstání.
- 2/ Tento dodatek č.1 smlouvy je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu.

V Moravské Třebové dne: 15.7.2018

V Rozstání dne: 15.7.2018

Razítko a podpis zhotovitele:

Razítko a podpis objednatele:



KOLP s.r.o.
Kamenná 4b, 639 00 Brno
provozovna: Dr. Janského 1176/36
571 01 Moravská Třebová
IČ: 60110066, DIČ: CZ60110066
mobil: 603 269 873



**OBEC
ROZSTÁNÍ**
č.p. 80, Moravská Třebová, 571 01

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 2018/1

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany

Zhotovitel:	KOLP s.r.o.,
adresa:	Brno, Kamenná 1016/4b, provozovna Moravská Třebová Dr.Janského 1176/36
telefon:	603269873
DIC :	CZ 60110066
IČ :	60110066
zastoupen :	jednatel Ing.Janem Kmoškem
Objednatel:	Obec Rozstání
adresa :	Rozstání č.p. 80
telefon:	+420724182939
DIC:	není plátce
IČ:	00276791
zastoupen:	starostkou Jiřinou Bambuškovou

Tímto dodatkem je dále upraven článek č.III. bod č.1 „Cena díla“

I.

Předmět smlouvy

1/ Objednatel zadává a zhotovitel přijímá a zavazuje se provést pro objednatele práce dle Předloženého nabídkového rozpočtu **na akci:**

„Stavebně udržovací práce na objektu Zvonice, Rozstání“

Nové znění článku III. smlouvy:

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1. Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu a to:

Základ pro DPH 21 %	876150,00 Kč
DPH 21 %	183992,00 Kč
Cena včetně DPH celkem	1060142,00 Kč

Cena méně a víceprací na základě odsouhlaseného rozpočtu č. 218112 :

Základ pro DPH 21 %	152235,00 Kč
DPH 21 %	31969,00Kč
Cena včetně DPH celkem	184204,00 Kč

Cena méně a víceprací na základě odsouhlaseného rozpočtu č. 218112 :

Základ pro DPH 21 %	35886,00 Kč
DPH 21 %	7536,00Kč
Cena včetně DPH celkem	43422,00 Kč

Celková cena díla činí:

Základ pro DPH 21 %	1064271,00 Kč
DPH 21 %	223497,00Kč
Cena včetně DPH celkem	1287768,00 Kč

- 2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Provedené práce budou účtovány měsíčně na základě vystavených faktur dle skutečně provedených prací a dodávek k poslednímu dni kalendářního měsíce odsouhlasených objednatelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 3/ Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla do výše 90%. Zbývajících 10% smluvní ceny bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání.
- 4/ Případné vícepráce budou oceněny dle ceníku RTS 2018 a budou řešeny dodatkem této smlouvy o dílo.
- 5/ Lhůta splatnosti faktury činí 15 dnů od data vystavení.

V.

Závěrečná ustanovení

- 1/ Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je projednaný a schválený nabídkový rozpočet č.218116 - Méně a vícepráce II. zvonice v Rozstání.
- 2/ Tento dodatek č.2 smlouvy je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost a závaznost originálu.

V Moravské Třebové dne: *5.10.2018*

V Rozstání dne: *10.10.2018*

Razítko a podpis zhotovitele:

Razítko a podpis objednatele:

KOLP s.r.o.
Kamenná 4b, 639 00 Brno
provozovna: Dr. Janského 1176/36
571 01 Moravská Třebová
IČ: 60110066, DIČ: CZ60110066
mobil: 603 269 873



**OBEC
ROZSTÁNÍ**
c.p. 80, Moravská Třebová, 571 01

