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A. PROVODNI ZPRAVA

OPRAVA FASADY A STRESNIHO PLASTE SIDLA FIRMY ALUKA SYSTEM S.R.0. DPS

A. PROVODNi ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Misto stavby:
Nézev stavby:
Vlastnik stavby:
Katastralni dzemi:
Obec:

Okres:

Objekt Cislo:
Parcely Cislo:

Pfedmét dokumentace:

Zadavatel;

Generalni projektant:

Autor navrhu:
Spolupréce:

Stavebni ¢ast:
Konstrukéni cast:
Pozarni zabezpeCeni:

n.C. 976, 946/18, Marie Krsidkové 115, Chabafovice 403 17
OPRAVA FASADY A STRESNIHO PLASTE SIDLA FIRMY ALUKA SYSTEM S.R.0
Aluka system s.r.0., Marie KrSakové 115, 40317 Chabarovice

Chabafovice
Chabarovice
Usti nad Labem
Ep. 115

976

946/18

Objekt slouzi jako vyrobni objekt a sidlo firmy Aluka Systém s.r.o. Projekt feSi pouze opravu stavajici fasady a
dodatetné zatepleni stfesni konstrukce. Dojde také k vyméné wyplni stavajicich okennich a dvefnich otvori. Pred
instalaci novych vrstev stfesniho plasté budou zesileny stévajici ocelové vazniky stiechy.

Aluka Systém s.r.0.
Marie Krsiidkové 115
403 17 Chabafovice
IC 242 94 641

Architektonicka KanceldF Pavel Cernohouz,

Konévova 22,

400 01 Usti nad Labem,

IC 637 46 816

Zastoupen: Ing. arch. Pavel Cernohouz (603 571 552)

Ing. arch. Pavel Cernohouz, CKA 3155
Ing.arch. Adam Cernohouz

Ing.arch. Pavel Cernohouz, CKA 3155
Ing. Jifi Ratzenbgk, CKAIT 0401637
Jifi Brandejsky, CKAIT 0400835

A.2. SEINAM VSTUPNICH PODKLAD(

Stavebni program:
Architektonicka studie:
Mapové podklady:
Prlizkumy:

A.3. UDAJE 0 UZEMi

Vyméra pozemku:
Lastavénd Cast:
Nezastavéna Cast:
Nadmoiska vyska:
Charakter pozemku:

VyuZiti pozemku:

Architektonicka KanceldF Pavel Cernohouz, Konévova 22, 400 01 Usti nad Labem, ze dne 10-2023

Vypis 7 katastru nemovitosti a katastralni mapa

Mistni Setfeni a fotodokumentace generalniho projektanta

cca 869 m2, 2271 m?
cca 855 m?

cca 14 m2

cca 175 m.n.m.
rovinaty

976 - montaini hala, kancelar

946/18 - pristupova cesta
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A PROVODNI ZPRAVA OPRAVA FASADY A STRESNIHO PLASTE SIDLA FIRMY ALUKA SYSTEM S.R.0.

Oruh pozemku: 976 - zastavéna plocha a nadvori
946/18 - ostatni plocha

Chranénd tzemi: nejsou

Ochrannd pasma: inZenyrskych siti

Zaplavové tzemi: neni

Poddolované tzemi: neni

UPD: vyuZit objektu se neméni

Regulace: projekt zachovava stavajici parametry

OTP na vyuZiti dzemi: stévajici stav - OTP dodrzeny
navrhované feSeni - OTP dodrZeny

Vyjimky a Glevy: nejsou

Podmifiujici investice: nejsou

Dotcené pozemky: 976 - Aluka system s.r.o., Marie KrSridkové 115, 40317 Chabarovice
946/18 - Aluka system s.r.o., Marie Kr$idkové 115, 40317 Chabafovice (podil 3/7)

A.4. UDAJE 0 STAVBE

Budouci stav stavby: ména dokoncené stavby

Ucel uZivani: stavajici - montdZni hala, kancelar

Budoucr stav stavby: viz stavajici

Charakter stavby: trvaly - stavba podléhd schvaleni obecnym stavebnim Gfadem
Ochrana stavby: stavba nepodLéhd ochrané podle jinych pravnich predpisii

OTP na stavby: stavajici stav - OTP dodrZeny

navrhované feSeni - OTP dodrzeny bez pozadavku na vyjimky
OTP bezbariérové uZivani:  stavajici stav - nebyly feSeny

navrhované feSeni - neni poZadovano
Pozadavky dotcenych org.: nejsou
Vyjimky a Glevy: nejsou

Zastavéna plocha: stavajici stav 831 m?
navrhovany stav 855 m?

Uzitnd plocha: stavajici stav 687 m?
navrhovany stav 687 m?

Obestavény prostor: stavajici stav h340 m?
navrhovany stav 5635 m®

Pocet podlaii: stavajici stav 1 NP
navrhovany stav 1 NP

Napojeni na média: NN - ano, stavajici
kanalizace - ano, stavajici
voda - ano, stavajici
telefonni pfipojka - ano, stavajici
optika - ano, stavajici
plyn - ne
teplovod - ne

Destova voda: stavajici stav stavajici napojeni na kanalizaci
navrhované feSeni  stavajici napojeni na kanalizaci

Druh odpadu: stavajici stav hézny komunalni odpad
navrhovany stav ~ bé&ny komunalni odpad

Emise: stavajici stav neprodukuje
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navrhovany stav  neprodukuje

ZatiZeni hlukem: stavajici stav neprodukuje
navrhovany stav  neprodukuje
Termin vystavby: 07-2025 a7 12-2025

Predpokladané naklady: 6 mil. KC

A5. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY

S0 01 OPRAVA FASADY A STRESNIHO PLASTE SIDLA FIRMY ALUKA SYSTEM S.R.0
- zatepleni objektu + oplaSténi objektu
- wyména okennich vyplni
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