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B.  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika zemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné izemi, soulad navrhované stavby s charakterem
tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi:

Charakter Gzemi: Parcela je rovinatd a nachdzi se v dzemi byvalého primyslového aredlu v zapadni cdsti obce Chabafovice. Pozemek je
soukromy s hustou zastavbou vyrobnich a montaznich hal.

Chranénd tzemi: nejsou

Ochrannd pasma: nejsou

Zaplavové tzemi: neni

Poddolované uzemi: neni

Charakter pozemku: Parcela je rovinatd a nachdzi se v (zemi byvalého primyslového aredlu v zdpadni ¢asti obce Chabafovice. Pozemek je
soukromy s hustou zastavbou wyrobnich a montaznich hal. V rdmci arealu jsou vyhrazend i parkovaci mista s komunikaci
pro Logistiku.

b) Udaje o souladu s dzemnim rozhodnutim nebo regulagnim planem nebo vefejnopravni smlouvou nahrazujici dzemni rozhodnuti
anebo Gzemnim souhlasem:

NefeSeno - jednd se o rekonstrukci stavajici budovy s drobnym rozSitenim v rdmci zatepleni a obvodového plaste.

c) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich dprav podmifiujici zménu v uZivani stavby:
Jednd se o rekonstrukci stavajici budovy s drobnym rozsiteni stavajiciho plasté, ktery jsou v souladu s UPD. Pfistavbou
jsou respektovany podminky OTP na wyuZiti Gzemi. Navrh nevyzaduje Zadné wyjimky ani Zadné ulevy.

OTP na vyuZiti dzemi: stavajici stav - OTP dodrzeny
navrhované feSeni - OTP dodrzeny

Vyjimky a Glevy: Nebudou poZadovany Zadné vyjimky z OTP nebo pozamé nebezpe€ného prostoru.
d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych organi:

V priibéhu zpracovani PD byla dokumentace konzultovéna s dotcenymi orgény a jejich pfipominky byly zapracovany.

f] Vycet a zévéry provedenych priizkumi a rozborii (geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné technicky priizkum,
stavebné historicky priizkum apod.):

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace byla prohlidka stavenisté, zkladni stavebnétechnicky priizkum
projektanta, podklady zaméfeni objektu.
q) Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisii:

Neni vyzadovéno.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod.:

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném (zemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi:
Vliv stavby na okoli: Realizaci planovaného zaméru nedojde ke zwSeni Zadného stavajiciho vlivu na okoli.

Ochrana okoli: Béhem realizacnich praci bude nutné, aby zhotovitel stavby zabezpecil tnik prachowych Easti do okoli a zarover zajistit
vybaveni svym pracovnikim nezbytné ochranné pomiicky a nésledné i zajistil bezpecné ulozeni demontovanych
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konstrukei na skladku. V rdmci zateplovani objektu a montéZe nové provétravané fasady bude v okoli stavby vystavéné
leSeni s ochranou siti.

Vliv na odtokové poméry:  Vliv stavby na odtokové poméry v izemi nebude Zadny nebo jen zanedbatelny.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin:
Asanace: Neni vyZadovéno.

Demolice: V rémci realizace bude stévajici fasada pfipravena pro kotveni nové tepelné izolace, a je navrzena demontdz stavajicich
okennich a dvefnich otvord.

Kéceni dfevin: Neni vyZadovéno.

k) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa (docasné/trvale):
Labory ZPF: Neni poZadavek.

Labory lesa: Neni pozadavek.

) Uzemné technické podminky (zejména napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Dopravni napojeni: Parcela je napojena na stavajici vefejnou komunikaci na p.p.c. 114/3 stavajicim sjezdem. Tento sjezd na vefejnou
komunikaci bude vyuzivana i pro staveniStni dopravu.

Napojeni na Tl: Pozemek je napojen na veskerou Tl v dzemi, ktera kapacitné postacuje. Z hlediska poctu osob se nepfedpoklada
navySeni intenzity vyuZivani objektu. Navrhovanymi stavebnimi Gpravami se neméni napojeni na dopravni ani technickou
infrastrukturu oproti stavajicimu stavu. Realizace novych neni pozadovana.

m)  Vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice:

VEcné a Casové vazby: Jednd se o malou nendrocnou stavbu bez zviastnich pozadavkd na jeji koordinaci. Pfed zahdjenim stavby dojde
k terénnim Upravam v prostoru stavajici parkovaci plochy pro ucely bezkolizniho pristupu a umisténi zafizeni staveniste.

Dopravni napojeni: Aredl je napojen na stavajici vefejnou komunikaci na p.p.c. 661 stévajicim sjezdem. Tento sjezd i komunikace bude
vyuZivana i pro staveniStni dopravu.

Napojeni na Tl: Aredl je napojen na veSkerou Tl v izemi, kterd kapacitné postacuje i pro mirné navySeni kapacit. Navrhovanymi
stavebnimi Upravami se neméni napojeni na dopravni ani technickou infrastrukturu oproti stavajicimu stavu. Realizace
novych neni poZadovana.

n) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:

VyuZiti pozemku: 976 - montaini hala, kancelar
946/18 - pristupova cesta

Druh pozemku: 976 - zastavénd plocha a nadvofi
946/18 - ostatni plocha

0) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo:
{dnd nova ani bezpetnostni pdsma nevznikaji.
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B.2  CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI:

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby ddaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné
stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci:

Soucasny stav:

Iména stavby:

Stavebné technicky stav:

Statické posouzeni:

Objekt byl koncepcng naposledy rekonstruovan nékdy v 50.-60.letech minulého stoleti. V nedavné dobé byly provedeny
pouze drobné modernizacni pravy souvisejici s provozem (nové podlahy, vratové otvory apod.) Souasny stav je tak
poplatny 70 let starym normovym pozadavk(im a zvyklostem a celkové se nachézi v nevyhovujicim stavu, a to primérng
7 hlediska tepelng technického

Projekt TeSi pouze opravu stavajici fasddy a dodatecné zatepleni stfeSni konstrukce. Dojde také k vyméné vyplni
stavajicich okennich a dvefnich otvordi. Pfed instalaci nowych vrstev stfe$niho plasté budou zesileny stévajici ocelové
vazniky strechy. Dale budou injektovany obvodové zdi proti vzlinani zemnich vhkosti do konstrukce.

Objekt byl koncepéné naposledy rekonstruovan nékdy v 50.-60.Letech minulého stoleti. V neddvné dobé byly provedeny
pouze drobné modernizacni Gpravy souvisgjici s provozem (nové podlahy, vratové otvory apod.) Souasny stav je tak
poplatny 70 let starym normovym pozadavk{im a zvyklostem a celkové se nachézi v nevyhovujicim stavu, a to primérng
7 hlediska tepelng technického

Vliv na stabilitu a Gnosnost maji zmény ve skladbé stieSniho plasté. Prihradovy ocelovy stiesni vaznik, ktery je nové
zatizen zateplenim a fotovoltaickou elektrarnou byl posouzen se zjiSténim, Ze jeho Unosnost neni dostatecna. Bylo
navrzeno jeho zesileni vyloZenim vzpéradla. Zesileni je zndzornéno v priloze k tomuto dokumentu. Jednotlivé detaily
budou navrzeny v ramci vyrobné-dilenské dokumentace.

b)  Ugel uzivani stavby:

Ugel uzivani objektu ziistava beze zmény - montani hala + kanceldre.

c) Trvald nebo docasna stavba:

Jednd se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a technickych pozadavkii zabezpecujici
bezbariérové uzivani stavby:

Objekt nespadé do kategorie objektii vyZadujicich bezbariérové feseni - nefesi se.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych organi:

V priibéhu zpracovani PD byla dokumentace konzultovéna s dotcenymi organy a jejich pripominky byly zapracovany.

f] Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii:

V priibéhu zpracovani PD byla dokumentace konzultovéna s dotcenymi organy a jejich pripominky byly zapracovany.

q) Navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funk€nich jednotek a jejich velikosti:

Zastavéna plocha:

Uzitnd plocha:

stavajici stav 831 m?
navrhovany stav 855 m?

stavajici stav 687 m?
navrhovany stav 687 m?

5/15



B.1 SOUHRNNA ZPRAVA OPRAVA FASADY A STRESNIHO PLASTE SIDLA FIRMY ALUKA SYSTEM S.R.0. DPS

Obestavény prostor: stévajici stav h340 m?
navrhovany stav 5635 m®

Pocet podlazi: stévajici stav 1NP
navrhovany stav ~ TNP

Pocet pracovnich mist: ~ stavajici stav 16 0s0b

h) Zékladni bilance stavby - potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadii a emisi, tfida energetické narocnosti budovy:

Vytapéni: Neni predmétem této PD.
Elektroinstalace: Neni predmétem této PD.
Idravotechnika: Neni predmétem této PD. Destova kanalizace bude napojena na stavajici.
DeStova kanalizace: DeStova kanalizace bude napojena na stavajici.
ODPADY:
Produkce odpadi: Neni pfedmétem této PD.

i) Zakladni predpoklady stavby — Casové lidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy:

Clenéni stavby: S0 01 — OPRAVA FASADY A STRESNiHO PLASTE SIDLA FIRMY ALUKA SYSTEM S.R.0
- zatepleni objektu + oplasténi objektu
- wyména okennich a dvefnich vyplni
- injektaz obvodovych konstrukei (proti vzlinani zemni vihkosti)

Lahdjeni stavby: S00T  srpen 2025
Dokonceni stavby 5001 prosinec 2025

j) Zakladni predpoklady stavby — Casové lidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy:
Orientacni naklady: 6.000.000,- K&

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi:

a) Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feSeni:

Uzemni regulace: VyuZiti objektu se neméni, projekt zachovava stavajici parametry.

Urbanisticke feSent: Jedné se o stavebni dpravy stévajiciho objektu na vlastnim pozemku. Sirsi prostorové a kempoziéni vztahy v izemi
nejsou proto predmatem ndvrhu, ani této PD.

b) Architektonické feSeni - tvarova kompozice, materilové a barevné feSeni:

Architektonické feseni:  Objekt vyrobni haly se nachazi v plvodnim primyslovém arealu. Objekt byl koncepcné naposledy rekonstruovan nékdy
v 50.-60.letech minulého stoleti. V neddvné dobé byly provedeny pouze drobné modernizaCni Gpravy souvisejici s
provozem (nové podlahy, vratové otvory apod.) Soutasny stav je tak poplatny 70 let starym normovym poZadavkim a
2vyklostem a celkové se nachdzi v nevyhovujicim stavu, a to primamé z hlediska tepelné technického. Proto byla v rdmci
navrhu feSena nejenom obalka haly, ale i zatepleni objektu v souladu se souCasnymi tepelné technickymi parametry.
Pohledovou, svrchni vrstvu nového zatepleni jsme navrhli zlakovaného, trapézowy plech se svislou orientaci.
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Oplechovani je ladéno do Sedé barvy s kontrastnimi plochami ve formé okennich a dvefnich vyplni véetné klempifskych
a zamecnickych vyrobki.

DispoziCni Upravy: Neni predmétem této PD.

Upravy okoli: Neni pfedmétem této PD.

B.2.3. CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VWROBY-
Provozni feSeni: Nejednd se o vyrobni objekt se specifickymi provoznimi pozadavky.

Technologie vyroby: Nejednd se o objekt s technologickym provozem.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZVANi STAVBY:

Bezbariérové uzivani: Neni predmétem této PD.

Parkovaci mista: Neni pfedmétem této PD.

Bezbariérové cesty: Neni predmétem této PD.

Bezhariérové WC: Neni predmétem této PD.)

Informacni systém: Neni predmétem této PD.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZVANI STAVBY:

Obecnd bezpetnost: Neni predmétem této PD.

Bezpecnost vyrobki: Budou pouzity vhodné wyrobky a materialy, odpovidajici vymezenim zékona ¢. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich
gzta] vyrobky, ve znéni pozdgjsich predpisti. Bude dodrzena vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby ¢. 268/2009

BezpeCnost prostredi: Neni pfedmétem této PD.

B.2.6. ZAKLADNI KONSTRUKCNI A MATERIALOVA CHARAKTERISTIKA OBJEKTD

a) Stavebni fegeni

Na stavajici cihelné zdivo bude kotven systémovy rost pro uloZeni tepelné izolace a obvodovy plast z trapézového
plechu s provétrévanou izolaci. V ramci zateplovani obvodovych stén bude postupné kolem objektu zateplen i sokl cca
800 mm pod Groven terénu. Zatepleni stiesni konstrukce bude provedeno po zesileni ocelovych vaznikii dle PD 2.1.
Stavebné-konstrukeni ¢asti. Nasledné bude na stavajici krytinu kotven trapézovy plech ve sméru spadu stiechy a
bude kotven do ocelowych vaznikli pod kiemelinovymi panely. Na trapézowy plech bude nasledné instalovan kotveny
zateplovaci systém (viz D.1.2. Skladby konstrukci). Pred samotnym zateplovani objektu budou provedeny injektaze
obvodowych zdi pro zamezeni vzlinani vihkosti.

b) Konstrukeni a materidlové feSeni
Bouraci a pripravné prace: Budou primarné odstranény dveni a okenni vyplng a fasada pfipravena pro instalovani tepelné izolace.

Zemni prace: Budou provedeny vykopy v misté vedeni stavajicich venkovnich inZenyrskych siti a obkopani stavajiciho domu na hloubku
cca 750 mm pod U.T. pro instalaci dodatecné hydroizolace zaklad{i a nésledné tepelné izolace soklu. POZOR !l obkopani
objektu bude provedeno po Gsecich cca 3m, nebude odkryta zakladova spara a bude zajiSténo, Ze se do vykopu a
zakladové spary nedostane srazkova, ani jakakoli jind voda!!!
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Laklady:
Drendze:

Hydroizolace:

Tepelné izolace:

Akustické izolace:
Svislé konstrukee:

Vodorovné konstrukce:

Pricky:
Komin:
Schodisté:

Stiesni konstrukee:

Neni predmétem této PD.
Neni predmétem této PD.
Sokl objektu bude izolovan v pasu 800 mm s vrchni hranou min. 260 mm nad drovni terénu.

Hydroizolace strechy bude provedena z fdlie PVC-P urCené k mechanickému kotveni v min. tl. 1,8mm. Parozébrannou
funkei v souvrstyi plni samolepici pas z modifikovaného asfaltu s hlinikovou vlozkou a s nizkou pozarni zatézi, ktery
bude lepeny na trapézovy plech. Stévajici hydroizolacni vrstva asfaltowjch pasl bude vyspravena a bude plnit funkci
pojistné hydroizolacni vrstwy,

V'misté prostupu atikou bude instalovana samolepici hydroizolatni félie pro zajiSténi volného odtoku do fasadnich
kotlikii. Pfipadna dopliikova hydroizolacni vrstva bude v misté dvefnich a okennich otvorii vidy zataZena a na
Celni lic ramu vyplné. ZataZena bude folie, tak aby nedoSlo k zatékani vody do ramu, Ci spoje s konstrukci a
nevzniklo naruSeni statické funkcnosti nosnych konstrukcil!!!

Budova bude nové zateplena po celém svém obvodé. Objekt bude ze tfi stran zateplen izolaci z mineralnich vidken v tL.
160 mm s minimalnim soucinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. Jizni fasada bude zateplena formou kontaktniho
zateplovaciho systému (ETICS), a to v kombinaci EPS 150 v tl. 60 mm s minimalnim soucinitelem tepelné vodivosti
0,035 W/m.K a tepelné izolace z fenolické pény v tl. 60 mm s minimalnim soucinitelem tepelné vodivosti 0,021
W/m_K. Sokl bude zaizolovan extrudovanym polystyrenem (XPS) v tl. 120 mm s minimalnim soucinitelem tepelné
vodivosti 0,035 W/m.K IPN. Stfesni konstrukce bude zateplena deskami ze stabilizovaného pénového polystyrenu (EPS
150) v tl. 200 mm s minimalnim soucinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/m.K a tepelnou izolaci z desek z mineralnich
viaken t1.2x30mm s minimalnim soucinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. Svisla konstrukce svétliku bude
zaizolovana deskami z fenolické pény v tl. 60 mm s minimalnim souinitelem tepelné vodivosti 0,021 W/m.K IPN.

Neni predmétem této PD.
e tfi stran objektu bude provedena nova atika. Nosna konstrukce atiky je navrena z ocelowyjch nosnikii Jakl 50/80/3,

nosné profily atiky zakraceny na pozadovanou vySku. Sloupky atiky budou ze strany fasady opatfeny (navafenim)
kotevnimi L profily 50/50/5mm pro nasledné uchyceni kotev fasadniho systému. Ze strany stiechy bude na ocelové
sloupky atiky instalovana exteriérova deska tl. 12mm vhodna do vlhkého prostiedi. K desce se ndsledng bude kotvit
finalni hydroizolagni pés (viz detail).

Pred instalaci novych vrstev stfechy bude provedeno a aktivovano zesileni stavajicich ocelowych vazniki. Zplisob feseni
a jednotlivé dimenze prvki jsou uvedeny v samostatné piiloze této PD, viz PD 1.2..

Stavajici obvodové cihelné zdivo bude oSetfeno proti vzlinajici zemni vthkosti. PD pocita s provedenim chemicke clony,
a to pomoci navrtavky konstrukce nad Grovni stavajici podlahy (aplikace z exteriéru) a aplikovani chemické suspenze.
Technologicky postup bude proveden dle poZadavku konkrétniho wrobce.

Neni predmétem této PD.
Neni predmétem této PD.
Neni pfedmétem této PD.

Na stavajici konstrukci stiechy (kiemelinové desky na vaznickach a ocelovém piihradovém vazniku) bude po vyspraveni
stavajiciho asfaltového pasu instalovan novy trapézovy plech kotveny pres kiemelinové desky pfimo aZ do ocelovych
vaznicek stfeSni konstrukce. Zhotovitel se do té doby musi vyvarovat pritéZovani stavajiciho streSniho plaste, a to
primarné lokalnim pritizenim v plose kfemelinovych panelii!!! Upozorfiujeme, Ze nové instalovany trapézovy plech
jednak plni primérné statickou funkci pro nové vrstvy stfesniho plasté a zaroven i jako kotevni plocha pro kotveni
fotovoltaickych paneld, je proto tfeba diisledné zajistit jeho kotveni ke stavajici ocelové konstrukei pres dno viny.

StreSni plast bude zateplen tepelnou izolaci z desek z minerdlni vidken vtl. 2x 30mm s minimalnim soucinitelem
tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. a z desek ze stabilizovaného pénového polystyrenu EPS 150 vtl. 200 mm s minimalnim
soucinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. Mezi svrchni vrstvou z folie PVC-P urcené k mechanickému kotveni v min.
tl. 1,8mm a tepelnou izolaci bude separacni vrstva ze sklovidknité netkané textilie. Kotveni stfeSni skladby bude
realizovano dle technologického postupu vyrobce pomoci systémovych teleskopickych podlozek a kotevnich Sroubi.
Stiesni konstrukce musi spliiovat pozarni odolnost By (t3). Pii realizaci musi byt zajisténo, aby se do souvrstvi
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B.1 SOUHRNNA ZPRAVA

OPRAVA FASADY A STRESNIHO PLASTE SIDLA FIRMY ALUKA SYSTEM S.R.0. DPS

Obvodovy plast:

SokL:

Podlahy:
Podhledy:
Upravy povrchi:

Vyplné otvord:

Klempitské vyrobky:
Zamecnickeé wyrobky:
TruhléaFske vyrobky:
Ostatni vyrobky:
Venkovni Upravy:

nedostala ZADNA zabudovan vlhkost (nezatekla srazkové voda, snih apod.)!!! Destové voda bude ze stfesni
konstrukce odvodnéna pres zaizolované prostupy atikou do fasadnich kotlikii a svislym svodem napojena na stavajici
deStovou kanalizaci.

Budova bude zateplena po celém svém obvodg. Konstrukce bude zateplena izolaci z mineralnich viéken v tl. 160 mm
s minimalnim soucinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/m.K. Pred instalaci zatepleni bude stévajici fasada nejprve
pfipravena pro instalaci kotevniho systému a izolacnich vrstev (odstranény nesoudriné Casti, zbavena necistot a mastnot,
viz pozndmky). Nasledné budou na pripraveny podklad instalovany kotevni L profily fasadniho systému v rastru dle
dilenské dokumentace vyrobce a dale bude instalovana tepelnd izolace. Na tepelnou izolaci piijde doplikova
hydroizolacni vrstva (nemusi byt aplikovana, pokud dodavatel fasddniho systému nepozaduje) a findlni oplasténi.
Oplasténi je navrZeno z lakovaného trapézového plechu se svislou orientaci. VySka vin plechu je navrzena na 48 mm
s osovou vzdalenostivin 262,5 mm. Konstrukce bude kotvena na nosné systémové Ghelniky. Hloubka uloZeni pfedsazené
konstrukce bude odvozena od vycnivajicich koncll piihradového nosniku pod fimsou objektu (rovinatost fasady a
piesahujicich prvkii fasady je nutno provéfit pred zpracovani vyrobni dokumentace). Pouze jini faséda bude zateplena
formou kontaktniho zateplovaciho systému ETICS, a to v kombinaci EPS 150 v tl. 60 mm s minimélnim soucinitelem
tepelné vodivosti 0,035 W/m.K a tepelné izolace z fenolické pény vtl. 60 mm s minimalnim soucinitelem tepelné
vodivosti 0,021 W/m.K. V tirovni zminénych pfesahi prihradovych nosniki bude tepelnd izolace dublovana (viz detail D3)
v pasu cca 800mm od atikového plechu pro zachovani prostupu tepla konstrukci, jako je na zbytku fasady. Povrchova
Uprava zateplovaciho systému bude provedena z podkladniho natéru na bazi akrylatové disperze a svrchni tenkovrstvé
omitky na silikonsilikatové bazi. Okenni a dvefni prvky jsou nové vymenéné kus za kus, nové s moznosti pfirozeného
vétrani. Osténi okennich a dvefnich prvkii bude oplechovéno hlinikovym plechem v antracitové barvé. Presné odstiny
urci AD.

Sok! bude zaizolovan extrudovanym polystyrenem (XPS) v tL. 120 mm s minimalnim souCinitelem tepelné vodivosti 0,035
W/m.K. Nasledné bude ochranén nopovou fdlii a finalni drevocementovou deskou tl. 12 mm vhodnou do vlhkého
prostredi. Deska bude opatfena jednostrannym barevnym ndtérem - presny odstin urci GP.

Neni predmétem této PD.
Neni predmétem této PD.
Neni pfedmétem této PD.

Stévajici okenni otvory budou nové vyplnény z (AL) hlinikovych, otevirawjch, sklopnych oken, které budou vybaveny
Stérbinovym vétrdnim, s tepelné izolatnim zasklenim z trojskla - Unn.= 1,1 W/m’K. Osazeni vSech vyplni otvord bude
provedeno v souladu s CSN 74 6077, Okna a vnéjSi dvefe — po7adavky na zabudovani. Piesné odstiny urci AD.

Hlinikovy lakovany plech. Pesné odstiny urci AD.

1 tenkosténnych ocelovych pozinkovanych profild s barvenym, polomatnym natérem. Presné odstiny urci AD.
Neni pfedmétem této PD.

Neni predmétem této PD.

Neni pfedmétem této PD.

c) Mechanicka odolnost stavby

Stavba je navrZena tak, aby byla zarucena mechanicka odolnost a stabilita v priibéhu vystavby a jejiho uzivani.

B.2.7. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

technické vybaveni
Topeni, ohfev TV:
Vzduchotechnika:

Neni pfedmétem této PD.

Neni predmétem této PD.
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Klimatizace: Neni predmétem této PD.
Kanalizace: Objekt je napojen na stavajici kanalizacni stoku.
Vodovod: Neni predmétem této PD.
Elektro: Neni predmétem této PD.
Plyn: Neni predmétem této PD.
Radiokomunikace: Neni predmétem této PD.
Telekomunikace: Neni predmétem této PD.

vycet technickych a technologickych zafizeni

Nejedna se o objekt s technologickym provozem.

B.2.8. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Pfedmétem je zména zatepleni fasddy pomoci lehkého obvodového plaste. Ze tii stran obvodovych stén bude realizovéno certifikované kontaktni
zatepleni mineralni izolaci s trapézovym plechem. Na jiZni fasadé bude pouZit certifikovany ETICS kontaktni zateplovaci systém z fasddniho
polystyrenu EPS 150 + fenolické pény. U stfesniho plasté dochdzi ke zménén misto pivodnich IPN panelii typu Kingspan bude pouZita certifikovand
skladba Broof(t3) na plvodni krytiné z trapézového plechu, viz skladba PD 1.1.

Budova bude zateplena po celém obvodé. Objekt bude ze tfi stran zateplen izolaci z mineralnich vidken v tl. 160 mm s minimalnim souinitelem
tepelné vodivosti 0,035 W/m. Jizni fasada bude zateplena formou certifikovaného kontaktniho zateplovaciho systému (ETICS), a to v kombinaci EPS
150 vtL. 60 mm s minimélnim soucinitelem tepelné vodivosti 0,035 W/m.K a tepelné izolace z fenolické pény vtL. 60 mm s minimalnim soucinitelem
tepelné vodivosti 0,021 W/m.K. Sokl bude zaizolovén extrudovanym polystyrenem (XPS) v tL. 120 mm s minimalnim souinitelem tepelné vodivosti
0,035 W/m.K IPN.

Stfesni konstrukce bude zateplena deskami ze stabilizovaného pénového polystyrenu (EPS 150) v tL. 250 mm s minimalnim souCinitelem tepelné
vodivosti 0,035 W/m. Nosna svisla konstrukce svétliku bude zaizolovana deskami z fenolicke pény v tL. 60 mm s miniméalnim soucinitelem tepelng
vodivosti 0,021 W/m.K IPN.

¢ Podle CSN 73 0810:2016 &1. 3.1.3.2 musi zateplovaci svstém spliiovat tvto poZzadavky:

L.

Ucelena sestava zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na ohen min. B —
skute¢nost Al nebo A2 nebo B - dodrZeno.

Tepelny izolant sestavy musi vykazovat tfidu reakce na ohent min. E. skute¢nost
Al nebo A2 nebo, C-s2, dO fenolicka péna — dodrzeno.

Zateplovaci systém bude zalozen pod terénem.

Ucelena sestava vnéj$tho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po
povrchu i, = 0,0 mm min!

Ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovaci
konstrukce.

e Vsouladu s CSN 73 0834 ¢l 5.5.3 neovliviiuje dodatec¢né zatepleni pii tl. do 200 mm

navrzené a realizované dle CSN 73 0810 velikost stavajicich pozimné otevienych ploch,

neni tedy ovlivnéno feseni odstupovych vzdalenosti, které se dle CSN 73 0834 poznamky

u ¢l. 4 povazuje za vyhovujici. Rozméry otvorii v obvodovych sténach se nezvétiuji, nové

otvory ani ve stfeSnim plasti nejsou navrzeny.

o Vsouladu s CSN 73 0834 ¢l 5.5.3. u tohoto schvaleného systénm za podminky splnéni
pozadavki tohoto ¢lanku vyse uvedené CSN povazuje feSeni pozérnich past véetné stén
v pozarné nebezpe¢ném prostoru za vyhovujici, neni ovlivnén druh stavebnich konstrukei
objektu — bez pozadavki na ipravy.
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e Stresni plast se sedlovou stfechou bude zateplen shora certifikovanou konstrukei bude
pouzita certifikovana skladba s klasifikaci Bioef(t3) na puvodni krytiné z trapézového
plechu. Stiesni plast’ s touto klasifikaci neSifi pozar a vyhovuje 1 v pozarné nebezpecném
prostoru. Vyhovuje i pro budouci uvazovanou montaz fotovoltaickych panelt. StéeSni
plast ma vyhovujici pozarni odolnost, nemuze tedy dochazet k ohrozeni osob
odkapévanim ani odpadavanim. V souladu s CSN 73 0804 ¢l 9.4.5b.1 se nejedna o
pozameé otevienou plochu, bez vlivu na odstupové vzdalenostr.

¢ Stfecha objektu nedosahuje velikosti 1500 m* Pf této plose z hlediska PO se jedna o
vyhovujici feseni, bez dalsich zvlastnich pozadavka.

¢ Bude provedena demontaz a zpétna montaz zafizeni pro ochranu objektu pred bleskem.
Montaz zafizeni musi byt provedena v souladu s CSN EN 62305-2 ED.2 pouze odbomé
zpusobilou firmou, musi byt provéfeno revizi.

Poznimka: ostatni poradavky ze schvaleného PBR z09/2023 doplnéné touto zprévou
zustavaji v platnosti. Podminkou je dodrZeni zavaznych technologickych predpisit vyrobet
certifikovanych zateplovacich systému pii provadéni viech praci veetné navrzeného
projektového feSeni. Dolozit platnymi zkuSebnimi protokoly k pouzitym vyrobkum ¢i

konstrukcim.

*
o

B.2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

a Kritéria tepelné technického hodnoceni:

Navrh respektuje ustanoveni zakona 406/2000 Sh., ktery v §7 stanovuje pozadavky na energetickou narognost budov
v piipadg rekonstrukei, resp. v&tsi zmény dokoncené budovy, kdy zména presahuje vice nez 25% celkové plochy obalky
budovy jako v nasem pfipadé.

Pokud se rekonstrukce tyka teplosménné obalky budovy ¢i jeji ¢asti nebo energetickych systémii budovy je na zaklade
vyhlasky 78/2016Sh tfeba dolozit splnéni poZadavki tohoto provadéciho systému, ale neni nutné ho dokladat Priikazem
energetické narocnosti budovy (PENB) a postatuje dolozit kopii dokladd, které se vztahuji k ménénym stavebnim prvkiim
obalky budovy nebo ménénym technickym systémim.

b) Kritéria tepelné technického hodnoceni:

Nefeseno - budou dolozeny doklady, které se vztahuji k ménénym stavebnim prvkiim obalky budovy nebo ménénym
technickym systémim.

c) Posouzeni vyu7iti alternativnich zdrojii energii:

Neni predmétem této PD.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI

Navrh respektuje ustanoveni zakona 406/2000 Sh., ktery v §7 stanovuje pozadavky na energetickou narognost budov
v pfipadé rekonstrukci, resp. v&tsi zmény dokoncené budovy, kdy zména presahuje vice nez 25% celkové plochy obalky
budovy jako v naSem pfipade.

Pokud se rekonstrukce tyka teplosménné obdlky budovy i jeji Casti nebo energetickych systémi budovy je na zakladé
vyhlasky 78/20165b dolozit splnéni pozadavkii tohoto provadeciho systému, ale neni nutné ho dokladat Priikazem
energetické narotnosti budovy (PENB) a postatuje dolozit kopii dokladd, které se vztahuji k ménénym stavebnim prvkiim
obélky budovy nebo ménénym technickym systémiim.

B.2.11. OCHRANA PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Ochrana proti radonu:

Do zdkladovych konstrukei nebude v ramci opravy zasahovano, nebude tedy ovliviiovan stavajici zplisob ochrany
stavby pred SkodLivymi vlivy vnéjSiho prostiedi. Stavajici zpisob ochrany je vzhledem k charakteru stavby dostacujici.

Neni predmétem této PD.

0. pred bludnymi proudy.: Neni pfedmétem této PD.
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Ochrana pied seismicitou:

Ochrana ped hlukem:

V objektu nebudou osazeny Zadné stroje a zafizeni, které by byly zdrojem technické seizmicity a neni proto nutné tyto

pruzné ulozit tak, aby stavebni konstrukce nebyly namahany dynamickymi GCinky. VeSkeré rozvody TZB budou pruing

uchyceny tak, aby se nepfenasel hluk a vibrace do stavby. Vngjsi vlivy technické seismicity od cizich zdrojd, zafizeni,

apod. nejsou v lokalité zndmy. V ndvrhu proto nejsou uplatnéna Zadnd speciélni opatieni.

opatienim.

Protipovoditové opatieni:  Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi - nefesi se.

Vliv poddolovani, metanu : Stavba se nenachazi na poddolovaném dzemi - nefesi se.

Ochrana proti piehfivéni: ~ Neni pfedmétem této PD.

B.3

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
napojovaci mista technické infrastruktury

Stavajici - v PD nefeSeno.

pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky

Stévajici - v PD nefeseno.

B.4  DOPRAVNi RESENI
a) Popis dopravniho feSeni:
Parcela je napojena sjezdem na mistni verejnou komunikaci na p.p.c. 114/3.
b) Napojeni dzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
Netesi se - ziistava stavajici.
c) Doprava v klidu :
Neni predmétem této PD.
d) Cesty pro pési a cyklostezky:
Neni predmétem této PD.
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Terénni (pravy: Neni predmétem této PD.

Pouzité vegetacni prvky: ~ Neni predmétem této PD.

Biotechnickd opatfeni: ~ Neni predmé&tem této PD.

B.6

a)

Ovzdusi:
Voda:

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida:

Po realizaci se vliv stavby na ovzdusi v misté nijak nezméni oproti stdvajicimu stavu.

Po realizaci se vliv stavby na povrchové ani podzemni stavby nijak nezméni oproti stavajicimu stavu.

V blizkosti stavby se nenachdzi Zadny vyznamny zdroj hluku, pred kterym je nutno provoz stavby chranit specialnim
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Plida: Vzhledem k charakteru stavby nelze predpokladat, Ze po realizaci dojde ke zhorSeni kvality plidniho fondu.
Hluk a vibrace: V objektu nebude osazeno zafizeni, produkujici hluk nebo vibrace.
Nakl&dani s odpady: Behem provozu je produkovan pouze odpad TDO, ktery je schraifovén na viastnim pozemku v nddobdch k tomu urcenych

a odvazen na zakladé smluvniho vztahu s opravnénou organizaci, kterd zajiStuje jeho tfideni a likvidaci na mistni skladce.
Po realizaci nedojde k jeho navySeni.

Radioaktivni a
elektromagnetické zafeni: Stavba nebude emitovat Zadné zareni.

Laver: Mimo drobné navySeni produkce TDO a odpadu v podobg obalovych materialli nebude zhorSen vliv na Zivotni prostfedi
7 Z4dného uvaZovaného hlediska, oproti stévajicimu stavu.

b) Vliv na piirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamétnych stromi, ochrana rostlin a Zivoichii apod.), zachovani ekologickych
funkci a vazeb vkrajing:

Jednd se o stavbu omezeného rozsahu. Stavba nebude mit Zadny vliv a nevyzaduje Zadnou ochranu fauny a fldry.
c) Vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000:

Pozemek aredlu ani sama Stavba neni soucasti chranénych dzemi Natura 2000.
d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:

Stavebni zamér dle zkona nevyZaduje zjistovaci fizeni EIA.
e) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinjch prévnich predpisi :

Stavba nevytvari Zadna ochrannd a bezpecnostni pasma.

B.7  OCHRANA OBYVATEL

Dle zakona €.224/2015Sb. o prevenci zavaznych havarii zpiisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi ldtkami nebo
chemickymi smésmi, nejsou v objektu navrzeny ke skladovani nebezpecné latky v mnozstvi vétSim, nez je uvedeno v P1.
Dle §26 zékona neni nutné vytvaret z6nu havarijniho planovani. Aredl se nenachazi v zoné havarijniho planovani jiného
objektu. V objektu se nenachazi kryty CO ani kryty, které byly vyfazeny z evidence téchto zafizeni CO.

Pfi vzniku mimoradnych udélosti a krizowych situaci nevojenského charakteru ¢i vojenského ohrozeni statu nejsou

prostory ani ¢astecné vhodné pro vytvoreni improvizovaného krytu civilni ochrany, prestoze svymi rozméry umoziiuji
ukryti osob.

B.8  ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a PotFeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:
Voda: Pro potteby stavby bude vyuZita voda z objektu.

Elektricka energie: Flektricka energie bude zajisténa ze stavajicich domovnich rozvodi.

b)  Odvodnéni staveniste:

Odpadni destové vody: ~ Stavba je malého rozsahu - nefesi se.

Odpadni splaSkové vody: ~ Stavba je malého rozsahu - bude pouZita stévajici toaleta.

c) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Napojeni na dopravni infr.: Stavenistni vozidla budou do aredlu vjiZdat z ulice Marie Kr$hakove.

Napojeni na Tl: Voda: 76 stavajiciho rozvodu uvnitf objektu
El. energie:  bude zfizen stavenistni rozvad&¢ napojeny na stévajici pfipojku el. energie na pozemku stavebnika
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d) Vliv provadéni stavby na okoli a pozemky:

Provadéni stavby bude mit viiv na okolni pozemky a stavby predevSim zvySenou prasnosti a zvySenym hlukem v dobé
vystavby. Budou proto dodrZeny veSkeré prévni predpisy tak, aby vliv byl minimalizovan na co nejmensi trover.

e) Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin:

StaveniSté je z vetsi Casti zabezpeeno stavajicim oplocenim. Vstup na soukromy pozemek/staveniste je nepovolanym
0sobam zakazan. V ramci stavby neni vyzadovéna Zadna demolice stévajicich objektd. Stavba si nevyZaduje Zadné kaceni
drevin.

f] Maximélni zabory pro staveni$té (docasné / trvalé):

Docasné zabory: Nejsou pozadovany.
Trvalé zabory: Nejsou pozadovany.

q) Maximalni produkované mnoZstvi a druhii odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

S odpady vzniklymi pfi realizaci bude nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych
dalsich zakondi, ve znéni pozdgjsich predpisti a Vyhlaskou ¢.6/2005 Sb. o nakladani s komunélnim a stavebnim odpadem.
Vzniklé odpady se rovnéz fidi kategorizaci a katalogem odpadd, specifikovanymi Vyhlaskou ¢.381/2001 Sb. a 383/2001
Sh. o podrobnostech nakladéni s odpady.

Podle Zakona ¢.185/2001 Sh. o odpadech bude organizace zabezpecujici vystavbu také organizaci oprédvnénou
k provaden vystavby podle zviastnich predpisi, kterd z titulu své innosti bude jakoZto plvodce odpadu zabezpecovat
plnéni ustanoveni zakona. Povinnosti plvodce odpadu je zejména prevést odpady do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
k jejich prevzeti podle §12 odst. 3., a to bud piimo, nebo prostiednictvim k tomu zfizeného subjektu, shromazdovat
odpady podle jednotlivych druhii a kategorif, umoznit kontrolnim orgdniim pfistup do objektd, prostorii a zafizeni a na
vyzadani predlozit dokumentaci a poskytnout pravdivé a Gplné informace souvisejici s nakladanim s odpady, platit
poplatky za ukladani odpadd na skladky zplisobem a v rozsahu stanoveném v zakong.

Tridéni odpadi bude v souladu s §5 a §6 zdkona zajistovat odpovédny pracovnik stavebni organizace. Plivodce odpadu
ruci za nakladani a odpady do doby jejich prevedeni do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle §12 odst. 3.
zékona. Na opravnénou osobu, kterd prevezme do svého viastnictvi odpady od piivodce, prechézeji povinnosti pivodce.
Likvidace odpadu bude zabezpetena autorizovanym subjektem operujicim v dané lokalité.

Pivodce odpadu - stavebni organizace predlozi pro potieby kolaudacniho fizeni priikazné doklady o ulozeni odpadi ze
stavebni Cinnosti.

h) Bilance zemnich pracich, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Bilance zemnich pracich: ~ Neni predmétem této PD.

i) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé:

Predpokladané stavebni prace nebudou mit vyznamny negativni dopad na zdravi osob, ani na kvalitu Zivotniho prostiedi
v okoli' stavby. Zhotovitel bude omezovat prasnost a hlucnost v priibéhu realizace stavby. Tento problém bude fesen
rezimem stavebnich praci a dalSimi dohodami, které bude nutné vyfesit ve spolupraci se stavebnikem. Do stavby
nebudou zabudovany Zadné vyrobky bez atestu na jakost a prohlasSeni o shodé.

V priibéhu provadéni stavby dojde k ovlivnéni okoli v minimalni nutné mife potfebné pro vySe uvedené stavebni Cinnosti.
V souladu se zakonem €.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nezadoucimi cinky hluku a vibraci, budou ve spolupraci
s vybranou stavebni firmou a technickym dozorem investora voleny stavebni postupy a opatfeni zajistujici, Ze hluk ze
stavebni Cinnosti v dobé od 7.00 do 21.00 hodin nepfesahne po dobu stavby pripustnou hladinu akustického tlaku.

V dobé realizace stavby je nutné organizovat stavebni prace tak, aby omezeni provozu v pfilehlych ulicich bylo minimalni
a hlavné, aby nebylo negativné ovliviiovani bydleni v sousedstvi. Z hlediska péce o Zivotni prostiedi se musi Gcastnici
vystavby zaméfit zejména na:
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- ochranu proti hluku a vibracim

- ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

- ochranu proti znecitovani komunikaci

- ochranu proti zneciStovani podzemni a povrchovych vod

- respektovani hygienickych predpisii a opatfeni v objektech zafizeni stavenisté

j) Ldsady bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potieby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
podle pravnich predpisi:

PHi vystavbé neni nutno pro bezpe€nost pracovnikii a zajiSténi ochrany zdravi pfi praci dodrzovat platné pravni predpisy
a normy pro vystavbu, a to predevsim zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci a nafizeni viady €. 591/2006 sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prci
na stavenistich. PTi wstavhé je nutno postupovat dle technickych listd pro jednotlivé vyrobky a dodrzovat zakladni
pravidla hygieny préce. VeSkeré specializované prace musi provadét pracovnici s predepsanou kvalifikaci.

Stavba nebude provadena za provozu, stavebnik proto nemusi ve spoluprdci se zhotovitelem zajistit vEasné, viditelné a

srozumitelné informovani uZivateld aredlu a jejich smérovani po bezpecnych Cdstech aredlu tak, pfipadné jinak

zabezpecit, aby nedoslo k jejich kolizi se stavenistni mechanizaci ¢i stavebnimi konstrukcemi a v diisledku k jejich drazu.

k) Upravy pro bezbariérové uZivéni vystavbou dotEenych staveb:

Vystavbou nebudou dotCeny Zadné jiné stavby - nefeSeno.

) Lasady pro dopravni inZenyrska opatieni:
Vystavba si nevyZaduje Zadnd nadstandardni dopravng inzenyrska opatieni - nefeSeno.
m)  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (za provozu, opatieni proti dcinkiim vngjSimu prostiedi pfi vystavbé apod.):

Nejsou stanoveny Zadné specidlni podminky pro provadéni stavby.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy a stanoveni kontrol statniho organu:

- Demolicni a wkopové prace ,
- Stavebni préce (vzva ke kontrole v priibéhu praci SU)
- Uklid a tprava okoli (vyzva ke kontrole v priibéhu praci SU)
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