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 1. OBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ 

 1.1. Obecné zásady

Tato dokumentace je autorskym dilem. Nakladani s timto projektem, provaděni změn se řidi zakonem č. 
121/2000 Sb., o dilech literarnich, vědeckych a uměleckych (autorsky zakon) ve zněni pozdějšich 
předpisů.

Obecna pravidla pro zhotoveni stavebniho dila podle projektu:

◦ Veškeré použité materiály na stavbě musí mít platné atesty (pro daný způsob použití) nebo 
osvědčení o shodě (splňující požadavky dané projektem a standardem budovy) a tato osvědčení 
je nutno předložit investorovi. Pro eventuální změnu materiálů a systémů, způsobu osazení 
konstrukcí, barevnosti apod. je nutný souhlas projektanta. Po změně přechází odpovědnost za 
změnu (včetně jejího zapracování v ostatních konstrukcích) na dodavatele stavby.

◦ Kvalita materiálů, systémů, technologie a jejich zabudování a návaznost na ostatní konstrukce 
objektu, bude dokladována předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich 
vzhled a funkci.

◦ Při provádění stavby je dodavatel stavby povinen dodržovat platné ČSN skupin 73 „Navrhování a 
provádění staveb“ a 74 „Části staveb“.

◦ V případech vynucených změn, kdy se musí upravovat navržené rozměry a řešení, je nutno 
ohlásit tyto skutečnosti projektantovi a postupovat v součinnosti s projektantem. Za jakékoliv 
odchylky od prováděcí dokumentace neschválené projektantem přebírá plně odpovědnost se 
všemi důsledky dodavatel stavby

◦ Projekt tvoří jednotný celek, je nutno zajistit, aby jednotliví dodavatelé částí stavby měli vždy k 
dispozici kompletní paré projektové dokumentace! 

 1.2. Platnost dokumentace

Při rozporech mezi jednotlivymi dilčimi častmi projektu vždy plati, že:

• části dokumentace mladšího data mají přednost před částmi dokumentace staršího data

• textové specifikace mají přednost před grafickým znázorněním na výkresech

• kóty na výkresech mají přednost před rozměry odměřenými na výkresech,

• výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka

• architektonická a stavební část a zejména koordinační výkresy mají přednost před speciálními 
částmi projektu (profese), přičemž technické řešení speciálních části musí být zachováno.

Dale plati, že:

• při jakýchkoliv nejasnostech je třeba věc ihned konzultovat s projektantem

• uvedené rozměry jsou orientační a vše je třeba zaměřit na místě

• projekt neslouží jako výrobní dokumentace, tu ve stanovených případech zhotoví dodavatel a 
předloží ji projektantovi ke schválení.

 1.3. zásady pro provádění

• Veškerá výroba a zabudování prvků stavby, částí konstrukcí, kompletačních konstrukcí a použitých 
systémů na stavbě bude provedena podle dodavatelem zpracované dílenské dokumentace nebo 
technických listů jednotlivých výrobců a na základě investorem a projektantem schválených vzorků – 
viz dílenská dokumentace. 
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• Použité systémy budou obsahovat doplňkové a kompletační prvky daného systému, stanovené 
výrobcem a budou realizovány v souladu s aplikačními postupy výrobce.

• Před započetím výstavby je dodavatel povinen zpracovat harmonogram a POV pro realizaci stavby a 
ten nechat schválit investorem. 

• Realizace stavby bude provedena v souladu s českými normami a obecně technickými požadavky 
na výstavbu.

• Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, účelné změny musí v 
předstihu před zahájením stavby projednat s projektantem a investorem.

• Dodavatel je povinen před zahájením přípravy jednotlivých výrobků provést kontrolu rozměrů na 
stavbě!

• Dodávka výrobků a stavebních systémů je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke 
stavební části.

• Pro dilatační dotěsnění budou použity trvale pružné materiály a musí být zajištěna trvalá soudržnost 
ke stavebním konstrukcím, případné prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny 
odbornou firmou a bude doložen technický list k jednotlivým prostupům.

• Aplikace veškerých použitých materiálů a systémů na stavbě se bude řídit aplikačními pokyny 
výrobce pro dané použití, budou použity schválené a doporučené kompletační, doplňující a 
navazující prvky systému.

• Projektem uvedené materiály a systémy jsou uvedeny jako referenční, stanovující kvalitu, funkční, 
fyzikální, mechanické a estetické vlastnosti. Použití alternativních materiálů je podmíněno splněním 
těchto vlastností a musí být vždy konzultovány a odsouhlaseny projektantem.

• Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České 
republice.

• Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a prostoru staveniště.

• Eventuální škody vzniklé prováděním stavby na cizím majetku musí dodavatel stavby bezodkladně 
odstranit, popřípadě uhradit finanční kompenzaci dle dohody s poškozeným.

 1.4. Detaily – zásady provádění

• Detaily  vymezují  způsob řešení  z  hlediska  požadavků  stavebně-technických  a architektonických. 
Systémové (dílenské) detaily dodavatelů jednotlivých stavebních konstrukcí a prvků budou vycházet 
z navrhovaného řešení.  Řešení technicky a vzhledově odlišná budou předloženy projektantovi  a 
investorovi k vyjádření.

• Dodavatelé  jednotlivých  stavebních  konstrukcí  a  prvků  použijí  pouze  takové  stavební  detaily, 
postupy a materiály, za které převezmou záruku v rozsahu smlouvy s odběratelem, nejméně však 
pět let a které odpovídají platným předpisům.

• Veškeré použité  materiály  a systémy budou doloženy atestem o jejich zdravotní  nezávadnosti  a 
atestem dokladujícím jejich vlastnosti, splňující požadavky dané projektem a standardem budovy.

• Kvalita  materiálů,  systémů,  technologie  a  jejich  zabudování  a  návaznost  na  ostatní  konstrukce 
objektu bude dokladována předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich vzhled 
a funkci.

 1.5. Dílenská dokumentace a vzorky

• Autor  projektu  je  oprávněn vykonávat  autorský dozor  nad přípravou  výroby,  výrobou na dílně a 
dohled nad montáží.  Před začátkem výstavby konkrétních konstrukcí je nutné předložit  dílenskou 
(výrobní) dokumentaci vybraných konstrukcí nebo částí vypracovanou zhotovitelem stavby. Dílenská 
dokumentace  bude  obsahovat   detailní  výkresy  konstrukce,  návrh  spojování  konstrukcí,  třídy 
pevnosti materiálů a detaily atypických řešení, kladečské výkresy apod. Dílenská dokumentace je 
vypracována dle platných norem ČSN a EN.
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• Dílenská  dokumentace  musí  být  před  výrobou  odsouhlasena  architektem.  Vzhledem  k  nutnosti 
odsouhlasení dokumentace i subdodavateli architekta (statici, profese zti apod.) je nutné počítat s 
časem  pro  odsouhlasení  minimálně  10  pracovních  dní.  Odsouhlasení  dokumentace  musí  mít 
písemnou formu. Jedno paré dokumentace bude při odsouhlasení odevzdáno autorovi projektu jako 
archivní.

• Platnou dokumentací ve smyslu platného podkladu pro výrobu je pouze dokumentce, která je 
spoluoznačena signaturou architekta.

• Dodavatel musí včas pečlivě zaměřit skutečný stav místa realizace a zohlednit tento stav při přípravě 
dílenské dokumentace a při realizaci. Veškeré případné změny musí být písemně odsouhlaseny 
projektantem.

• Dodavatel musí koordinovat přípravu dílenské dokumentace částí, které spolu souvisejí. Dodavatel 
musí včas před výrobou zajistit potřebné posudky či výpočty podle projektu. Za technické řešení, 
dimenze a technologické postupy, uvedené v dílenské dokumentaci nese plnou zodpovědnost 
dodavatel.

• Dodavatel  předvede  projektantovi  fyzické  vzorky  podle  projektu  k  odsouhlasení  v  dostatečném 
předstihu  před  výrobou.  Všechny  výmalby,  nátěry  a  nástřiky  budou  provedeny  jen  na  základě 
projektantem odsouhlasených referenčních vzorků. Rozměry vzorků určí projektant, není-li určeno v 
projektu. 

• Dodavatel předloží architektovi vzorky povrchů specifikované v tabulkách specifikací.

• Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci výrobků a zařízení, specifikované v tabulkách 
specifikací.

a) požadavky na dílenskou dokumentaci a vzorkování

V ramci provaděni je vyžadovana dilenska dokumentace na tyto konstrukce:

▪ bednící plány žb monolitických pohledových konstrukcí – parapety a věnce

▪ zámečnické výrobky - oplocení

• stínící technika 

• repliky sloupů

• kotlíky svodů

• táhla

b) požadavky na fyzické vzorky

V rámci výstavby jsou požadovány tyto vzorky:

• zámečnické výrobky – oplocení 1m délky

• Vápenocementová jádrová omítka vnější 1m2

• vnější fasádní nátěr na historické omítky 1m2

• zatíranná vápenocementová jádrová omítka s přechodem 1m2

• ocelový plot s vraty 1bm

• oplechování 1bm

• litinový svod 1bm

• alu svod 1bm

• replika sloupu 1ks

• ocelový vazník HEB a táhlo s nátěrem 1bm

• mobiliář- od každého typu 1ks
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• zakonzervování stávající haly - 1bm

 1.6. Požadavky na kontrolu konstrukcí

Z každého měření nebo zkoušky je vyhotoven protokol, který je založen do stavebního deníku.

a) Obecné požadavky zakrývaných konstrukcí

V rámci výstavby jsou průběžně technickým dozorem investora (TDI) prováděny kontroly:

▪ polohopisného a výškopisného vytyčení stavby

▪ uložení inženýrských sítí a kontrola jejich spádů

▪ odvodnění finálních povrchů

▪ vizuální kontrola svařovaných konstrukcí

▪ základových spar

▪ uložení, typ a rozměry výztuže

V rámci výstavby jsou průběžné odebírány vzorky a prováděny zkoušky:

▪ kontrola výkopových prací geologem

▪ betonové směsi

▪ únosnost zemní pláně, základových spar, násypů a zásypů

 1.7. Zpracování a kvalita části díla

• Všechny atypické kovové výrobky musí být začištěny na hranách, zbaveny okují a návarků, viditelné 
svary zabroušeny. Kovové povrchy ošetřené pozinkováním musí být hladké, s rovnoměrným 
povrchem, bez nerovností a spečených míst v povrchu. 

• Kvalita zpracování povrchů a tolerance atypických výrobků, nátěrů a výmaleb musí odpovídat 
předpisům a normám, platným v ČR a projektu.

• Použité typové výrobky a instalace musí odpovídat technickým předpisům a normám platným v ČR. 
Za technickou správnost provedení zodpovídá dodavatel. Dodavatel doloží na vyžádání technické 
listy a certifikáty výrobků.

• Výrobky a části díla provedené v rozporu s platnou dokumentací projektu, odsouhlasenou dílenskou 
dokumentací nebo odsouhlaseným vzorkem nebudou projektantem ani investorem převzaty jako 
součást díla. 

 2. POPIS STAVBY

Stavební objekt vnitřní zahrady SO 02 je součástí stavebního záměru „Rekonstrukce parku u muzea 
v Moravské Třebové“.  Záměr se skládá ze 6 stavebních objektů – SO01 – exteriérové plochy, SO02 
– vnitřní zahrada, SO03 – komín, SO04 – sklad, SO05 – trafostanice a SO06 – stage.

 2.1 architektonické a dispoziční řešení stavby, materiálové a výtvarné řešení

Pro realizaci záměru SO 02 budou odstraněny některé budovy a některé části budov, viz. D.0. 
Odstraněním tří travé shedové střechy průmyslové haly vznikne veřejná uzamykatelná „vnitřní“ 
zahrada ohraničena obvodovými zdmi průmyslové haly. Tato část navazuje bezprostředně na 
veřejný park.

Otevření areálu a zřízení vnitřní zahrady v místech styku s parkem umožní snadný pěší průchod 
územím ve všech podstatných směrech. Zvolená koncepce využívá návaznosti na existující 
průchody a veřejné prostory. V části navazující na park jsou plochy určené pouze pro pěší. Tato část 
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je v kombinaci mlatových, dlážděných a travnatých ploch. Uvnitř SO 02 je navržená zeleň, která 
navazuje na architektonické řešení objektu i prostoru, co nejcitlivěji jej doplňuje, ctí kvalitní stávající 
porosty a čistí plochu od neperspektivních výsadeb. 

Stávající omítka na obvodovém zdivu bude obouchána až na cihlu. Obvodová zeď bude z vnitřní 
strany omítnutá vápenocementovou jádrovou omítkou. Bude nanášena ručně a podle pohledové 
kvality cihel. Výsledným efektem bude ponechání režného pohledového zdiva v částech s 
dostatečnou kvalitou. Drolící se zdivo s nedostatečnými parametry bude zaomítané. Přechod mezi 
režným zdivem omítnutým bude plynulý, zastíraný.

Omítka z vnější části bude oklepána na cihlu. Po celém povrchu bude nanešena nová jádrová 
vápenocementová omítka s fasádním nátěrem vhodným na historické omítky. Barva světle šedá. 
Přesnou RAL určí architekt v rámci AD.

Nosné stěny po celém obvodě budou dodatečně zpevněny věncem. Věnec bude do vnitřní strany v 
pohledové kvalitě. Z druhé strany bude ponecháno stávající zdivo v šíři jendoho modulu. Toto zdivo 
bude zaomítáno a opatřeno fasádním nátěrem vhodným na historické omítky, stejně jako zbytek 
vnějšího zdiva.

Koruna stěny (věnec) bude oplechována hliníkovým plechem v odstínu tmavě šedé s min. Přesahem 
50 mm. RAL bude upřesněno v rámci AD. 

Celková výška hřebene a úžlabí zůstane zachována! 

Všechny otvory budou vybourány až na základový pas. Výška parapetu se v každém otvoru mění dle 
průběhu okolního terénu a vstupů. Dobetonováka je z železobetonových pohledových konstrukcí. 
Bednění bude tvořeno z hrubých prken kladených horizontálně. Nároky na pohledovost bude pouze 
do vnitřní strany zahrady.

Stávající nosné ocelové překlady nad sloupy budou nahrazené novými ocelovými HEB 220. Překlady 
budou opatřeny korozivzdorným nátěrem. Odstín tmavě šedá. Přesnou RAL určí architekt v rámci ;
AD.

Stávající táhla budou nahrazena v celé části SO 02 a budou opatřeny antikorozním nátěrem červené 
barvy. Přesnou RAL určí architekt v rámci DD.

Stávající ocelové sloupy budou nahrazeny ocelovými replikami ze sverní části. Sloupy budou 
opatřeny korozivzdorným nátěrem červené barvy. Přesný odstín RAL se určí v rámci AD. 

 2.2 Bezbariérové užívání stavby

Projekt je navržen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Povrchy jsou navrženy v jedné úrovni s dodrženými maximálními sklony.

 3. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

 3.1. Zakládání - geotechnické poměry

Pod humózní vrstvou a antropogenními uloženinami byla ověřena vrstva deluviofluviálních a 
eolických jílovitých zemin, které v hloubce 3,30–4,50 m pod povrchem terénu přechází do 
neogenních jílů s vysokou až velmi vysokou plasticitou. 

Mírně skloněný strop neogenních jílů vykazuje pevnou konzistenci, s Ic ≥ 1,00 od úrovně 
4,10–10,90 m pod povrchem terénu. 
V prostoru budoucího staveniště bylo sondami zjištěno kvartérní i neogenní zvodnění. Zvodnění je 
vázáno propustnější polohy jílovitých sedimentů s mírně napjatou hladinu, ustálenou v hloubce 1,64–
1,90 m pod povrchem terénu, tj. na kótě 359,59–360,88 m n. m. Podle výsledků zkráceného 
chemického rozboru (příloha č. 4) podzemní voda kvartérní zvodně z vrtu JV2, ve znění ČSN EN 
206-1, vykazuje slabě agresivní prostředí XA1 vlivem zvýšeného obsahu síranů. 
Z předpokládaných inženýrskogeologických poměrů vyplývají podle ČSN EN 1997-1 složité 
inženýrskogeologické poměry pro předpokládaný způsob hlubinného zakládání. Základová půda 
se v prostoru staveniště nebude výrazně měnit, nicméně podzemní voda bude negativně ovlivňovat 
průběh zakládání. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a náročnosti stavebních konstrukcí, 
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zařazuji ve smyslu čl. 5.1.1. ČSN 73 6133, resp. čl. 2.1 ČSN EN 1997-1 staveniště do 2. 
geotechnické kategorie.  Pro hlubinný základ tahových, případně plovoucích pilot budou stěžejní 
neogenní sedimenty podobě jílů s vysokou až velmi vysokou plasticitou tř. F8 CH-CV/Cl. 

 3.2 Konstrukční systém – stávající 

Jedná se o jednopodlažní objekt výrobní haly tvořený nosným obvodovým zdivem z plných pálených 
cihel. Nosný systém objektu tvoří sloupový systém složen z litinových sloupů kruhového průřezu. Na 
litinových sloupech, které jsou provedeny v rastru cca 6,0 x 6,0 m je přímo uložena konstrukce 
střechy. Konstrukce střechy je provedena jako pilová tzv. „šedova“ konstrukce doplněna světlíky. 
Zasklení je provedeno jako jednoduché, v části polykarbonátové komůrkové desky. Krytina je 
provedena na bednění a jedná se o plechovou falcovanou krytinu s nátěrem. 

 3.3 Popis nových konstrukcí a stavebních úprav

V rámci stavebních úprav dojde k odstranění střešní konstrukce v rozsahu dle předložené výkresové 
dokumentace viz. D.0. V rámci demolice bude zachována stávající obvodové zdivo. Ocelová nosná 
konstrukce objektu (sloupy a táhla) v celém rozsahu budou vyměněny za nové. Ocelové sloupy 
budou repliky litinových z jižní části fabriky. V době mezi odstraněním střešní konstrukce a 
zesílením štítových stěn v řešeném úseku musí být štítové stěny provizorně zajištěny pomocí 
například vzpěr z válcovaných nosníků.

Volně stojící štítové stěny tak musí být v tomto časovém intervalu zajištěny proti 
vodorovnému působení zatížení (sání/tlak) větru. 

Dále budou na stávající litinové sloupy doplněny dvě řady podélně orientovaných nosníků HEB 220. 
Tyto prvky budou mimo jiné přispívat ke stabilitě štítových pilových stěn. Nosníky budou osazeny na 
hlavici nových ocelových sloupů pomocí šroubových spojů. V místě osazení na štítovou stěnu budou 
nosníky zabetonovány do pozedního věnce a propojeny s výztuží navařením. Na tuto vestavěnou 
konstrukci složenou z podélných nosníků HEB220, táhel a litinových sloupů není možno 
osazovat jakákoli břemena či zastřešení bez dřívějšího odsouhlasení zpracovatele stavebně 
konstrukční části dokumentace! 

Před započetím stavebních prací dojde k ověření velikosti základových patek pod dílčími sloupy a 
následně k případné úpravě patky a provedení kotvení pomocí chem. hmot. Součástí rekonstrukce je 
také doplnění nových otvorů a nik v nosné stěně. V místě plánovaných nadpraží budou nejdříve 
osazeny válcované profily v souladu s výkresy tvaru. 

Další součástí rekonstrukce je provedení železobetonových parapetů v místě nových otvorů. 
V tomto případě dojde nejdříve k vlepení předepsané výztuže do stávajících základových pasů 
pomocí chem. hmot. Následně bude provedená vázaná výztuž parapetů dle platné VD a následně 
betonáž. Parapety budou provedeny z betonu třídy C 25/30-XC4, XA1 a budou armovány vázanou 
výztuží třídy B 500B. 
Mimo jiné budou konstrukce doplněny pozedním věncem v úrovni hlavy stěny v rozsahu dle výkresu 
tvaru. Věnec bude armován vázanou výztuží a proveden z betonu třídy C25/30 – XC4. 
Vzhledem k rekonstrukčnímu charakteru stavby a návaznosti na stávající objekt, je nutno k 
provádění dílčích stavebních úprav přistupovat se zvýšenou opatrností. 

a) dozdívky a přizdívky

Veškeré dozdívky a přizdívky budou realizovány z cihel plných P20 na M10 a řádně kotveny ke 
stávajícímu zdivu zakapsováním na hloubku 1/2 cihly. V bocích je zdivo provázáno se sousedním 
zdivem od druhé ložné spáry každou čtvrtou ložnou spáru. Koruna je klínována a vyplněna 
cementovou rozpínavou maltou. Přizdívky/dozdívky jsou vždy založeny na rovném pevném podkladu 
a na vyrovnávacím cementovém potěru. 
V objektu jsou použity vyzdívky, které nejsou součástí nosného systému, nicméně musí být k tomuto 
systému dodatečně kotveny – vyzdívání do kapes. 
Veškeré zdivo bude řádně kotvené a provázané. Veškeré stěny budou založeny na pevný a 
rovný podklad, tedy v případě vyzdívání na stávající konstrukci na očištěnou korunu stěny 
bude proveden vyrovnávací betonový podklad. V případě vyzdívání na ocelové nosníky, 
budou nosníky uloženy tak, aby odpovídaly šířce zdiva, a prostor mezi nimi bude buď 
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vybetonován, nebo budou zakončeny plechem. Vyzdívání na ocelové profily bude začínat 
podmazáním cementovou maltou. Vyzdívání se řídí pokyny výrobce použitého zdícího 
materiálu. 

b) sanace zdiva
Nerezové helikální pruty (šroubovitého tvaru), jsou již z výroby předpjaté a k jejich aktivaci není nutný 
další pohyb konstrukce. Táhla se vkládají do vyfrézovaných drážek případně vývrtů a poté se zakotví 
zálivkou. Drážky jsou vedeny dle charakteru poškození a ve většině případů kolmo na směr trhliny. 
Systém táhel nemusí být nutně aplikován pouze do spár v konstrukci, velmi často je vedený i zdivem 
(cihlou). Realizace drážek nepoškozuje zdící prvek. Dále viz.D.2.2

Provedení zesílení obvodových stěn bude provedeno dle výkresu tvaru. 

V rámci rekonstrukce by mělo dále dojít ke stavebním zásahům do obvodového zdiva spočívajících v 
provedení opatření zabraňující pokračování degradace stěn vlivem vlínající zemní vlhkosti. Dle 
stavebně technického posouzení jsou již stávající stěny objektu těmito poruchami značně 
poškozeny. Veškeré konstrukce, u kterých bude v rámci rekonstrukce zjištěno poškození, bude toto 
poškození včetně jeho rozsahu konzultováno se zpracovatelem stavebně konstrukční části a 
následně navrženo řešení opravy (např.: přezdění). 

Vlivem změny využití objektu a vystavení obvodových stěn povětrnosti v celém rozsahu lze 
předpokládat, že se v průběhu životnosti v konstrukci objeví poruchy (např.: trhliny) spojené s 
teplotní roztažností, mrazovými cykly atd. Tyto vlivy nutně nemusí ovlivnit únosnost a stabilitu 
objektu, ale mohou mít negativní dopad na životnost dané konstrukce. Případné poruchy je třeba 
včas registrovat a co nejdříve přistoupit k jejich opravě, aby se omezily možné další poruchy s tím 
související 

 3.4 Obvodový plášť a koruna stěny

a) obvodové stěny

Stávající omítka na obvodovém zdivu bude obouchána až na cihlu. Obvodová zeď bude z vnější 
strany omítnutá vápenocementovou jádrovou omítkou. Bude nanášena ručně a podle pohledové 
kvality cihel. Výsledným efektem bude ponechání režného pohledového zdiva v částech s 
dostatečnou kvalitou. Drolící se zdivo s nedostatečnými parametry bude zaomítané. Přechod mezi 
režným zdivem omítnutým bude plynulý, zastíraný.

Omítka z nější části bude oklepána na cihlu. Po celém povrchu bude nanešena nová jádrová 
vápenocementová omítka s fasádním nátěrem vhodným na historické omítky. Barva světle šedá. 
Přesnou RAL určí architekt v rámci AD.

Nové železobetonové pohledov parapety. Bednění bude tvořeno z hrubých prken kladených 
horizontálně. Nároky na pohledovost bude pouze do vnitřní strany zahrady. Bude upřesněno v rámci 
AD

a) koruna stěny

Koruna stěny (věnec s přizdívkou) bude oplechována hliníkovým plechem tl. 0,7mm v odstínu tmavě 
šedé s min. přesahem 50 mm. RAL bude upřesněno v rámci AD. 

Celková výška hřebene a úžlabí zůstane zachována! 

 3.5 Stínící prvky

Venkovní mechanicky ovládaná pergolová markýza. Určeno k montáži na existující nosnou 
konstrukci. 

Rozměry: 6,31x5,75 a 5,84x5,75 m

Konstrukce: Na připravenou nosnou konstrukci jsou montovány vynášecí profily IPE 180 a na ně 
systémové  kolejnice  z  tažených  hliníkových  profilů  s  jezdci  pro  upevnění  výpadových  profilů. 
Výpadové profily jsou hliníkové systémové, s drážkami pro upevnění markýzové látky. Barevnost  
antracitová.

Látka:  Akrylátová  markýzová  látka  pro  venkovní  použití,  voděodolná.  Barevnost  světle  šedá  či 
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písková, přesný odstín určí architekt na základě předoloženého vzorníku.

Ovládání: Ruční pomocí lanek. Lanka jsou vedena prostředkem markýzy po celé její hloubce a přes  
dvojici  rohových kladek svedena po stěně do výše cca 1,2m, kde bude osazen zajišťovací  kus.  
Lanka i kladky budou černé barvy. Lanka budou zakryta atypickým plechovým krytem do výšky cca  
3m, který bude mít  ve své spodní části  odklápěcí  kus,  zajistitelný visacím zámkem. Plech bude  
lakovaný v odstínu určeném architektem.

Součástí  dodávky jsou také: vynášecí  profily  IPE 180,  veškeré nutné kotevní  prvky  a  spojovací 
materiál, montáž včetně zřízení lešení či plošiny, kryt ovládání

Dílenská dokumentace a vzorky: Zhotovitel vypracuje dílenksou výrobní dokumentaci a dále vzorky 
látky a profilů, kteroé předloží architektovi k odsouhlasení v dostatečném předstihu před výrobou 

 3.6 zámečnické výrobky

a) oplocení a vstupní brány

- materiál - za studena tažená ocel

-  povrchová  úprava -  nátěr  antikorozní  kovářskou barvou šedou; přesný odstín  určí  architekt  na 
základě předloženého vzorníku

- UV svary, ostatní viditelné svary zabroušené 

- sražené hrany max. 0,5mm, na vrcholech tyčí max. 1,5mm

Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci a předloží architektovi k odsouhlasení před výrobou. Je 
požadován vzorek jednoho plotového dílce vč. sloupků. Uvedené rozměry jsou orientační, přesné 
rozměry je nutno ověřit na místě.

b) skříň rozvaděče

Skrytý svařovaný rám pro montáž do niky ve stávající zděné stěně; naložená dvoukřídlá otevíravá 
dvířka z ohýbaného ocelového plechu; zalícováno se stěnou; zámek na čtyřhran; navařovací závěsy. 
Žárově pozinkováno a opatřeno práškovým lakem v barvě kovářská čerň. Přesná RAL odstín bude v 
rámci AD.

c) svody, kotlíky

Jedná se o výměnu všech stávajících svodů a přidání nových svodů v místě demolovaných přístaveb 
u úžlabí zakonzervované fabriky. Viz situace C.3. Celkem se jedná o 24 svodů.

Všechny svody jsou rozděleny na 2 části. 

horní část

Al klempířský plech, kruhový průřez průřez DN150 povrchová úprava RAL šedá (specifikace v rámci 
AD), přisazen k fasádě, na svod navazuje litinový svod od úrovně 1500mm nad podlahou +0.000

Spodní část

Litinový svod, kruhový průřez průřez DN150, povrchová úprava RAL tmavě šedá (specifikace v rámci 
AD), přisazen k fasádě, napojen na TiZn svod ve výšce 1500mm nad úrovní podlahy +0.000. Celkem 
24ks

 3.7 Mobiliář

Venkovní lavice

Svařovaná ocelová konstrukce pozinkovaná. Sedák a opěradlo z ocelových kulatin přivařených k 
ocelovému rámu. Práškový lak v několika barevných variantách RAL. Přesný odstín určí AD. 
Stohovatelná. Nekotvená

venkovní křeslo

Venkovní křeslo mobilní stohovatelné; svařovaná ocelová konstrukce pozinkovaná, sedák a opěradlo 
z ocelových kulatin přivařených k ocelovému rámu, práškový vypalovací lak v několika barevných 
variantách RAL; přesné odstíny určí AD; nekotveno.
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Venkovní stolek

Venkovní lavička mobilní; svařovaná ocelová konstrukce pozinkovaná, spojená s HPL deskou 
pomocí lepeného spoje VHB páskou, práškový vypalovací lak v několika barevných variantách RAL; 
přesné odstíny určí AD; nekotveno.

Masivní dubová lavice

Masivní dubová lavice z jednoho kusu dřeva, ve spodní části dvě ocelové nohy pozinkované 
přichycené vruty; dubové dřevo bez povrchové úpravy; nekotveno.

Kovové barely s víkem (popelnice)

Sud z ocelového pozinkovaného plechu, plášť svařen a zpevněn lisovanými výztuhami, víko 
zajištěno svěracím kruhem s pákou; využití barelu jako odpadkového koše nebo stolku.

Venkovní odpadkový koš

Venkovní odpadkový koš válcového tvaru s horním otočným víkem s vhazovacím otvorem, vnitřní 
rám k upevnění plastového pytle na odpadky; ve spodní části aretovací nožky pro vyrovnání 
podkladu a otvory pro případné pevné ukotvení; ocelová konstrukce pozinkovaná, práškový 
vypalovací lak v odstínu antracit; přesný odstín určí AD.

Sedaška z paletového dřeva

Atypická sedačka z europalet, hoblované paletové dřevo, lakováno bezbarvým lakem; variabilní 
uspořádání.

Viz. D.2

 3.8 Klempířské výrobky

Na oplechování koruny stěny je použit hliníkový plech tl. 0,7mm v barvě RAL tamvě šedé s min. 
přesahem 50mm. Přesný odstín RAL bude upřesněn v rámci AD. Profily jsou uvedeny v tabulce 
klempířských výrobků. Oplechování bude provedeno v souladu s technologickými postupy výrobce.

 3.9 Koncové prvky elektro 

Všechny koncové prvky elektro budou umístěny v nice ve vestavěné skříni ozn. Z212. 

 3.10 Hygienická zařízení

Bude umístěn zahradní kohout v SV rohu vnitřní zahrady. Přesná specifikace bude upřesněna v 
rámci AD. Kohout není nezámrzný. Na zimu se nepředpokládá jeho využívání. Přebyxtečná voda 
bude vypuštěna zpět do šachty.

 4. VÝTAH

V objektu se nenachází

 5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 6. BEZPEČNOST UŽÍVÁNÍ STAVBY

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č.268/2009 o technických 
požadavcích na stavby. V návrhu je dbáno na obecné technické požadavky a na výstavbu a 
následný provoz.
Přípojky technických sítí jsou samostatně uzavíratelné, přístupné a trvale označené.
Základy jsou navrženy tak, aby nebyla ohrožena stabilita okolních budov.
Stěny, stropy a střechy splňují tepelně technické vlastnosti a zvukovou neprůzvučnost.
Výplně otvorů splňují tepelně technické vlastnosti a zvukovou neprůzvučnost.

 7. STAVEBNÍ FYZIKA

 7.1 Tepelná technika

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit.
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 7.2 Osvětlení

Jedná se o veřejný uzamykatelný prostor, který bude kontrolován. V rámci tohoto stavebního objektu 
je řešeno pouze architektonickým typem osvětlení. Budou zde napojeny zemní reflektory viz D.1. / 
C.3. a bude připraven vývod pro girlandu. Přesný  výrobek bude konzultován s architektem a 
světelným technikem.

 7.3 Akustika

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit.

 7.4 Vibrace

Vzhledem k charakteru objektu nebude docházet k nadměrným vibracím. 

 8. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit.
 9. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit.

 10. ÚDAJE O POŽADOVANÝCH JAKOSTECH A CERTIFIKACÍCH

 10.1 Požadavky na kvalitu a způsob provedení pohledové monolitické betonové 
konstrukce

Tyto betonové konstrukce budou realizovány ve třídě pohledového betonu podle Pravidel ČBS 03 
„Pohledový beton“ a podle specifikace ve stavební části.

Povrch musí být  takový,  aby ho nebylo  nutné dále stěrkovat  či  omítat.  Povrch  betonu musí být  
hladký,  uzavřený.  Kvalitu  povrchu  pohledových  betonových  konstrukcí  určí  při  převzetí  vzorové 
plochy  investor  a  technický  dozor  investora.  Rozmístění  bednících  desek  bude  schváleno 
architektem. Desky bednění musejí být nepoškozené. Spáry sousedních prvků bednění musí být tak 
těsné, aby nemohla unikat prakticky žádná cementová kaše anebo jemná malta. Ostřiny (výstupky) 
nejsou přípustné. Řádným hutněním betonové směsi se musí zamezit vzniku dutin (hnízd, kavern a 
pórů).  Finální  povrch  nebude obsahovat  žádné kaverny  a hnízda.  Případné hroty  mezi  deskami  
budou zabroušeny, a obloukové stěny budou šalovány hoblovanými prkny bez nastavování.
Dodatečné práce při výrobě betonu pro konstrukce mající finální povrchovou úpravu v prostorách 
bez mimořádných nároků na povrchovou kvalitu:

◦ Druh  a  počet  potřebných  stavebních  spár  (pracovních)  stanoví  dodavatel.  Pracovní  
a optické spáry je nutno před provedením včas odsouhlasit s GP.

◦ Po odbednění pohledových betonových ploch je nutno tyto plochy až do kolaudace hrubé stavby 
vhodným  způsobem  chránit  na  náklady  dodavatele.  
Po předání hrubé stavby jde ochrana těchto ploch na náklady zadavatele.

◦ Sražení  hran  –  bude  provedeno  v  monolitických  a  prefabrikovaných  prvcích  vložením 
trojúhelníkových plastových lišt  20 x  20 mm, součástí  je  rovněž zabudování okapních nosů, 
osekání a úprava bednících výstupků a dutin.

a) kontrola kvality výroby

◦ dodací listy čerstvého betonu musí uvádět hmotnosti všech složek v dávce čerstvého betonu 
včetně celkového objemu vody a celkového vodního součinitele

◦ na dodacích listech musí být uvedeno, že všechny použité složky čerstvého betonu odpovídají 
složkám schváleným

◦ dodací  listy  jsou  předávány  dodavateli  betonové  konstrukce  při  příjezdu  na  staveniště  ke 
kontrole a archivaci

◦ pokud je přivezen čerstvý beton bez dodacího listu, je odmítnut

◦ z  autodomíchávače  jsou  odebrány  vzorky  betonu  ještě  před  jeho  vyprázdněním a musí  být 
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odzkoušena konzistence čerstvého betonu a stejnoměrnost odstínu jeho barvy – pokud je směs 
zjevně barevně nestejnoměrná, je odmítnuta

◦ kamenivo je žádoucí skladovat v zastřešených zásobnících,  aby se bránilo promáčení zásob 
deštěm; je nutné pravidelně monitorovat vlhkost kameniva a pečlivě mu přizpůsobovat dodávané 
množství vody tak, aby byl předepsaný vodní součinitel vždy co nejpřesněji dodržen

◦ betonovou směs míchat v betonárně za vlhka (ne za sucha) - eliminace nekvalitní, nekonstantní 
a nejisté účinnosti promíchávání směsi v autodomíchávačích

b) tolerance povrchu pohledového betonu

Tolerance vertikální i horizontální, jak celkové tak lokální, nosné železobetonové konstrukce jsou 
omezeny podle znění ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí.

 10.2 Požadavky na kvalitu svařování 

Svařované konstrukce musí být navrženy a provedeny tak, aby byly s přijatelně malou 
pravděpodobností porušení schopny užívání k požadovanému účelu po celou dobu předpokládané 
životnosti. Požadavky specifikují normy ČSN P ENV 1993-1 a ČSN P ENV 1090-1.

Základem pro plnění požadavků kvality dle projektové dokumentace je dílenská dokumentace, která 
specifikuje kritéria provádění a její nedílnou částí je plán kvality a plán provádění kontrol a zkoušení. 
Při výrobě, zkoušení a provozu musí být uplatněn systém jakosti vycházející ze zásad a požadavků 
EN ISO 9001, případně EN ISO 14001 a BSI-OHSAS 18001.

Kontrola musí být provedena s cílem ověření, že návrh, materiály, výroba a zkoušení konstrukce 
splňují ve všech ohledech požadavky projektu a příslušných návrhových, prováděcích a výrobkových 
norem.Zákonnou odpovědnost za kvalitu a bezpečné užívání konstrukce nese zásadně výrobce.

a) Prokazování kvality svařovaných výrobků zajišťující stabilitu konstrukce

Podle normy Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – ČSN EN ISO 3834-1 
až 5, je kontrola provedena:

◦ před svařováním

◦ během svařování

◦ po svařování

◦ po případné opravě

Pro kontrolu svarů jsou požadovány zkoušky nedestruktivní. Pro zjištění povrchových vad se 
provede vizuální kontrola (VT) dle ČSN EN 970. Pro zjištění vnitřních vad nosných konstrukcí je 
provedena ultrazvuková zkouška (UT) dle ČSN EN 1714 (třída zkoušení B). Splnění požadovaných 
kritérií je doloženo dokumentací o kontrole.

b) Rozsah nedestruktivního (NDT) zkoušení

Rozsah zkoušení svarových spojů kovů musí být v souladu se závazným předpisem. Rozsah 
zkoušení je definován procentuální hodnotou, která vyjadřuje zkoušení celkové délky svarových 
spojů a bere v úvahu:

◦ zkoušenou část konstrukce

◦ kategorii, v níž je výrobek klasifikován

◦ typ svarového spoje

◦ třídu svarového spoje 

◦ event. materiálovou skupinu
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Vizuální a rozměrová kontrola se provádí vždy v rozsahu 100%. Jestliže jsou při NDT kontrole 
jakoukoliv metodou prováděnou v rozsahu menším než 100 % zjištěny nepřípustné vady pro danou 
kategorii svarových spojů nebo jejich úseků, provedených stejným svářečem, provádí se doplňková 
kontrola dvojnásobného rozsahu. Především jsou kontrolovány úseky přiléhající k nevyhovujícím. V 
případě, že při doplňkové kontrole jsou opět nalezeny nepřípustné vady, zvětšuje se rozsah kontroly 
svarů provedených daným svářečem až na 100 %.

c) Obecné zásady NDT zkoušení

Svary se zkouší, jakmile to dovoluje jejich fyzikální stav. Svarové spoje, které jsou tepelně 
zpracovány, nebo tvářeny či jinak upravovány se zkouší až v konečném stavu. Všechny svary musí 
být kontrolovány vizuálně (VT kontrola) v rozsahu 100 % délky svaru vždy před všemi následnými 
NDT zkouškami a v případě nálezu vady nepřípustného charakteru se provede oprava, opravená 
oblast znovu ověří, je-li oprava vyhovující, postupuje zkoušení ve smyslu předepsaných požadavků 
navazujícími NDT zkouškami.  Kontrolovaná oblast musí zahrnovat svarový kov a tepelně ovlivněnou 
oblast. Použité zkušební metody NDT a kritéria přípustnosti musí být v souladu se stanovenými 
požadavky podle projektu.

Pracovníci kontroly musí mít kvalifikaci podle ČSN EN 473 a musí být pro jednotlivé metody 
zkoušení certifikováni. Výjimkou je kontrola vizuální (VT), pro kterou je dostačující kvalifikace 
pracovníků podle požadavků ČSN EN 970 – Vizuální kontrola svarů, certifikace není vyžadována. 

      b) Dokumentace NDT kontroly

Průběh každé zkoušky a její výsledek musí být náležitě dokumentován. Dokumentace o provedeném 
NDT zkoušení je odvislá od metody zkoušení a musí minimálně obsahovat:

• záznam o zkoušce – záznam poskytující představu o průběhu zkoušení (metoda, zařízení, 
parametry apod.), nálezu vad a jejich rozložení ve zkoušené oblasti (u VT popis zkoušené 
části s náčrtkem nebo fotografií, videozáznamem apod.; u RT radiogram a u UT sonogram 
apod.).

• protokol o zkoušce – musí obsahovat základní informace o zkoušené části (označení, 
materiál, rozměry, stadium výroby atd.); účel zkoušky; způsob zkoušení; postup zkoušení; 
zkušební zařízení (označení typ); parametry zkoušení; vyhodnocení výrobku podle 
požadavku jakosti-vyhovuje/nevyhovuje; místo a datum zkoušky, jméno pracovníka; jméno, 
certifikát a podpis pracovníka provádějícího hodnocení.

Dokumentace NDT zkoušek je nezbytnou součástí celkové dokumentace výrobku pro prokazování shody 
výrobku s technickou a výrobní dokumentací.

 10.3 Požadavky na kvalitu žárového zinkování

Kvalita vstupnho materiálu

Zásady pro vstupní materiál se řídí normami EN ISO 1461 a EN ISO 14713 pro žárové zinkování. 
Vstupní materiál má splňovat především následující kritéria:

• Povrch je zbaven barev i nečistot po svařování

• Vstupní díly nejsou svařovány naplocho

• Vstupní materiál není dodáván v rozevřeném tvaru

• Vstupní materiál má otvory, které umožňují jeho zavěšení

• Duté díly musí být opatřeny dostatečným množstvím vhodně umístěných drenážních otvorů patřičné 
velikosti

• Použití uklidněné oceli může mít za následek tlustý a křehký povlak

• Zinkový povlak způsobí zmenšení děr pro šrouby, proto je nutné vrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr
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 10.4 Kvalita nátěru ocelových konstrukcí  

• Plochy ocelových konstrukcí jsou očištěny od nečistot a mastnoty, zbytků po svařování, viditelné 
nerovnosti jsou odstraněny zbroušením.

• Pokud není uvedeno v popisu konstrukce uvedeno jinak, jsou konstrukce opatřeny antikorozním 
exteriérovým, matným nátěrem na bázi modifikovaných alkyd-silikonových pryskyřic s pigmenty 
oxidů železa, hliníku a fosfátu zinku. Nátěr je nanesen ve dvou vrstvách a musí odpovídat ČSN 03 
8260. Celková tloušťka nátěru musí být minimálně 70mikronů.

• Na rovinné plochy je nátěr aplikován pomocí měkkého válečku. Nátěr na tyčových konstrukcích 
nesmí tvořit kapky na spodní straně profilu. 

• Přesný odstín určí architekt dle konkrétního výrobku na základě fyzického vzorku. Dodavatel připraví 
referenční vzorek o ploše 1 m2 k odsouhlasení.

• Ocelové konstrukce, které nejsou pohledové, ale skryté, jsou ošetřeny min. 2x základovým nátěrem 
(1. nátěr v dílně; 2. nátěr jiného barevného odstínu na stavbě po zabudování prvku), prostředí C2.

Technologické postupy nátěrů jsou provedeny v souladu s doporučením výrobců jednotlivých nátěrů. 
Všechny vrstvy nátěru musí být vzájemně kompatibilní, musí být odolné prostředí a musí splňovat 
dekorativní a estetické požadavky.

 11. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

ČSN EN 12845:2015 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a 
užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby

ČSN EN 206 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a 
nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí (normová řada)

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví

ČSN ISO 129-1 Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r.2009)

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením“

ČSN EN 378-3 „Instalační místo a ochrana osob“
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ČSN 73 4301 „ Obytné budovy“

ČSN EN 15665 „Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov “

ČSN EN 12464-1 Umělé osvětlení

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov- Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov- Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení- Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN EN 13200-1 (735905) - Zařízení pro diváky

ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí

ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb

V Praze dne 01/2025

Vypracoval: Ing. arch. Jiří Valenta, Ing. arch. Matyáš Vrtiška

Odpovědný projektant: Ing. arch. Martin Frei
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