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 1. OBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ 

 1.1. Obecné zásady

Tato dokumentace je autorskym dilem. Nakladani s timto projektem, provaděni změn se řidi zakonem č. 
121/2000 Sb., o dilech literarnich, vědeckych a uměleckych (autorsky zakon) ve zněni pozdějšich 
předpisů.

Obecna pravidla pro zhotoveni stavebniho dila podle projektu:

◦ Veškeré použité materiály na stavbě musí mít platné atesty (pro daný způsob použití) nebo 
osvědčení o shodě (splňující požadavky dané projektem a standardem budovy) a tato osvědčení 
je nutno předložit investorovi. Pro eventuální změnu materiálů a systémů, způsobu osazení 
konstrukcí, barevnosti apod. je nutný souhlas projektanta. Po změně přechází odpovědnost za 
změnu (včetně jejího zapracování v ostatních konstrukcích) na dodavatele stavby.

◦ Kvalita materiálů, systémů, technologie a jejich zabudování a návaznost na ostatní konstrukce 
objektu, bude dokladována předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich 
vzhled a funkci.

◦ Při provádění stavby je dodavatel stavby povinen dodržovat platné ČSN skupin 73 „Navrhování a 
provádění staveb“ a 74 „Části staveb“.

◦ V případech vynucených změn, kdy se musí upravovat navržené rozměry a řešení, je nutno 
ohlásit tyto skutečnosti projektantovi a postupovat v součinnosti s projektantem. Za jakékoliv 
odchylky od prováděcí dokumentace neschválené projektantem přebírá plně odpovědnost se 
všemi důsledky dodavatel stavby

◦ Projekt tvoří jednotný celek, je nutno zajistit, aby jednotliví dodavatelé částí stavby měli vždy k 
dispozici kompletní paré projektové dokumentace! 

 1.2. Platnost dokumentace

Při rozporech mezi jednotlivymi dilčimi častmi projektu vždy plati, že:

• části dokumentace mladšího data mají přednost před částmi dokumentace staršího data

• textové specifikace mají přednost před grafickým znázorněním na výkresech

• kóty na výkresech mají přednost před rozměry odměřenými na výkresech,

• výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka

• architektonická a stavební část a zejména koordinační výkresy mají přednost před speciálními 
částmi projektu (profese), přičemž technické řešení speciálních části musí být zachováno.

Dale plati, že:

• při jakýchkoliv nejasnostech je třeba věc ihned konzultovat s projektantem

• uvedené rozměry jsou orientační a vše je třeba zaměřit na místě

• projekt neslouží jako výrobní dokumentace, tu ve stanovených případech zhotoví dodavatel a 
předloží ji projektantovi ke schválení.

 1.3. zásady pro provádění

• Veškerá výroba a zabudování prvků stavby, částí konstrukcí, kompletačních konstrukcí a použitých 
systémů na stavbě bude provedena podle dodavatelem zpracované dílenské dokumentace nebo 
technických listů jednotlivých výrobců a na základě investorem a projektantem schválených vzorků – 
viz dílenská dokumentace. 
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• Použité systémy budou obsahovat doplňkové a kompletační prvky daného systému, stanovené 
výrobcem a budou realizovány v souladu s aplikačními postupy výrobce.

• Před započetím výstavby je dodavatel povinen zpracovat harmonogram a POV pro realizaci stavby a 
ten nechat schválit investorem. 

• Realizace stavby bude provedena v souladu s českými normami a obecně technickými požadavky 
na výstavbu.

• Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, účelné změny musí v 
předstihu před zahájením stavby projednat s projektantem a investorem.

• Dodavatel je povinen před zahájením přípravy jednotlivých výrobků provést kontrolu rozměrů na 
stavbě!

• Dodávka výrobků a stavebních systémů je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke 
stavební části.

• Pro dilatační dotěsnění budou použity trvale pružné materiály a musí být zajištěna trvalá soudržnost 
ke stavebním konstrukcím, případné prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny 
odbornou firmou a bude doložen technický list k jednotlivým prostupům.

• Aplikace veškerých použitých materiálů a systémů na stavbě se bude řídit aplikačními pokyny 
výrobce pro dané použití, budou použity schválené a doporučené kompletační, doplňující a 
navazující prvky systému.

• Projektem uvedené materiály a systémy jsou uvedeny jako referenční, stanovující kvalitu, funkční, 
fyzikální, mechanické a estetické vlastnosti. Použití alternativních materiálů je podmíněno splněním 
těchto vlastností a musí být vždy konzultovány a odsouhlaseny projektantem.

• Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České 
republice.

• Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a prostoru staveniště.

• Eventuální škody vzniklé prováděním stavby na cizím majetku musí dodavatel stavby bezodkladně 
odstranit, popřípadě uhradit finanční kompenzaci dle dohody s poškozeným.

 1.4. Detaily – zásady provádění

• Detaily  vymezují  způsob řešení  z  hlediska  požadavků  stavebně-technických  a architektonických. 
Systémové (dílenské) detaily dodavatelů jednotlivých stavebních konstrukcí a prvků budou vycházet 
z navrhovaného řešení.  Řešení technicky a vzhledově odlišná budou předloženy projektantovi  a 
investorovi k vyjádření.

• Dodavatelé  jednotlivých  stavebních  konstrukcí  a  prvků  použijí  pouze  takové  stavební  detaily, 
postupy a materiály, za které převezmou záruku v rozsahu smlouvy s odběratelem, nejméně však 
pět let a které odpovídají platným předpisům.

• Veškeré použité  materiály  a systémy budou doloženy atestem o jejich zdravotní  nezávadnosti  a 
atestem dokladujícím jejich vlastnosti, splňující požadavky dané projektem a standardem budovy.

• Kvalita  materiálů,  systémů,  technologie  a  jejich  zabudování  a  návaznost  na  ostatní  konstrukce 
objektu bude dokladována předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich vzhled 
a funkci.

 1.5. Dílenská dokumentace a vzorky

• Autor  projektu  je  oprávněn vykonávat  autorský dozor  nad přípravou  výroby,  výrobou na dílně a 
dohled nad montáží.  Před začátkem výstavby konkrétních konstrukcí je nutné předložit  dílenskou 
(výrobní) dokumentaci vybraných konstrukcí nebo částí vypracovanou zhotovitelem stavby. Dílenská 
dokumentace  bude  obsahovat   detailní  výkresy  konstrukce,  návrh  spojování  konstrukcí,  třídy 
pevnosti materiálů a detaily atypických řešení, kladečské výkresy apod. Dílenská dokumentace je 
vypracována dle platných norem ČSN a EN.
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• Dílenská  dokumentace  musí  být  před  výrobou  odsouhlasena  architektem.  Vzhledem  k  nutnosti 
odsouhlasení dokumentace i subdodavateli architekta (statici, profese zti apod.) je nutné počítat s 
časem  pro  odsouhlasení  minimálně  10  pracovních  dní.  Odsouhlasení  dokumentace  musí  mít 
písemnou formu. Jedno paré dokumentace bude při odsouhlasení odevzdáno autorovi projektu jako 
archivní.

• Platnou dokumentací ve smyslu platného podkladu pro výrobu je pouze dokumentce, která je 
spoluoznačena signaturou architekta.

• Dodavatel musí včas pečlivě zaměřit skutečný stav místa realizace a zohlednit tento stav při přípravě 
dílenské dokumentace a při realizaci. Veškeré případné změny musí být písemně odsouhlaseny 
projektantem.

• Dodavatel musí koordinovat přípravu dílenské dokumentace částí, které spolu souvisejí. Dodavatel 
musí včas před výrobou zajistit potřebné posudky či výpočty podle projektu. Za technické řešení, 
dimenze a technologické postupy, uvedené v dílenské dokumentaci nese plnou zodpovědnost 
dodavatel.

• Dodavatel  předvede  projektantovi  fyzické  vzorky  podle  projektu  k  odsouhlasení  v  dostatečném 
předstihu  před  výrobou.  Všechny  výmalby,  nátěry  a  nástřiky  budou  provedeny  jen  na  základě 
projektantem odsouhlasených referenčních vzorků. Rozměry vzorků určí projektant, není-li určeno v 
projektu. 

• Dodavatel předloží architektovi vzorky povrchů specifikované v tabulkách specifikací.

• Dodavatel zpracuje dílenskou dokumentaci výrobků a zařízení, specifikované v tabulkách 
specifikací.

a) požadavky na dílenskou dokumentaci a vzorkování

V ramci provaděni je vyžadována dilenska dokumentace na tyto konstrukce:

▪ zámečnické výrobky - mříž proti vniknutí cizích osob

▪ truhlářské výrobky- repliky špaletových oken a dveří, vnitřní parapety

▪ nová ocelová vrata

▪ způsob podřezání

b) požadavky na fyzické vzorky

V rámci výstavby jsou požadovány tyto vzorky:

• vnitřní štuková omítka 1m2 

▪ Vápenocementová jádrová omítka vnější 1m2

▪ Podlaha 1m2

▪ Vrata a okna s rámem 0,3 x 0,3m

▪ střešní krytina s oplechováním 1m2

▪ žlab, svod hliníkový, svod litinový 1bm

 1.6. Požadavky na kontrolu konstrukcí

Z každého měření nebo zkoušky je vyhotoven protokol, který je založen do stavebního deníku.

a) Obecné požadavky zakrývaných konstrukcí

V rámci výstavby jsou průběžně technickým dozorem investora (TDI) prováděny kontroly:

▪ polohopisného a výškopisného vytyčení stavby

▪ uložení inženýrských sítí a kontrola jejich spádů

▪ odvodnění finálních povrchů
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▪ vizuální kontrola svařovaných konstrukcí

▪ základových spar

▪ uložení, typ a rozměry výztuže

▪ provedení hydroizolací

▪ provádění akustických opatření

▪ provádění požárně bezpečnostních opatření

V rámci výstavby jsou průběžné odebírány vzorky a prováděny zkoušky:

▪ kontrola výkopových prací geologem

▪ betonové směsi

▪ únosnost zemní pláně, základových spar, násypů a zásypů

 1.7. Zpracování a kvalita části díla

• Všechny atypické kovové výrobky musí být začištěny na hranách, zbaveny okují a návarků, viditelné 
svary zabroušeny. Kovové povrchy ošetřené pozinkováním musí být hladké, s rovnoměrným 
povrchem, bez nerovností a spečených míst v povrchu. 

• Kvalita zpracování povrchů a tolerance atypických výrobků, nátěrů a výmaleb musí odpovídat 
předpisům a normám, platným v ČR a projektu.

• Použité typové výrobky a instalace musí odpovídat technickým předpisům a normám platným v ČR. 
Za technickou správnost provedení zodpovídá dodavatel. Dodavatel doloží na vyžádání technické 
listy a certifikáty výrobků.

• Výrobky a části díla provedené v rozporu s platnou dokumentací projektu, odsouhlasenou dílenskou 
dokumentací nebo odsouhlaseným vzorkem nebudou projektantem ani investorem převzaty jako 
součást díla. 

•

 2. POPIS STAVBY

Stavební objekt skladu SO 04 je součástí stavebního záměru „Rekonstrukce parku u muzea v 
Moravské Třebové“.  Záměr se skládá ze 6 stavebních objektů – SO01 – exteriérové plochy, SO02 – 
vnitřní zahrada, SO03 – komín, SO04 – sklad, SO05 – trafostanice a SO06 – stage.

 2.1 architektonické a dispoziční řešení stavby, materiálové a výtvarné řešení

Pro realizaci záměru SO 04 budou odstraněny některé budovy a některé části budov, viz. D.0. 
Odstraněním poslední části travé shedové střechy průmyslové haly vznikne samovolně stojící 
stavební objekt, který bude používán jako sklad pro budoucí využívání kulturního centra a vedlejší 
MŠ. Objekt je uvnitř oddělen na dvě samostatné místnosti sloužící jako skladovací plochy. Vstupy 
jsou taktéž samostatně.

Omítka z vnější části bude oklepána na cihlu, stejně jako SO 02. Po celém povrchu bude nanešena 
nová jádrová vápenocementová omítka s fasádním nátěrem vhodným na historické omítky. Barva 
světle šedá. Přesnou RAL určí architekt v rámci AD. 

Uvnitř omítky štukové s bílou výmalbou. Podlaha bude betonové s ochranným nátěrem. Současné 
špaletové okna budou nahrazeny replikami, stejně jako dveře. Nátěr bude světlý. Přesná barevnost 
bude v rámci AD
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Nosné stěny po celém obvodě budou dodatečně zpevněny věncem. Věnec bude do interiéru v 
pohledové kvalitě. Z druhé strany bude ponecháno stávající zdivo v šíři jendoho modulu. Toto zdivo 
bude zaomítáno stejně jako zbytek vnějšího zdiva.

Oplechování hliníkovým plechem v odstínu tmavě šedé, stejně jako střešní krytina s min. Přesahem 
50 mm. RAL bude upřesněno v rámci AD. 

V rámci rekonstrukce bude vyměněna střešní krytina za falcovanou hlaníkovou s dvojitou stojatou 
drážkou nalakovanou v odstínu tmavě šedé.  

Celková výška hřebene a úžlabí zůstane zachována! 

 2.2 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit

 3. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

 3.1 Zakládání - geotechnické poměry

Pod humózní vrstvou a antropogenními uloženinami byla ověřena vrstva deluviofluviálních 

a eolických jílovitých zemin, které v hloubce 3,30–4,50 m pod povrchem terénu přechází do 
neogenních jílů s vysokou až velmi vysokou plasticitou. 
Mírně skloněný strop neogenních jílů vykazuje pevnou konzistenci, s Ic ≥ 1,00 od úrovně 
4,10–10,90 m pod povrchem terénu. 
V prostoru budoucího staveniště bylo sondami zjištěno kvartérní i neogenní zvodnění. Zvodnění je 
vázáno propustnější polohy jílovitých sedimentů s mírně napjatou hladinu, ustálenou v hloubce 1,64–
1,90 m pod povrchem terénu, tj. na kótě 359,59–360,88 m n. m. Podle výsledků zkráceného 
chemického rozboru (příloha č. 4) podzemní voda kvartérní zvodně z vrtu JV2, ve znění ČSN EN 
206-1, vykazuje slabě agresivní prostředí XA1 vlivem zvýšeného obsahu síranů. 
Z předpokládaných inženýrskogeologických poměrů vyplývají podle ČSN EN 1997-1 složité 
inženýrskogeologické poměry pro předpokládaný způsob hlubinného zakládání. Základová půda 
se v prostoru staveniště nebude výrazně měnit, nicméně podzemní voda bude negativně ovlivňovat 
průběh zakládání. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a náročnosti stavebních konstrukcí, 
zařazuji ve smyslu čl. 5.1.1. ČSN 73 6133, resp. čl. 2.1 ČSN EN 1997-1 staveniště do 2. 
geotechnické kategorie. 
Pro hlubinný základ tahových, případně plovoucích pilot budou stěžejní neogenní sedimenty podobě 
jílů s vysokou až velmi vysokou plasticitou tř. F8 CH-CV/Cl. 

 3.2 Konstrukční systém - stávající 

Jedná se o zděný objekt s jedním nadzemním podlažím. Konstrukčně se jedná o jednotrakt. Nosné 
stěny jsou zděné z cihel plných pálených. Objekt má obdélníkový půdorys o celkových rozměrech 
17,5 x 6,9 m. Výška objektu je 7,8 m a zastřešení je tvořeno sedlovou střechou se sklonem 59° a 
33°. Krov je proveden z hraněného řeziva a je tvořen krokvemi, pozednicemi a vazným trámem. 
Příčná stabilita krovu je zajištěna prvky z pásové oceli propojující pozednice s vazným trámem. Z 
poskytnutých podkladů není zřejmé, jestli konstrukce disponuje pozedním věncem, na základě toho 
je v rámci rekonstrukce i z důvodu úpravy polohy prvků střešní konstrukce navržen pozední věnec 
nový po obvodu celého objektu i v místě vnitřní příčné nosné stěny. 

Celková výška hřebene  a atiky zůstane zachována!

 3.3 Popis nových konstrukcí a stavebních úprav

a) výkopy

V rámci stavebních úprav budou provedeny výkopové práce pro nový základový pas pod 
navrhovanou štítovou stěnou. Základový pas bude proveden do čisté nezvodnělé rýhy. Případně 
znečištění, nebo zvodnělá či nakypřená zemina bude před začátkem betonáže ze dna základového 
pasu odstraněna. V blízkosti stávajících základových konstrukcí objektu musí být výkopy prováděny 
velmi opatrně. 
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b) základy

Do stávajících základů objektu je zasahováno pouze minimálně. Jedná se o prostor, ve kterém bude 
realizována nová štítová stěna. Základový pas bude proveden z prostého betonu třídy C20/25. 
Základ bude šířky 600 mm a hloubky min. 1200 mm pod úroveň upraveného terénu. 

V rámci rekonstrukce bude stávající podkladní beton vybourán až na podkladní zeminu, která se 
následně zhutní a udělá se nový podkladní beton s dodatečnou hydroizolací modifikovanými 
asfaltovými pásy a novou nabetonávkou o celkové tl. 235 mm. Svrchní vrstva betonu bude opatřena 
ochranným nátěrem. Horní hrana svrchní části desky bude oproti okolnímu terénu o 20mm výše.

objekt po celém obvodu podřezán a doplněn o dodatečnou hydroizolaci, která bude navázána na 
novou izolaci nad novou roznášecí betonovou deskou. 

c) Tvar 1NP

Nově navržené zděné stěny budou provedeny zdiva z plných pálených cihel – pevnosti min. P20 na 
maltu MVC pevnosti min M10. Tloušťka nově provedené zděné stěny je xx mm. Zásady provádění 
musí splňovat podmínky a normové předpisy dané normou, případně musí být v souladu s 
technickými listy výrobce zdícího systému. Veškeré dodatečné drážky či jakékoliv další oslabování 
zdiva je nutno konzultovat a následně nechat odsouhlasit zpracovatele stavebně konstrukční části 
projektu. Veškeré nové otvory budou opatřeny překlady z ocelových válcovaných profilů třídy S235. 
Délka a výška dílčích profilů bude vždy záležet na velikosti a umístění v konstrukci. Jednotlivé 
překlady jsou popsány na výkrese tvaru konkrétního patra. 

V koruně stěn 1.NP bude proveden nový pozední věnec o rozměrech 450x250 mm. Věnec bude 
proveden z betonu třídy C25/30 XC1 a bude armován vázanou výztuží třídy B500 B. V místě 
ponechané stávající štítové stěny bude proveden šikmý věnec kopírující korunu stěny. V místě nově 
provedené štítové stěny bude proveden věnec ve dvou úrovních. V úrovni zastropení 1.NP a šikmý 
věnec v úrovni koruny stěny. Stavební úpravy objektu mají především rekonstrukční charakter, jehož 
výsledkem by mělo být zachování co největší části stávajícího objektu s minimalizací zásahu. V 
případě, že však bude zjištěno poškození konstrukce nebo její části, tak bude nutno tyto části 
sanovat metodami k takovému účelu určenými. 

d) Krov

Stav stávajícího krovu není znám. Vzhledem ke stavu ostatních konstrukcí se předpokládá jeho 
výměna.
Geometrie roviny krovu zůstává v rámci stavebních úprav beze změny. Statické schéma konstrukce 
krovu se však v rámci rekonstrukce oproti původnímu změní. Největší změnou oproti původnímu 
řešení bude nahrazení vazného trámu a šikmých ocelových táhel v místě uložení krovu dvojící 
kleštin o průřezu 2x240x80 mm. Další změnou je doplnění šikmých vzpěr mezi spodními kleštinami a 
krokvemi. Tato úprava zajišťuje menší deformace a celkově větších tuhost krovu v příčném směru. 
Spoje jsou navrženy především svorníkové z oceli třídy 8.8 případně propojení vruty – spoj krokev 
pozednice. Dimenze jednotlivých prvků krovu a detaily dílčích přípojů jsou zřejmé z výkresové 
dokumentace. Veškeré dřevěné prvky jsou navrženy z konstrukční třídy C24. 

Na kleštinách ani dalších prvcích krovu není možné umisťovat jakákoliv břemena či skladovat materiál. 
Na tuto skutečnost je nutno v objektu upozorňovat po celou dobu návrhové životnosti viditelným 
značením. 

e) Dozdívky a přizdívky 

Veškeré dozdívky a přizdívky budou realizovány z cihel plných P20 na M10 a řádně kotveny ke 
stávajícímu zdivu zakapsováním na hloubku 1/2 cihly. V bocích je zdivo provázáno se sousedním 
zdivem od druhé ložné spáry každou čtvrtou ložnou spáru. Koruna je klínována a vyplněna 
cementovou rozpínavou maltou. Přizdívky/dozdívky jsou vždy založeny na rovném pevném podkladu 
a na vyrovnávacím cementovém potěru. 

V objektu jsou použity vyzdívky, které nejsou součástí nosného systému, nicméně musí být k tomuto 
systému dodatečně kotveny – vyzdívání do kapes.  Polohu vyzdívek a dozdívek kontrolovat s 
bouracími výkresy. Veškeré zdivo bude řádně kotvené a provázané. Veškeré stěny budou založeny 
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na pevný a rovný podklad, tedy v případě vyzdívání na stávající konstrukci na očištěnou korunu 
stěny bude proveden vyrovnávací betonový podklad. 

b) příčky

Ačkoliv se nejedná o nosné konstrukce, je nutné jim věnovat pozornost. Veškeré zděné příčky jsou 
vždy kotveny k okolním konstrukcím pomocí zakapsování nebo pomocí systémových kotevních 
prvků (např. systém Porotherm). Dále jsou příčky vždy založeny na rovném, a hlavně pevném 
podkladu. V případě monolitických stropů není nutné provádět žádná opatření a vyzdívání se řídí 
pokyny výrobce zvoleného zdícího systému. 

d) sanace zdiva

Nerezové helikální pruty (šroubovitého tvaru), jsou již z výroby předpjaté a k jejich aktivaci není nutný 
další pohyb konstrukce. Táhla se vkládají do vyfrézovaných drážek případně vývrtů a poté se zakotví 
zálivkou. Drážky jsou vedeny dle charakteru poškození a ve většině případů kolmo na směr trhliny.  
Systém táhel nemusí být nutně aplikován pouze do spár v konstrukci, velmi často je vedený i zdivem  
(cihlou). Realizace drážek nepoškozuje zdící prvek. Viz D.4.2

 3.4 Obvodový plášť a střecha

a) Fasáda

Po celém povrchu exteriérové stěny bude nanešena nová jádrová vápenocementová omítka s 
fasádním nátěrem vhodným na historické omítky. Barva světle šedá. Přesnou RAL určí architekt v 
rámci AD. 

b) střecha

Střešní krytina bude z falacované hliníkové střechy na dvojitou stojatou drážkou v tmavě šedé barvě. 
Přesný RAL odstín se určí v rámci AD.

Na střeše bude provedena ochrana před bleskem pomocí hřebenová jímací soustavy drátem FeZn  
8 (vedeným na podpěrách) doplněná

pomocnými jímači.

 3.5 Nenosné konstrukce

Příčky jsou stávající. Povrchová úprava je štuková omítka
 3.6 Podhledy

Ve skladu je otevřený prostor až do krovu. Není tedy řešeno.
 3.7 Okna

Stávající špaletová okna budou vyměněna za repliky. Repliky budou opatřeny krycí barvou ve světlé 
barvě. Přesný odstín bude určen v rámci AD

 3.8 Dveře

a) hlavní vstupní dveře do skladu KC D401

Nové vstupní dveře jsou dvoukřídlé otočné. Povrch je pozinkován a lakován tmavě šedou barvou. 
Přesná RAL bude určena v rámci AD.

• z venkovní strany zamknout a odemknout pomocí klíče

• zámek vložkový

• třída bezpečnosti RC 4

• Kování v provedení : klika – klika

• počet závěsů 3

• povrch kování nerez brus
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• dveřní zarážka v rámci samozavírače

• samozavírač přisazený

Dále podrobněji ve vákazu dveří SO 04

b) vedlejší vstupní dveře do skladu KC D403

Replika stávajících dřevěných dveří z demolované části objektu. Přesně rozměry a barva budou 
určeny v rámci AD. 

Dále podrobněji ve vákazu dveří SO 04

c) vstupní dveře do skladu MŠ D402

Replika stávajících dřevěných dveří z demolované části objektu. Přesně rozměry a barva budou 
určeny v rámci AD. 

Dále podrobněji ve vákazu dveří SO 04

 3.9 Hygienická zařízení

Vzhledem k charakteru není řešeno

 3.10 Podlahy

Betonová  s ochranným lakem na beton.

 3.11 Povrchová úprava stěn

Omítky štukové se světlou výmalbou. Přesný odstín bude určen v rámci AD.

 3.12 Zámečnické výrobky

mříž proti vniknutí cizích osob

Mříže uchyceny v ostění oken O401; z ocelové pásoviny 40x10mm a tyčovin o průměru 14mm; 
přesné rozměry budou určeny v rámci AD. Detaily viz. výkres Z401, Z402

 3.13 Truhlářské výrobky

a) parapety

• dub masiv tl. 24 mm s povrchovou úpravou vysoce odolný lak bezbarvý

• Přesně roizměry budou upřesněny v rámci AD

 3.14 Klempířské výrobky

Na oplechování střešních, okapnic a ukončovacích profilů je použit hliníkový plech tl. 0,7mm v barvě 
RAL tamvě šedé. Přesný odstín bude urřen v rámci AD. Profily jsou uvedeny v tabulce klempířských 
výrobků. Oplechování bude provedeno v souladu s technologickými postupy výrobce. 

 3.15 Koncové prvky elektro 

a) svítidla standartní

• svítidla jsou s technologií LED

• Ovládání osvětlení bude ruční, prostřednictvím vypínačů umístěných u vchodu 

• Jednotlivé vypínače budou instalovány ve výškách nad podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 
7.10. Tam, kde je navrženo více ovladačů osvětlení u sebe, budou tyto osazeny do 
společných vícerámečků.

• V koupelnách budou umístěny vývody pro nástěnné svítidlo v ose umyvadla v rámci obkladu 
tak, aby spodní okraj svítidla nebyl níže, jako 1800 mm nad podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 
3, Obrázek 1. Veškerá svítidla instalovaná v koupelnách musí splňovat normou předepsané 
krytí.
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• V rámci projektu elektro se řeší pouze vývody pro napájení svítidel a řeší se zajištění 
správné funkce. Finální osvětlovací tělesa budou dodána po dohodě se stavebníkem

 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit

 5. BEZPEČNOST UŽÍVÁNÍ STAVBY

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou č.268/2009 o technických 
požadavcích na stavby. V návrhu je dbáno na obecné technické požadavky a na výstavbu a 
následný provoz.
Přípojky technických sítí jsou samostatně uzavíratelné, přístupné a trvale označené.
Základy jsou navrženy tak, aby nebyla ohrožena stabilita okolních budov.
Stěny, stropy a střechy splňují tepelně technické vlastnosti a zvukovou neprůzvučnost.
Výplně otvorů splňují tepelně technické vlastnosti a zvukovou neprůzvučnost.

 6. STAVEBNÍ FYZIKA

 6.1 Tepelná technika

Vzhledem k charakteru není řešeno

 6.2 Osvětlení

a) umělé osvětlení

Osvětlení skladu min 100lx

 6.3 Akustika

Vzhledem k charakteru není řešeno

 6.4 Vibrace

Vzhledem k charakteru není řešeno

 7. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Vzhledem k charakteru není řešeno

 8. OCHRANA OBYVATELSTVA PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Jedná se o běžnou lokalitu v intravilánu MČ Lochkov. Stavba, ani její uživatelé nejsou vystaveni 
negativním účinkům vnějšího prostředí.

 9. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Objekt bude vybaven práškovými přenosnými hasicími přístroji v každé místnosti.
Hasicí přístroj musí být umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího 
přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou; 
Provozuschopnost hasicích přístrojů bude doložena dokladem o kontrole provozuschopnosti dle 
§ 9 vyhlášky o požární prevenci; 

 10. ÚDAJE O POŽADOVANÝCH JAKOSTECH A CERTIFIKACÍCH

 10.1 Požadavky na kvalitu a způsob provedení pohledové monolitické betonové 
konstrukce

Tyto betonové konstrukce budou realizovány ve třídě pohledového betonu podle Pravidel ČBS 03 
„Pohledový beton“ a podle specifikace ve stavební části.

Povrch musí být  takový,  aby ho nebylo  nutné dále stěrkovat  či  omítat.  Povrch  betonu musí být  
hladký,  uzavřený.  Kvalitu  povrchu  pohledových  betonových  konstrukcí  určí  při  převzetí  vzorové 
plochy  investor  a  technický  dozor  investora.  Rozmístění  bednících  desek  bude  schváleno 
architektem. Desky bednění musejí být nepoškozené. Spáry sousedních prvků bednění musí být tak 
těsné, aby nemohla unikat prakticky žádná cementová kaše anebo jemná malta. Ostřiny (výstupky) 
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nejsou přípustné. Řádným hutněním betonové směsi se musí zamezit vzniku dutin (hnízd, kavern a 
pórů).  Finální  povrch  nebude obsahovat  žádné kaverny  a hnízda.  Případné hroty  mezi  deskami  
budou zabroušeny, a obloukové stěny budou šalovány hoblovanými prkny bez nastavování.
Dodatečné práce při výrobě betonu pro konstrukce mající finální povrchovou úpravu v prostorách 
bez mimořádných nároků na povrchovou kvalitu:

◦ Druh  a  počet  potřebných  stavebních  spár  (pracovních)  stanoví  dodavatel.  Pracovní  
a optické spáry je nutno před provedením včas odsouhlasit s GP.

◦ Po odbednění pohledových betonových ploch je nutno tyto plochy až do kolaudace hrubé stavby 
vhodným  způsobem  chránit  na  náklady  dodavatele.  
Po předání hrubé stavby jde ochrana těchto ploch na náklady zadavatele.

◦ Sražení  hran  –  bude  provedeno  v  monolitických  a  prefabrikovaných  prvcích  vložením 
trojúhelníkových plastových lišt  20 x  20 mm, součástí  je  rovněž zabudování okapních nosů, 
osekání a úprava bednících výstupků a dutin.

a) kontrola kvality výroby

◦ dodací listy čerstvého betonu musí uvádět hmotnosti všech složek v dávce čerstvého betonu 
včetně celkového objemu vody a celkového vodního součinitele

◦ na dodacích listech musí být uvedeno, že všechny použité složky čerstvého betonu odpovídají 
složkám schváleným

◦ dodací  listy  jsou  předávány  dodavateli  betonové  konstrukce  při  příjezdu  na  staveniště  ke 
kontrole a archivaci

◦ pokud je přivezen čerstvý beton bez dodacího listu, je odmítnut

◦ z  autodomíchávače  jsou  odebrány  vzorky  betonu  ještě  před  jeho  vyprázdněním a musí  být 
odzkoušena konzistence čerstvého betonu a stejnoměrnost odstínu jeho barvy – pokud je směs 
zjevně barevně nestejnoměrná, je odmítnuta

◦ kamenivo je žádoucí skladovat v zastřešených zásobnících,  aby se bránilo promáčení zásob 
deštěm; je nutné pravidelně monitorovat vlhkost kameniva a pečlivě mu přizpůsobovat dodávané 
množství vody tak, aby byl předepsaný vodní součinitel vždy co nejpřesněji dodržen

◦ betonovou směs míchat v betonárně za vlhka (ne za sucha) - eliminace nekvalitní, nekonstantní 
a nejisté účinnosti promíchávání směsi v autodomíchávačích

b) tolerance povrchu pohledového betonu

Tolerance vertikální i horizontální, jak celkové tak lokální, nosné železobetonové konstrukce jsou 
omezeny podle znění ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových konstrukcí.

 10.2 Požadavky na kvalitu svařování 

Svařované konstrukce musí být navrženy a provedeny tak, aby byly s přijatelně malou 
pravděpodobností porušení schopny užívání k požadovanému účelu po celou dobu předpokládané 
životnosti. Požadavky specifikují normy ČSN P ENV 1993-1 a ČSN P ENV 1090-1.

Základem pro plnění požadavků kvality dle projektové dokumentace je dílenská dokumentace, která 
specifikuje kritéria provádění a její nedílnou částí je plán kvality a plán provádění kontrol a zkoušení. 
Při výrobě, zkoušení a provozu musí být uplatněn systém jakosti vycházející ze zásad a požadavků 
EN ISO 9001, případně EN ISO 14001 a BSI-OHSAS 18001.

Kontrola musí být provedena s cílem ověření, že návrh, materiály, výroba a zkoušení konstrukce 
splňují ve všech ohledech požadavky projektu a příslušných návrhových, prováděcích a výrobkových 
norem.Zákonnou odpovědnost za kvalitu a bezpečné užívání konstrukce nese zásadně výrobce.

a) Prokazování kvality svařovaných výrobků zajišťující stabilitu konstrukce
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Podle normy Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – ČSN EN ISO 3834-1 
až 5, je kontrola provedena:

◦ před svařováním

◦ během svařování

◦ po svařování

◦ po případné opravě

Pro kontrolu svarů jsou požadovány zkoušky nedestruktivní. Pro zjištění povrchových vad se 
provede vizuální kontrola (VT) dle ČSN EN 970. Pro zjištění vnitřních vad nosných konstrukcí je 
provedena ultrazvuková zkouška (UT) dle ČSN EN 1714 (třída zkoušení B). Splnění požadovaných 
kritérií je doloženo dokumentací o kontrole.

b) Rozsah nedestruktivního (NDT) zkoušení

Rozsah zkoušení svarových spojů kovů musí být v souladu se závazným předpisem. Rozsah 
zkoušení je definován procentuální hodnotou, která vyjadřuje zkoušení celkové délky svarových 
spojů a bere v úvahu:

◦ zkoušenou část konstrukce

◦ kategorii, v níž je výrobek klasifikován

◦ typ svarového spoje

◦ třídu svarového spoje 

◦ event. materiálovou skupinu

Vizuální a rozměrová kontrola se provádí vždy v rozsahu 100%. Jestliže jsou při NDT kontrole 
jakoukoliv metodou prováděnou v rozsahu menším než 100 % zjištěny nepřípustné vady pro danou 
kategorii svarových spojů nebo jejich úseků, provedených stejným svářečem, provádí se doplňková 
kontrola dvojnásobného rozsahu. Především jsou kontrolovány úseky přiléhající k nevyhovujícím. V 
případě, že při doplňkové kontrole jsou opět nalezeny nepřípustné vady, zvětšuje se rozsah kontroly 
svarů provedených daným svářečem až na 100 %.

c) Obecné zásady NDT zkoušení

Svary se zkouší, jakmile to dovoluje jejich fyzikální stav. Svarové spoje, které jsou tepelně 
zpracovány, nebo tvářeny či jinak upravovány se zkouší až v konečném stavu. Všechny svary musí 
být kontrolovány vizuálně (VT kontrola) v rozsahu 100 % délky svaru vždy před všemi následnými 
NDT zkouškami a v případě nálezu vady nepřípustného charakteru se provede oprava, opravená 
oblast znovu ověří, je-li oprava vyhovující, postupuje zkoušení ve smyslu předepsaných požadavků 
navazujícími NDT zkouškami.  Kontrolovaná oblast musí zahrnovat svarový kov a tepelně ovlivněnou 
oblast. Použité zkušební metody NDT a kritéria přípustnosti musí být v souladu se stanovenými 
požadavky podle projektu.

Pracovníci kontroly musí mít kvalifikaci podle ČSN EN 473 a musí být pro jednotlivé metody 
zkoušení certifikováni. Výjimkou je kontrola vizuální (VT), pro kterou je dostačující kvalifikace 
pracovníků podle požadavků ČSN EN 970 – Vizuální kontrola svarů, certifikace není vyžadována. 

      b) Dokumentace NDT kontroly

Průběh každé zkoušky a její výsledek musí být náležitě dokumentován. Dokumentace o provedeném 
NDT zkoušení je odvislá od metody zkoušení a musí minimálně obsahovat:

• záznam o zkoušce – záznam poskytující představu o průběhu zkoušení (metoda, zařízení, 
parametry apod.), nálezu vad a jejich rozložení ve zkoušené oblasti (u VT popis zkoušené 
části s náčrtkem nebo fotografií, videozáznamem apod.; u RT radiogram a u UT sonogram 
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apod.).

• protokol o zkoušce – musí obsahovat základní informace o zkoušené části (označení, 
materiál, rozměry, stadium výroby atd.); účel zkoušky; způsob zkoušení; postup zkoušení; 
zkušební zařízení (označení typ); parametry zkoušení; vyhodnocení výrobku podle 
požadavku jakosti-vyhovuje/nevyhovuje; místo a datum zkoušky, jméno pracovníka; jméno, 
certifikát a podpis pracovníka provádějícího hodnocení.

Dokumentace NDT zkoušek je nezbytnou součástí celkové dokumentace výrobku pro prokazování shody 
výrobku s technickou a výrobní dokumentací.

 10.3 Požadavky na kvalitu žárového zinkování

Kvalita vstupnho materiálu

Zásady pro vstupní materiál se řídí normami EN ISO 1461 a EN ISO 14713 pro žárové zinkování. 
Vstupní materiál má splňovat především následující kritéria:

• Povrch je zbaven barev i nečistot po svařování

• Vstupní díly nejsou svařovány naplocho

• Vstupní materiál není dodáván v rozevřeném tvaru

• Vstupní materiál má otvory, které umožňují jeho zavěšení

• Duté díly musí být opatřeny dostatečným množstvím vhodně umístěných drenážních otvorů patřičné 
velikosti

• Použití uklidněné oceli může mít za následek tlustý a křehký povlak

• Zinkový povlak způsobí zmenšení děr pro šrouby, proto je nutné vrtat 2 mm nad jmenovitý rozměr

 10.4 Kvalita nátěru ocelových konstrukcí  

• Plochy ocelových konstrukcí jsou očištěny od nečistot a mastnoty, zbytků po svařování, viditelné 
nerovnosti jsou odstraněny zbroušením.

• Pokud není uvedeno v popisu konstrukce uvedeno jinak, jsou konstrukce opatřeny antikorozním 
exteriérovým, matným nátěrem na bázi modifikovaných alkyd-silikonových pryskyřic s pigmenty 
oxidů železa, hliníku a fosfátu zinku. Nátěr je nanesen ve dvou vrstvách a musí odpovídat ČSN 03 
8260. Celková tloušťka nátěru musí být minimálně 70mikronů.

• Na rovinné plochy je nátěr aplikován pomocí měkkého válečku. Nátěr na tyčových konstrukcích 
nesmí tvořit kapky na spodní straně profilu. 

• Přesný odstín určí architekt dle konkrétního výrobku na základě fyzického vzorku. Dodavatel připraví 
referenční vzorek o ploše 1 m2 k odsouhlasení.

• Ocelové konstrukce, které nejsou pohledové, ale skryté, jsou ošetřeny min. 2x základovým nátěrem 
(1. nátěr v dílně; 2. nátěr jiného barevného odstínu na stavbě po zabudování prvku), prostředí C2.

Technologické postupy nátěrů jsou provedeny v souladu s doporučením výrobců jednotlivých nátěrů. 
Všechny vrstvy nátěru musí být vzájemně kompatibilní, musí být odolné prostředí a musí splňovat 
dekorativní a estetické požadavky.

 11. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

ČSN EN 12845:2015 Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a 
užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
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ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby

ČSN EN 206 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a 
nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí (normová řada)

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí

ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví

ČSN ISO 129-1 Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r.2009)

ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením“

ČSN EN 378-3 „Instalační místo a ochrana osob“

ČSN 73 4301 „ Obytné budovy“

ČSN EN 15665 „Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov “

ČSN EN 12464-1 Umělé osvětlení

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov- Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov- Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení- Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN EN 13200-1 (735905) - Zařízení pro diváky

ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí

ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb

V Praze dne 11/24

Vypracoval: Ing. arch. Jiří Valenta, Ing. arch. Matyáš Vrtiška

Odpovědný projektant: Ing. arch. Martin Frei
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