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Popis objektu 

V rámci projektu byla řešena novostavba SPOLEČENSKÉ CENTRUM KŘEŠICE, NÁDRAŽNÍ 209, Nádražní 

č.p. 209, 411 48 Křešice, Parcela č. st. 143/3, 459/4 a 1138, katastrální úremí Křešice u Litoměřic. 

 

Dokumentace byla vypracována dle vyhlášky 131/2024 Sb. 

Technická zpráva 

1. Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů 

1.1. Podklady 

• Stavební řešení objektu z 08/2025 – vypracoval Miroslav Šlosr – Fapal s.r.o. 

• Archivní dokumentace vrtu čísli ID 7667 

1.2. Související dokumenty 

• Výkres konstrukcí zobrazené v ASŘ 

• Statické posouzení 

1.3. Normy a předpisy: 

Konstrukce je navržena v souladu s principy a pravidly evropských norem pro navrhování 

konstrukcí (Eurocode) na základě mezních stavů. 

1) Zatížení větrem – EN1991-1-4 

2) Zatížení sněhem – EN1991-3 

3) Zatížení vlastní tíhou – EN1991-1-1 

4) Návrh nosné betonové konstrukce – EN1992-1-1 

5) Návrh nosné ocelové konstrukce – EN1993-1-1 

6) Návrh založení – EN1997-1-1 

7) ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

8) ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 

9) ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

1.4. Software 

• Scia Engineer 19.1 

• GstarCAD 2021 

• Geo5 2020 

• FIN EC 2022 

• Microsoft Office 
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2. Podloží a zakládání 

2.1. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum 

V době zpracování posudku není k dispozici IGP.  

Pro účely návrhu byly použity výsledky vrtu, který se nachází cca 250 m od řešené lokality. 

Níže jsou uvedeny základní charakteristiky vrtu. 

Hladina podzemní vody byla uvažována 3,5 m pod terénem. 

Pro zjednodušující potřeby výpočtu bylo uvažováno s výpočtovou únosností Rd=125 kPa. 
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Základy budou provedeny následovně: 

Podle potřeby sa soudržnosti terénu lze první stupně pasů lít do výkopu. V případě nesoudržného 

výkopu se provedou podkladní betony a svahovaný výkop. 

Základové pasy: 

Bude proveden první stupeň základu z prostého betonu, na který budou následně skládány bednicí 

tvárnice. První stupeň pasu i bednicí tvarovky budou konstrukčně vyztuženy. 

Základové patky sloupů a pilířů: 

Budou provedeny dvoustupňové, z železobetonu a provázané s výztuží pasů. Ze základů bude trnována 

výztuž pilířů. 

 

PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ NUTNÁ PŘEBÍRKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY INŽENÝRSKÝM GEOLOGEM A 

POTVRZENÍ ZADNÝCH PARAMETRŮ 
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2.2. Zajištění stavební jámy 

V rámci dostavby budou prováděny nové základy. Ty budou zajištěny svahováním v souladu 

s běžnými předpisy BOZP. 

V případě, že geolog určí, že lze první stupeň pasů lít do výkopu a výkop je stabilní, je to takto možno 

provést. 

Provádění výkopových prací se mimo to řídí běžnými požadavky BOZP, které musí být dodržovány. 

 

3. Navržené materiály a zabudované prvky 

 

BETON 

o C16/20 - První stupeň základů 

o C20/25-XC2 - Základové konstrukce (pasy v BTB tvárnicích, patky) , krytí 40 mm, Základová 

deska 150 mm vyztužená KARI ∅/8x150x150 při obou lících 

o C25/30-XC1 – Věnce a pilíře, krytí 25 mm¨ 

o Dutinové stropní panely typu Spiroll – přesné dimenzování zajistí dodavatel 

OCEL 

o B500B – Výztuž 

o S235 - konstrukční ocel, EXC2, Protikorozní ochrana C3 - 5-15let 

ZDIVO 

Pálené zdivo, Skupina 2, Kategorie I, P10 na systémovou tenkovrstvou maltu (Například referenční 

produkt Porotherm 30 profi, P10 na systémovou tenkovrstvou maltu) 

4. Zatížení 

Stálé  

Tíha střešního pláště se zahrnutím 35 kg/m2 FVE 1,5 kN/m2 

Skladba a zatížení stropních panelů podrobně ve statickém posoutení 

Na nepochozím podhledu skladba 0,5 kN/m2 

Užitné zatížení na střeše (kat H) 0,75 kN/m2 

Zatížení sněhem (oblast I) sk=0,7 kN/m 

Zatížení větrem (oblast II, terén II) vb,0=25 m/s 
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5. Popis konstrukce 

Jedná se o novostavbu společenského zařízení sestávající ze dvou hlavních částí. Jednopodlažního 

sálu, který je otevřen až do krovu. Na části půdorysu sálu je vestavěno mezipatro balkonu. 

Dvoupodlažní část zázemí s plochou střechou. 

Spojovací krček, který je prosklenou spojkou mezi oběma částmi. 

Všechny části jsou založeny na stupňovitých základových pasech, které jsou doplněny patkami pod 

ztužujícími pilíři. 

Na základech bude provedena vyztužená podlahová deska s výztuží KARI8/150/150 při obou lících. 

Následně budou provedeny nosné stěny. Ty budou provázány v každé ložné spáře pomocí plechové 

kotvy s železobetonovými ztužujícími pilíři. 

Ztužující pilíře budou výztuží provázány jednak se základy, jednak s věnci. 

Na obvodové a vnitřní věnce budou uloženy dutinové předpínané panely typu spiroll výšky 200 mm. 

Návrh vlastních panelů je předmětem dodavatelské dokumentace, jelikož se může lišit dle výrobce. 

V rámci zálivky panelů bude provedena ztužující zálivková výztuž R12 provázaná s věnci.  

Na většině půdorysu budou panely uloženy nad systémovými keramickými překlady, nebo 

monolitickými průvlaky. Pod balkonem na straně do sálu budou panely z důvodu světlé výšky uloženy 

na svařovaný ocelový průvlak podepřený ocelovým sloupem. Ocelový průvlak je nutno požárně 

chránit dle požadavku PBŘ. Sloup bude obetonovaným což zajistí jeho požární odolnost. 

V dvoupodlažní části objektu bude nad panely pokračovat stejný systém stěny-pilíře-stropní panely. 

Nad sálem bude provedena ocelová konstrukce krovu sestávající z ocelových svařovaných rámů tvaru 

písmene A. Tyto rámy budou vybaveny podélným ztužidlem. Rámy budou kotveny do obvodového 

ztužujícího věnce. 

Střední spojovací skleněná vestavba bude řešena buď zámečnicky a obložena skleněnou fasádou, 

nebo bude přímo dodávkou fasády/zasklení. 

Schodiště je navrženo monolitické tl. 190 mm. Je možné schodiště prefabrikovat. V takovém případě 

je vhodné dělit na podestu uloženou do obvodových stěn přes Schöck Tronsole typ Z a ramena jako 

prosté nosníky přes Schöck Tronsole typ F. 
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6. Požadavky na navazující stupně dokumentace 

• Geologický průzkum staveniště 

• Prováděcí dokumentace ocelové konstrukce 

• Prováděcí dokumentace betonových konstrukcí 

• Dodavatelská prováděcí dokumentace stropu, případně i v návaznosti na schodiště  

• popřípadě další dokumentace nad rámec vyhlášky o dokumentaci staveb dle potřeby 

Pozn. Veškerá dílenská dokumentace bude zaslána projektantovi k odsouhlasení, který v rámci 

autorského dozoru provede její kontrolu a odsouhlasení. Za případné změny neodsouhlasené statikem 

nebo generálním projektantem stavby nese zodpovědnost generální dodavatel stavby nebo zástupce 

investora. 

Jakékoli nalezené poruchy během životnosti by měly být konzultovány s autorem projektu, případně 

jinou autorizovanou osobou. 

 

7. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Kontroly budou na stavbě realizovány formou přejímky technickým dozorem investora nebo 

autorským dozorem projektanta stavby. 

• Přejímka základové spáry geologem nebo geotechnikem a odsouhlasení její únosnosti 

a správnosti její hloubky. Zároveň kontrola hladiny podzemní vody 

• Kontrola provedení výztuže základů a trnování pilířů stěn 

• Kontrola výztuže železobetonových konstrukcí před betonáží 

• Kontrola svarů ocelových konstrukcí 

• Kontrola použití kotev pro provázání zdiva s betonem 

• Kontrola provázání rohů a křížení věnců 

• Kontrola protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

• Kontrola utažení šroubových spojů a kotvení ocelových konstrukcí 

• Kontrola dodržování krycí vrstvy betonových monolitických konstrukcí 

 

V průběhu používání stavby je nutné, aby vlastník stavbu udržoval po celou dobu její existence dle 

stavebního zákona, tj. provádět udržovací práce, jimiž se zabezpečí její dobrý stavebně technický stav 

tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její doba užívání. Vlastník 

musí po celou dobu existence stavby provádět průběžná hodnocení nosné konstrukce stavby za účelem 

ověření jejich spolehlivosti z hlediska její funkční způsobilosti dle aktuální platné legislativy. 

Vlastník musí provádět revize inženýrských sítí pro eliminaci vzniku možných poruch, které by mohly 

ohrozit spolehlivost nosných konstrukcí stavby. 
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8. Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí 

Řídí se právními předpisy platnými v ČR. Dodavatel je během výstavby povinen dodržovat závazné 

ČSN, zákonné předpisy a nařízení o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních 

zařízení platných v době výstavby. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy řádně 

seznámeni. Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným 

oprávněním k výkonu jednotlivých činností. 
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