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LOKALITA

SPOLEČENSKÉ CENTRUM KŘEŠICE, NÁDRAŽNÍ 209

Nádražní č.p. 209, 411 48 Křešice
parcela č. st. 143/3, 459/4 a 1138
katastrální území Křešice u Litoměřic (676 080)
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Obec Křešice
Nádražní 84
411 48 Křešice
IČO : 00263851
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Děčín-Prostřední Žleb - Všetaty
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ČEZ - podzemní vedení NN do 1 kV

ČEZ - nadzemní vedení NN do 1 kV

CETIN - podzemní sítě elektronických komunikací

CETIN - podzemní sítě elektronických komunikací s NN

CETIN - neprovozované podzemní sítě elektronických komunikací

GASNET - plynovodní potrubí - středotlak

SČVK - vodovodní potrubí DN < 500

SČVK - splašková kanalizace DN < 500

LEGENDA

společenské centrum č.p. 209

hranice parcel

železniční tať

zpevněné plochy - zámková dlažba

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

elektropřípojka NN

NOVÉ SÍTĚ

přípojka splaškové kanalizace

přípojka dešťové kanalizace

vodovodní přípojka

OÚ Křešice - dešťová kanalizace

odstupové vzdálenosti požárně nebezpečných prostorů

prodloužení dešťové stoky
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(PARC. Č. 459/1) - NUTNÝ SOUHLAS VLASTNÍKA
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