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_________________________________________________________________________________________________________________

ODŮVODNĚNÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  
Poděbrady – ulice Za Nádražím 

I .  V EŘEJNÁ ZAKÁZKA  

DLE ZÁKONA 137/2006 SB .  O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ,  VE ZNĚNÍ  POZDĚJŠ ÍCH PŘEDPISŮ  
(DÁLE JEN „ ZÁKON “ )  

 

 

Předmět zakázky Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající městské komunikace 
na ulici Za Nádražím v Poděbradech. V rámci rekonstrukce proběhne kompletní 
vyměněna stávající konstrukce vozovky, osazení nových obrubníků, bude 
provedeno nové dopravní značení, v části budou vybudovány nové chodníky a 
zelené plochy. Součástí plnění je rovněž vybudování nových autobusových 
zastávek a dalších parkovacích stání. 

Klasifikace zakázky (CPV) 
45000000-7 Stavební práce 
45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace 
71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby 
71320000-7 Technické projektování 

Druh veřejné zakázky  Stavební práce 

Druh zadávacího řízení Otevřené 

Předpokládaná hodnota 29 200 000,- Kč bez DPH 
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I I .  ODŮVODNĚNÍ  ÚČELNOST I  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Veřejný zadavatel popíše změny  

a) v popisu potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky naplněny, 

b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 

c) vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 

d) v předpokládaném termínu splnění 
veřejné zakázky 

oproti skutečnostem uvedeným podle 
§1 

a) Potřebou veřejného zadavatele je zlepšit technický stav 
předmětné komunikace s vysokým dopravním zatížením, zvýšit 
bezpečnost silničního provozu a zkvalitnit životní prostředí 
v dané oblasti. Potřebou veřejného zadavatele je zlepšit 
dopravní obslužnost této komunikace a přispět tak k vytvoření 
integrovaného dopravního a veřejného celku, napojeného na 
stávající infrastrukturu města i kraje. 

b) Viz. tabulka I.  

c) Kompletní rekonstrukcí budou naplněny potřeby zadavatele. 
Dojde ke zlepšení stavebně a dopravně technického stavu 
vozovky a ke zlepšení dopravní situace v dotčené oblasti a 
zkvalitnění životního prostředí. Cíl bude splněn tím, že 
rekonstrukce bude provedena a její výsledek bude odpovídat 
českým technickým normám. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je stanoven na 
1.10.2014 – 15.5.2015. 

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížení 
kvality plnění, vynaložení dalších 
finančních nákladů. 

V případě nerealizace veřejné zakázky by docházelo ke:  

1. Zhoršování dopravní situace. 

2. Zhoršování stavebního, dopravně technického stavu, 
bezpečnostních parametrů daného úseku komunikace a zvyšování 
rizika dopravních nehod. 

3. Zhoršování kvality života obyvatel v dotčené oblasti. 
 
V průběhu plnění veřejné zakázky může vzniknout riziko prodlení 
s plněním veřejné zakázky, to zadavatel eliminuje stanovením sankcí 
v obchodních podmínkách. 
Požadavky na kvalitu plnění jsou popsány v projektové dokumentaci 
odkazy na příslušné technické normy a jiná nařízení. Na plnění těchto 
požadavků dohlíží v průběhu plnění technický dozor. 
Cena zakázky byla sjednána jako nejvýše přípustná a může být 
změněna pouze za dodržení podmínek upravených zákonem č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejný zadavatel může vymezit 
varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle. 

 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky.  
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I I I .  ODŮVODNĚNÍ  PŘ IM ĚŘE NOSTI  POŽADAVK Ů  NA TECHNICKÉ KVALIF IKA ČNÍ  PŘEDPOKLADY 
PRO PLNĚNÍ  VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ  PRÁCE PODLE §3 ODST.  3 VYHLÁŠKY  

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo 
technických útvarů. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 
více než tří techniků nebo technických 
útvarů.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných 
za vedení realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět 
let.) 

Není požadováno. 

Odůvodnění požadavku na předložení 
přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení.  

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 
k dispozici. 

Není požadováno. 

 

IV.  ODŮVODNĚNÍ  VYME ZE NÍ  TECHNICKÝCH PODMÍNEK VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE §5 
VYHLÁŠKY  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Stavební konstrukce Technické podmínky jsou vymezeny projektovou 
dokumentací pro provedení stavby a neobsahují žádná 
technická specifika na stavební konstrukce. Jedná se o 
běžné stavební práce a dodávky standardních stavebních 
materiálů. 
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V. ODŮVODNĚNÍ  OBCHODNÍCH PODMÍNEK  

Obchodní podmínka Odůvodnění obchodní podmínky 

Splatnost faktur je stanovena na 60 dní. Splatnost faktur je stanovena s ohledem na lhůty proplácení 
prostředků poskytovatelem dotace.  Účelem delší splatnosti 
faktur je eliminovat riziko spojené se situací, kdy by 
zadavatel nebyl schopen dostát svým závazkům a dostal by 
se do prodlení s uhrazením faktur. 

Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého 
objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě 
vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli 
oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 
50.000,- Kč za subdodavatele. 

Smluvní pokuty jsou občanskoprávní záruky působící k 
tomu, aby závazky byly plněny řádně a včas. Tyto záruky 
působí tak, aby povinnosti ze závazkových vztahů byly 
splněny, a představují pro případ nesplnění závazku hrozbu 
dodatečnou sankcí. Jde tedy o smluvní sankci sjednanou 
pro případ nesplnění nebo nikoliv řádného či včasného 
splnění smlouvy (neboli pro případ, že zhotovitel svůj 
závazek nesplní buď vůbec, anebo jej nesplní řádně a včas). 
Výše smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a 
hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně i s ohledem na 
soukromoprávní předpisy a s ohledem na konkrétní 
smluvní povinnosti smluvních stran, které zajišťují. 

VI.  ODŮVODNĚNÍ  STANOVE NÍ  ZÁKLADNÍCH A  D ÍL Č ÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRI Í  PODLE §6 
V YHLÁŠKY .  

Hodnotící kritérium Od ůvodnění 

Nejnižší nabídková cena bez DPH 
Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium 
nejnižší nabídkovou cenu bez DPH z důvodu hospodárného 
nakládání s veřejnými prostředky.  

VII.  ODŮVODNĚNÍ  PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Hodnota Odůvodnění 

29 200 000 Kč bez DPH Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena 
v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě údajů a informací o zakázkách stejného či 
obdobného předmětu plnění a dále na základě 
zpracovaného položkového rozpočtu k dokumentaci pro 
provedení stavby.  

V Brně, dne 25. 7. 2014 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: 

Mgr. Alice Otáhalová 

WALLET s.r.o. 
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