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D.1 UCEL OBJEKTU

Predmétem projektové dokumentace je budova bytového domu v ul. Sokolovska ¢p. 204, 205, 206
ve Stochové.

Objekt se nachazi na pozemku p.C. st. 612 v k.u. Stochov. Vlastnikem je mésto Stochov, Jaroslava
Sipka 486, 273 03 Stochov.

D.2 ZASADY RESENi STAVBY A KAPACITY

Stavebni Upravy nemaji vliv na zasady funk¢niho a dispozi¢ni feSeni stavby, feSeni vegetaCnich
uprav okoli objektu v€etné FeSeni pfistupu a uzZivani objektu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

Jedna se o stavebni uUpravy bez vlivu na zastavénost Uzemi, kapacity, obestavéné prostory a
orientaci stavby. Stavebni Upravy nemaji zasadni vliv na oslunéni a osvétleni interiéru objektu.
Oslunéni a osvétleni okolnich staveb nebude ovlivnéno.

D.3 TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENi STAVBY
Stavba feSi zatepleni obvodovych stén a zatepleni podlahy puidy.

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebnich Uprav Ize konstatovat, Ze stavebni Upravy nebudou
mit negativni vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukci.

Popis nového stavu objektu:
Stavba fesi:
- vyména stfesni krytiny
- vymeéna nevyhovujicich vyplni otvort
- zatepleni obvodovych stén vnéjSim kontaktnim zateplovacim systémem,

— osazeni zavéSenych balkonu

- sanace spodni stavby
- oprava navazujicich konstrukci.

D.3.1 Statické zajiSténi objektu

Prizkumem objektu nebyly zjiStény vazné statické poruchy, které brani provedeni
zamyslené rekonstrukce fasady objektu. Po montazi leSeni (pfed provedenim praci) je nutné
nechat tento predpoklad ovérit autorizovanym statikem. Prohlidka statikem neni, dle
smlouvy s objednatelem, predmétem této projektové dokumentace.

Provedenim rekonstrukce fasady dojde ke zvysSeni stalého zatizeni konstrukci domu. Vzhledem
k typu konstrukce a jejimu technickému stavu se nepfedpoklada nutnost provadéni statickych
uprav konstrukci souvisejicich s provedenim navrzené rekonstrukce. Pfed provedenim praci je
nutné nechat tento prfedpoklad ovéfit autorizovanym statikem.
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D.3.2 Vymeéna stiesni krytiny

Stavajici skladana krytina z betonovych tasek bude odstranéna, odstranény budou vSechny
klempifské prvky a hromosvod, odstranéna bude puavodni difuzni félie. Dale bude provedena
demontaz stavajicich stfesnich vylezu, komind odvétrani a stoupacich plosin.

Jako nova stfedni krytina je navrZzena betonova skladana krytina z tasky v provedeni cihlové
Cervenda, ktera bude kladena na laté 40x60 mm. Stfedni souvrstvi bude dopinéno o novou
doplfkovou hydroizolaéni vrstvu z vysoce difuzni folie lehkého typu, ktera bude kladena
na stavajici krokve a stabilizovana kontralatémi v mistech pribéhu plvodnich dfevénych krokvi.
Veskeré nové dfevéné prvky budou impregnovany proti dfevokaznému hmyzu a houbam.

Pied zahajenim realizace vymény stresni krytiny bude nutna kontrola drevénych nosnych
prvku statikem, ktery navrhne pfripadné doplnéni, vyménu prvku ¢i jejich zesileni.

Dopliikova hydroizolace je navrzena z difuzné propustné tfivrstvé félie lehkého typu. Funkéni
vrstva je tvofena difiuzné propustnym filmem na bazi polyesteru. Na horni a spodni strané je félie
opatfena ochrannymi vrstvami z netkané polypropylenové textilie.

Nové impregnované kontralaté budou mit dimenzi 40x60 mm, laté 40x60 mm

Stfesni krytina je navrZzena ze skladanych betonovych tadek s hladkym nastfikem disperzni barvy
v provedeni cihlové €ervena.

Kryci Sifka: 300 mm

Hmotnost: cca 3,75 kg/ks

Spotfeba: cca 9,8-10,6 ks/m2

Vys$ka profilu: 25 mm

Bezpeclny sklon: 22°

Minimalni sklon: 12° (nutna doplfikova opatfeni)

Plocha strechy je cca 596 m2 (hlavni stfecha je uvazovana 497 m2, vikyre16x6,17 m2).

V okapni hrané bude polozena prubézna systémova plechova okapnice pro DHV z Zarové
pozinkovaného jednostranné lakovaného plechu tl. min. 0,5 mm, v barevném provedeni cihlové
Cervena, ochranu vzduchové mezery v okapni hrané bude tvofit ochranny vétraci plastovy pas.
Nutno je osadit nové zlabové haky, plvodni zlabové haky a podokapni zlaby budou odstranény.

V oblasti hfebene je nezbytné osadit drzak hiebenové lati a vétraci pas hfebene a narozZi -
vrapovany hlinikovy pas s vyztuznou mfizkou v cihlové Cervené barvé, prifez odvétrani 150
cm2/m, variabilni Sitka 260 - 320 mm. Hfeben bude kryty drazkovym hfebenacem. Vzhledem
k ochrané objektu bleskosvodem, budou v hifebeni kotveny pozinkované drzaky hromosvodu.

Dale v oblasti hfebene budou osazeny v jedné fadé vétraci tasky (v 2. fadé tasek pod hiebenem,
vétraci prifez 1 tasky je 50 cm2, tedy 10ks na 100m2, celkem je uvazovano cca 48 ks vétracich
taSek na hlavni stfeSe, dale 4 ks na kazdy vikyf, tj. 32 ks na vikyfich).

Nové se osadi systémové vylezy/svétliky do nevytapénych pudnich prostor pro profilované stfeSni
krytiny 60x60 cm, ram a kfidlo ze dfeva v kombinaci s oplechovanim z eloxovaného hlinikového
plechu, vyplf zdvojené bezpelnostni sklo, celkem 3 ks.

V okapni hrané podél vstupu bude osazen protisnéhovy mfizovy snéholam sestavajici se z kovové
tasky snéholamu, drzaku mfiZze snéholamu, mfize snéholamu dl. 3 m, celkem 3 ks.
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D.3.3 Vyména vyplni otvoru

Nevyhovujici okna budou nahrazena novymi plastovymi s izolacnim trojsklem s hodnotou
soucinitele prostupu tepla Uwmax=0,9 W/(m2*K).

Pdvodni okna v suterénu budou vyménéna za plastova s izolaCnim sklem s hodnotou soucinitele
prostupu tepla UWmax=1,2 W/(m2*K).

Clenéni a specifikace vyplni otvor( je uvedeno ve vypisu vyplni D.1.1.b) 17.

V celém objektu budou osazeny nové vnéjSi parapety z FeZn plechu jednostranné lakovaného
v odstinu barvy hnédé. Pfesah okapni hrany parapetu pfes vrchni lic kontaktniho zateplovaciho
systému bude min. 30 mm.

Vyména vypliiovych konstrukci musi byt provedena pfed provedenim kontaktniho zateplovaciho
systému. Tepelnou izolaci je nutné napojit az na ramy oken (zatepleni nadprazi, osténi a parapetu)
a tim zamezit nejvyznamnéjSimu liniovému tepelnému mostu na styku okenniho ramu a
obvodového panelu. Pfipojovaci spara vyplné bude pro zajisténi neprivzdusnosti na interiérové
strané opatfena parotésnici (interiérovou) paskou, na vnéjsi strané prodySnou exteriérovou
paskou. V pfipadé jiz vyménénych vyplni bude vzduchotésnost zajisSténa paskou pouze na vnéjsi
strané pfipojovaci spary. Napojeni vypIni na vnéjsi zateplovaci systém ETICS bude provedeno
pomoci venkovnich APU list. Jedna se o plastové nalepovaci listy s prumyslové navafenou
tkaninou.

Presné zaméfeni vSech vypliovych konstrukci provede realizaéni firma pred vlastni
realizaci vymény.

D.3.4 Zatepleni fasady vnéjSim kontaktnim zateplovacim systémem

Stavajici zatepleni fasady pénovym polystyrenem tl. 50 mm bude odstranéno, odstranéno bude
totéz zatepleni na sténach 2 vikyru.

Nasledné na objektu je nutno proveést kontrolu vihkosti zdiva. Podklad nesmi vykazovat zvySenou
ustalenou hmotnostni vihkost ani nesmi byt trvale zvihovan. Normové ustalené vihkosti materialu
jsou uvedeny v CSN 73 0540-3. V pfipadé zjisténi nadmérné vihkosti ve zdivu, je nutno
zateplovaci prace odlozit a zdivo odvihéit. Pfipadné odvihéeni objektu neni soucasti této
projektové dokumentace.

Podklad dale musi byt soudrzny, priimérna soudrznost podkladu je 200 kPa s tim, ze nejmensi
jednotliva pfipustna hodnota musi vykazovat soudrznost nejméné 80 kPa.

Pfed zahajenim zateplovacich praci na fasadé objektu je nutno ocistit povrch, vyspravit
nesoudrzné c&asti a vyrovnat povrch fasady. Odstrani se oplechovani, demontuji se ostatni
klempiiské prvky (svody, parapety,...).

Jako tepelna izolace budou pouzité tepelnéizolaéni desky z fasadniho Sedého pénového
polystyrenu EPS 70Ftl. 180 mm (AD = 0,031 W/mK). V urovni zalozeni tepelné izolace tl. 180 mm
bude proveden pozarni pruh z mineralni vaty Siroky 900 mm (AD = 0,035 W/mK), na sténach
suterénniho zdiva bytu bude pouZit perimetricky polystyren tl. 180 mm (AD = 0,034 W/mK),
na ostatnich plochach suterénniho a soklového zdiva bude perimetricky polystyren tl. 100 mm.

Osténi a nadprazi vyplni bude zatepleno tepelnou izolaci z $edého EPS 70F tl. 40 mm.

Podbiti stfechy bude z OSB desek tl. 15 mm a bude opatfeno pénovym polystyrenem tl. 40 mm a
nasledné opatifenou vyztuznou stérkou a omitnuto tenkovrstvou omitkou.

Vnitini sténa k nevytapénému suterénu bude zateplena kontaktnim zateplenim z fasadniho
Sedého pénového polystyrenu EPS 70F tl. 180 mm (AD = 0,031 W/mK).
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Zateplovaci systém tl. 100 mm bude zaloZen cca 250 mm pod urovni povrchové upravy chodniku.

Povrchova uprava nové fasady bude tvofena tenkovrstvou pastovitou omitkou na silikonové bazi,
zrnitost 1,5 mm, hlazené struktury v barevném provedeni dle vybéru investora. Na celou vySku
suterénniho zdiva oblast bude provedena marmolitova omitka.

Barva nové fasady domu bude zvolena ze stanovenych barevnych odstint vzorniku NCS nebo
podobnych odstint ze vzornikl vyrobcu fasadnich omitkovych a natérovych hmot, pfi¢emz takovy
podobny odstin musi splfiovat maximalni moznou odchylku AE 5 od nékterého z odstind vySe
uvedeného vzorniku NCS.

Pozadavek se nevztahuje na soklovou ¢ast budovy. V pfipadé vicebarevné fasady, keramickych a

kamennych obkladd a modernich trendl ve fasadnich upravach (napf. dfeva, kamene, betonu a
jejich imitaci), musi byt takovato fasadni Uprava navrzena autorizovanym architektem.

Ke kotveni tepelné izolace tl. 180 a 100 mm budou pouZity univerzalni Sroubovaci hmozdinky
pro zapustnou montaz — typ hmozdinky nutno ovéfit provedenim vytaznych zkouSek
pred zahajenim realizace, kterou necha provést realizaéni firma.

Ke kotveni tepelné izolace vikyf tl. 180 mm budou pouzity drzaky se Sroubem pro zapustnou
montaz k upevnéni tepelné izolace na deskovy podklad s kovovym dfikem dl. 200 mm.

S ohledem na hydrotermické zatizeni tepelné izolace v systému je nutné pouzit minimalni pocet
kotev 6ks/m2. Podrobny navrh mechanického upevnéni ETICS hmozdinkami na ucinky sani vétru
je uveden ve vykresové €asti dokumentace. Navrh poctu kotev predpoklada pouziti certifikovanych
hmozdinek dle ETAG 014.

Mensi tloustky tepelné izolace, tj. 40 mm, budou mechanicky kotveny v poétu 6ks/m2
hmoZzdinkami s povrchovou montazi. Nasledné bude aplikovana tenkovrstva silikonova omitka.

Puvodni skladby konstrukci:

S1 - Sténa obvodova

Vrstva (od interiéru) Tloustka [mm]
Vnitini vapenna omitka ~10
Zdivo z plnych cihel 450
Vnéjsi povrchova Uprava ~20

EPS 70F 50
Tenkovrstva omitka 3

S2 - Sténa obvodova sokl

Vrstva (od interiéru) Tloustka [mm]
Vnitini vapenna omitka ~10
Zdivo z plnych cihel 450
Vnéjsi povrchova Uprava ~20
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S6 - Skladba stény vikyire

Vrstva (od interiéru) Tloust'ka [mm]
Natér

Séadrokarton na rostu 12,5

PE félie

Uzaviend vzduchova vrstva ~20
Tepelna izolace z mineralnich viaken mezi kleStinami 140
Cetris deska 15

VnéjSi povrchova uprava

Nové skladby konstrukci:
STNO1 - Sténa obvodova + EPS tl. 180 mm

Vrstva (od interiéru) Tloust'’ka [mm]
Vnitfni vapenna omitka ~10
Zdivo z plnych cihel 450
Vné&jsi povrchova uprava ~20

Penetracni natér -

Lepici a stérkova hmota 10
Tepelna izolace z Sedého pénového polystyrenu EPS 70F 180
Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sitovina 4

Penetrac¢ni natér -

Tenkovrstva pastovita omitka na silikonové bazi, zrnitost 1,5 mm 1,5

STNO2 - Sténa obvodova sokl + "Perimetr” tl. 100 mm

Vrstva (od interiéru) Tloustka [mm]
Vnitfni vapenna omitka ~10
Zdivo z plnych cihel 450

Penetracni asfaltovy natér

Lepici asfaltova stérka 3
Tepelna izolace z pénového polystyrenu vypénéného do formy, tzv. 100
"perimetr”

Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sitovina 4
Penetracni natér -
Mozaikova omitka 2

* pod terénem bude skladba doplnéna drenazni profilovanou félii s nakasirovanou textilii,
nebude provedena zakladni vrstva a mozaikova omitka.
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STNO3 - Sténa obvodova sokl + "Perimetr" tl. 180 mm

Vrstva (od interiéru) Tloust’ka [mm]
Vnitfni vapenna omitka ~10
Zdivo z plnych cihel 450

Penetraéni asfaltovy natér

SBS modifikovany asfaltovy pas 4

SBS modifikovany asfaltovy pas 4

Tepelna izolace zpénového polystyrenu vypénéného do formy, tzv.

"perimetr” 100
Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sitovina 4
Penetraéni natér -
Mozaikova omitka 2

* pod terénem bude skladba doplnéna drenazni profilovanou félii s nakasirovanou textilii,
nebude provedena zakladni vrstva a mozaikova omitka.

STNO4 - Sténa obvodova + MW tl. 180 mm, pozarni pruh

Vrstva (od interiéru) Tloustka [mm]
Vnitini vapenna omitka ~10
Zdivo z plnych cihel 450
Vné&jsi povrchova Uprava ~ 20

Penetracéni natér -

Lepici a stérkova hmota 10
Mineralni vata s podélnou orientaci vldkna TR 10 180
Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sitovina 4

Penetracni natér -

Tenkovrstva pastovita omitka na silikonové bazi, zrnitost 1,5 mm 1,5
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Vrstva (od interiéru)

Tloustka [mm]

Natér

Sadrokarton na rostu 12,5
PE félie

Uzavfena vzduchova vrstva ~20
Tepelna izolace z mineralnich vliaken mezi kleStinami 140
Cetris deska 15
Vnéjsi povrchova Uprava

Penetracni natér -
Lepici a stérkova hmota 10
Tepelna izolace z Sedého pénového polystyrenu EPS 70F 180
Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sitovina 4
Penetracni natér -
Tenkovrstva pastovita omitka na silikonové bazi, zrnitost 1,5 mm 1,5

STNO6 - Sténa vnitini + EPS tl. 180 mm

Vrstva (od interiéru)

Tloustka [mm]

Vnitini vapenna omitka ~10
Zdivo z plnych cihel 150
Vné&jsi povrchova Uprava ~20
Penetraéni natér -
Lepici a stérkova hmota 10
Tepelna izolace z Sedého pénového polystyrenu EPS 70F 180
Zakladni vrstva — stérkova hmota + vyztuzna sklenéna sitovina 4
Penetra€ni natér -
Silikatova omitka 1
Natér, 2x
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D.3.5 Montaz dodatec¢né zavésenych balkon

Na zapadni fasadé budou osazeny zavéSené systémové zarové pozinkované balkony se
zabradlim s vyplni z bezpecnostniho mlééného skla, rozmér balkonu bude 1,5x1,0 m, vyska
zabradli 1,0 m. Zakladni podlaha bude z hlinikového plechu, na kterém bude polozena Seda
mrazuvzdorna keramicka dlazba tl. 20 mm podlozena gumovou podlozkou, koeficient smykového
tfeni p 2 0,5, tfida R11.

Navrh a montaz balkonu provede specializovana firma, ktera zajisti staticky navrh balkonu a
statické posouzeni stavajici konstrukce stény objektu ve spoluptsobeni uchycovaciho systému
pro zavéseni balkonu. Soucasti bude detailni popis uchyceni balkonu. Balkony budou pfisazené
k zateplené konstrukci obvodovych stén domu.

D.3.6 Sanace spodni stavby

Je uvazovano s vytvofenim dodateCné nové svislé hydroizolace na €asti konstrukci v 1PP okolo
suterénniho bytu.

Pfed zapoc€etim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajisténo na terénu vyznaceni
tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek. S druhem inzenyrskych siti, jejich
trasami, hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznameni pracovnici, ktefi budou
zemni prace provadét. Toto plati i pro trasy inzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly
byt stavebni Cinnosti naruseny.

Hloubka vykopu je dana urovni horni hrany zakladu objektu. Pokud by byla zjisténa nestabilni
zemina a dochazelo by k zasypavani vykopu, bude provedena svahovana sténa vykopu, pfipadné
bude pouzito pfiloZné pazeni.

Vykopové prace kolem objektu budou probihat po zabérech délky max. 4 m. Dodavatel stavby
musi dbat na riziko zate€eni srazkovych vod do vykopu, zménu mechanickych vlastnosti zemin
v podzakladi a riziko vzniku statickych poruch spojenych s rozdilnym sedanim objektu.

V mistech vykopovych praci jsou navrzena potfebna opatfeni pro stabilizaci a zajisténi provozu
inZenyrskych siti. InZenyrské sité budou ve vykopu doCasné stabilizovany tfrmeny k podpéram.
Podpéry budou soucasti konstrukce pazeni. Po dokonleni stavebnich uUprav budou uvedeny
terénnich Gpravy do plvodniho stavu véetné kontroly uloZeni a stavu inZenyrskych siti. Sitka
vykopu bude cca 0,8 - 1 m z dlivodu pracovniho prostoru pro provedeni hydroizolace.

+ Drendazni systém pod urovni terénu

Pro trvalé snizovani hydrofyzikalniho namahani podél obvodovych stén je v Casti objektu se
suterénnim bytem navrZen ochranny systém (obvodova drenaz), ktery je tvofen systémovym
potrubim z PVC-U. Jedna se o potrubi dvouplastové konstrukce s hladkou vnitfni plochou a
profilovanou vnéjsi sténou. Jednotlivé drény budou doplnény o systémoveé revizni Sachty.

Drenazni systém budou tvofit 3 vétve, odvodnéni prvni bude do stavajici kanaliza¢ni Sachty
pfed objektem. Na drenaznich vétvich budou osazeny revizni plastové Sachty DN300. Pfesné
provedeni drenaze viz. vykresova dokumentace.

Postup praci:

+  Vykop kolem objektu je do hloubky dle vykresové dokumentace (podélny fez drenazi).
Minimalni pracovni prostor v paté vykopu bude Sife cca 800 mm. V zavislosti
na soudrznosti zeminy bude vykop zabezpeden proti sesuvu.

+ Nasledné bude provedena penetrace povrchu stén asfaltovou emulzi. Natavi se svisla
hydroizolace ze dvou SBS modifikovanych asfaltovych pasl. Prvni asfaltovy pas bude
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vioZzkou ze sklenéné tkaniny 200g/m2, druha
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vrstva bude z asfaltovych pasl z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou
z polyesterové rohoze 200 g/m2. Asfaltové pasy budou vytaZzeny min. 500 mm nad uroven
upraveného terénu. Pfiprovadéni hydroizolace je nutno izolovat vSechny prostupy
suterénnimi konstrukcemi.

« Provedeni podkladniho betonu v pficném spadu min. 3%, v misté ulozeni drenazniho
potrubi bude proveden podélny Zlabek ve spadu min. 1 % (viz vykresova dokumentace).
Sméry spadovani jsou vyznateny ve vykresové dokumentaci. Min. tloustka podkladniho
betonu musi byt 100 mm, Sitka min. 600 mm.

+ Poté se provede zatepleni stén pod terén a zatepleni soklové oblasti tepelnou izolaci
z perimetrického polystyrenu tl. 180 mm. Poté se polozi profilovana drenazni félie z HDPE
s vySkou nopu 8 mm s nakaSirovanou textilii, ktera se klade textilii smérem k zeminé.
Z davodu ochrany nopové félie bude ke sténé dale pfilozena OSB deska, ktera bude
chranit félii ve fazi hutnéni jednotlivych vrstev zasypu.

+ Polozeni drenazniho potrubi — plastova perforovana drenazni hadice DN100 bude
polozena ve vzdalenosti min. 350 mm od vnéjSi hrany zakladu, spad potrubi dle
provedeného zlabku bude min. 0,5 %.

+ Osadi se systémové kontrolni plastové Sachty do loze z podkladniho betonu a napoji se
drenazni potrubi do vSech prvku systému.

« Provede se zasyp drcenym kamenivem zrnitosti 16 — 32 mm do vysky 300 mm nad uroven
horni hrany drenazni trubky. Kamenivo se obali filtraéni textilii hmotnosti 500 g/m2, ktera
musi byt v pfesazich (min. 100 mm) horkovzdudné svafena.

+  Obsyp a zasyp potrubi do vysky 0,5 m nad vrcholem potrubi se bude provadét ruéné. Hutni
se po vrstvach, max. 20 cm. Pfimo nad potrubim se hutnéni nedoporucuje (potrubi vlivem
hutnéni ,pruzi“). Hutnéni nad potrubim je mozné po zasypani potrubi do vy3ky min. 0,5 m
nad jeho vrchol.

+ Dno vykopu se pro instalaci Sachet upravi pomoci Stérkopisku tl. 150 mm. P¥i pokladce
nesmi byt ve vykopu voda. Sachtové dno se uloZi tak, aby zeminou bylo rovhomérné
podepfeno télo Sachty i hrdla. Tak jako u trubek nesmi dojit k bodovému uloZeni na
kamenech, vyé&nélcich apod. Poloha se zkontroluje pomoci vodovahy. Zasyp Sachet se
provadi ruéné. Hutni se po vrstvach, max.20 cm (hutnéni je mozno pouzit zhruba od 50 cm
nad horni hranou Sachtového dna). Pfi zasypavani je nutno dbat, aby obsyp Sachty byl
rovnomérné rozlozen a dobfe zhutnén. Nesmi dojit ke stranovému pohybu, prihybu
prodlouzeni €i deformaci Sachty. Zbyly okolni zasyp se musi provést soucasné se
zasypanim drenazniho potrubi.

+ Nasyp bude tvofen horninou tfidy tézitelnosti max. 4 se zvySenym obsahem nepropustné
slozky. Hutnéni po 200 mm. Horni plan v severni ¢asti musi odpovidat podkladu pro
komunikaci tfidy B125 - v mistech, kde je zvySené zatizeni (chodnik, zpevnéné plochy
kolem objektu).

« Po zasypani vykopl bude srovnan terén, osadi se nové betonové obrubniky a betonova
dlazba ve spadu od objektu min. 3% a to v Sifce min. 500 mm, zbyly rozsah po vykopu
bude oset travou.

Technické podminky:

+ Drenaz neslouzi pro odvod splaskovych nebo povrchovych vod z okoli objektu. Zausténi
splaskovych nebo povrchovych vod do ochranného systému je nepfipustné. V udrovni
terénu se provede povrchova Uprava s odvodem srazkové vody od objektu.
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«  Minimalni plocha perforace drenazniho potrubi je 50,0 cm2/m.
«  Sklon potrubi je navrZzen minimalné 0,5%, podélny sklon Zlabku kopiruje sklon potrubi.
+  Hloubka ulozeni potrubi a drenaznich Sachet, profil potrubi viz vykresova ¢ast.

+ Soucasti drénu ochranného systému jsou drenazni filtry. Jedna se o vrstvy kameniva frakce
12/32. Zasadni vliv na Zivotnost navrZzeného systému ma obsah vyplavitelnych jemnych
Castic a zrn velikosti, ktera je mimo pfedepsanou frakci. Podil zrn vyplavitelnych jemnych
¢astic menSich 0,063 mm musi byt mensi nez 3 % hmotnosti materialu. podil zrn velikosti
mimo pfedepsané frakce musi byt mensi nez 5 % hmotnosti materidlu. ochrana filtru je
provedena pomoci filtracni geotextilie hmotnosti 500 g/m2, ktera musi byt v pfesazich (min.
100 mm) horkovzdusné svarena.

« 'V paté vykopu pro provedeni obvodové drenaze je nutno zajistit minimalni pracovni prostor
Sifky 800 mm.

D.3.7 Ostatni prvky a konstrukce
Hromosvod

Objekt ve stavajicim stavu ma hromosvodnou ochranu objektu. V novém stavu je proto navrzena
repase a prekotveni hromosvodné soustavy minimalné o tloustku tepelné izolace obvodovych
stén.

Hromosvod bude veden vné zateplovaci systému. Vzdalenost podpér bude max. 1,2 m. Podpéry
musi byt sklonény smérem doll k vnéjSimu povrchu budouciho zateplovaciho systému. Ve vySce
cca 190 cm nad zemi budou umistény zkuSebni svorky s mosaznymi matkami a oznacenim &islem
svodu.

Realizace hromosvodu musi byt svéfena zkudené odborné realizaéni firmé. Vlastni provedeni
musi byt pfekontrolovano a schvaleno reviznim technikem.

Zlaby a svody

Pdvodni podokapni Zlaby a deStové svody budou demontovany a po provedeni zateplovaciho
systému budou osazeny nové, zlab rs. 330 mm, desStové svody DN 100 z pozinkovaného
lakovaného plechu. Destové svody budou uchyceny do objimek se Sroubovacim trnem.

Prvky kotvené na fasadu a ventilaéni mrizky

Veskeré prvky kotvené na fasadu (vétraci mrizky, antény, satelity) objektu budou pfed provedenim
zateplovaciho systému demontovany a poté zpét osazeny nové.

D.4 TEPELNE TECHNICKE POSOUZENI

Konstrukce po navrzenych upravach splni pozadavek na soucinitel prostupu tepla
dle CSN 73 0540-2(2011).

D.5 POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI
Pozarné bezpecnostni feSeni je samostatnou pfilohou projektové dokumentace (D.1.3.).
D.6 VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANIi NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavbou se méni tepelnéizolaéni vlastnosti obvodovych konstrukci za Gcelem snizeni energetické
naro¢nosti objektu. Energetické hodnoceni objektu je uvedeno v energetickém prukazu budovy.

Stavba nebude mit vyznamny vliv na krajinny raz, v uzemi dotéeném stavbou a jejim
bezprostfednim okoli se nevyskytuji vyznamné krajinné prvky ani pamatné stromy. Stavba nebude
mit v dobé vystavby ani v dobé uzivani zasadni vliv na zadnou slozku zivotniho prostfedi.
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Pripadné zastfihavani kefovych porostt a stromO musi provadét specializovana zahradnicka firma
a b&hem vystavby je nutné porosty chranit. Ochrana musi byt v souladu dle CSN 83 9061 -
Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch
pfi stavebnich pracich. Ostatni charakteristiky objektu majici vliv na zivotni prostfedi se neméni.

D.7 DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU
Stavba je navrZzena tak, aby splfiovala obecné pozadavky na vystavbu.

D.8 SPECIFIKACE MOZNYCH RIZIK

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, existuje riziko, ze stav nékterych konstrukci bude
jiny nez byl pfedpokladan. Toto riziko je nejvétSi u vSech detaill, které nebylo mozno pfi prizkumu
zcela obnazit. V téchto mistech neni pfesné znama skutecna konstrukce. V pfipadé zmény
pfedpokladaného stavu téchto detailt po jejich obnazeni bude FeSeni v projektové dokumentaci
upraveno. V detailech, kde setkavaji navazujici konstrukce, které nejsou pfedmétem projektové
dokumentace s feSenymi konstrukcemi, nemusi byt vzdy zajist€no splnéni tepelnétechnickych
norem.
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