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 D.1 ÚČEL OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je budova bytového domu v ul. Sokolovská čp. 204, 205, 206 
ve Stochově.

Objekt se nachází na pozemku p.č. st. 612 v k.ú. Stochov. Vlastníkem je město Stochov, Jaroslava 
Šípka 486, 273 03 Stochov.

 D.2 ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY

Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispoziční řešení stavby, řešení vegetačních 
úprav okolí  objektu včetně řešení  přístupu a užívání  objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

Jedná se o stavební  úpravy bez vlivu na zastavěnost  území,  kapacity,  obestavěné prostory a 
orientaci stavby. Stavební úpravy nemají zásadní vliv na oslunění a osvětlení interiéru objektu. 
Oslunění a osvětlení okolních staveb nebude ovlivněno.

 D.3 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavba řeší zateplení obvodových stěn a zateplení podlahy půdy.

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou 
mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.

Popis nového stavu objektu:

Stavba řeší:

– výměna střešní krytiny

– výměna nevyhovujících výplní otvorů

– zateplení obvodových stěn vnějším kontaktním zateplovacím systémem,

– osazení zavěšených balkonů

– sanace spodní stavby

– oprava navazujících konstrukcí.

 D.3.1 Statické zajištění objektu

Průzkumem  objektu  nebyly  zjištěny  vážné  statické poruchy,  které  brání  provedení 
zamýšlené rekonstrukce fasády objektu. Po montáži lešení (před provedením prací) je nutné 
nechat  tento  předpoklad  ověřit  autorizovaným  statikem.  Prohlídka  statikem  není,  dle 
smlouvy s objednatelem, předmětem této projektové dokumentace. 

Provedením rekonstrukce fasády  dojde ke zvýšení stálého zatížení konstrukcí domu. Vzhledem 
k typu  konstrukce  a  jejímu technickému stavu  se  nepředpokládá  nutnost  provádění  statických 
úprav konstrukcí  souvisejících s  provedením navržené rekonstrukce.  Před provedením prací  je 
nutné nechat tento předpoklad ověřit autorizovaným statikem.
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 D.3.2 Výměna střešní krytiny

Stávající  skládaná  krytina  z  betonových  tašek  bude  odstraněna,  odstraněny  budou  všechny 
klempířské  prvky  a  hromosvod,  odstraněna  bude  původní  difúzní  fólie.  Dále  bude  provedena 
demontáž stávajících střešních výlezů, komínů odvětrání a stoupacích plošin. 

Jako nová střešní  krytina  je  navržena betonová skládaná krytina  z  tašky  v  provedení  cihlově 
červená,  která  bude  kladena  na  latě  40x60  mm.  Střešní  souvrství  bude  doplněno  o novou 
doplňkovou  hydroizolační  vrstvu  z  vysoce  difúzní  fólie  lehkého  typu,  která  bude  kladena 
na stávající krokve a stabilizována kontralatěmi v místech průběhu původních dřevěných krokví. 
Veškeré nové dřevěné prvky budou impregnovány proti dřevokaznému hmyzu a houbám. 

Před zahájením realizace výměny střešní krytiny bude nutná kontrola dřevěných nosných 
prvků statikem, který navrhne případné doplnění, výměnu prvků či jejich zesílení.

Doplňková hydroizolace  je  navržena  z  difúzně propustné  třívrstvé  fólie  lehkého typu.  Funkční 
vrstva je tvořena difúzně propustným filmem na bázi polyesteru. Na horní a spodní straně je fólie 
opatřena ochrannými vrstvami z netkané polypropylenové textilie.

Nové impregnované kontralatě budou mít dimenzi 40x60 mm, latě 40x60 mm

Střešní krytina je navržena ze skládaných betonových tašek s hladkým nástřikem disperzní barvy 
v provedení cihlově červená.

Krycí šířka: 300 mm

Hmotnost: cca 3,75 kg/ks

Spotřeba: cca 9,8-10,6 ks/m2

Výška profilu: 25 mm

Bezpečný sklon: 22°

Minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření)

Plocha střechy je cca 596 m2 (hlavní střecha je uvažována 497 m2, vikýře16x6,17 m2).

V  okapní  hraně  bude  položena  průběžná  systémová  plechová  okapnice  pro  DHV  z  žárově 
pozinkovaného jednostranně lakovaného plechu tl. min. 0,5 mm, v barevném provedení cihlově 
červená, ochranu vzduchové mezery v okapní hraně bude tvořit ochranný větrací plastový pás. 
Nutno je osadit nové žlabové háky, původní žlabové háky a podokapní žlaby budou odstraněny.

V  oblasti  hřebene  je  nezbytné  osadit  držák  hřebenové  lati  a  větrací  pás  hřebene  a  nároží  - 
vrapovaný  hliníkový  pás  s  výztužnou  mřížkou  v cihlově  červené  barvě,  průřez  odvětrání  150 
cm2/m, variabilní  šířka 260 -  320 mm. Hřeben bude krytý  drážkovým hřebenáčem. Vzhledem 
k ochraně objektu bleskosvodem, budou v hřebeni kotveny pozinkované držáky hromosvodu. 

Dále v oblasti hřebene budou osazeny v jedné řadě větrací tašky (v 2. řadě tašek pod hřebenem, 
větrací průřez 1 tašky je 50 cm2, tedy 10ks na 100m2, celkem je uvažováno cca 48 ks větracích 
tašek na hlavní střeše, dále 4 ks na každý vikýř, tj. 32 ks na vikýřích). 

Nově se osadí systémové výlezy/světlíky do nevytápěných půdních prostor pro profilované střešní 
krytiny 60x60 cm, rám a křídlo ze dřeva v kombinaci s oplechováním z eloxovaného hliníkového 
plechu, výplň zdvojené bezpečnostní sklo, celkem 3 ks.

V okapní hraně podél vstupů bude osazen protisněhový mřížový sněholam sestávající se z kovové 
tašky sněholamu, držáku mříže sněholamu, mříže sněholamu dl. 3 m, celkem 3 ks. 
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 D.3.3 Výměna výplní otvorů

Nevyhovující  okna  budou  nahrazena  novými  plastovými  s  izolačním  trojsklem  s hodnotou 
součinitele prostupu tepla  Uwmax=0,9 W/(m2*K). 

Původní okna v suterénu budou vyměněna za plastová s izolačním sklem s hodnotou součinitele 
prostupu tepla  UWmax=1,2 W/(m2*K).

Členění a specifikace výplní otvorů je uvedeno ve výpisu výplní D.1.1.b) 17.

V celém objektu budou osazeny nové vnější parapety  z FeZn plechu jednostranně lakovaného 
v odstínu barvy  hnědé. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc kontaktního zateplovacího 
systému bude min. 30 mm. 

Výměna výplňových konstrukcí musí být provedena před provedením kontaktního zateplovacího 
systému. Tepelnou izolaci je nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostění a parapetu) 
a  tím  zamezit  nejvýznamnějšímu  liniovému  tepelnému  mostu  na  styku  okenního  rámu  a 
obvodového panelu. Připojovací spára výplně bude pro zajištění neprůvzdušnosti na interiérové 
straně  opatřena  parotěsnící  (interiérovou)  páskou,  na  vnější  straně  prodyšnou  exteriérovou 
páskou. V případě již vyměněných výplní bude vzduchotěsnost zajištěna páskou pouze na vnější 
straně připojovací spáry.  Napojení výplní na vnější zateplovací systém ETICS bude provedeno 
pomocí  venkovních  APU  lišt.  Jedná  se  o  plastové  nalepovací  lišty  s  průmyslově  navařenou 
tkaninou.

Přesné  zaměření  všech  výplňových  konstrukcí  provede  realizační  firma  před  vlastní 
realizací výměny. 

 D.3.4 Zateplení fasády vnějším kontaktním zateplovacím systémem

Stávající zateplení fasády pěnovým polystyrenem tl. 50 mm bude odstraněno, odstraněno bude 
totéž zateplení na stěnách 2 vikýřů.

Následně na objektu je nutno provést kontrolu vlhkosti zdiva. Podklad nesmí vykazovat zvýšenou 
ustálenou hmotnostní vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován. Normové ustálené vlhkosti materiálů 
jsou  uvedeny  v  ČSN  73  0540-3.  V  případě  zjištění  nadměrné  vlhkosti  ve  zdivu,  je  nutno 
zateplovací  práce  odložit  a  zdivo  odvlhčit.  Případné  odvlhčení  objektu  není  součástí  této 
projektové dokumentace.

Podklad dále musí být soudržný, průměrná soudržnost podkladu je 200 kPa s tím, že nejmenší 
jednotlivá přípustná hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa.

Před  zahájením  zateplovacích  prací  na  fasádě  objektu  je  nutno  očistit  povrch,  vyspravit 
nesoudržné  části  a  vyrovnat  povrch  fasády.  Odstraní  se  oplechování,  demontují  se  ostatní 
klempířské prvky (svody, parapety,...).

Jako  tepelná  izolace  budou  použité  tepelněizolační desky  z  fasádního  šedého  pěnového 
polystyrenu EPS 70Ftl. 180 mm (λD = 0,031 W/mK). V úrovni založení tepelné izolace tl. 180 mm 
bude proveden požární pruh z minerální vaty široký 900 mm (λD = 0,035 W/mK), na stěnách 
suterénního  zdiva  bytu  bude  použit  perimetrický  polystyren  tl.  180  mm  (λD  =  0,034  W/mK), 
na ostatních plochách suterénního a soklového zdiva bude perimetrický polystyren tl. 100 mm.

Ostění a nadpraží výplní bude zatepleno tepelnou izolací z šedého EPS 70F tl. 40 mm.

Podbití střechy bude z OSB desek tl. 15 mm a bude opatřeno pěnovým polystyrenem tl. 40 mm a 
následně opatřenou výztužnou stěrkou a omítnuto tenkovrstvou omítkou.

Vnitřní  stěna  k  nevytápěnému  suterénu  bude  zateplena  kontaktním  zateplením  z  fasádního 
šedého pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 180 mm (λD = 0,031 W/mK).
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Zateplovací systém tl. 100 mm bude založen cca 250 mm pod úrovní povrchové úpravy chodníku.

Povrchová úprava nové fasády bude tvořena tenkovrstvou pastovitou omítkou na silikonové bázi, 
zrnitost 1,5 mm, hlazené struktury v barevném provedení dle výběru investora.  Na celou výšku 
suterénního zdiva oblast bude provedena marmolitová omítka.

Barva nové fasády domu bude zvolena ze stanovených barevných odstínů vzorníku NCS nebo 
podobných odstínů ze vzorníků výrobců fasádních omítkových a nátěrových hmot, přičemž takový 
podobný odstín musí splňovat maximální možnou odchylku ΔE 5 od některého z odstínů výše 
uvedeného vzorníku NCS.

Požadavek se nevztahuje na soklovou část budovy. V případě vícebarevné fasády, keramických a 
kamenných obkladů a moderních trendů ve fasádních úpravách (např. dřeva, kamene, betonu a 
jejich imitací), musí být takováto fasádní úprava navržena autorizovaným architektem.

Ke kotvení tepelné izolace tl.  180 a 100 mm budou použity univerzální šroubovací hmoždinky 
pro zápustnou  montáž  –  typ  hmoždinky  nutno  ověřit  provedením  výtažných  zkoušek 
před zahájením realizace, kterou nechá provést realizační firma. 

Ke kotvení tepelné izolace vikýřů tl.  180 mm budou použity držáky se šroubem pro zápustnou 
montáž k upevnění tepelné izolace na deskový podklad s kovovým dříkem dl. 200 mm. 

S ohledem na hydrotermické zatížení tepelné izolace v systému je nutné použít minimální počet 
kotev 6ks/m2. Podrobný návrh mechanického upevnění ETICS hmoždinkami na účinky sání větru 
je uveden ve výkresové části dokumentace. Návrh počtu kotev předpokládá použití certifikovaných 
hmoždinek dle ETAG 014.

Menší  tloušťky  tepelné  izolace,  tj.  40  mm,  budou  mechanicky  kotveny  v  počtu  6ks/m2 
hmoždinkami s povrchovou montáží. Následně bude aplikována tenkovrstvá silikonová omítka. 

Původní skladby konstrukcí:

S1 - Stěna obvodová

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 10

Zdivo z plných cihel 450

Vnější povrchová úprava ~ 20

EPS 70F 50

Tenkovrstvá omítka 3

S2 - Stěna obvodová sokl

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 10

Zdivo z plných cihel 450

Vnější povrchová úprava ~ 20
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S6 - Skladba stěny vikýře

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Nátěr

Sádrokarton na roštu 12,5

PE fólie

Uzavřená vzduchová vrstva ~ 20

Tepelná izolace z minerálních vláken mezi kleštinami 140

Cetris deska 15

Vnější povrchová úprava

Nové skladby konstrukcí:

STN01 - Stěna obvodová + EPS tl. 180 mm

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 10

Zdivo z plných cihel 450

Vnější povrchová úprava ~ 20

Penetrační nátěr -

Lepicí a stěrková hmota 10

Tepelná izolace z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F 180

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4

Penetrační nátěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm 1,5

STN02 - Stěna obvodová sokl + "Perimetr" tl. 100 mm

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 10

Zdivo z plných cihel 450

Penetrační asfaltový nátěr

Lepicí asfaltová stěrka 3
Tepelná  izolace  z pěnového  polystyrenu  vypěněného  do  formy,  tzv. 
"perimetr"

100

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4

Penetrační nátěr -

Mozaiková omítka 2

* pod terénem bude skladba doplněna drenážní profilovanou fólií s nakašírovanou textílii, 
nebude provedena základní vrstva a mozaiková omítka.
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STN03 - Stěna obvodová sokl + "Perimetr" tl. 180 mm

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 10

Zdivo z plných cihel 450

Penetrační asfaltový nátěr

SBS modifikovaný asfaltový pás 4

SBS modifikovaný asfaltový pás 4

Tepelná  izolace  z pěnového  polystyrenu  vypěněného  do  formy,  tzv. 
"perimetr"

100*

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4

Penetrační nátěr -

Mozaiková omítka 2

* pod terénem bude skladba doplněna drenážní profilovanou fólií s nakašírovanou textílii, 
nebude provedena základní vrstva a mozaiková omítka.

STN04 - Stěna obvodová + MW tl. 180 mm, požární pruh

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 10

Zdivo z plných cihel 450

Vnější povrchová úprava ~ 20

Penetrační nátěr -

Lepicí a stěrková hmota 10

Minerální vata s podélnou orientací vlákna TR 10 180

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4

Penetrační nátěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm 1,5
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STN05 - Stěna vikýře + EPS tl. 180 mm 

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Nátěr

Sádrokarton na roštu 12,5

PE fólie

Uzavřená vzduchová vrstva ~ 20

Tepelná izolace z minerálních vláken mezi kleštinami 140

Cetris deska 15

Vnější povrchová úprava

Penetrační nátěr -

Lepicí a stěrková hmota 10

Tepelná izolace z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F 180

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4

Penetrační nátěr -

Tenkovrstvá pastovitá omítka na silikonové bázi, zrnitost 1,5 mm 1,5

STN06 - Stěna vnitřní + EPS tl. 180 mm

Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm]

Vnitřní vápenná omítka ~ 10

Zdivo z plných cihel 150

Vnější povrchová úprava ~ 20

Penetrační nátěr -

Lepicí a stěrková hmota 10

Tepelná izolace z šedého pěnového polystyrenu EPS 70F 180

Základní vrstva – stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4

Penetrační nátěr -

Silikátová omítka 1

Nátěr, 2x
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 D.3.5 Montáž dodatečně zavěšených balkonů

Na  západní  fasádě  budou  osazeny  zavěšené  systémové  žárově  pozinkované  balkony  se 
zábradlím  s výplní  z bezpečnostního  mléčného  skla,  rozměr  balkonu  bude  1,5x1,0  m,  výška 
zábradlí  1,0  m.  Základní  podlaha bude z  hliníkového plechu,  na  kterém bude položena šedá 
mrazuvzdorná keramická dlažba tl. 20 mm podložena gumovou podložkou, koeficient smykového 
tření μ ≥ 0,5, třída R11.

Návrh  a  montáž  balkonů  provede  specializovaná  firma,  která  zajistí  statický  návrh  balkonu  a 
statické posouzení stávající  konstrukce stěny objektu ve spolupůsobení uchycovacího systému 
pro zavěšení balkonů. Součástí bude detailní popis uchycení balkonu. Balkony budou přisazené 
k zateplené konstrukci obvodových stěn domu.

 D.3.6 Sanace spodní stavby

Je uvažováno s vytvořením dodatečné nové svislé hydroizolace na části konstrukcí v 1PP okolo 
suterénního bytu.

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení 
tras podzemních vedení inženýrských sítí  a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí,  jejich 
trasami, hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou 
zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly 
být stavební činností narušeny.

Hloubka výkopu je dána úrovní  horní hrany základů objektu. Pokud by byla zjištěna nestabilní 
zemina a docházelo by k zasypávání výkopu, bude provedena svahovaná stěna výkopu, případně 
bude použito příložné pažení.

Výkopové práce kolem objektu budou probíhat po záběrech délky max. 4 m. Dodavatel stavby 
musí dbát na riziko zatečení srážkových vod do výkopu, změnu mechanických vlastností zemin 
v podzákladí a riziko vzniku statických poruch spojených s rozdílným sedáním objektu.

V místech výkopových prací jsou navržená potřebná opatření pro stabilizaci a zajištění provozu 
inženýrských sítí.  Inženýrské sítě budou ve výkopu dočasně stabilizovány třmeny k podpěrám. 
Podpěry  budou  součástí  konstrukce  pažení.  Po  dokončení  stavebních  úprav  budou  uvedeny 
terénních úpravy  do původního stavu včetně kontroly  uložení  a  stavu inženýrských sítí.  Šířka 
výkopu bude cca 0,8 - 1 m z důvodu pracovního prostoru pro provedení hydroizolace. 

• Drenážní systém pod úrovní terénu  

Pro  trvalé  snižování  hydrofyzikálního  namáhání  podél  obvodových  stěn  je  v  části  objektu  se 
suterénním  bytem  navržen  ochranný  systém  (obvodová  drenáž),  který  je  tvořen  systémovým 
potrubím  z  PVC-U.  Jedná  se  o potrubí  dvouplášťové  konstrukce  s  hladkou  vnitřní  plochou  a 
profilovanou vnější stěnou. Jednotlivé drény budou doplněny o systémové revizní šachty.

Drenážní  systém budou  tvořit  3  větve,  odvodnění  první  bude  do  stávající  kanalizační  šachty 
před objektem.  Na drenážních větvích  budou osazeny revizní  plastové šachty  DN300.  Přesné 
provedení drenáže viz. výkresová dokumentace.

Postup prací:

• Výkop kolem objektu je  do hloubky dle  výkresové dokumentace (podélný řez drenáží). 
Minimální  pracovní  prostor  v patě  výkopu  bude  šíře  cca  800  mm.  V  závislosti 
na soudržnosti zeminy bude výkop  zabezpečen proti sesuvu.

• Následně bude  provedena penetrace  povrchu  stěn  asfaltovou  emulzí.  Nataví  se  svislá 
hydroizolace  ze  dvou SBS modifikovaných asfaltových  pásů.  První  asfaltový  pás  bude 
z SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vložkou  ze skleněné  tkaniny  200g/m2,  druhá 
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vrstva  bude  z  asfaltových  pásů  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  nosnou  vložkou 
z polyesterové rohože 200 g/m2. Asfaltové pásy budou vytaženy min. 500 mm nad úroveň 
upraveného  terénu.  Při provádění  hydroizolace  je  nutno  izolovat  všechny  prostupy 
suterénními konstrukcemi.

• Provedení  podkladního  betonu  v příčném  spádu  min.  3%,  v místě  uložení  drenážního 
potrubí bude proveden podélný žlábek ve spádu min. 1 % (viz výkresová dokumentace). 
Směry spádování jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. Min. tloušťka podkladního 
betonu musí být 100 mm, šířka min. 600 mm.

• Poté  se  provede  zateplení  stěn  pod  terén  a  zateplení  soklové  oblasti  tepelnou  izolací 
z perimetrického polystyrenu tl. 180 mm. Poté se položí profilovaná drenážní fólie z HDPE 
s výškou nopů 8  mm s nakašírovanou textilií,  která  se klade textílií  směrem k zemině. 
Z důvodu  ochrany  nopové  fólie  bude  ke  stěně  dále  přiložena  OSB deska,  která  bude 
chránit fólii ve fázi hutnění jednotlivých vrstev zásypu.

• Položení  drenážního  potrubí  –  plastová  perforovaná  drenážní  hadice  DN100  bude 
položena  ve  vzdálenosti  min.  350  mm  od  vnější  hrany  základů,  spád  potrubí  dle 
provedeného žlábku bude min. 0,5 %.

• Osadí se systémové kontrolní plastové šachty do lože z podkladního betonu a napojí se 
drenážní potrubí do všech prvků systému. 

• Provede se zásyp drceným kamenivem zrnitosti 16 – 32 mm do výšky 300 mm nad úroveň 
horní hrany drenážní trubky. Kamenivo se obalí filtrační textilií hmotnosti 500 g/m2, která 
musí být v přesazích (min. 100 mm) horkovzdušně svařena.

• Obsyp a zásyp potrubí do výšky 0,5 m nad vrcholem potrubí se bude provádět ručně. Hutní 
se po vrstvách, max. 20 cm. Přímo nad potrubím se hutnění nedoporučuje (potrubí vlivem 
hutnění „pruží“). Hutnění nad potrubím je možné po zasypání potrubí do výšky min. 0,5 m 
nad jeho vrchol.

• Dno výkopu se pro instalaci šachet upraví pomocí štěrkopísku tl. 150 mm. Při pokládce 
nesmí  být  ve  výkopu voda.  Šachtové dno se uloží  tak,  aby zeminou bylo  rovnoměrně 
podepřeno  tělo  šachty  i  hrdla.  Tak  jako  u  trubek  nesmí  dojít  k  bodovému uložení  na 
kamenech,  výčnělcích apod.  Poloha se zkontroluje pomocí  vodováhy.  Zásyp šachet  se 
provádí ručně. Hutní se po vrstvách, max.20 cm (hutnění je možno použít zhruba od 50 cm 
nad horní hranou šachtového dna). Při zasypávání je nutno dbát, aby obsyp šachty byl 
rovnoměrně  rozložen  a  dobře  zhutněn.  Nesmí  dojít  ke  stranovému  pohybu,  průhybu 
prodloužení  či  deformaci  šachty.  Zbylý  okolní  zásyp  se  musí  provést  současně  se 
zasypáním drenážního potrubí. 

• Násyp bude tvořen horninou třídy těžitelnosti max. 4 se zvýšeným obsahem nepropustné 
složky.  Hutnění  po  200  mm.  Horní  pláň  v  severní  části  musí  odpovídat  podkladu  pro 
komunikaci třídy B125 -  v místech, kde je zvýšené zatížení (chodník, zpevněné plochy 
kolem objektu).

• Po zasypání výkopů bude srovnán terén, osadí se nové betonové obrubníky a betonová 
dlažba ve spádu od objektu min. 3% a to v šířce min. 500 mm, zbylý rozsah po výkopu 
bude oset trávou. 

Technické podmínky:

• Drenáž neslouží pro odvod splaškových nebo povrchových vod z okolí objektu. Zaústění 
splaškových  nebo  povrchových  vod  do  ochranného  systému  je  nepřípustné.  V  úrovni 
terénu se provede povrchová úprava s odvodem srážkové vody od objektu.
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• Minimální plocha perforace drenážního potrubí je 50,0 cm2/m.

• Sklon potrubí je navržen minimálně 0,5%, podélný sklon žlábku kopíruje sklon potrubí.

• Hloubka uložení potrubí a drenážních šachet, profil potrubí viz výkresová část.

• Součástí drénu ochranného systému jsou drenážní filtry. Jedná se o vrstvy kameniva frakce 
12/32. Zásadní vliv na životnost navrženého systému má obsah vyplavitelných jemných 
částic a zrn velikosti, která je mimo předepsanou frakci. Podíl zrn vyplavitelných jemných 
částic menších 0,063 mm musí být menší než 3 % hmotnosti materiálu. podíl zrn velikosti 
mimo předepsané frakce musí být menší než 5 % hmotnosti materiálu. ochrana filtru je 
provedena pomocí filtrační geotextilie hmotnosti 500 g/m2, která musí být v přesazích (min. 
100 mm) horkovzdušně svařena.

• V patě výkopu pro provedení obvodové drenáže je nutno zajistit minimální pracovní prostor 
šířky 800 mm.

 D.3.7 Ostatní prvky a konstrukce

Hromosvod

Objekt ve stávajícím stavu má hromosvodnou ochranu objektu. V novém stavu je proto navržena 
repase a  překotvení  hromosvodné soustavy  minimálně o  tloušťku tepelné izolace obvodových 
stěn.

Hromosvod bude veden vně zateplovací systému. Vzdálenost podpěr bude max. 1,2 m. Podpěry 
musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu budoucího zateplovacího systému. Ve výšce 
cca 190 cm nad zemí budou umístěny zkušební svorky s mosaznými matkami a označením číslem 
svodu. 

Realizace  hromosvodu musí  být  svěřena zkušené odborné realizační  firmě.  Vlastní  provedení 
musí být překontrolováno a schváleno revizním technikem.

Žlaby a svody

Původní podokapní žlaby a dešťové svody budou demontovány a po provedení zateplovacího 
systému  budou  osazeny  nové,  žlab  rš.  330  mm,  dešťové  svody  DN  100  z pozinkovaného 
lakovaného plechu. Dešťové svody budou uchyceny do objímek se šroubovacím trnem. 

Prvky kotvené na fasádu a ventilační mřížky

Veškeré prvky kotvené na fasádu (větrací mřížky, antény, satelity) objektu budou před provedením 
zateplovacího systému demontovány a poté zpět osazeny nové. 

 D.4 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Konstrukce  po  navržených  úpravách  splní  požadavek  na  součinitel  prostupu  tepla 
dle ČSN 73 0540-2(2011). 

 D.5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou projektové dokumentace (D.1.3.).

 D.6 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavbou se mění tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí za účelem snížení energetické 
náročnosti objektu. Energetické hodnocení objektu je uvedeno v energetickém průkazu budovy.

Stavba  nebude  mít  významný  vliv  na  krajinný  ráz,  v  území  dotčeném  stavbou  a  jejím 
bezprostředním okolí se nevyskytují významné krajinné prvky ani památné stromy. Stavba nebude 
mít v době výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního prostředí.
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Případné zastřiháváni keřových porostů a stromů musí provádět specializovaná zahradnická firma 
a během výstavby je  nutné porosty  chránit.  Ochrana musí  být  v  souladu dle  ČSN 83 9061 - 
Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  -  Ochrana  stromů,  porostů  a  vegetačních  ploch 
při stavebních pracích. Ostatní charakteristiky objektu mající vliv na životní prostředí se nemění.

 D.7 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu.

 D.8 SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude 
jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu 
zcela  obnažit.  V těchto  místech  není  přesně  známa  skutečná  konstrukce.  V případě  změny 
předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení v projektové dokumentaci 
upraveno.  V detailech, kde setkávají navazující konstrukce, které nejsou předmětem projektové 
dokumentace s  řešenými  konstrukcemi,  nemusí  být  vždy  zajištěno splnění  tepelnětechnických 
norem.
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