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B. - Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a, charakteristika stavebniho pozemku

Obec Nezabudice se nachazi jihovychodné od mésta Rakovnik, ve vzdalenosti cca 10
km. Obec lezi na levém bfehu feky Berounky (1-11-02-154). Svym uzemim zasahuje do
CHKO Kifivoklatsko. Rozsah zastavby je v rozmezi 247 - 318 m n.m.

V letech 1996 — 97 byla v obci vybudovana cistirna odpadnich vod. Jedna se o Cistirnu
typu MCQV - VHS Il. Kapacita COV je 60 m®/den a je navrzena pro 250 obyvatel.

V obci Nezabudice je vybudovana smiSena kanalizani soustava jako kombinace
povrchového odvodnéni komunikaci rigoly a betonovymi kanalizacnimi stokami vedenymi
v t&sné blizkosti povrchu. Do této kanalizace jsou napojeny i splaskové kanalizaéni pfipojky
z nemovitosti. Vzhledem kvySe uvedené situaci je navrzena nova oddilna splaskova
kanalizadni soustava, kterd bude napojena na stavajici &istirnu odpadnich vod COV
Nezabudice.

V sou€asné dobé je jiz realizovana &ast splaskové kanalizace v obci, na kterou se
bude napojovat splaskova kanalizace ze severni €asti obce — kanalizaCni stoka A,
B,B1,B2,D,D1

V obci neni vybudovan vefejny vodovod ani plynovod, sdélovaci kabely a kabely
elektrické rozvodné sité jsou formou nadzemniho vedeni. V obci jsou umistény na vefejnych
prostranstvich studny, odkud jsou vedeny pfipojky k jednotlivym objektim.

b, vyCet a zavéry provedenych priizkum( a rozbort (qeologie, hydrologie, stavebné historicky

pruzkum)

Geologické poméry
Vzhledem k lokalité Ize predpokladat zvySenou hladinu podzemni vody pfiblizné
v urovni nezamrzné hloubky.

Tezitelnost zemin byla stanovena : Trida 3 — 20 %, tiida 4 — 50 %, tfida 5 — 30 %

¢, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Planovana stavba je navrzena tak, aby nedo$lo k naruseni stavajicich staveb.
Ochranna pasma inZenyrskych siti:
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B. - Souhrnna technicka zprava

Ochranné
Nazev inzenyrské sité pasmo Poznamka
[m]

Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 (od vné&jsiho lice) 1,5|Z4kon ¢. 274/2001 Sb.
Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 (od vné&jsiho lice) 2,5|Zakon €. 274/2001 Sb.
Teplovody (od vné&jsiho lice) 2,5|Zakon €. 458/2000 Sb.
STL plynovod v zastavéném tizemi obce (od vné&jsiho lice) 1,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
STL plynovod mimo zastavéné uizemi obce (od vné&jsiho lice) 4,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
VTL plynovod (od vnégjsiho lice) 4,0|Zakon ¢. 458/2000 Sb.
Kabely el. vedeni NN do 1kV 1,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - vodice bez izolace 7,0|lZ4akon €. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - s izolaci zakladni 2,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 1kV do 35 kV - zavésna kabelova vedeni 1,0|Zakon €. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 35 kV do 110 kV v¢. 12,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 110 kV do 220 kV v¢. 15,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 220 kV do 400 kV v¢. 20,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Nadzemni el. vedeni VN nad 400 kV v¢. 30,0|Z4akon ¢. 458/2000 Sb.
Zaveésné kabelové vedeni 110 kV 2,0|Zakon ¢&. 458/2000 Sb.
Zartizeni vlastni telekomunikac¢ni sité - zavésné 1,0|Zakon &. 458/2000 Sb.
Podzemni telekomunikac¢ni vedeni (po stranach krajniho vedeni) 1,5|Zakon ¢. 127/2005 Sb.
Daélnice (od osy prilehlého pruhu) + do vysky 50 m 100,0|Zakon €. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace I. tfidy 50,0|Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Krajska komunikace II. a III. ti¥idy 15,0|Zakon ¢. 13/1997 Sb.

Draha celostatni a regionalni od osy krajni koleje (min. od obvodu drahy) 60 m (30 m)|Zakon &. 266/1994 Sb.

Poku neni uvedeno jinak jsou mys$lena ochranna pasma od osy na obé& strany uvedenych siti.

V mistech soub&htl a kfizeni bude dodrzena CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti
technického vybaveni. Pred zahajenim vlastnich praci budou veskeré dotéené sité
vyty€eny na misté pfrisluSnym provozovatelem.

Pfi kfizeni a soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi budou vykopové prace
provadény ruc¢né.

Nadzemni vedeni jsou viditelna a béhem praci musi byt respektovana, vcetné
jednotlivych sloupl a lamp vefejného osvétleni. Nesmi dojit k poruseni jednotlivych bodu
statni nivelace.

Ochranné pasmo kanalizace je 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu pro potrubi
vnitfniho prdméru do 499 mm, pro potrubi vétSich vnitfnich primérd bude ochranné pasmo
kanalizace 2,5 m od lice potrubi na kazdou stranu.

d, poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Obec Nezabudice se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tzemi.

e, vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

uzemi

Jedna o stavbu liniovou. Z celé stavby stokové kanalizacni sité budou viditelné pouze
poklopy kanaliza€nich reviznich Sachet. Celkovy dopad na Zivotni prostfedi, zejména na vodni
toky, nadrze, bude pozitivni

f, poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba je navrZena tak, aby nebylo tfeba bourat Zadné stavajici objekty.
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B. - Souhrnna technicka zprava

g, pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd uréenych k

plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Pfi stavbé nedojde k zaboru lesa, ani k doCasnému zaboru ZPF.

Navrhované kanalizaéni stoky jsou vedeny pfevazné napozemcich obce a
¢asteCné i po soukromych pozemcich.

Pri vystavbé nedojde k odstranovani zadnych staveb. Pro ukladani vytézené zeminy a
stavebnich materiall Ize vyuzit pfilehlych obecnich pozemk.

VSechny dotéené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do puvodniho stavu.

Pozemky urCené k pIinéni funkce lesa nejsou stavbou dotéeny, stavba se nenachazi
v ochranném pasmu lesa.

h, uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Zabor pozemkd je zavisly na jejich druhu. V polich, loukach a nezpevnénych plochach
budou zabrany nasledujici pruhy: Sife vykopu, manipulacni pruh pro stavebni stroje, skladka
vykopu. Maximalni Sife pracovniho pruhu bude 5 m.

Pred zahajenim realizace stavby je nutné veskeré podzemni sité vyty¢it na misté
provozovateli téchto siti. Pfed zahajenim strojnich vykopl bude poloha vytyCenych
podzemnich siti ovéfena kopanymi sondami. V mistech kfizeni bude dodrzena CSN 73 6005
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni a zemni prace v mistech kfiZzeni budou
provadény ruéné. Veskeré zemni prace je nutno provadét v souladu s CSN 73 6133 Zemni
prace.

Pro pfipad destl a vystoupani hladiny podzemni vody nad uroven dna ryhy navrhuje
projektant preventivni zajisténi kalovych Cerpadel ke snizovani hladiny podzemni vody (dale
jen HPV).
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B. - Souhrnna technicka zprava

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem stavby je odkanalizovani jizni ¢asti obce Nezabudice. Odkanalizovani bude
provedeno pomoci gravitacni splaskove kanalizace, ktera bude napojena na nove kanalizacni
stoky a stavajici Cistirnu odpadnich vod COV Nezabudice.

DN 300 DN 250 | CELKEM
STOKA (m) (m) (m)
A 369,0
B 53,0 128,0
Bl 216,0
B2 145,0
D 153,5
D1 149,0
CELKEM 53,0 1160,5 1213,5

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a, urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového feseni

Stavba kanalizace toto feSeni nevyzaduje, nebot se jedna o stavbu liniovou podzemni

b, architektonické rfeseni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné feseni

Stavba kanalizace toto feSeni nevyzaduje, nebot se jedna o stavbu liniovou. Z celé
stavby stokové kanalizaéni sité budou viditelné pouze poklopy kanalizaénich reviznich Sachet.

B.2.3 Dispoziéni a provozni feSeni, technologie vyroby

neobsazeno

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové feseni, tj. uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace (dodrzeni vyhl. 369/01 Sb. ve znéni 492/2006 Sb.) tato dokumentace neobsahuje.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Po dokonéeni bude dilo pfedano provozovatelovi a bude se Fidit provoznim fadem.

Béhem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky
bezpecCnosti prace, pozarniho zabezpeleni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek
pfi vystavbé dle platnych pravnich pfedpist (napf. zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace,
zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) — pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi a jeho
provadéci predpis nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi na stavenistich), smérnic a schvalenych CSN.
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B. - Souhrnna technicka zprava

Veskeré materialy pouzité na stavbu kanalizace jsou navrzeny tak, aby odolavaly
zemnimu prostfedi. Kanaliza¢ni poklopy jsou navrzeny z betonu a litiny pro komunikace s
vyskytem vSech druhu vozidel.

Zpétné zasypy budou provadény s patficnym hutnénim tak, aby bylo zaruceno
zhutnéni zemni plané na pozadovanou mez pro pokladku obnoveného povrchu nad ryhou.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Gravitacni potrubi - Na trase gravitanich kanalizaénich stok bude pouzito plnosténné
potrubi PP min. SN 10 a betonové Sachty o praméru 1000 mm ve vertikalnich nebo
horizontalnich lomech, nebo v maximalni vzdalenosti 50 m jako revizni $achty. Sachty budou
zakryty litinovymi poklopy s otvory pouze pro otevieni $achet. Pro umisténi do komunikaci
budou v provedeni pojezdném o priméru 600 mm. VSechny Sachty musi byt vybaveny
stupackami.

Pokladka trubniho vedeni

Potrubi bude uloZzeno do vykopu na loZe o tl. 15 cm ze Stérkopisku frakce 0-16 mm s
plynulou kfivkou zrnitosti. LoZe pod potrubim bude rovné a zhutnéné na 85% PS. Pfi pokladce
potrubi je potfeba aby potrubi bylo podepfeno rovnomérné po celé délce; aby potrubi po
pokladce pevné drzelo; aby se neposouvalo pfi zasypavani; potrubi bylo dostateéné upevnéno
po stranach, aby se zabranilo nepfiznivym deformacim. Po zkontrolované pokladce bude
potrubi obsypano $térkopiskem frakce 0-16 do vysky 30 cm nad potrubi, se zhutnénim na 95
% PS. Obsypava zemina se nesmi vyklapét pfimo na potrubi, ale zahazovat opatrné mezi
kazdym stlacenim vrstvou o tloustce nejvySe 30 cm, coZ odpovida asi 20 cm tloustce vrstvy
po stlaeni. Zbyla Cast vykopu bude zasypana vykopovou zeminou po odstranéni velkych
kamenu. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento zasyp bude rovnéz
zhutnén, mira zhutnéni plané bude 95%. Obsypova zemina bude sypana z pfiméfené vysky,
aby nedoSlo k poSkozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vzdy po obou
stranach trubky. Vlastni hutnéni bude provadéno ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly,
nehutni se nad vrcholem trubky. Pfi hutnéni je nutné dbat na to, aby se potrubi vySkoveé &i
smeéroveé neposunulo, zvlasté dobfe je nutné hutnéni zeminy do dosazeni jedné tfetiny trubky.

Vykopové prace

Jednotlivé vykopy jsou feSeny formou otevieného pazeného vykopu. Hloubky vykopl
jsou uvedeny ve vykrese podélného profilu stoky a Fadu, v€etné druhu povrchu. Pfed
zapocCetim vykopovych praci dojde v komunikaci k odstranéni krytu vozovky a nasledné
podkladnich vrstev kameniva. V pfipadé vyskytu podzemni vody bude trasa vykopu Cerpana,
nebo pokud bude mozno, bude vykopana ryha do vodotece pro odvod podzemnich vod.

Pro zajisténi stén vykopu projekt navrhuje pouZzit pfilozného pazeni a to v celém
rozsahu stavby, vzhledem k hloubkam potrubi.

Vykop bude v celé hloubce dna Siroky min.95 cm nebo pramér potrubi a 0,35 m na
kazdou stranu od lice potrubi. Po pokladce potrubi a po jeho zasypani dojde k zasypu ryhy
vykopovou zeminou bez vétSich kamenl se zhutnénim po jednotlivych vrstvach. Tyto vrstvy
nesmi byt vy$8i nez 20 cm. Mira zhutnéni bude 95% PS. Vykopy budou pazeny.

Vykopova zemina bude skladovana vedle vykopu po dobu montaze potrubi a obsypu.
Po ukon€eni zemnich praci bude zbyly pfebyte€ny vykopovy material odvezen na skladku.

6

PROVOD - inZzenyrska spole€nost, s.r.o. Tel. : 475 201 580
V Podhaji 226/28 Fax : 474 720 561
400 01 Usti nad Labem Web : www.provod.cz



B. - Souhrnna technicka zprava

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni - zasady FeSeni zarizeni, potreby a spotieby
rozhodujicich médii

neobsazeno

B.2.8 Pozarné bezpeénostni reSeni

Podzemni €asti kanalizacniho potrubi (8achty, armatury) jsou provedeny z plastovych a
betonovych materiall a ulozeny v zemi - neni zde zadné pozarni riziko.

Nadzemni ¢asti objektd na kanalizacnim potrubi tvofi pouze litinové &i betonoveé
poklopy tzn., Ze jsou provedeny z nehoflavych materialt a rovnéz zde neni zadné pozarni
riziko.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi - kritéria tepelné technického hodnoceni

a, kritéria tepelné technického hodnoceni

Jedna se o podzemni liniovou stavbu — neni obsazeno.

b, energeticka naroc¢nost stavby

neobsazeno

C, posouzen/ vyuZiti alternativnich zdroji enerqii

neobsazeno

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi,
zasady fesSeni parametru stavby(vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Jedna se o podzemni liniovou stavbu — neni obsazeno.

Béhem realizace Ize oCekavat doCasné zvySeni prachovych emisi a urCité znecisténi
ovzdusi oxidy dusiku pfi zemnich pracich, dopravé zemin a materialu a provozu stavebnich
stroju. Ovlivnéni ovzdusi se projevi v bezprostfednim okoli jednotlivych stavenist a nebude mit
dopad na SirSi okoli stavby. Lze je hodnotit jako malo vyznamné az nevyznamné

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi - pronikani
radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova opatreni apod.

Povodné
Stokovou sit’ nelze na povodnové stavy piné zabezpedit.
Sesuvy pudy

S ohledem na charakter stavby a okolni terén nejsou v dokumentaci Zadna opatfeni proti
sesuvim pudy navrhovana. Pfi vykopovych pracich je nutno dodrzovat bezpecénost prace,
vykopy budou pazeny.

Poddolovani
Neobsazeno
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B. - Souhrnna technicka zprava

Seizmicita

V obci nebyly dosud zaznamenany zadné seizmickeé aktivity.
Radon

Charakter stavby méfeni radonu nevyzaduije.
Hluk v chranéném venkovnim prostoru

Pfed zahgjenim stavby musi dodavatel stavby urcit nejvyhodné&jsi druh a typ stroje pro danou
technologii s ohledem na jeho hluénost, u€el a doporuceni vyrobce.

Hluk, zplsobeny Cerpaci stanici musi splfiovat pozadavky nafizeni vlady €.272/2011. Reélny
hluk zplUsobeny Cerpaci stanici bude niz8i, nez-li jsou limitni hodnoty uvedené v NV ¢&.
272/2011. Limitni hodnoty jsou pro:

Venkovni chranény prostor staveb (2 m od fasady domu):
den (6.00 — 22.00 hod.) — LAeq8h = 50 dB
noc (22.00 — 6.00 hod.) — LAeqlh = 40 dB

Venkovni chranény prostor (slouzi k rekreaci, sportu, lé€eni a vyuce, s vyjimkou lesnich a
zemeédélskych pozemku a venkovnich pracovist):

den (6.00 — 22.00 hod.) — LAeq8h =50 dB

noc (22.00 — 6.00 hod.) — LAeqlh = 50 dB

V pfipadé existence tonové slozky se uvedené hodnoty snizuji o 5 dB.Skute¢né typy
Cerpadel urCi dodavatel stavby, ktery vzejde z vybérového fizeni na dodavatele stavby.
V pfipadé potfeby bude realny hluk jednotlivych cerpacich stanic zméfen v pribéhu
zkusebniho provozu a vysledek méfeni doloZen pfi kolaudaci stavby.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a, napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba bude napojena na stavajici splaskovou kanalizaci v kanalizaéni $achté S10,
S24, S55, ktera odvadi splagkové vody na gistirnu odpadnich vod COV Nezabudice.

Pfi kfizeni a soubéhu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi budou vykopové prace
provadény ru¢né. Nadzemni vedeni jsou viditelna a b&éhem praci musi byt respektovana,
v€etné jednotlivych sloupl a lamp vefejného osvétleni.

Nesmi dojit k poruseni jednotlivych bodu statni nivelace.

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou zakresleny orientacné podle udaju
poskytnutych spravci inZzenyrskych siti. Pfi neznamém vySkovém uloZeni inZzenyrské sité
predpokladame ulozeni dle CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Podminky jednotlivych spravca a dotéenych ucastnikid stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrzeny.

Pfed zahajenim vlastnich praci zhotovitel zajisti vytyCeni vSech dotéenych
inzenyrskych siti na misté pfisluSnym provozovatelem.

Nutno minimalizovat poruchy a poklesy komunikace.

Béhem vystavby nesmi byt omezen provoz stavajicich zafizeni technické
infrastruktury, ani pfistup k nim.

b, pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Jedna se o vystavbu gravitaCnich stok svedenych do nove realizovanych splaskovych
gravitacnich stok, které jsou zakon&eny na stavajici Cistirné odpadnich vod COV Nezabudice.
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B.4 Dopravni reSeni

a, popis dopravniho reseni

DotcCeni a nasledné opravy v mistnich komunikacich musi byt v souladu s vydanymi
vyjadfenimi a stanovisky pfisluSnych majetkovych a spravnich organu.

Zpétnymi upravami nesmi dojit ke zméné nivelety a spadovych poméru silnice,
odvodnéni.

Prebytecny vykopek v rozsahu celé stavby bude odvazen na mezideponii. Dopravni
trasy pro zasobovani materialem budou vedeny po stavajici vefejnych komunikaci. V pribéhu
stavby bude zajistén prujezd vozidel zdravotni zachranné sluzby a techniky zachranného
hasi¢ského sboru.

Na vSech pfistupech k jednotlivym nemovitostem musi byt bezprostfedné po otevreni
ryhy zfizeny provizorni lavky, umoznujici vstup pro péSi. Uzavieni konkrétniho useku silnice
musi byt v€as oznameno vSem dotéenym organum.

Navrh organizace dopravy bude feSen az pired zahajenim stavby vybranym
dodavatel stavby.

b, napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastruktury

Liniova stavba kanalizace bude pfistupna ze stavajici mistni komunikace a pési cesty.

c, doprava v klidu

neobsazeno

d, péSi a cyklistické stezky

neobsazeno

B.5 Reséeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a, lterénni tpravy

Dotcené pozemky budou vraceny do plvodniho stavu.

b, pouzité veqetacni prvky

neobsazeno

¢, biotechnicka opatreni

neobsazeno

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a, vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, vody, odpady a plda

Vystavbou kanalizace dojde k vyfeSeni problému s odpadnimi vodami v dané lokalité,
budou zruSeny septiky a zumpy a jednotlivé objekty budou napojeny na kanalizaCni systém.
Vliv stavby na Zivotni prostfedi je posuzovan jako kladny - splasky nebudou unikat trativody ze
septikll do okolniho prostfedi a mistnich vodotedi.

Pfi realizaci je tfeba dodrzovat vSechny predpisy o hygiené a bezpecCnosti prace pro
dany druh objektu.
Za 3Skodlivé dusledky stavebni Cinnosti zhorSujici Zivotni prostfedi b&éhem realizace stavby se
povaZzuji:
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B. - Souhrnna technicka zprava

- hluk stavebnich stroji a dopravnich prostiedki

- znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- znecCistovani komunikace blatem a zbytky stavebniho materialu

- zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz

- znecistovani vody

- poskozovani zelené

Jako predpoklad k SirSimu uplatnéni opatfeni k ochrané zivotniho prostiedi je
dodavatel povinen zajistit dodrzovani a kontrolu bezpec¢nostnich pfedpisu ve stavebnictvi.
Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 6.00 - 18.00 hodin obvykle po
dobu normalni pracovni doby. V no¢nich hodinach prace provadét nelze, je tfeba zachovat
noc¢ni klid.
Zbytky plastovych materiald a obaly od drobného materidlu nesmi byt v Zadném pfipadé
paleny na stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadd nebo skladku
stavebniho odpadu.

b, vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a

Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

neobsazeno

¢, Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

neobsazeno

d, navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

neobsazeno

e, navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich pfedpist

Ochranné pasmo kanalizace je navrzeno na 1,5m od vnéjSi hrany potrubi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva
Stavba stokové sité neni ur€ena k vyuziti pro ochranu civilniho obyvatelstva. Jako prvek
technické infrastruktury ma plnit funkci hygienickou a je z hlediska civilni ochrany takto
posuzovana. Kanaliza¢ni sit' je nepfistupna neodborné a nepovolané vefejnosti. Havarijni
stavy, hygienicka opatieni a provoz spadaji do kompetence provozovatell a Fidi se provoznim
fadem zafizeni

B.8 Zasady organizace vystavby

a, potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Rozhodujici hmotou pfi stavbé jsou zemni prace a to:

odstranéni stavajicich povrchl (asfaltovych, nezpevnénych ¢i zadlazdénych)

vykop zemni ryhy a odvoz na meziskladku

podsyp a obsyp potrubi ulozeného do vykopu

zpétny zasyp

obnova povrchu nad ryhou véetné navazujicich praci (stavajici odvodnéni, obrubniky,
apod.)
Vykopek bude nakladan na nakladni automobily a odvazen na meziskladku Ci skladku.
Meziskladku (vzdalenost do 3 km) si zajisti zhotovitel stavby v ramci pfipravy stavby.
Pfedpokladany odvoz na skladku ve vzdalenosti cca 10 km od stavenisté
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B. - Souhrnna technicka zprava

b, odvodnéni stavenisté

V dané lokalité je zvySena hladina spodni vody, bude nutné Cerpani po dobu vystavby.
Rezim podzemnich vod se nasledné po dokon&eni obnov povrchi vrati do plivodniho stavu.

c, napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se nachazi na verfejné pfistupnych pozemcich - mistnich komunikacich a
nezpevnénych plochach.

Stavenisté bude rozdéleno na jednotlivé Useky - bude zabor jednoho jizdniho pruhu
komunikace. Po dobu vystavby bude stavenisté napojeno na dopravni infrastrukturu.

Vodu pro stavenisté je mozno ziskat ze stavajicich vodovodnich Ffadl po dohodé s
provozovatelem.

Jako zdroj elektrické energie pro provozni ucely se predpoklada pouziti mobilnich
generatorll. V pfipadé dodatecné potifeby elektrické energie je mozné vyuzit jako zdroj
odbérné misto urCené spravcem rozvodné sité, nebo po dohodé s majitelem pfislusného
odbérného mista

d, viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem realizace dojde ke kratkodobému naruSeni Zivotniho prostiedi zvySenou
prasnosti a hlukem v dlsledku zvySené nakladni dopravy a prace zemnich stroji. Dale bude
omezen volny pohyb v uzavieném stavebnim useku. Doprava bude omezena na zakladé
doc¢asného dopravniho znaceni béhem stavby (stavebnich etap respektive stavebnich useku
v etapé). Pristupy a pfijezdy k jednotlivym nemovitostem budou béhem vystavby omezeny,
budou vytvofeny doCasné pfechody a prejezdy pfes vykop.

DocCasna obnova povrchu bude znamenat ¢asteéné zhorSeni komfortu dopravy pfi
projizdéni/prochazeni timto usekem do doby kone&né obnovy povrchu.

e, ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drfevin

Jedna se zejména o blato, zbytky zeminy a stavebnich hmot, které nejCastéji znecistuji
okoli stavby. Znecistovani je nutné pfedchazet. Dodavatel stavby je povinen:

1) zajistit omezené pojizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy

2) zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni prace a inZenyrské sité, na
vefejné komunikace jen v nejnutn&jSim poctu

3) zajistit u vyjezdu na vefejné komunikace ocistovani kol a podvozkd dopravnich
prostiedkl a stavebnich stroju od blata

4) odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochach a ostatnich
komunikacich

5) ocCiStovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanoslt z odpadu a zbytk( z
vyroby betonovych smési, malt a pod.

6) zajistit podminky pro prijezd komunikacemi, nesmi dojit k Uplné uzavirce

7 zajistit podminky pro zasah pohotovostnich a pozarnich vozidel

8) zajistit podminky pro provoz vozidel zajistujicich svoz domovniho odpadu

9) zajistit podminky pro pfistup a pfijezd k nemovitostem stavbou dotéenych i sousedicich

10) pfi pouzivani mistnich a krajskych komunikaci je tfeba dlsledné dbat dodrzovani
pravidel silni¢niho provozu a Cistoty téchto komunikaci.

f. maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Zabor pozemku bude pouze docasny, jen po dobu vystavby kanalizaCnich stok.
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B. - Souhrnna technicka zprava

Odpady vzniklé béhem vystavby

Béhem vystavby stokové sité vzniknou nasledujici kategorie odpadu z hlediska zakonu o

odpadech ¢.185/2001 Sb. a katalogu odpadu €. 381/2001 Sb.:

17 01 Beton, cihly, taSky a keramika

170101 Beton

170102 Cihly

170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 02 03 Plasty

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01
17 04 Kovy (vcetné jejich slitin)
17 04 05 Zelezo a ocel
17 05 Zemina (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena
hlusina
170504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
17 06 lzolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 04 lzolaéni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod E&isly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

Dal$i materialy, které je mozno opétovné pouzit pfi obnové povrchl budou ulozeny na
skladkovych plochach v prostoru stavenisté. Jedna se o napf. o vybouranou dlazbu z vozovek
a chodnika.

Nakladani s odpady se musi Fidit dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist. Odpady vzniklé béhem vystavby budou za
poplatek uloZeny na skladce stavebnich odpadl. Ke kolaudaénimu Fizeni budou predlozeny
doklady o zpusobu vyuziti nebo odstranéni odpadu, které vznikly béhem stavby.

Zbytky plastovych materiall a obaly od drobného materidlu nesmi byt v zadném pfipadé
paleny na stavenisti, ale musi byt odvezeny na spalovnu komunalnich odpadu nebo skladku
stavebniho odpadu pfip. pfedany na sbérny dvir nebo jiné opravnéné osobé.

h, bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin
Vykopy zemnich praci budou pfevazné v hl. 2,0 m az 2,2 m - doporucena hloubka,
ktera zasahuje minimalné do zem. tf. 5, v nékterych mistech bude hloubka az do 2,5 m.
Deponie, popf. mezideponii si zajisti zhotovitel v ramci pfipravy stavby - po dohodé s
investorem.

i, ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé
zivotni prostfedi nebude pfi vystavbé naruseno

[, zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu

Vykopy v obydleném Uzemi a na veiejnych prostorach musi byt u okraje zajistény proti
nebezpedi padu do vykopu. Je-li zajiSténi ve vétsSi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu,
povazuje se za vyhovujici zabranu dvoutyCové zabradli vysoké 1,1 m, napadna prekazka
nejméné 0,6 m vysoka nebo material z vykopu ulozeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9
m. Vykopy pfiléhajici k vefejnym komunikacim nebo zasahujici do nich musi byt opatfeny
vystraznou dopravni znackou. V noci a za snizené viditelnosti musi byt oznaceny Cervenym

vystraznym svétlem po obou stranach vykopu. Pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit
12
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bezpecné pfechody v minimalni Sifce 0,75 m, na vefejnych prostranstvich bez ohledu na
hloubku vykopu musi byt pfechody Siroké minimalné 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym
od 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym zabradlim o vySce 1,1 m. Okraje
vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. P¥i pferuSeni zemnich
praci musi odpovédny pracovnik zajistit pravidelnou odbornou kontrolu udrzby zabran, lavek,
vystraznych a osvétlovacich téles.

PFi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat zejména tato ustanoveni predpisu
platnych v oblasti bezpe&nosti prace:

Vyhlagka CUBP &. 48/1982
Zakonik prace €. 262/2006 Sb v platném znéni.

Zakon o BOZP ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady 591/2006 Sb.v platném znéni, o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Tyto piedpisy je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi ptedpisy a CSN
v pfislusném rozsahu.

k, dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Bezbariérové fedeni, tj. uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace (dodrzeni vyhl. 369/01 Sb. ve znéni 492/2006 Sb.) tato dokumentace neobsahuje.

I, zasady pro dopravni inZenyrskéa opatreni

Pfi praci na podzemnich zafizenich musi byt zajisténa bezpecnost silniéniho provozu.
Musi byt rovnéz provedena opatfeni k tomu, aby byla zajisténa bezpecnost verejnosti pfed
pfipadnym moznym ohrozenim (v dlsledku provozu dopravnich a specialnich prostfedkd,
stroji atd. nebo proti moznosti padu do otevienych kanaliza¢nich objekt).

Veskeré vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami.

m, stanoveni specialnich _podminek pro provadéni stavby(provadéni stavby za provozu,
opatreni proti uéinktim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat pfislusné platné legislativni pfedpisy. Pfedpisy v oblasti
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) vychazeji ze Zakoniku prace 262/2006 Sb.,
zakona ¢&. 309/2006 Sb. (zakon o BOZP), vyhlasek, nafizeni vlady (napf. €. 378/2001 Sb. a
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich).), vynoslt, smérnic, Ceskych technickych norem, technickych pravidel,
technickych doporuceni. Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace
odpovidala narokiim na bezpec¢nost a hygienu prace ve smyslu platnych predpisu.

Zhotovitel stavby musi pfi vystavbé dbat o to, aby realizace odpovidala narokiim na
bezpecnost a hygienu prace ve smyslu platnych pfedpist. Vybaveni stavenisté je urCuje § 14
vyhladky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 137/1998 Sb. a zejména nafizeni vlady €. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Zhotovitel bude dodrzovat veSkeré aplikovatelné bezpecCnostni predpisy, dbat na
bezpeCnost vdech osob, které maji pravo pobyvat na stavenisti, vynakladat rozumné usili k
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tomu, aby na stavenisti nebyly zbyte¢né prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,
poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokon€eni a prevzeti.

Zhotovitel prokazatelné seznami a proskoli vS8echny své pracovniky s citovanymi
predpisy BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrzovat a objednateli prokazat proskoleni pracovniki znéni
Zakoniku prace €. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3

Zhotovitel je povinen dodrzovat znéni Zakona ¢. 309/2006 Sb., zejména Cast treti,
obsahuijici dal§i ukoly zadavatele stavby, jejiho zhotovitele, popfipadé fyzické osoby, ktera se
podili na zhotoveni stavby, a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

n, postup vystavby, rozhodujici dilGi terminy

Plan kontrolnich podminek:
- kontrola zakladovych spar - ryhy
- kontrola hutnéni zasypu
- pfed provedeni finalnich povrcha
- po provedeni finalnich povrch

V Usti nad Labem Ing. Jitka Mala
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