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Technicka zprava

Technicka zprava

1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni

Zajmovou lokalitu pro stavbu tvofi intravildn obce Nezabudice. Jedna se o severni Uuzemi,
zastavéné rodinnymi domy. Stavba bude umisténa vétSinou v mistnich komunikacich a
nezpevnéném terénu. Ostatni Uzemi tvofi travni porosty a zahrady.

Nové vybudovana splaskova kanalizace zajisti odkanalizovani nemovitosti ze severni lokality
obce s napojenim na jiz realizovanou ¢ast splaskové kanalizace, ktera odvadi splaskové vody na
stavajici Sistirnu odpadnich vod COV Nezabudice.

Sachty jsou navrzeny jako prefabrikované svétiého priméru DN 1000 mm. Budou
vyskladany z Sachetniho dna (prefabrikované, nebo monolitické), skruzi, vyrovnavacich prstencu,
konusu.

Trasy trubnich vedeni jsou navrzeny tak, aby nedoslo k naruseni stavajicich staveb.

1.1. kanalizace

DN 300 DN 250 | CELKEM
STOKA (m) (m) (m)
A 369,0
B 53,0 128,0
Bl 216,0
B2 145,0
D 149,0
D1 43,0
CELKEM 53,0 1 050,0 1103,0

Trasa navrzené kanalizace je patrna z projektové dokumentace.

Ugelem stavby je odkanalizovani severni &asti obce Nezabudice. Odkanalizovani bude
provedeno pomoci gravitaéni kanalizace, kterd bude napojena na novou gravitacni splaskovou
kanalizaci, ktera odvadi splaskové vody na stavajici Sistirnu odpadnich vod COV Nezabudice.

V trase kanalizace se nepfedpoklada kaceni zadnych vzrostlych stromu (kromé dfevin
naletového charakteru), napojeni bude na stavaijici gistirnu odpadnich vod COV Nezabudice.

Polypropylenové potrubi (PP) - Gravitani stoky jsou navrzeny o dimenzi DN 250. Jedna se o hladké
polypropylenové potrubi s integrovanymi hrdly min. SN 10. Tvarovky jsou vyrabény vstfikovanim do
formy. Kruhova tuhost nové navrhovaného trubniho materiélu na gravitacni kanalizaci je min. SN 10
KN.m-2.

Pfi pfejimce potrubi na stavenisté bude mezi zhotovitelem a spravcem stavby vyhotoven protokol.

Pfed ukon&enim zaruéni doby na dilo projektant doporuuje provedeni a dokonceni potfebnych
zkouSek kvality potrubi (ovalita, praskliny, ..).
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Pokladka kanalizacniho potrubi

Jedna se o material polypropylén min. SN 10. Potrubi bude uloZzeno do vykopu na loZe o tl. 15 cm ze
Stérkopisku frakce 0-16 mm rovnomeérné kfivky zrnitosti. Loze pod potrubim bude rovné a zhutnéné
na 85% PS. PFi pokladce potrubi je potieba, aby potrubi bylo podepfeno rovhomérné po celé délce;
Aby potrubi po pokladce pevné drzelo; aby se neposouvalo pfi zasypavani; potrubi bylo dostate¢né
upevnéno po stranach, aby se zabranilo nepfiznivym deformacim. Po zkontrolované pokladce bude
potrubi obsypano stérkopiskem frakce 0-16 do vySky 30 cm nad potrubi, se zhutnénim na 95 % PS.
Obsypavana zemina se nesmi vyklapét pfimo na potrubi, ale zahazovat opatrné mezi kazdym
stlaCenim vrstvou o tloustce nejvySe 30 cm, coz odpovida asi 20 cm tloustce vrstvy po stlaeni.
Zbyla ¢ast vykopu bude zasypana vykopovou zeminou po odstranéni velkych kamenut — pokud bude
vhodna. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento zasyp bude rovnéz zhutnén, mira
zhutnéni plané bude 95%. Obsypova zemina bude sypana z pfiméfené vysky, aby nedoslo
k poSkozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vzdy po obou stranach trubky. Viastni
hutnéni bude provadéno ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se, nad vrcholem trubky. P¥Fi
hutnéni je nutné dbat na to, aby se potrubi vySkové €i smérové neposunulo, zvlasté dobfe je nutné
hutnéni zeminy do dosazeni jedné tfetiny trubky.

1.1.1 Sachty a objekty na gravitaéni kanalizaci

Vstupni, revizni a spojné $achty jsou navrhovany dle pozadavku CSN 75 6101 v mistech
zmeény profilu potrubi, materialu a sklonu potrubi, v mistech soutokl. Pfednostné jsou navrhovany
betonové Sachty prefabrikované.

KanalizaCni Sachty, které se nachazeji v mistech vyskytu podzemnich vod, budou opatfeny
dvakrat zvenku penetracnim natérem.

V usecich kde bude rychlost v potrubi vétsi nez 5 m/s bude dno Sachet vylozeno
cedic¢em.

Sachty musi byt vodotésné, zhotovené dle CSN EN 1917 (zvlastni pozornost je nutno
vénovat spojeni prefabrikovanych dilct Sachty a napojeni kanaliza¢nich trub do dnového kusu).

V nezpevnénych plochach v intravilanu obce budou Sachty vyvedeny cca 100 mm nad povrch
terénu. V nezpevnénych plochach v extravilanu obce (pole, louky) budou Sachty vyvedeny cca 300 —
500 mm nad stavajici terén a budou oznaceny sloupkem. Sloupky budou natfeny hnédo — bilymi
pruhy.

V chodnicich, odstavnych plochach, komunikacich a k nim pfilehlych plochach (krajnicich)
budou $achty vyvedeny do urovné komunikace. Sachty v chodnicich, resp. $achty umisténé
v plochach pojizdénych pouze osobnimi vozy, resp. vozidly do 12,5 tuny budou opatifeny poklopy
tFidy B125. Sachty umisténé v silné zatizenych komunikacich, resp. komunikacich pojizdénych
tézkymi vozidly budou opatfeny poklopy D400. Poklopy musi rozmérové vyhovovat EN 124.

V dopravnich plochach a chodnicich bude pouzito poklopl bez odvétrani, ¢imz bude zamezeno
vtoku destovych vod do systému splaskové stokové sité.

Bude pouzito poklopt z tvarné litiny bez odvétrani, ¢imz bude zamezeno vtoku destovych
vod do systému splaskové stokoveé sité.

Spoje jednotlivych ¢asti Sachty budou po montazi Sachty utésnény proti spodni vodé.
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2. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

6.1. Zemni prace

6.1.1. Vykopové prace

Zemni prace budou feseny formou otevieneho, ru¢né nebo strojné provadéného vykopu.
Stabilita stén ryh bude dle potfeby zajisténa pfFiloznym, nebo zataznym pazenim. Sifky vykopu a
mocnosti konstruk&nich vrstev jsou zfejmé ze vzorovych pfi¢nych fezu.

Vzhledem k hloubce vykopu a Sifi komunikace pfedepisuje pazeni! Pazeni stén vykopu je
mozné zajistit napf. pomoci pazicich boxu.

Min. Sifka vykopu gravitatni stokové sité a vytlaCnych fadu je uvedena dle DN ve
vykresovych pfilohach spole¢né ¢asti.

Ruéné hloubené ryhy budou zajistény:

- v nesoudrznych zeminach hlubsi nez 0,7m

- vykopy v mistech s pfedpokladem vyskytu opakovanych otfesl(

- vykopy vintravildnu hlubSi nez 1,3m a vykopy v extravilanu hlubsi nez 1,5m
v zeminach soudrznych

Strojné hloubené ryhy pfimo na projektovanou hloubku budou v nesoudrznych zeminach pazeny
ihned, v soudrznych zeminach bude zajisténa bezpelnost pracovnikd v ryhach hlubSich nez 1,5m
v nezastavéné oblasti a 1,3 m v zastavéné oblasti.

Pfes vykopy se musi zfidit bezpelné pfechody, a to takto:
e pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpe&né pfechody o Sifce nejméné 0,75 m,

e na vefejnych prostranstvich, bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké
nejméné 1,5 m,

e pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jednotyCovym
zabradlim o vysSce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim
se zarazkou,

pfechody nad vykopem hlubokym nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvouty€ovym
zabradlim se zarazkou

Sklony stén doasnych svahl je mozno volit v poméru 1 : 0,25, pfi vyskytu pis€itych zemin
v poméru az 1 : 0,5. Useky vedené zastavénou &asti izemi, kde neni spinéna podminka o minimalni
pfipustné vzdalenosti mezi vykopem a obrysem zakladu, je nutno pazit pfiloznym, nebo zataznym
pazenim.

Béhem provadéni zemnich praci bude pazeni pfizplsobeno skuteCnym hydrogeologickym
pomeérim v ryze. V pfipadech pozadovanych normou budou jednotlivé Casti pazeni posouzeny
statickym vypoc&tem. Bude-li se dno vykopu nachazet pod hladinou spodni vody, bude vykop

odvodnén. Uroveri hladiny podzemni vody bude udrzovana alespori 0,5 m pod dno vykopu. Pied
snizenim hladiny podzemni vody bude posouzen jeho vliv na pfipadné sedani okolni zastavby.

6.1.2. Podsyp, obsyp a miry hutnéni obsypu
PFed vlastnim obsypem potrubi bude na potrubi provedena zkouska vodotésnosti.

Pazeni bude vytahovano =zasadné pFfed hutnénim obsypu (napfiklad po krocich
odpovidajicich tloustce hutnéné vrstvy 300 mm).
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Doporucené miry zhutnéni jsou uvedeny nize v kap. 6.1.3 Zasyp a miry zhutnéni zasypu.
Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti podsypu a obsypu je 45 MPa.

Dno vykopu bude vyrovnano podsypem o tloustce 150 mm. Podsyp bude zhotoven z pisku
frakce 0-16 mm. V pfipadé ulozeni potrubi pod hladinou podzemni vody bude pod podsypovou
vrstvou zkonstruovana vrstva ze $térkového loZe o mocnosti 300 mm. Stérkové loZe bude kamenivo
s frakci 16 az 32 mm. Tato vrstva bude odvadét podzemni vody.

Obsyp potrubi bude proveden ze Stérkopisku frakce 0 — 16 mm s max. zrnem 20 mm a to do
vySky 300 mm nad vrchol potrubi. Nasledné se provede zhutnéni zeminy po stranach trubky. Hutnéni
se provadi po vrstvach, ru¢né nebo lehkymi dusadly, nehutnit nad vrcholem trubky. Lehké
mechanické hutnéni (péchy do 60 kg) Ize nad troubou provadét od vrstvy minimalné 300 mm nad
vrcholem hrdla trouby (kryci obsyp trouby). Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi
neposkodilo a vySkové nebo smérové nepohnulo. Obsyp bude realizovan a hutnén ve vrstvach
s maximalni tloustkou 300 mm.

6.1.3. Zasyp a miry hutnéni zasypu

Dvory a mistni komunikace, aktivni z6na komunikace (tj. do 1,7m od krajnice)

Zasyp bude proveden hutnénym S§térkopiskem. Zhutnéni bude provedeno po vrstvach 300
mm. Stfedni a téZké mechanizmy se mohou pouzivat az minimalné& 1 m nad vrcholem trub.

Pazeni bude vytahovano zasadné pifed hutnénim obsypu (napfiklad po krocich
odpovidajicich tloustce hutnéné vrstvy 300 mm).

Pro hutnény zasyp v komunikaci plati kritéria zhutiovani podle CSN 72 1005. Pfi zhutfiovani
zasypu nesmi nastat vyskové nebo smérové vybogeni trub z ptivodni polohy (&l. 199 CSN 73 6701).

Povrch terénu bude uveden do plvodniho stavu. Skladba komunikace je popsana nize.

Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti zasypu je 45 MPa.

V mistnich komunikacich - 50% zpétného tfidéného vykopu a 50% ze Stérkopisku fr 0-63.

Volny terén

Ve volném terénu bude zasyp proveden dle vzorového fezu ulozeni potrubi viz. PD. Kvalita
hutnéni se provadi dle konkrétnich podminek, aby nedochazelo k sedani plané. Zhutnéni bude
provadéno po jednotlivych vrstvach. Tyto vrstvy nesmi byt pro potrubi do DN 400 mm, vysSi nez 300
mm. Provadi-li se zasyp ryhy ve volném terénu, doporucuje se provest navySeni. Mira navySeni bude
uréena podle stupné nakypieni zeminy, doby sedani zeminy a charakteru pozemku. Povrch terénu
bude uveden do plvodniho stavu.

Doporu¢ené miry zhutnéni pro obsyp a zasyp potrubi

Max. Mira zhutnéni zeminy
Typ plochy zatizeni [%PS] Poznamka
[t] Soudrzné | Nesoudriné
Plochy bez zatizeni ("zelené") 85 88| Travniky, predzahradky atp.
Plochy mirné zatiZené A 15 1,5 87 90[{Obcasny pojezd osobnimi vozy
Plochy stfedn¢ zatizené B 125 12,5 89 92|Obcasny pojezd tezSimi vozidly
Plochy vysoko zatizené D 400 40 92 95|Mistni a statni komunikace
5
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Zemni prace v trase mistni komunikace

Vykopova zemina bude po dobu provadéni podsypu, pokladky potrubi a obsypu potrubi
skladovana vedle vykopu mimo téleso komunikace, nebo odvezena na deponii, mezideponii (pouze
zemina pro zpétné zasypy, nasypy a pro terénni upravy).

Po ukonéeni zemnich praci bude pfebyte¢ny vykopovy material odvezen na skladku.

Mezideponie vytézené ornice a zeminy pro zpétny zasyp bude umisténa v blizkosti stavby na
pozemcich obce. Pfebyte¢na zemina bude odvezena mimo uzemi narodniho parku a jeho
ochranného pasma, nebo bude deponovana misté odsouhlaseném organem ochrany pfirody a
krajiny. Po ukoné&eni stavebnich praci budou plochy po mezideponii a zafizeni stavenisté uvedeny do
puvodniho stavu.

6.2. Pokladka potrubi v komunikaci, kfizeni s komunikaci
6.2.1. Podélny zasah do télesa komunikace

Komunikace mistni

Dotceni a nasledné opravy v komunikacich musi byt v souladu s vydanymi vyjadfenimi a
stanovisky pfisluSsnych majetkovych a spravnich organ.

Zpétnymi upravami nesmi dojit ke zméné nivelety a spadovych poméra silnice, odvodnéni.

V misté, kde je mistni silnice dotéena podélnym zasahem (pfekopy) a kde je tento jizdni pruh
dotCeny jednostranné nebo oboustranné prekopy zarodky pfipojek, bude provedena oprava horniho
krytu vozovky na dvé spary.

Nezpevnéné cesty budou uvedeny do plvodniho stavu.

Zpétné pravy budou realizovany dle platnych CSN, TP 146

mistni asfaltové komunikace:

ACO 11+ 50 mm (Sifka ryhy + 2x0,4m)
spojovaci postfik asfaltem 0,7kg/m?

ACL 22+ 50 mm (Sifka ryhy)
spojovaci postfik asfaltem 0,7kg/m?

ACP 16+ 100 mm (Sitka ryhy)

SD 300 mm (SiFka ryhy)

Po odfrézovani stmelenych vrstev budou provedeny pazené vykopy. Po uloZeni potrubi a
zkousce tésnosti bude proveden obsyp a zasyp potrubi do urovné plané. Ta bude upravena do
pozadovaného stavu. Skladby povrchl budou provedeny dle pdvodniho stavu. V pfipadé potieby
bude provedena doCasna obnova povrhl - pfedpoklada se zejména u pfekopu mistnich komunikaci
do doby finalniho obnoveni povrchu v jednom stavebnim useku.

6.3. Pokladka potrubi pfi kfizeni inzenyrskych siti

V mistech soub&hli a kfiZeni tras inZenyrskych siti bude dodrzena CSN 73 60 05 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Pfed zahajenim vlastnich praci budou veskeré dotéené
sité vytyéeny na misté prisluSnym provozovatelem.

Pfi kfizeni a soubéhu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi budou vykopové prace
provadény ruéné. V pripadé, kdy neni mozné dodrzet minimalni dovolenou vzdalenost mezi
kanalizaci a stavajicimi inzenyrskymi sitémi, bude potrubi ulozeno do chranicky, pripadné
budou stavajici sité prelozeny do nové trasy dle pokynti jejich spravct.
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Projektant respektoval ochranna pasma podzemnich inzenyrskych siti, jez maji v pfisluSnych
normach a zakonech specifikovana tato pasma.

Pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen u pfislusnych spravcl objednat na
vlastni naklady vytyCeni veskerych podzemnich zafizeni.

Podminky spravcl inzenyrskych siti jsou dolozeny v dokladové ¢&asti projektové
dokumentace. Dodavatel stavby je povinen tyto podminky respektovat. Jiné feSeni je mozné pouze
po domluvé s pfislusnym provozovatelem inzenyrské sité a pisemném zapisu do stavebniho deniku.

Po ulozeni projektovanych potrubi musi byt obnovena veSkera podzemni a nadzemni
vystrazna signalizacni zafizeni stavajicich podzemni vedeni.

6.4. Pokladka potrubi pri kfizeni vodnich toki
Neobsahuje

6.5. Pokladka potrubi pfi kfizeni s zeleznici
Neobsahuje

6.6. Hydrotechnické vypoéty
Vypoéet mnozstvi splaskovych vod :

Vyhledovy pocet obyvatel v obci Nezabudice je 134 ekvivalentnich obyvatel.

Pocet obyvatel 134

Specif. Spotfeba 96l/os/den

Pramérny denni pfitok

Q24 = 14,07 m3/den = 0,16281/s
Maximalni denni pfitok km = 1,5

Qm =Q24 *kh = 21,105m3/den = 0,24421/s
Maximalni hodinovy pfitok kh = 5,9

Qh =Qm*kh = 1,4401/s = 5,188 m3/hod

Navrzené potrubi gravitaéni splaskové kanalizace De 250 je pIné kapacitni pro navrhovy pratok 1,08
I/s.

7. Zkousky kvality dila

Prohlidka TV kamerou — gravitacni kanalizace

Po ukon&eni montaznich praci bude provedeno vycCisténi kanalizace. Vycisténi provede
dodavatel stavby. Dale bude provedena kamerova prohlidka trasy kanalizace za uéasti budouciho
provozovatele stokové sité a investora. Kamerova prohlidka zajisti vnitfni vizualni prohlidku.
Kontroluje se zejména utésnéni trvalych spoji a spar, zplUsob uloZeni potrubi, utésnéni otvoru
kanalizanich pfipojek, a zda nedochazi k soustfedénému viditelnému vnikani balastnich vod do
stoky. Zavéry kamerové prohlidky budou pfedany investorovi (zavéreCny protokol, videokazety, CD
nebo DVD).

Zkousky tésnosti

Zkouska vodotésnosti kanalizaénich stok bude provedena dle CSN 75 6909. Ugelem zkousky
vodotésnosti stok je prokazani vodotésnosti nové vybudované stoky. Zkousky vodotésnosti budou
provedeny pred zasypem jednotlivych Usekl a budou dokladovany zapisem o provedeni a o jejich
vysledkach. Dodavatel stavby provede zapis do stavebniho deniku.
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Predani dila

Kolaudace — Dodavatel stavby je povinen zajistit zaméreni skuteéného provedeni vE. objektd a
pfipojek v soufadnicich JTSK — osy stoky a stfedy vstupnich poklopd. VySkové udaje musi byt
pfedany ve vySkovém systému Bpv. Dokumentace musi byt zpracovana graficky (tisk) a dale v
elektronické podobé (CD). Aktualizovanou dokumentaci preda investorovi.

Do doby ufedni kolaudace, musi byt odstranény vSechny drobné nedodélky, na které bylo
upozornéno pfi zavérecné technické prohlidce. Do vydani rozhodnuti o trvalém uZivani stavby
nebude nové vybudovana stokova sit zprovoznéna a nebudou na ni budovany kanalizacni pfipojky.

Ke kolaudaci je nutné dolozit atesty pouzitého materialu, vysledky hutnicich zkou$ek nasypu a
souhlas jednotlivych vlastnikl pozemk( s kone¢nymi povrchovymi Upravami. Toto bude provedeno
pisemnou formou.

Zarucni podminky - V protokolu o zavérecné technické prohlidce je uvedena také zaruéni doba. Jiz
pfi vybéru dodavatele by mél investor pfihlizet k délce zaru¢ni doby. Zaruku na provedené prace a
material bude provozovatel dila v pfipadé poruch v zaru€ni dobé uplatiiovat u investora, ktery zajisti
opravu poruchy v co nejkrat§im terminu. V pfipadé nutné opravy poruchy, kdy hrozi nebezpedi
ohrozeni nebo posSkozeni majetku, provede provozovatel opravu sam na zakladé objednavky
investora stavby.

Poznamka: projektant doporucuje zavazné podminky pro predani dila predem smluvné
ustanovit. Provedeni a dolozeni potfebnych zkousek kvality dila pfed uplynutim zaruéni lhaty je
nutno zvlasté u:

- vodotésnost spojl (spoje potrubi, dily Sachet, spoje potrubi a Sachty)

- mira ovality potrubi

- pfi¢né a podélné trhliny potrubi

- sedani konstrukce komunikace v mistech zasahu v¢&. vySkového osazeni poklopu

Ing. Jitka Mala
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