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Technická zpráva 
Dokumentace bouracích prací 

 
Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při plánování postupu 

prací na stavbě je nutné brát na zřetel nejen výkresovou ale také textovou část a skutečné 
rozměry provedené na realizovaných konstrukcích. Demolici podle této projektové 
dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákonu způsobilá dle platných norem 
ČSN EN a dalších závazných předpisů a vyhlášek. Postup demolice musí být chronologicky 
zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v projektové dokumentaci a rozpory 
se skutečným stavem je třeba projednat s projektantem a investorem v dostatečném předstihu 
tak, aby nedocházelo k plýtvání prostředků žádné ze zúčastněných stran. 
 
 
Údaje o stavbě: 

Demolice stavebního objektu 
Stavba bez čp/če na st.p.č. 557 v k.ú. Nový Bydžov  
Stavební úřad: Nový Bydžov 
Stupeň PD: Dokumentace bouracích prací 
 

Údaje o stavebníkovi: 
Město Nový Bydžov 
Masarykovo náměstí 1 
504 01 Nový Bydžov 

 
Údaje o zpracovateli dokumentace: 

 
Atelier Schmied – sdružení IČO: 45986771 
Ing. Arch Karel Schmied, Eliščino nábřeží 375 
500 02 Hradec Králové 
 č. autorizace: ČKA 02729 
 

 
Popis budovy 

Jedná se o centrální objekt areálu „Dufkovi pily“. Objekt byl využíván jako pila do 
nedávna. Nacházelo se zde technické zařízení jako je omítací pila, protahovací hoblovka, 
válečkový motorový dopravník. Nyní je objekt vyklizený, bez technického zařízení. 
Součástí objektu je zděný komín vysoký 26,7 m, který zůstane zachován. Dále se zde 
nachází zděná trafostanice do 52kV a přístavek z ocelové konstrukce pobit prkny. Část 
budovy již byla odstraněna a jsou zde pouze betonové patky a betonová podlaha. Nosná 
konstrukce budovy je v zachovalém stavu a střešní konstrukce stále plní svou funkci. 
Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou vynášeny na 
zděných sloupech v modulu 4 m. Výplňové zdivo mezi sloupy je cihelné, doplněné o okna 
s jednoduchým zasklením a okna ze skleněných tvárnic „luxfery“. Štítové stěny objektu 
jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí pobitou prkny. V současné době je budova nevyužívaná.  

K přilehlé trafostanici jsou přivedeny podzemní sítě energetického zařízení. Trafostanice 
bude přemístěna na místo určené urbanistickou studií lokality „Stará pila“ a bude 
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provedeno přeložení podzemního energetického zařízení. Před zahájením prací je nutno 
zažádat o vytyčení podzemního energetického zařízení. Výkopové práce do vzdálenosti 1 
m od osy krajního kabelu musí být prováděny ručně. Během bouracích prací musí být tyto 
objekty zajištěny proti poškození. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem 
podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Ochranné pásmo trafostanice do 
52kV je 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech. V případě zásahu do ochranného 
pásma je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu. 

 
Popis konstrukčních prvků stavby 

Základy – betonové základové pasy (při průzkumu neodkryty) 

Svislé nosné konstrukce – zděné sloupy z CPP, výplňové zdivo vyzděno z CPP, vnitřní 

nosné i nenosné zdivo z CPP 

Stropní konstrukce – dřevěné podium na dřevěných trámech 

Střešní konstrukce – dřevěné příhradové vazníky, pobity prkny 

Střešní krytina - plechová 

Výplně otvorů – kovový rám s jednoduchým zasklením, případně skleněné tvárnice 

Podlahy - betonové 

Povrchy – omítky vápenocementové nebo bez omítek 

Klempířské výrobky – zvětralý pozinkovaný plech 

 
Konstrukční prvky a materiály vykazují odpovídající míru poškození vzhledem ke stáří 

budovy. 

 
Zvláštní nebo neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily 

V objektu se nenachází zvláštní konstrukce. 
 
Technologický postup bouracích prací 

- Vyčištění objektu a okolí domu 
- Odstranění výplní otvorů a třídění dřevo/sklo/kov 
- Odstranění přístřešků přilehlých k hlavnímu objektu pily a následné třídění dřevo/kov 
- Rozebrání dřevěného podia 
- Rozebrání střešní konstrukce a dřevěných štítových stěn pomocí mechanizace, není 

přípustné příhradové vazníky podřezávat či volně shazovat  
- Bourání stropních konstrukcí a svislých nosných konstrukcí pomocí mechanizace  
- Třídění zděných částí, čištění cihel, ukládání na palety, odvoz. Případné drcení 

stavební suti a následný odvoz. Omítky a kusy betonu budou drceny a využity jako 
recyklovaný materiál případně jako materiál, se kterým se bude nakládat dle zákona o 
odpadech. 

- Odstranění betonových podlah a ploch kolem budovy, beton bude drcen a využit jako 
recyklát nebo bude s materiálem naloženo dle zákona o odpadech 

- Odstranění základových pasů a patek, materiál bude drcen 
- Planýrování pozemku 
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- Po dokončení bouracích prací bude pozemek vyčištěn a uklizen. Bude provedena 
fotodokumentace, která bude součástí zápisu do stavebního deníku. 

 
Zásady pro provádění bouracích prací a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů 
 

- vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, nesmí jeho uložením dojít k přetížení 
podlah a stropů 

- při přerušení bouracích prací musí být zajištěna stabilita zbývající nosné konstrukce 
- při bourání části střech nesmí být narušena pevnost ostatních částí konstrukce objektu 
- není-li zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze 

samostatné pomocné konstrukce (plošina, lávka apod.) 
- ruční bourání nosných konstrukcí se provádí směrem shora dolů 
- ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno 
- na níže položená a zajištěná pracoviště je zakázáno shazovat předměty, u nichž není 

možné předpokládat místo dopadu (plechy, krytina apod.) 
- při bourání příček je vždy třeba ověřit, zda nemají nosnou funkci 
- tam, kde není zajištěna stabilita bourané konstrukce, je zakázáno vstupovat na ni, opírat 

o ni jednoduché žebříky, vázat na ni lana atd. 
- únosnost vodorovných konstrukcí je možné zvýšit podpěrami 
- při strojním bourání se venkovní zdi strhávají z vnější strany objektu, je zakázáno zdi 

strhávat rozhoupáváním 
- bourání nesmí narušovat provoz a bezpečnost v okolí stavby, musí být zajištěno snížení 

případné prašnosti. 
- bourání pomocí mechanizace vyžaduje vytyčení bezpečnostního ochranného pásma 

kolem objektu 
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